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TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022 

ID CIDADES CONTRATAÇÕES: 2022.067E0600007.01.0020  

                                                                                   São Mateus, 07 de Outubro de 2022. 

O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, doravante denominado MUNICÍPIO, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designado pela Portaria nº 042/2022, torna público que realizará TOMADA DE 
PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF GOLFINHO, NO MUNICÍPIO DE SÃO 
MATEUS/ES, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS, em 
atendimento à Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e alterações posteriores, Processo Administrativo nº 18462/2022. 

1. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL:  
1.1. O contrato deverá ter vigência de 330 (trezentos e trinta) dias, contados da data da assinatura do 

mesmo, conforme cronograma físico-financeiro em anexo. 

1.1. CONSULTA: O edital será consultado na íntegra através do site do município. 

1.2. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: A documentação e proposta deverão ser entregues à Comissão 
Permanente de Licitação, no dia 09 de Novembro de 2022 às 09:30 horas, na sala de Licitações e 
Contratos da Prefeitura Municipal de São Mateus, situada à Rua Alberto Sartório, nº 404, bairro 
Carapina - São Mateus/ES. 

1.3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do 
orçamento do Município a cargo da dotação orçamentária seguinte: 

•  010021030.1236100293.049 – Expansão da Rede e Padrões de Acessibilidade para o Ensino 
Fundamental 

• 44905100000 – Obras e instalações 

• 0000107 - Ficha 

• 1111 - Fonte de Recurso 

1.4. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DA EMEF GOLFINHO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, CONFORME 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS. 

1.5. Esta licitação terá a seguinte classificação:  
a) Modalidade: TOMADA DE PREÇO; 
b) Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL; 
c) Regime de Execução: INDIRETA; 
d) Empreitada: POR PREÇO UNITÁRIO. 

 
1.6. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO/FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E 

PROPOSTA 
4.1.  Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercerem direitos e assumirem obrigações em decorrência de tal investidura; 

RESUMO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular com firma 
reconhecida (ANEXO I), da qual constem poderes para praticar todos os atos pertinentes ao 
certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea 
"a", que comprove os poderes do mandante da outorga. 

c) As empresas que se enquadrarem como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
deverão apresentar, no ato do credenciamento, para comprovação de tal condição, 
Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, com data de emissão a partir de 
Janeiro de 2022, para aplicação da Lei Complementar nº 123/2006, nas fases de habilitação 
e julgamento das propostas. 

d) cópia do documento de identidade com foto, ou apresentação do original. 
e) Os documentos exigidos no CREDENCIAMENTO e nos dois envelopes poderão ser 

entregues em original, ou qualquer processo de cópias autenticadas, ou publicação em órgão 
de imprensa oficial. 

4.1.1. Se ocorrer substituição da pessoa credenciada, em qualquer fase da licitação, será necessário novo 
credenciamento para o substituto, conforme redação constante no item 2.1. 
4.1.2. Não será permitido o credenciamento de um mesmo representante legal para mais de uma 
LICITANTE, sob pena de inabilitação de quantas sejam as empresas representadas em comum pelo 
mesmo credenciado. 

4.2. A apresentação da documentação e da proposta deverá ser feita por pessoa credenciada, por 
escrito, pela LICITANTE, que esteja inteiramente a par desta Tomada de Preços e com amplos 
poderes para tomar deliberações. 
4.3. O Credenciamento deverá ser datilografado ou impresso em processador de textos, em papel 
timbrado da LICITANTE, datado e assinado pelo representante legal da LICITANTE, devidamente 
identificado. 
4.4. A não entrega dos documentos constantes nas alíneas “c” do item 2.1 no momento do 
CREDENCIAMENTO, indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei 
Complementar nº. 123/2006. 
4.5. Não poderá participar, direta ou indiretamente, desta licitação ou da execução de obra ou 
serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 

4.5.1.  O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
4.5.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco 
por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 
4.5.3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 
4.5.4. Empresas que tenham sido decretadas a sua falência; 
4.5.5. Empresas que estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 
de contratar com o município de São Mateus ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresas 
em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua 
forma de constituição; 
4.5.6. Empresas estrangeiras que não funcionem no país. 

4.6. Os documentos de habilitação e a proposta deverão ser apresentados em 02 (dois) envelopes 
distintos, no local, dia e hora determinados, denominados envelopes nº 01 e 02, opacos, 
devidamente fechados e rubricados em seu fecho de modo inviolável e endereçados da seguinte 
forma: 

 
  MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS 
  TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022 
  ABERTURA: XX/XX/2022 às XX:XX horas. 
  Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO 
  RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE E RESPECTIVO CNPJ 
   
  MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS 
  TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022 
  ABERTURA: XX/XX/2022 às XX:XX horas. 
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  Envelope nº 02 – PROPOSTA 
 RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE E RESPECTIVO CNPJ 
 

4.7. A documentação a ser apresentada nos envelopes nº 01 e 02 deverão ter uma numeração, em 
todas as suas páginas, da seguinte forma: 

  XXX / YYY em que: 
  XXX = numeração da página na ordem sequencial; 
  YYY = número total de páginas constantes no envelope. 

4.7.1. A numeração deverá constar na margem superior da página, no canto direito. 
4.7.2. A documentação que não estiver numerada no momento de abertura dos envelopes poderá ser 

enumerada no momento da sessão, pelo seu representante credenciado ou membro da Comissão 
Permanente de Licitação, não implicando a inabilitação da proposta comercial e/ou documentos de 
habilitação. 
4.8. Os documentos exigidos nos dois envelopes poderão ser apresentados em original, ou 
qualquer processo de cópias autenticadas, ou publicação em órgão de imprensa oficial. 

 
5. DOCUMENTAÇÃO DO ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 
5.1. O ENVELOPE I deverá conter a documentação para habilitação, em 01 (uma) via digitada e/ou 
datilografada, sem rasuras ou emendas e entregue na data, hora e local estabelecidos no Edital. A 
documentação deverá ser a seguinte: 

a) declaração, assinada pelo representante legal da empresa, informando que comunicará fato 
superveniente e impeditivo de habilitação (anexo III); 

b) declaração específica assinada pelo representante legal da empresa, de que não foram 
declarados INIDÔNEOS para licitar ou contratar com o poder público, nos termos do inciso IV do 
art. 87 da Lei nº. 8.666/93 (anexo IV); 

c) declaração que não emprega menor, conforme artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal 
(anexo V); 

d) declaração, assinada pelo representante legal da empresa de que cumpre e dá total aceitação 
dos termos do edital e seus anexos (anexo II); 

 
5.1.1. HABILITAÇÃO JURIDICA: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou 
b) Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores; e/ou 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
5.1.2. REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio 

ou sede da LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

c)  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da 
LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentação da 
documentação e proposta; 

d) Certidão de regularidade junto à fazenda pública Federal (Quitação de tributos e 
contribuições Federais e Quanto à dívida ativa da União), sejam estas individualmente ou 
conjuntas, com a validade na data de realização desta licitação; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, expedida pela 
Caixa Econômica Federal, com validade na data de apresentação da documentação e 
proposta. 
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f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, fornecida no site eletrônico do Tribunal 
Superior do Trabalho – TST, em atendimento a Lei nº 12.440/2011 e a Resolução 
Administrativa do TST nº 1470/2011. 

 
5.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa jurídica, 
cuja emissão não seja superior a 30 (trinta) dias da data de apresentação da 
documentação e proposta. 

b) Apresentar cópia autentica do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis do 
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, incluindo a 
apresentação do Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diário, 
devidamente registrados na Junta Comercial do Estado da Sede da licitante, obedecendo 
aos critérios estabelecidos pelo CFC- Conselho Federal de Contabilidade através da 
Resolução nº 1.418/2012, que aprovou a Instrução Técnica Geral 1000 = ITG 1000, 
Modelo Contábil para as Micro Empresas e para as Empresas de Pequeno Porte, no caso 
da licitante enquadrar-se como ME ou EPP: 
b.1) A ITG 1000 – do CFC- Conselho Federal de Contabilidade, estabelece a exigência de 
se apresentar no mínimo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do 
Exercício, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, inclusive com as 
colunas comparativas de no mínimo 02 (dois) exercícios;  
b.2) Quando a empresa apresentar o SPED-Contábil enviado para A RFB- Receita 
Federal do Brasil, este suprirá os documentos listados acima, desde que também 
contenha as Demonstrações Contábeis especificadas na letra “a”, quais sejam: Balanço 
Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração dos Fluxos de 
Caixa e as Notas Explicativas, e quando possível, com as colunas comparativas de no 
mínimo (dois) exercícios; 

c) A Licitante deverá apresentar cópia autentica do Balanço Patrimonial e das 
Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 
da Lei, inclusive a apresentação do Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro 
Diário, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado da Sede da licitante, 
obedecendo aos critérios estabelecidos pelo CFC através da Resolução nº 1.255/2009, 
que aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TG 1000, Modelo Contábil para 
as Médias Empresas, no caso da licitante enquadrar-se como Média empresa:  
c.1) A NBC TG 1000 do CFC- Conselho Federal de Contabilidade, estabelece a exigência 
de se apresentar no mínimo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do 
Exercício e a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do 
patrimônio líquido, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, a 
Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, inclusive com colunas 
comparativas de no mínimo 02 (dois) exercícios sociais;  
c.2) Quando a empresa apresentar o SPED-Contábil enviado para A RFB- Receita 
Federal do Brasil, este suprirá os documentos listados acima, desde que também 
contenha as Demonstrações Contábeis especificadas na letra “a”, quais sejam: Balanço 
Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração dos Fluxos de 
Caixa e as Notas Explicativas, e quando possível, com as colunas comparativas de no 
mínimo (dois) exercícios;  

d) No caso de S/A- Sociedades Anônimas, obrigadas a publicarem suas peças contábeis, 
deverá ser apresentada a cópia autenticada dos termos de abertura e encerramento do 
Livro Diário relativo ao último exercício exigível na forma da lei, devidamente registrado no 
órgão competente, bem como cópia da referida publicação onde conste o Balanço 
Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração dos Fluxos de 
Caixa, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Notas Explicativas, 
conforme estabelece a lei 6.404/1976 e suas alterações;  

e) As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar a cópia do balanço 
de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive os termos 
de abertura e encerramento. 
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f) Apresentação de Relatório Contábil, contendo no mínimo os seguintes Índices Financeiros 
extraídos do Balanço Patrimonial apresentado nos itens acima, comprovando a boa 
situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios (exceto no caso de empresas constituídas no ano em curso), devidamente 
assinado pelo Contabilista Responsável pela Contabilidade da licitante e devidamente 
registrado no CRC-Conselho Regional de Contabilidade.  
f.1) Os Índices financeiros que deverão ser comprovados são:  

 
- Índice de Liquidez Geral - ILG igual ou superior a 1,00 (um) 
ILG =  Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 
 
- Índice de Liquidez Corrente - ILC igual ou superior a 1,00 (um) 
ILC =       Ativo Circulante      
   Passivo Circulante 
 
- Índice de Endividamento Geral – IEG igual ou inferior a 1,00 (um) 
IEG = Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 

   Ativo Total 
  
5.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Declaração de inexistência de fato impeditivo para a habilitação, na forma do parágrafo 2º do 
art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo constante no Anexo II deste edital; 

b) Declaração em atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, conforme 
modelo constante do anexo III deste edital. 

c) Comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da LICITANTE e de seus responsáveis 
técnicos, profissionais com atribuições compatíveis, na sede da LICITANTE sendo inválido o 
documento que não apresentar rigorosamente a situação atualizada da LICITANTE, 
conforme resolução nº 266/79 do CONFEA. 

d) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto da licitação. A comprovação da capacidade técnica será feita da 
seguinte forma (comum a todos os lotes):  
d.1) Atestado(s) de desempenho anterior, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CREA e/ou CAU, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) do profissional de nível superior, 
detentor da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), comprovando a execução de 
serviços de características técnicas e quantidades semelhantes às do objeto do presente 
Edital:  
d.1.1.) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – PROFISSIONAL:  
d.1.1.1.) Execução de obras compatíveis com o objeto desta licitação conforme 
discriminação abaixo:  

• EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES. 
d.1.1.3.) Os atestados referentes à capacidade técnico-profissional poderão ser em nome de 
um ou mais profissionais técnicos, admitindo-se a soma dos atestados.  
d.1.1.4.) O profissional nível superior detentor do acervo técnico poderá ser diretor, sócio ou 
fazer parte do quadro permanente da LICITANTE, na condição de empregado, ou 
contratado, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua vinculação com a LICITANTE, 
através de Contrato de Prestação de Serviços, Carteira de Trabalho ou Ficha de 
Registro de Empregado, quando este não fizer parte do Contrato Social da LICITANTE, 
cujo vínculo deverá existir na data da apresentação das propostas do referido Edital e deverá 
estar devidamente registrado no Conselho Regional regulamentador do exercício 
profissional, comprovando, obrigatoriamente tal condição, através da documentação 
necessária; 
d.1.1.5.) Comprovação de empresa licitante de possuir, em quadro permanente, no mínimo 
um dos profissionais de nível superior indicados acima, legalmente habilitado e reconhecido 
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pelo CREA e/ou CAU, devidamente registrado como responsável técnico na entidade 
competente, na data para abertura dos envelopes. 

• OBS.: Foi exigido como item de atestado de capacidade técnica “EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES” tendo em vista que não há na planilha serviços de 
complexidade técnica de maior relevância, inclusive financeira, que vincule a exigência de 
detalhamento de outros serviços técnicos para fins de habilitação, além do que já está definido 
acima no presente termo de referência. 

 
6. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
6.1. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, 
todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos 
para a matriz e todas as filiais. Caso a empresa seja vencedora o contrato será celebrado com a sede que 
apresentou a documentação. 
6.2. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou sistemas semelhantes mantidos por Estados, 
Distrito Federal ou Municípios, apresentando o referido Certificado, sendo assegurado aos demais 
licitantes o direito de acesso aos dados nele constante. 
 
7. DOCUMENTAÇÃO DO ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA COMERCIAL 
7.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, da seguinte forma: 

a) Carta de Apresentação da Proposta, contendo: 
1) Preço Total proposto em algarismos e por extenso; 
2) Declaração de que a proposta é válida por 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da 

abertura dos envelopes de Habilitação; 
3) Declaração de que nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, 

de qualquer natureza, bem como todas as incumbências a que se refere o item II deste 
Termo de Referência; 

4) Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações disponíveis sobre esta 
licitação, e que se submete inteiramente às suas cláusulas e condições; 

5) Planilha de Orçamento devidamente preenchida, obedecendo aos limites máximos dos 
preços unitários e taxas fixadas na Planilha Orçamentária elaborada por esta Secretaria; 

6) A empresa licitante deverá apresentar a Proposta de preços com as respectivas 
composições analíticas de custos unitários, sob pena de desclassificação, que serão 
submetidas a análise e aprovação do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de 
Obras Infraestrutura e Transporte. 

 
7.2.  A empresa licitante deverá considerar em sua planilha de preços a desoneração tributária nos termos 
definidos no Acórdão nº 2622/2013 do Tribunal de Contas da União. 
 
8. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO  
8.1. No local e hora indicados neste Edital, a Comissão receberá os envelopes contendo as 
documentações e propostas dos licitantes, na forma dos itens 2, 3 e 4. 
8.2. A Comissão de Licitação solicita aos licitantes proponentes que se façam presentes às reuniões ou 
que se façam representar, por pessoa credenciada, mediante a apresentação de documento adequado 
(procuração ou carta de credenciamento) entregue junto com os envelopes, a fim de que possam 
manifestar-se durante as reuniões. 
8.3. Para fins de julgamento e classificação das propostas, será vencedora a licitante que apresentar a 
proposta de acordo com as especificações deste edital e ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL. 
8.4. Abertos os trabalhos pela Comissão, considerar-se-á encerrado o prazo de recebimento dos 
envelopes números I e II, não sendo tolerados atrasos, bem como nenhum outro documento será 
recebido e nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou modificações à documentação e 
propostas apresentadas. 
8.5. Aberto o ENVELOPE I – DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO, os documentos serão apresentados a 
todos os proponentes e rubricados folha por folha pelos representantes legais e pelos membros da 
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Comissão, não implicando a rubrica aposta em reconhecida validade dos mesmos ou à proposta 
apresentadas. 
8.6. Presidente da Comissão de licitação avaliará se a promulgação do resultado da fase de habilitação 
será efetuada no mesmo dia da abertura do Envelope I – DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO, ou 
designará dia, hora e local para a promulgação de resultado da fase de habilitação, rubricando os 
licitantes e a Comissão de Licitação, os envelopes II – PROPOSTA. 
8.7. Para efeitos do Edital serão considerados inabilitados os proponentes que deixarem de apresentar no 
todo ou em parte da documentação solicitada, ou apresentá-la com vícios ou defeitos substanciais que 
dificultem o seu entendimento, exceto as licitantes enquadradas como Microempresas - ME ou Empresas 
de Pequeno Porte – EPP, devendo nestes casos ser observado os itens 5.13 deste ato convocatório. 
8.8. Promulgando o resultado da fase documentação/habilitação, se todos os concorrentes, habilitados ou 
não, desistirem da faculdade de interpor recurso, a Comissão lavrará a Ata Circunstancial do evento e 
procederá de imediato a abertura dos envelopes II, desde que não ocorra a situação elencada nos itens 
5.9 deste ato convocatório. 
8.9. Se houver recursos, estes deverão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data 
de publicação do resultado de habilitação. 
8.10. Os recursos referentes à fase de habilitação terão efeito suspensivo e deverão ser dirigidos, por 
escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação e protocolados diretamente no 
PROTOCOLO GERAL da Prefeitura, devendo constar o número da respectiva licitação, bem como os 
documentos citados no item 2.1, alíneas “a” e “b”. 
8.11. Encerrada a fase recursal referente à habilitação, os proponentes inabilitados terão o seu envelope II 
devolvido, indevassado e não participarão da fase seguinte da licitação. 
8.12. No local, dia e hora previamente designados pela Comissão e comunicado aos licitantes, serão 
abertos os envelopes II – PROPOSTA, na presença dos proponentes ou seus representantes legais, que 
juntamente com a Comissão Julgadora, rubricarão folha a folha as propostas apresentadas. 
8.13. Ocorrendo empate a Comissão e Licitação procederá da seguinte forma: 
8.13.1. A Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, sendo o objeto 
licitado adjudicado em seu favor; 

8.13.2. No caso de não ocorrer à contratação na forma do item 6.13.1., serão convocadas as 
Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP que estiverem enquadradas, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

8.13.3. Se houver equivalência nos valores das propostas apresentadas pelas Microempresas - ME ou 
Empresas de Pequeno Porte – EPP, será realizado sorteio público, possibilitando, assim, a 
identificação daquela que apresentará proposta em primeiro lugar; 

8.14. No caso de não ocorrer à contração conforme o item 6.13, o objeto licitado será adjudicado em favor 
da proposta originalmente vencedora do certame; 
8.15. O disposto no item 6.13 só será aplicado quando a melhor proposta ofertada não for apresentada 
por Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP; 
8.16. O prazo para apresentação de nova proposta será de vinte e quatro (24) horas, a partir da 
notificação da licitante. A nova proposta poderá ser enviada via fax ou e-mail, mas a original deverá ser 
entregue dentro do prazo supracitado; 
 
8.17. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que: 

a) estiverem em desacordo com as condições estabelecidas neste procedimento licitatório; 
b) contiverem omissões, rasuras, entrelinha ou forem ilegíveis; 
c) quando se basearem em propostas de outros licitantes; 
d) apresentarem preços superiores ao estimado (global ou unitários) pela Prefeitura que é de R$ 

1.157.237,54 (hum milhão, cento e cinquenta e sete mil, duzentos e trinta e sete reais e 
cinquenta e quatro centavos); 

e) apresentarem preços manifestamente inexequíveis;     
f) que não apresentarem as composições de custos unitárias (IMPRESSAS) e demais 

documentos exigidos no termo de referência e no item 4 do presente edital. 
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9. RECURSO 
9.1. Os recursos e prazos seguirão o disposto nos art. 109 e seguintes da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.1. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de qualificação assumidas na licitação. 
10.2. Respeitar e cumprir as Normas Administrativas em vigor no MUNICÍPIO. 

Quanto à execução dos serviços e responsabilidade técnica:  
10.3. Emitir e submeter à fiscalização do contrato ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou 
documento similar devidamente reconhecido pelo respectivo órgão de Conselho de Classe, com a 
indicação do respectivo responsável técnico da empresa perante os serviços, antes do início dos serviços. 
10.4. Executar os serviços ora contratados, de acordo com os Anexos deste Contrato, nos prazos e 
condições pré-estabelecidos. 
10.5. Elaborar e manter, no local dos serviços, um Relatório de Ocorrências (RDO), em formulário próprio 
da CONTRATADA, com registros das ordens de serviço, anotações de irregularidades encontradas e de 
todas as ocorrências relativas à execução do Contrato, o qual será feito na periodicidade definida pela 
Fiscalização, em 02 (duas) vias, sendo a primeira para o uso do CONTRATANTE e a segunda para a 
CONTRATADA, devendo ser assinado conjuntamente pelo representante da CONTRATADA e pela 
Fiscalização do MUNICÍPIO. 
10.6. Facilitar a ação da Fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à documentação e 
aos serviços em execução e atendendo prontamente às observações e exigências por ela apresentadas. 
10.7. Manter um representante credenciado por escrito, por tempo integral, capaz de responsabilizar-se 
pela direção dos serviços contratados e representá-la perante o CONTRATANTE. 
10.8. Proceder a medição no período compreendido entre o dia 1º (primeiro) e o dia 30 do mês de 
competência e emitir os respectivos Boletins de Medição, entregando-os à CONTRATANTE a partir do 1º 
(primeiro) dia útil do mês seguinte ao da medição. 
10.9. Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo a única 
responsável pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de eventuais inobservâncias 
delas. 
10.10. Responder por qualquer dano ou prejuízo causado ao CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou 
omissão de seus prepostos e/ou empregados, em decorrência da execução dos serviços previstos neste 
instrumento contratual. 
10.11. Preservar e manter o CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e 
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou de suas SUBCONTRATADAS. 

Quanto à pessoal: 
10.12. A CONTRATADA selecionará PREFERENCIALMENTE MÃO-DE-OBRA LOCAL para execução 
dos serviços e encaminhará relação contendo o nome e documentos das pessoas contratadas; 
10.13. Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mãos-de-obra necessárias à 
execução dos serviços contratados, como única e exclusiva empregadora; 
10.14. A CONTRATADA se compromete a não utilizar, em todas as atividades relacionadas com a 
execução deste instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
da República, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com 
fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena de rescisão do contrato. 
10.15. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a emitir declaração, por 
escrito, de que cumpriu ou vem cumprindo a exigência contida no item anterior. 
10.16. Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja permanência no local dos 
serviços seja considerada indesejável pela Fiscalização, sem ônus para o CONTRATANTE. 
10.17. A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à 
comprovação do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e 
depósitos do FGTS, para com seus empregados. 
10.18. Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive Lei 
Municipal do Trabalho Seguro n° 1.286/2013. 
Quanto à segurança e higiene: 
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10.19. Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da CONTRATADA 
estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de proteção individual, quando couber. 

Das demais obrigações: 
10.20. Apresentar o comprovante de pagamento da "Anotação de Responsabilidade Técnica", antes da 
emissão da primeira fatura. 
10.21. Manter o canteiro com instalações compatíveis, inclusive com escritórios para seus representantes, 
bem como ambiente adequado para a Fiscalização. 
10.22. Planejar os serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas 
no local e em seu entorno. 
10.23. Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários, não só para 
a Licitação e assinatura do Contrato, como também para execução dos serviços. 
10.24. Matricular os serviços no INSS e entregar à CONTRATANTE as guias de recolhimento das 
contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislação específica em vigor. As referidas 
guias serão acompanhadas de declaração elaborada em papel timbrado da CONTRATADA, carimbada e 
assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas 
correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados. 
10.25. Manter no local dos serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas anotações diárias 
referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., como também 
reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução, por uma 
das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA, em todas as 
vias, ficará em poder da CONTRATANTE após a conclusão dos serviços. 
10.26. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a 
segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços. 
10.27. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária, 
Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho. 
10.28. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por 
quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos serviços. 
10.29. Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as 
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda), e fazendo uso dos equipamentos 
de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente. 
10.30. Executar todos os serviços de acordo com os projetos, especificações e demais elementos 
técnicos que integram o contrato, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT e das 
concessionárias de serviços públicos, conforme referido nas Condições Específicas de Licitação do Edital, 
assim como as determinações da CONTRATANTE. 
10.31. Utilizar somente materiais, componentes e serviços especializados de fornecedores qualificados. 
10.32. Não transferir no todo ou em parte, serviços objeto do Contrato, ressalvadas as subcontratações de 
serviços especializados, as quais serão previamente submetidas à CONTRATANTE para autorização, 
que não excederá a 25% (vinte e cinco por cento). 
10.33. Comunicar à Fiscalização e proceder, às suas expensas, as correções necessárias, sempre que 
ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elementos técnicos que 
integram o objeto contratado, assumindo a responsabilidade pela correta execução de todos os serviços. 
Tais correções somente serão efetuadas com a aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará 
o(s) autor(res) do(s) projeto(s), para efeito de autorização quando for o caso. 
10.34. Quando, por motivo de força maior ou caso fortuito, houver a necessidade de aplicação de material 
"similar" ao especificado, submeter o pretendido à Fiscalização, para que a mesma possa se pronunciar 
pela aprovação ou não do mesmo. 
10.35. Manter permanentemente no local dos serviços, equipe técnica suficiente, composta pelos 
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relação da equipe mínima, que 
assuma perante a Fiscalização, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega definitiva, 
inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne 
necessária. 
10.36. Adotar como prática diária reuniões de DDS (Diálogo Diário de Segurança) devendo o(s) se fazer 
presente o(s) Encarregados(s), e demais responsáveis pelos serviços, no intuito de orientar, conscientizar 
bem como instruir tendo como foco SEGURANÇA NO TRABALHO, devendo ainda tais reuniões ser 
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evidenciadas por meio de lista de presença à fiscalização do contrato mensalmente, contendo o assunto 
abordado nos respectivos dias. 
10.37. Manter no local dos serviços, além da equipe técnica retro mencionada, auxiliares necessários ao 
perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas e a critério da 
Fiscalização, o controle tecnológico dos materiais a serem empregados nos serviços. 
10.38. Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção dos serviços, em qualquer dia ou hora, prestando 
todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como os 
documentos comprobatórios que a Fiscalização julgar necessário. 
10.39. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, 
serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução 
irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes às 
especificações. 
10.40. Afixar cópia do TCAC (Anexo XIII) em local de ampla visibilidade e frequentado pelos (as) 
trabalhadores (as), pelo prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA deverá afixar o termo, 
na forma prevista. 
10.41. A cópia do TCAC será entregue pelo setor de Licitações à Contratada no ato da assinatura deste 
contrato.  
10.42. Manter cópia deste TCAC nos livros de inspeção de trabalho de cada estabelecimento da 
CONTRATADA. 
10.42.1. Fornecer gratuitamente, sempre quando solicitado, cópia do TCAC aos empregados (as). 

10.43. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:  
10.43.1. Para efeito de "condição de execução" o município fornecerá a empresa Contratada(s) projeto(s) 

devidamente aprovado(s) contendo todos os elementos técnicos necessários para execução da 
obra. 

10.43.2. Mediante eventual detecção de falhas e/ou ausência de elementos técnicos junto ao projeto, a 
empresa contratada deverá submeter tal situação ao fiscal técnico operacional para análise bem 
como solução do fato. 

10.43.3. A Contratada deverá providenciar todos os equipamentos, ferramentas e mão-de-obra qualificada 
para a devida execução da obra. 

10.43.4. Caberá à empresa mobilizar seu pessoal, ferramental, bem como toda logística necessária.  

10.44. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:  
10.44.1. Os serviços serão recebidos em atendimento ao que estabelece o Art. 73, I, “a” e “b” da Lei nº 

8.666/93. 
10.44.2. A empresa Contratada deverá fornecer fotos no qual demonstra os equipamentos instalados por 

unidade escolar. 
10.44.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, à custa da Contratada, sem 
prejuízo da aplicação de penalidades. 

10.44.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e 
materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado elaborado 
pela fiscalização técnica, conjuntamente com a fiscalização administrativa do contrato. 

10.44.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 
11. DA FISCALIZAÇÃO 
11.1. O presente contrato será fiscalizado por 02 (dois) servidores públicos municipais, lotados nesta 
Secretaria, sendo: fiscal titular e suplente respectivamente, que responderão pela fiscalização 
técnica/operacional. 
11.2. Assim, passamos a expor abaixo os servidores indicados para responderem como Fiscais: 

11.2.1. FISCAL TÉCNICO: 
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TIPO TITULAR SUPLENTE 

NOME COMPLETO Grazieli Ferreira Ribeiro Karoline Santos Zambi 

ENDEREÇO ELETRÔNICO grazieli.eng.sm@gmail.com obras@saomateus.es.gov.br 

Nº DECRETO 13.488/2022 13.488/2022 

CARGO 
Coordenadora de Projetos de 

Engenharia e Arquitetura 
Coordenadora de Projetos de 

Engenharia e Arquitetura 

TIPO DO VÍNCULO Comissionado Comissionado 

11.3. FORMA DETALHADA COMO SE DARÁ A FISCALIZAÇÃO: 
11.3.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da entrega dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais 
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da 
Lei nº 8.666/1993 e do artigo 6º do Decreto nº 2.271/1997. 

11.3.2. A verificação da adequação da prestação dos serviços deverá ser realizada com base nos critérios 
previstos no Edital e anexos. 

11.3.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste TR e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 
80 da Lei nº 8.666/1993. 

11.3.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRANTE ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666/1993. 

12. DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO. 
12.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após as medições, por meio de depósito na conta 
corrente da contratada, através de Ordem Bancária, após a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Nota Fiscal/Fatura de serviços discriminativo, em via única, devidamente atestado pela 
Secretaria requisitante, assim como pelo fiscal; 

b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal e Certidão 
Trabalhista;  

c) Certidão Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda 
Nacional, conforme IN/SRF nº 574/2005 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante; 

d) Boletim de Medição atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal da Ordem de 
Serviço; 

e) Relatório de Fiscalização e Fotográfico. 
 
12.2. A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação 
requerida no subitem anterior implicará na sua devolução à Empresa contratada para regularização, sem 
que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
12.3. A PMSM reterá, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuições de que trata a 
Instrução Normativa SRF nº 539/2005.  
12.4. Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar à Nota Fiscal/Fatura documento 
que comprove esta opção, na forma do Anexo IV, da IN/SRF nº 480/2004, alterada pela IN/SRF nº 
539/2005, situação em que incidirá a retenção no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a 
CONTRATADA discriminar o percentual na nota fiscal. 
12.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto houver pendência de liquidação ou 
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que 
isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
12.6. Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancária na unidade bancária. 
12.7. Os materiais entregues fora dos padrões fixados pela Administração não serão recebidos, sem 
qualquer ônus ao contratante. 
12.8. Todo serviço executado ou material entregue bem como medido, deverá ser evidenciado com fotos. 
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12.9. A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos serviços deverá apresentar todos os 
documentos constantes do checklist abaixo: 

SIM NÃO

1. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SMO

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

3. TRAMITAÇÃO FINAL SME

3.1

Nº DOCUMENTAÇÃO

ATENDIDO
NÃO 

APLICÁVEL
PROVIDÊNCIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SERVIÇOS EXECUTADOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - USO EPI

ART - FISCALIZAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO EMPRESA

NOTA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS FEDERAIS E CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS)

CERTIDÃO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA FGTS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

RELAÇÃO NOMINAL DE FUNCIONÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO

CONTRA-CHEQUE

REGISTRO DE PONTO INDIVIDUAL

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

GFIP/SEFIP

DECLARAÇÃO ALIMENTAÇÃO

DECLARAÇÃO VALE TRANSPORTE

DECLARAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

ART - EXECUÇÃO DE OBRA

  SAÍDA: 
ENCAMINHAMENTO PROCESSO - CONTROLADORIA MUNICIPAL

 
 
13. DAS SANÇÕES 
Segue abaixo as sanções previstas para efeito de descumprimento de contrato: 
 
13.1.  A Licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, 
deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, não mantiver a 
proposta, fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a administração pública e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou nos Sistemas de Cadastramento de 
Fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002, sem prejuízo das multas e 
demais cominações legais”. 
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13.2. Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescindir este Contrato, o CONTRATANTE 
poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes multas moratórias:  

a) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, pelo não 
cumprimento de exigência contratual ou solicitação da Fiscalização. 

b) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, pelo atraso no 
fornecimento dos materiais gráficos, estabelecido na Autorização de Serviço (AS) emitida pelo 
CONTRATANTE. 

c) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato pela recusa injustificada da assinatura do 
Contrato e Ordem de Serviços ou por rescisão. 

d) Suspensão temporária de participação de licitações, nos moldes do artigo 87, inciso II da lei 
8.666/1993. 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior, de conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

f) O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas moratórias, será limitado a 
20% do equivalente ao valor total estimado deste Contrato. 

13.3. O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à 
CONTRATADA as seguintes multas compensatórias, por inadimplência na execução do contrato: 

a) 5% (cinco por cento) sobre o valor da fatura do mês equivalente, caso a CONTRATADA deixe de 
apresentar a Guia da Previdência Social (GPS) e/ou a Guia de Recolhimento do FGTS e 
Informações à Previdência Social (GFIP) ou apresente-as desconforme. 

b) Entende-se desconforme a GPS e/ou a GFIP que não contenha a comprovação de recolhimento 
das contribuições previdenciárias e/ou de FGTS de todos os empregados da CONTRATADA em 
atuação na execução deste Contrato. 

c) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia de atraso no 
pagamento de seus empregados, após o prazo previsto na legislação em vigor. 

13.4. O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à 
CONTRATADA as multas compensatórias, respondendo ainda a CONTRATADA por qualquer 
indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do 
Parágrafo Único, do art. 416, do Código Civil. 
13.5. Pelo descumprimento total do objeto contratual será aplicada, mediante notificação escrita à 
CONTRATADA, a multa compensatória no valor correspondente a 100% (cem por cento) do valor total 
reajustado. 
13.6. As penalidades estabelecidas nesta Cláusula não excluem quaisquer outras previstas em lei ou 
neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao 
CONTRATANTE, em consequência do inadimplemento de qualquer condição ou Cláusula deste Contrato. 
13.7. Quando a CONTRATADA for notificada da ocorrência de situação permissiva de aplicação de multa, 
lhe será garantido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa.  
13.8. As multas têm como base de cálculo o valor total deste Contrato, salvo especificação em contrário, 
serão sempre calculadas sobre o valor original do mesmo, independentemente de ter havido alteração 
durante a vigência. 
13.9. Em caso de aplicação de multa compensatória, de seu montante deverão ser deduzidos todos os 
valores recebidos em razão da aplicação de multas moratórias. 

14. PAGAMENTO DA GARANTIA DOS SERVIÇOS: 
14.1. A empresa CONTRATADA prestará garantia, em favor da CONTRATANTE, de 5% (três por 
cento) do valor estimado para a execução dos serviços objeto deste contrato, mediante uma das 
modalidades previstas no § 1° do artigo 56 da Lei nº 8.666/93, devendo ser apresentada a fiscalização do 
contrato até o prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do presente contrato.  
14.2. O valor da garantia contratual ficará retido, até assinatura do termo de encerramento definitivo do 
contrato e mediante a demonstração do cumprimento integral das obrigações trabalhistas assumidas junto 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 
Estado do Espírito Santo 

 

 

                        

 

14/101 

 

aos trabalhadores contratados para execução dos serviços objeto deste contrato; e ausência de 
condenações subsidiárias do município ao pagamento de indenizações, inclusive por acidente de 
trabalho, que tenham ligação com a execução dos serviços contratados. Se constatada alguma das 
situações retro mencionadas, o valor da garantia será utilizado até o limite necessário para quitação dos 
débitos supracitados.  
14.3. Se o valor da garantia vier a ser utilizado, total ou parcialmente, no pagamento de qualquer 
obrigação vinculada a este ajuste, incluída a indenização a terceiros, a CONTRATADA deverá proceder à 
respectiva reposição, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data do recebimento da 
notificação da CONTRATANTE.  
14.4. Após o cumprimento fiel e integral de todas as obrigações assumidas neste contrato, a garantia, ou 
seu saldo, será liberada ou restituída, a pedido da CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
mediante certificação, pelo Gestor Fiscal deste contrato, de que os serviços foram realizados a contento.  
14.5. Se houver acréscimo ao valor deste contrato mediante termo aditivo, a CONTRATADA se obriga a 
fazer a complementação da garantia no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do 
recebimento da notificação. 
14.6. Em atendimento ao que estabelece ao art. 40, inciso XIV, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, esta 
administração, primando pelos princípios da economicidade, supremacia do interesse público, eficiência 
administrativa dentre outros, deverá obter descontos mediante eventuais antecipações de pagamentos, 
sem prejuízo ao que estabelece o art. 62 da Lei nº 4.320/94, bem como, art. 65, inciso II, alínea “c”, da Lei 
nº 8.666/93. 

15. GARANTIA DA OBRA:  
15.1. Mesmo após o recebimento provisório ou definitivo da obra, a empresa contratada continua sendo 
responsável civilmente pela solidez e segurança do empreendimento pelo prazo de cinco anos, devendo 
apresentar a correção dos vícios que surgirem nesse período, nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93, 
c/c art. 618 da Lei nº 10.406/12 
 

16. DO CONTRATO: 
16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da data de sua convocação, para assinar o contrato, cujo prazo de validade encontra-se nele fixado, 
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste termo de 
referência. 
16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 
contrato, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura mediante meio eletrônico, para que seja 
assinada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 
16.3. O prazo estabelecido para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que 
devidamente aceito. 
 

17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
17.1. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do contrato, não comprovar que mantém as mesmas 
condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado 
outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade 
da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 
18. DA SUBCONTRATAÇÃO: 
18.1. É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto, salvo autorização expressa do 
CONTRATANTE, que não excederá a 25% (vinte e cinco por cento).  
 
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1. As dúvidas quanto à interpretação dos termos deste Edital e de seus anexos, deverão ser 
apresentadas ao CONTRATANTE, por escrito, no endereço abaixo, até 05 (cinco) dias úteis antes da 
entrega das propostas, sob pena de ficarem sujeitas à exclusiva interpretação do CONTRATANTE, por 
ocasião do julgamento das propostas, ou durante a execução dos serviços: 
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19.2. Os esclarecimentos prestados a qualquer das LICITANTES serão transmitidos às demais, por 
escrito. 
19.3. Antes do término da validade das propostas ou de sua prorrogação, a Comissão Permanente de 
Licitação comunicará às LICITANTES a proposta vencedora. 
19.4. A LICITANTE que, convocada a assinar o Contrato, não o fizer dentro de 05 (cinco) dias corridos, a 
contar da data da convocação pelo CONTRATANTE, por desistência da LICITANTE vencedora ou por 
motivo a ela atribuível, ficará sujeita à aplicação de sanções, tanto no âmbito da administração do 
CONTRATANTE, como as legais cabíveis, inclusive a reivindicação de perdas e danos, ficando facultado 
ao CONTRATANTE optar pelo cancelamento da licitação ou chamar as demais LICITANTES, na ordem 
de classificação de suas propostas, desde que aceitas as mesmas condições oferecidas pela LICITANTE 
desistente, inclusive quanto ao preço. 
19.5. Presume-se a desistência da LICITANTE de celebrar o Contrato quando, esgotado o prazo 
respectivo para sua celebração, não tenha ocorrido a aposição da assinatura de seu(s) representante(s) 
legal(is) no instrumento do Contrato. 
19.6. O prazo para assinatura poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
LICITANTE durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 
CONTRATANTE. 
19.7. A LICITANTE deverá levar em conta, na apresentação de sua proposta, as despesas e os tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) incidentes sobre os serviços objeto 
desta licitação, não cabendo qualquer reivindicação devida a erro nessa avaliação, para efeito de solicitar 
revisão de preço ou reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 
19.8. Caso seja apurado, no curso da contratação, que a LICITANTE acresceu indevidamente a seus 
preços valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais e/ou parafiscais e emolumentos de 
qualquer natureza não incidentes sobre a execução dos serviços contratados, tais valores serão 
imediatamente excluídos, com a consequente redução dos preços praticados, e serão reembolsados ao 
CONTRATANTE os valores indevidos porventura pagos à LICITANTE. 
19.9. Serão impedidas de participar da presente licitação empresas que tenham sido suspensas, ou que 
venham a ser suspensas no transcurso desta licitação, pelo prazo assinalado no ato que tenha 
determinado a suspensão, ou que tenham sido consideradas impossibilitadas para contratar com o 
CONTRATANTE. 
19.10. O CONTRATANTE não aceitará, em hipótese alguma, futuras alegações de omissão, na proposta, 
de serviços necessários à execução do Contrato, ou de inexatidão relativamente à quantidade dos 
serviços contratados, com o objetivo de alterar o preço proposto. 
19.11. A Comissão Julgadora poderá exigir, em qualquer época, documentos, informações 
complementares e amostra dos materiais aos proponentes, bem como realizar visitas ou vistorias em 
locais, equipamento ou estabelecimentos; 
19.12. A comprovação da documentação referente à Regularidade Fiscal das microempresas - ME e 
empresas de pequeno porte – EPP será exigida no momento da assinatura do contrato; 
19.13. Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal das microempresas ou das 
empresas de pequeno porte, estas não serão inabilitadas na fase de apresentação da documentação, 
devendo apresentar toda a documentação exigida para a comprovação da Regularidade Fiscal; 
19.14. Havendo restrição na comprovação da Regularidade Fiscal a licitante terá 02 (dois) dias úteis para 
regularizar a documentação exigida, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame. O 
prazo estabelecido neste item poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração; 
19.15. A não regularização da documentação, no prazo do item 15.10, implicará em decadência no direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93; 
19.16. Ocorrendo a situação elencada no item 15.11 a Administração poderá convocar os licitantes 
remanescentes na ordem de classificação para a assinatura do instrumento contratual - quando for o caso 
– ou revogar a licitação; 
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19.17. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para microempresas 
ou empresas de pequeno porte, desde que, haja empate entre a sua proposta e de outra licitante não 
enquadrada nesta classificação; 
19.18. Caracteriza-se como empatadas a proposta das microempresas ou das empresas de pequeno 
porte quando seu valor for 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada; 
19.19. A licitação poderá ser revogada ou anulada a exclusivo critério do Município, mediante parecer 
fundamentado sem que assista aos interessados direito de indenização. 
19.20. Fazem parte integrante do presente Edital, como se nele fossem transcritas, a Lei nº 8.666/93. 
19.21. É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto, salvo autorização expressa do 
CONTRATANTE, que não excederá a 25% (vinte e cinco por cento).  
 
20. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 
20.1. Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados da data da 
elaboração da proposta. 
20.2. Na ocasião do contrato ultrapassar o período acima identificado, os preços deverão ser reajustados 
com base em índice relativo à atividade dos serviços contratados, conforme detalhado abaixo: 

• INCC - Índice Nacional de Custos da Construção. 
 
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
21.1. As dúvidas quanto à interpretação dos termos deste Edital e de seus anexos, deverão ser 
apresentadas ao CONTRATANTE, por escrito, no endereço abaixo, até 05 (cinco) dias úteis antes da 
entrega das propostas, sob pena de ficarem sujeitas à exclusiva interpretação do CONTRATANTE, por 
ocasião do julgamento das propostas, ou durante a execução dos serviços: 

  Rua Alberto Sartório, nº 404, Bairro Carapina - São Mateus – ES  
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21.2. Os esclarecimentos prestados a qualquer das LICITANTES serão transmitidos às demais, por 
escrito. 
21.3. Antes do término da validade das propostas ou de sua prorrogação, a Comissão Permanente de 
Licitação comunicará às LICITANTES a proposta vencedora. 
21.4. A LICITANTE que, convocada a assinar o Contrato, não o fizer dentro de 05 (cinco) dias corridos, a 
contar da data da convocação pelo CONTRATANTE, por desistência da LICITANTE vencedora ou por 
motivo a ela atribuível, ficará sujeita à aplicação de sanções, tanto no âmbito da administração do 
CONTRATANTE, como as legais cabíveis, inclusive a reivindicação de perdas e danos, ficando facultado 
ao CONTRATANTE optar pelo cancelamento da licitação ou chamar as demais LICITANTES, na ordem 
de classificação de suas propostas, desde que aceitas as mesmas condições oferecidas pela LICITANTE 
desistente, inclusive quanto ao preço. 
21.5. Presume-se a desistência da LICITANTE de celebrar o Contrato quando, esgotado o prazo 
respectivo para sua celebração, não tenha ocorrido a aposição da assinatura de seu(s) representante(s) 
legal(is) no instrumento do Contrato. 
21.6. O prazo para assinatura poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
LICITANTE durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 
CONTRATANTE. 
21.7. A LICITANTE deverá levar em conta, na apresentação de sua proposta, as despesas e os tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) incidentes sobre os serviços objeto 
desta licitação, não cabendo qualquer reivindicação devida a erro nessa avaliação, para efeito de solicitar 
revisão de preço ou reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 
21.8. Caso seja apurado, no curso da contratação, que a LICITANTE acresceu indevidamente a seus 
preços valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais e/ou parafiscais e emolumentos de 
qualquer natureza não incidentes sobre a execução dos serviços contratados, tais valores serão 
imediatamente excluídos, com a consequente redução dos preços praticados, e serão reembolsados ao 
CONTRATANTE os valores indevidos porventura pagos à LICITANTE. 
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21.9. Serão impedidas de participar da presente licitação empresas que tenham sido suspensas, ou que 
venham a ser suspensas no transcurso desta licitação, pelo prazo assinalado no ato que tenha 
determinado a suspensão, ou que tenham sido consideradas impossibilitadas para contratar com o 
CONTRATANTE. 
21.10. O CONTRATANTE não aceitará, em hipótese alguma, futuras alegações de omissão, na proposta, 
de serviços necessários à execução do Contrato, ou de inexatidão relativamente à quantidade dos 
serviços contratados, com o objetivo de alterar o preço proposto. 
21.11. A Comissão Julgadora poderá exigir, em qualquer época, documentos, informações 
complementares e amostra dos materiais aos proponentes, bem como realizar visitas ou vistorias em 
locais, equipamento ou estabelecimentos; 
21.12. A comprovação da documentação referente à Regularidade Fiscal das microempresas - ME e 
empresas de pequeno porte – EPP será exigida no momento da assinatura do contrato; 
21.13. Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal das microempresas ou das 
empresas de pequeno porte, estas não serão inabilitadas na fase de apresentação da documentação, 
devendo apresentar toda a documentação exigida para a comprovação da Regularidade Fiscal; 
21.14. Havendo restrição na comprovação da Regularidade Fiscal a licitante terá 02 (dois) dias úteis para 
regularizar a documentação exigida, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame. O 
prazo estabelecido neste item poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração; 
21.15. A não regularização da documentação, no prazo do item 15.10, implicará em decadência no direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93; 
21.16. Ocorrendo a situação elencada no item 15.11 a Administração poderá convocar os licitantes 
remanescentes na ordem de classificação para a assinatura do instrumento contratual - quando for o caso 
– ou revogar a licitação; 
21.17. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para microempresas 
ou empresas de pequeno porte, desde que, haja empate entre a sua proposta e de outra licitante não 
enquadrada nesta classificação; 
21.18. Caracteriza-se como empatadas a proposta das microempresas ou das empresas de pequeno 
porte quando seu valor for 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada; 
21.19. A licitação poderá ser revogada ou anulada a exclusivo critério do Município, mediante parecer 
fundamentado sem que assista aos interessados direito de indenização. 
21.20. Fazem parte integrante do presente Edital, como se nele fossem transcritas, a Lei nº 8.666/93. 
21.21. É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto, salvo autorização expressa do 
CONTRATANTE, que não excederá a 25% (vinte e cinco por cento). 

22. OUTROS ESCLARECIMENTOS 
22.1. Os interessados em adquirir ou obter esclarecimentos sobre este edital serão atendidos no horário 
de 08h às 18h, no Setor de Licitações, situado à Rua Alberto Sartório, nº 404, bairro Carapina - São 
Mateus/ES, telefone (27) 99691-7841 ou através do e-mail licitacao@saomateus.es.gov.br. 
22.2. As dúvidas que não puderem ser esclarecidas por ocasião da consulta do edital “in loco” ou por 
telefone, assim como interposição de impugnação do edital, bem como eventuais recursos e impugnações 
no curso da licitação, deverão ser apresentados por escrito e protocolizados diretamente no SETOR DE 
PROTOCOLO no endereço Av. Jones dos Santos Neves, 70 - Centro - São Mateus – ES no horário de 
08:00 às 18:00 horas, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação.  
22.3. Não serão aceitos consultas, recursos e impugnações por outro meio do e-mail 
licitacao@saomateus.es.gov.br.  
22.4. O mês de apresentação da proposta será considerado como mês de referência dos preços 
propostos. 
22.5. O licitante ficará obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas para a contratação. 
 
23. DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE DO EDITAL 
23.1. Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste Edital, como anexos: 

• Modelo de Credenciamento (ANEXO I); 

• Modelo de Declaração de Aceitação dos Termos do Edital (ANEXO II); 

• Modelo de Declaração de Fato Superveniente e Impeditivo (ANEXO III); 

• Modelo de Declaração de Idoneidade (ANEXO IV); 

mailto:licitacao@saomateus.es.gov.br
mailto:licitacao@saomateus.es.gov.br
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• Modelo de Declaração do Trabalho do Menor (ANEXO V); 

• Modelo de Declaração Lei 123/06 Art. 3º, Parágrafo 4º (ANEXO VI); 

• Modelo de Carta Proposta (ANEXO VII); 

• Modelo de Planilha de Preços Unitários (ANEXO VIII); 

• Planilha Orçamentária Base e Cronograma Físico-Financeiro (ANEXO IX). 

• Termo de Referência (ANEXO X); 

• Minuta do Contrato (Anexo XI); 

• Memorial Descritivo (ANEXO XII). 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

MARÍLIA ALVES CHAVES SILVEIRA 
Secretária Municipal de Educação 
Portaria de Nomeação nº 260/2022 
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ANEXO I 
 

CREDENCIAMENTO (MODELO) 
 
 
 

Referente: TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022 
 

 
 Em atendimento ao exigido no processo de licitação supra, credenciamos o Sr. 

____________________________________________________________, carteira de identidade 

___________________, CPF Nº ________________para representar esta empresa, no referido processo, 

com plenos poderes para apresentar proposta, juntar documentos, renunciar ao direito de recurso, assinar 

atos e termos, tomar deliberações e prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 
OBS:  
 

1) Este anexo deverá vir acompanhado de cópia de cédula de identidade do seu beneficiário, 
caso não seja apresentado à Comissão o seu original. 

 
 

Local e data. 
 
 

 
Assinatura:___________________________ 
 
Nome da Empresa:______________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 
Estado do Espírito Santo 

 

 

                        

 

20/101 

 

ANEXO II 
 

TOMADA DE PREÇOS N° 013/2022 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 

A empresa ________________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) 

_____________________, CPF _________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-

Gerente). DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo 

MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES, na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº. 013/2022 cumpre e dá 

total aceitação dos termos do edital e seus anexos. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 
 
 
 

Local e data. 
 
 
 

Assinatura. 
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ANEXO III 
 

TOMADA DE PREÇOS N° 013/2022 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

A empresa ________________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) 

_______________ ______, CPF _________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio -

Gerente). DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo 

MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES, na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº. 013/2022, que 

comunicará fato superveniente e impeditivo de habilitação. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

 

 

Local e data. 
Assinatura 
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ANEXO IV 
 

TOMADA DE PREÇOS N° 013/2022 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

A empresa ________________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) 

_____________________, CPF _________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio -

Gerente). DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo 

MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES, na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº. 013/2022, que não foi 

declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO em qualquer de suas esferas. 

 
Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 
 
 
 

Local e data. 
Assinatura 
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ANEXO V 
 

TOMADA DE PREÇOS n° 013/2022 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

A empresa _______________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) 

_______________ _______________, CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio -

Gerente), __________________ DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da 

Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES, na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 

013/2022, que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 
 
 
 

Local e data. 
Assinatura 
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ANEXO VI 

TOMADA DE PREÇOS N° 013/2022 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

A empresa _______________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) 

_______________ _______________, CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio -

Gerente), __________________ DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da 

Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES, na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 

013/2022, que não se inclui no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006. 

 
 
Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 
 
 
 
 

Local e data. 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Declaração somente para empresas ME – EPP. 
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 ANEXO VII 

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022 
 

MODELO DE CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 

À: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES 
REF. PROPOSTA DE PREÇOS 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E 

AMPLIAÇÃO DA EMEF GOLFINHO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, CONFORME 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS. 

  
A empresa ..................................................................................................................................................... 

estabelecida à ..............................................................................................................................................., 

propõe-se a executar para a Prefeitura Municipal de São Mateus-ES os serviços integrantes no objeto do 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022, comprometendo-se e manter o serviço, nos prazos 

rigorosamente determinados no Edital, sob pena de suspensão de pagamento e demais cominações 

legais; que se submete inteiramente às disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e às 

especificações dos serviços que dele fazem  parte  integrante,  no preço global de R$ 

................................... (.................................................................................................................................. 

..........................................................................................................................................................................

.........................................................). 

 

local e data. 

 
 
 
_________________________________________________________ 
Carimbo e assinatura do(s) representante(s)    
Legal(is) da empresa proponente 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 
Estado do Espírito Santo 

 

 

                        

 

26/101 

 

ANEXO VIII 

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022 
MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS 

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO - EMEF GOLFINHO VALOR TOTAL:  R$       1.157.237,54  

Referencial de Preços: SINAPI JUN/2022, DER ES MAIO/2022 31,96% 

Fonte Código Item Descrição dos Serviços  Unid.  Quant.  
 Preço 

Unitário  
 Preço com 

BDI  
 Preço Total  

    1 SERVIÇOS PRELIMINARES           

DER ES 10202  1.1  
Demolição de piso revestido com 
cerâmica 

m² 298,93    

DER ES 10206  1.2  Demolição de revestimento com azulejos m² 226,73    

DER ES 10209  1.3  Demolição de alvenaria m³ 10,90    

DER ES 10214  1.4  
Retirada de portas e janelas de madeira, 
inclusive batentes 

m² 40,70    

DER ES 10223  1.5  Retirada de aparelhos sanitários und 1,00    

DER ES 10224  1.6  
Retirada de grades, gradis, alambrados, 
cercas e portões 

m² 7,88    

DER ES 10225  1.7  Retirada de bancada de pia m² 7,07    

DER ES 10226  1.8  Retirada de tanque de cimento und 1,00    

DER ES 10230  1.9  Retirada de pintura antiga a base de PVA m² 33,06    

DER ES 10240  1.10  
Retirada de pontos elétricos (luminárias, 
interruptores e tomadas) 

und 14,00    

DER ES 10246  1.11  
Lixamento de parede com pintura antiga 
PVA para recebimento de nova camada 
de tinta 

m² 1767,50    

DER ES 10255  1.12  
Remoção de telhas cerâmicas, tipo 
colonial, inclusive cumeeiras 

m² 934,95    

DER ES 10292  1.13  Retirada de alizar de madeira m 4,90    

DER ES 10323  1.14  Retirada de torneiras e registros und 2,00    

 Subtotal ítem   1    

    2 
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRAS 

          

DER ES 20305  2.1  
Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 
4.0 m, padrão DER 

m² 8,00    

DER ES 20356  2.4  

Aluguel mensal container para 
almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt 
iluminação, Isolamento térmico (teto), 
piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, 
incl. laudo descontaminação. 

und 10,00    

 Subtotal ítem   2    

    3 MOVIMENTO DE TERRA           

    3.1 ESCAVAÇÕES           

DER ES 30101 3.1.1 
Escavação manual em material de 1a. 
categoria, até 1.50 m de profundidade 

m³ 15,56    

    3.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO        

DER ES 30201 3.2.1 
Reaterro apiloado de cavas de fundação, 
em camadas de 20 cm 

 m³  27,56    

DER ES 30208 3.2.2 

Aterro manual para regularização do 
terreno em argila, inclusive adensamento 
manual e fornecimento do 
material (máximo de 100m3) 

 m³  41,00    

    3.3 TRANSPORTES           
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DER ES 30304 3.3.1 

Índice de preço para remoção de entulho 
decorrente da execução de obras (Classe 
A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), 
incluindo aluguel da caçamba, carga, 
transporte e descarga em área licenciada 

 m³  1004,03    

 Subtotal ítem   3   

    4 ESTRUTURAS           

    4.1 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)           

DER ES 40206 4.1.1 

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 
cm para fundações, levando-se em conta 
a utilização 5 vezes (incluido o material, 
corte, montagem, escoramento e 
desforma) 

 m²  26,52    

DER ES 40237 4.1.2 
Fornecimento, preparo e aplicação de 
concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% 
de perdas já incluído no custo) 

 m³  5,28    

DER ES 40243 4.1.3 
Fornecimento, dobragem e colocação em 
fôrma, de armadura CA-50 A média, 
diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 

kg 58,03    

DER ES 40246 4.1.4 
Fornecimento, dobragem e colocação em 
fôrma, de armadura CA-60 B fina, 
diâmetro de 4.0 a 7.0mm 

kg 68,10    

    4.2 SUPER-ESTRUTURA        

DER ES 40324 4.2.1 
Fornecimento, preparo e aplicação de 
concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% 
de perdas já incluído no custo) 

 m³  3,76    

DER ES 40328 4.2.2 
Fornecimento, dobragem e colocação em 
fôrma, de armadura CA-50 A média, 
diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 

 kg  2389,48    

DER ES 40333 4.2.3 
Fornecimento, dobragem e colocação em 
fôrma, de armadura CA-60 B fina, 
diâmetro de 4.0 a 7.0mm 

kg 44,64    

DER ES 40337 4.2.4 

Fôrma em chapa de madeira 
compensada plastificada 12mm para 
estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, 
reforçada com sarrafos de madeira 
2.5x10cm (incl material, corte, 
montagem, escoras em eucalipto e 
desforma) 

m² 57,81    

    4.3 LAJES PRÉ-MOLDADAS        

DER ES 40601 4.3.1 

Laje pré-fabricada treliçada para forro 
simples revestido, vão até 3.5m, 
capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 
150Kg/cm2 

m² 41,00    

 Subtotal ítem   4    

    5 PAREDES E PAINÉIS           

    5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO           

DER ES 50112 5.1.1 

Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo 
reto, assentados com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3, espessura 
das juntas 15 mm 

m² 1,82    

    5.2 VERGAS/CONTRAVERGA        

DER ES 50301 5.2.1 
Verga/contraverga reta de concreto 
armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, 
inclusive forma, armação e desforma 

m 28,10    

    5.3 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
EMPREGANDO ARGAMASSA DE 
CIMENTO, CAL E AREIA 

       

DER ES 50606 5.3.1 

Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 
10x20x20cm, assentados c/argamassa 
de cimento, cal hidratada CH1 e areia 
traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e 
esp. das paredes s/revestimento, 10cm 
(bloco comprado na fábrica, posto obra) 

m² 148,33    
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 Subtotal ítem   5    

    6 ESQUADRIAS            

    6.1 MARCOS E ALIZARES           

DER ES 60103 6.1.1 

Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, 
Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 
15x3 cm de batente, nas dimensões de 
0.80 x 2.10 m 

m 26,00    

    6.2 FERRAGENS        

DER ES 61102 6.2.1 
Fechadura com maçaneta tipo alavanca 
e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, 
ALIANÇA ou equivalente 

m² 18,00    

DER ES 61108 6.2.2 
Fechadura com maçaneta tipo alavanca 
e chave tipo banheiro, ref. IMAB, STAN, 
ALIANÇA ou equivalente 

m² 10,00    

    6.3 PORTAS DE MADEIRA        

DER ES 61303 6.3.1 

Porta em madeira de lei tipo angelim 
pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 
1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, 
inclusive alizares, dobradiças e fechadura 
externa em latão cromado LaFonte ou 
equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 
2.10 m 

und 25,00    

    6.4 GRADES E PORTÕES        

DER ES 71105 6.4.1 
Grade de ferro em barra chata, inclusive 
chumbamento 

m² 77,42    

    6.5 ESQUADRIAS METÁLICAS (M²)        

DER ES 71701 6.5.1 

Janela de correr para vidro em alumínio 
anodizado cor natural, linha 25, completa, 
incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e 
contramarco, exclusive vidro 

m² 12,81    

DER ES 71702 6.5.2 

Báscula para vidro em alumínio 
anodizado cor natural, linha 25, completa, 
com tranca, caixilho, alizar e 
contramarco, exclusive vidro 

m² 9,23    

DER ES 71704 6.5.3 

Porta de abrir tipo veneziana em alumínio 
anodizado, linha 25, completa, incl. 
puxador com tranca, caixilho, alizar e 
contramarco 

m² 1,68    

    6.6 REVISÕES E REPAROS 1        

DER ES 71801 6.6.1 
Escovamento com escova de aço em 
esquadrias de ferro 

und 10,92    

 Subtotal ítem 6      

    7 VIDROS E ESPELHOS           

    7.1 VIDROS PARA ESQUADRIAS           

DER ES 80102 7.1.1 
Vidro plano transparente liso, com 4 mm 
de espessura 

m² 27,04    

    7.2 ESPELHOS        

DER ES 80201 7.2.1 

Espelho para banheiros espessura 4 mm, 
incluindo chapa compensada 10 mm, 
moldura de alumínio em 
perfil L 3/4", fixado com parafusos 
cromados 

m² 7,50    

 Subtotal ítem    7    

    8 COBERTURA           

    8.1 ESTRUTURA PARA TELHADO           

DER ES 90102  8.1.1  

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, 
peroba mica, angelim pedra ou 
equivalente para telhado de telha 
ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com 
pontaletes e caibros, inclusive tratamento 
com cupinicida, exclusive telhas 

m² 53,76    
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    8.2 TELHADO           

DER ES 90202  8.2.1  
Cobertura nova de telhas onduladas de 
fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras 
e acessórios de fixação 

m² 988,71    

    8.3 RUFOS E CALHAS        

DER ES 90312 8.3.1 
Calha em chapa galvanizada com largura 
de 40 cm 

m 130,06    

DER ES 90314 8.3.2 
Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, 
largura de 30cm 

m 958,18    

    8.4 REVISÕES E REPAROS 2        

DER ES 90511 8.4.1 
Tratamento em estrutura de madeira com 
cupinicida 

m² 988,71    

 Subtotal ítem   8    

    9 IMPERMEABILIZAÇÃO           

    9.1 
IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, 
LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, 
PAREDES E JARDINEIRAS 

          

DER ES 100208  9.1.1  

Índice de imperm.c/ manta asfáltica 
atendendo NBR 9952, asfalto 
polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. 
polietileno, regul. base c/ arg.1:4 
esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 
esp.20mm e juntas dilat. 

m² 41,00    

 Subtotal ítem   9    

    10 TETOS E FORROS           

    10.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA           

DER ES 110101 
 

10.1.
1  

Chapisco com argamassa de cimento e 
areia média ou grossa lavada no traço 
1:3, espessura 5 mm 

m² 34,04    

    10.2 REBAIXAMENTOS        

DER ES 110210 
 

10.2.
1  

Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, 
colocado 

m² 617,66    

 Subtotal ítem   10    

    11 REVESTIMENTO DE PAREDES           

    11.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA           

DER ES 120101 
11.1.

1 

Chapisco de argamassa de cimento e 
areia média ou grossa lavada, no traço 
1:3, espessura 5 mm  

m² 416,62    

    11.2 ACABAMENTOS        

DER ES 120201 
11.2.

1 

Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a 
prumo, assentado com argamassa de 
cimento colante, inclusive rejuntamento 
com cimento branco, marcas de 
referência Eliane, Cecrisa ou Portobello. 
Ver especificações no desenho técnico. 

m² 247,10    

    11.3 
REVESTIMENTO EMPREGANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E 
AREIA 

       

DER ES 120301 
11.3.

1 

Emboço de argamassa de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia média ou grossa 
lavada no traço 1:0.5:6, 
espessura 20 mm 

m² 319,32    

DER ES 120302 
11.3.

2 

Reboco de argamassa de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia média ou grossa 
lavada no traço 1:0.5:6, 
espessura 5mm 

m² 416,62    

 Subtotal ítem   11   

    12 PISOS INTERNOS E EXTERNOS           

    12.1 LASTRO DE CONTRAPISO           
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DER ES 130103 
12.1.

1 

Regularização de base p/ revestimento 
cerâmico, com argamassa de cimento e 
areia no traço 1:5, 
espessura 3cm 

m² 38,34    

    12.2 ACABAMENTOS        

DER ES 130219 
12.2.

1 

Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo 
Plus Gray, marcas de referência Eliane, 
Cecrisa ou Portobello, assentado com 
argamassa de cimento colante, inclusive 
rejuntamento 

m² 352,35    

    12.3 
DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E 
PEITORIS 

       

DER ES 130311 
12.3.

1 

Soleira de granito cinza, espessura 3 cm 
e largura de 3 cm, conforme detalhe em 
projeto 

m 14,76    

DER ES 130317 
12.3.

2 
Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, 
esp. 3cm 

m 23,04    

 Subtotal ítem   12   

    13 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS           

    13.1 PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS           

DER ES 140701 
 

13.1.
1  

Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia 
de cozinha, etc...) 

pt 8,00    

DER ES 140702 
 

13.1.
2  

Ponto com registro de pressão (chuveiro, 
caixa de descarga, etc...)  

pt 10,00    

DER ES 140705 
 

13.1.
3  

Ponto para esgoto primário (vaso 
sanitário)  

pt 10,00    

DER ES 140706 
 

13.1.
4  

Ponto para esgoto secundário (pia, 
lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) 

pt 7,00    

DER ES 140708 
 

13.1.
5  

Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo 
sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc  

pt 4,00    

    13.2 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS        

DER ES 140903 
 

13.2.
1  

Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro 
de 100mm incluindo escavação e aterro 
com areia 

m 89,42    

    13.3 
CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA 
DE CIMENTO, CAL E AREIA 

       

DER ES 141102 
 

13.3.
1  

Caixa de areia de alvenaria de blocos de 
concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e 
Hmáx=1m, c/ tampa em concreto  esp. 
5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida 
intern. c/ chapisco e reboco 
impermeabilizante, incl.escavação e 
reaterro 

und 4,00    

    13.4 REVISÕES E REPAROS 3        

DER ES 142301 
 

13.4.
1  

Revisões e reparos em torneiras e 
registros 

und 
8,00    

DER ES 142302 
 

13.4.
2  

Revisões e reparos em caixas de 
descarga 

und 
8,00    

 Subtotal ítem   13    

         

    14 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS            

    14.1 LOUÇAS           

DER ES 170116 
 

14.1.
1  

Vaso sanitário padrão popular completo 
com acessórios para ligação, marcas de 
referência Deca, Celite ouIdeal Standard, 
inclusive assento plástico 

und 10,00    
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SINAPI 170117 
 

14.1.
2  

Lavatório de louça branca, padrão 
popular, marcas de referência Deca, 
Celite ou Ideal Standard, inclusive 
acessórios em PVC, exceto torneira 

und 6,00    

DER ES 170122 
 

14.1.
3  

Recolocação de lavatório sanitário, com 
acessórios em metal (engate, sifão, 
válvula), exclusive fornecimento do 
mesmo 

und 4,00    

DER ES 170123 
 

14.1.
4  

Recolocação de lavatório sanitário, com 
acessórios em PVC (engate, sifão e 
válvula), exclusive fornecimento do 
mesmo 

und 8,00    

DER ES 170537 
 

14.1.
5  

Assento plástico para vaso sanitário, 
marcas de referência Deca, Celite ou 
Ideal Standard 

und 8,00    

    14.2 
TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS 
E METAIS 

       

DER ES 170304 
 

14.2.
1  

Torneira pressão cromada diâm. 1/2" 
para lavatório, marcas de referência 
Fabrimar, Deca ou Docol  

und 6,00    

DER ES 170306 
 

14.2.
2  

Torneira para tanque, marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol.  

und 2,00    

DER ES 170310 
 

14.2.
3  

Torneira pressão cromada diam. 3/4" 
para uso geral, marcas de referência 
Fabrimar, Deca ou Docol  

und 3,00    

SINAPI 170316 
 

14.2.
4  

Registro de pressão com canopla 
cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou 
Docol 

und 4,00    

DER ES 170519 
 

14.2.
5  

Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, 
com registro ref.C 2195, marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol 

und 2,00    

SINAPI 95544 
 

14.2.
6  

Papeleira de parede em metal cromado 
sem tampa, incluso fixação. AF_01/2020 

und 18,00    

 Subtotal ítem   14   

    15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           

    15.1 PADRÃO DE ENTRADA           

DER ES 150122 
15.1.

1 

Mureta de medição utilizando arg. 
cimento, cal e areia, dimensões 
1100x2000x200mm, com pilares e cintas, 
revestido com chapisco e reboco, 
inclusive pintura emassamento e pintura 
acrílica a três demãos, exclusive 
cobertura 

und 1,00    

DER ES 151702 
15.1.

2 

Padrão de entrada de energia elétrica, 
bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga 
instalada em muro de 9001 até 15000W - 
220/127V 

und 1,00    

    15.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO        

DER ES 151901 
15.2.

1 

Quadro distrib. energia, embutido ou 
semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, 
c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, 
fab. em chapa de aço 12 USG com porta, 
espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. 
QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv. 

und 1,00    

    15.3 CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES        

DER ES 151302 
 

15.3.
1  

Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 
5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 
Ref. Siemens, GE, Schneider ou 
equivalente 

und 10,00    

DER ES 151323 
 

15.3.
2  

Mini-Disjuntor bipolar 40 A, curva C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. 
Siemens, GE, Schneider ou equivalente 

und 6,00    

    15.4 PONTOS ELETRICOS           
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DER ES 151801 
15.4.

1 

Ponto padrão de luz no teto - 
considerando eletroduto PVC rígido de 
3/4" inclusive conexões (4.5m), fio 
isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa 
PVC 4x4" (1 und) 

und 7,00    

DER ES 151802 
15.4.

2 

Ponto padrão de luz na parede - 
considerando eletroduto PVC rígido de 
3/4" inclusive conexões (4.5m), fio 
isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa 
pvc 4x2" (1 und) 

und 2,00    

DER ES 151803 
15.4.

3 

- Ponto padrão de tomada 2 pólos mais 
terra - considerando eletroduto PVC 
rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), 
fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e 
caixa pvc 4x2" (1 und) 

und 29,00    

DER ES 151807 
15.4.

4 

Ponto padrão de ventilador no teto - 
considerando eletroduto PVC rígido de 
3/4" inclusive conexões (4.5m), fio 
isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa 
PVC 4x4" (1 und) 

und 13,00    

DER ES 151809 
15.4.

5 

Ponto padrão de interruptor de 2 teclas 
simples - considerando eletroduto PVC 
rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), 
fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e 
caixa PVC 4x2" (1 und) 

und 7,00    

DER ES 151815 
15.4.

6 

Ponto padrão de interruptor para 
ventilador - considerando eletroduto PVC 
rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), 
fio 

und 4,00    

 Subtotal ítem   15    

    16 APARELHOS ELÉTRICOS           

    16.1 LUMINÁRIAS           

DER ES 181001 
16.1.

1 

Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço 
pintada branca, refletor, aletas 
parabólicas alum.alta pureza e refletância 
inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. 
de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - 
AMES, 663 - LUMAVI OU 
EQUIVALENTE 

und 7,00    

DER ES 181004 
16.1.

2 

Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço 
pintada branca, refletor aletas 
parabólicas alum.alta pureza e refletância 
inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. 
de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. 
CS232AL-N - AMES, 664 - LUMAVI OU 
EQUIVALENTE 

und 4,00    

DER ES 180110 
16.1.

3 
Arandela com lâmpada incandescente de 
100W 

und 2,00    

    16.2 INTERRUPTORES E TOMADAS        

DER ES 180204 
 

16.2.
1  

Interruptor de uma tecla simples 
10A/250V, com placa 4x2" 

und 7,00    

DER ES 180201 
 

16.2.
2  

Tomada padrão brasileiro linha branca, 
NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, 
com placa 4x2" 

und 29,00    

DER ES 180202 
 

16.2.
3  

Tomada padrão brasileiro linha branca, 
NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, 
com placa 4x2" 

und 2,00    

 Subtotal ítem   16    

    17 PINTURA           

    17.1 SOBRE PAREDES E FORROS           

DER ES 190101 
 

17.1.
1  

Emassamento de paredes e forros, com 
duas demãos de massa à base de PVA, 
marcas de referência 
Suvinil, Coral ou Metalatex 

m² 171,06    
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DER ES 190106 
 

17.1.
2  

Pintura com tinta acrílica, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive selador acrílico, em 
paredes e forros, a três demãos 

m² 1393,67    

DER ES 190115 
 

17.1.
3  

Pintura com tinta látex PVA, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive selador, em paredes e forros, a 
duas demãos 

m² 1337,90    

    17.2 SOBRE MADEIRA        

DER ES 190303 
 

17.2.
1  

Pintura com verniz brilhante, linha 
Premium, marcas de referência Suvinil, 
Coral ou Metalatex, em madeira, a três 
demãos 

m² 43,68    

    17.3 SOBRE PISO        

DER ES 190602 
 

17.3.
1  

Pintura com tinta à base de resinas 
acrílicas, marcas de referência Suvinil, 
Coral ou Metalatex, sobre piso de 
concreto, a duas demãos 

m² 259,87    

SINAPI 190601 
 

17.3.
2  

Pintura à base de epoxi, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em 
faixas com largura de 5 cm, para 
demarcação de quadra de esportes 

m² 1238,11    

 Subtotal ítem   17    

    18 DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL           

DER ES 200243  18.1  

 Canaleta no piso em concreto simples 
com dimensões internas de 20 x 10 cm e 
grelha em ferro diam. 1/2" a cada 3 cm 
fixados em cantoneira de 3/4" x 1/8" 
apoiada sobre requadro em cantoneira 
de 1" x 3/16" 
  

m 66,48    

DER ES 140903  18.2  
 Tubo PVC rígido para esgoto no 
diâmetro de 100mm incluindo escavação 
e aterro com areia  

m 66,48    

DER ES 90312  18.3  
Calha em chapa galvanizada com largura 
de 40 cm 

m 66,48    

DER ES 141102  18.4  

 Caixa de areia de alvenaria de blocos de 
concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e 
Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 
5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida 
intern. c/ chapisco e reboco 
impermeabilizante, incl. escavação e 
reaterro  

und 4,00    

 Subtotal ítem                       18   

    19 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
EXTERNOS 

          

    19.1 PAVIMENTAÇÃO           

DER ES 200209 
 

19.1.
1  

Passeio de cimentado camurçado com 
argamassa de cimento e areia no traço 
1:3 esp. 1.5cm, e lastro de 
concreto com 8cm de espessura, 
inclusive preparo de caixa 

m² 180,32    

DER ES 200702 
 

19.1.
2  

Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 
cm, armado c/ tela Q138, concret 
camada única bombeável c/ 
brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, 
juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ 
mastique, base 5cm solo brita 
30% e resina endur 

m² 180,00    

    19.2 
TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E 
LIMPEZA 

       

DER ES 200401 
 

19.2.
1  

Limpeza geral da obra (edificação) m² 1051,46    

    19.3 DIVERSOS EXTERNOS           
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DER ES 200576 
 

19.3.
1  

Placa para inauguração de obra em 
alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 
50 cm, gravação em baixo 
relevo, inclusive pintura e fixação 

und 1,00    

DER ES 200707 
 

19.3.
2  

Trave para futebol de salão de tubo de 
ferro galvanizado 3", com recuo, 
removível, dimensões oficiais 3x2m 

und 2,00    

  200721 
 

19.3.
3  

Rede de proteção em nylon malha 10x10 
cm para proteção de quadra de esportes 

m² 180,00    

 Subtotal ítem   19    

    20 RESERVATÓRIO            

DER ES 170549  20.1  

Reservatório de polietileno de 3.000 L, 
inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para 
apoio, exclusive flanges e torneira de 
bóia 

und 1,00    

DER ES 142121  20.2  
Torneira de bóia de PVC, diâm. 11/4" 
(32mm)  

und 1,00    

SINAPI 94704  20.3  

Adaptador com flange e anel de vedação, 
pvc, soldável, dn 32mmx1, instalado em 
reservação de água de edificação que 
possua reservatório de fibra/fibrocimento   
fornecimento e instalação. Af_06/2016 

und 1,00    

 Subtotal ítem                       20    

    21 DIVERSOS INTERNOS           

DER ES 210302  21.1  

Corrimão de tubo de ferro galvanizado 
diâmetro 3" com chumbadores a cada 
1.50m, inclusive pintura a óleo ou 
esmalte 

m² 9,35    

 Subtotal ítem   21   

VALOR TOTAL:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 
Estado do Espírito Santo 

 

 

                        

 

35/101 

 

 
ANEXO IX 

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO - EMEF GOLFINHO VALOR TOTAL:  R$       1.157.237,54  

Referencial de Preços: SINAPI JUN/2022, DER ES MAIO/2022 31,96% 

Fonte Código Item Descrição dos Serviços  Unid.  Quant.  
 Preço 

Unitário  
 Preço com 

BDI  
 Preço Total  

    1 SERVIÇOS PRELIMINARES           

DER ES 10202  1.1  
Demolição de piso revestido com 
cerâmica 

m² 298,93  R$         12,59   R$         16,61   R$                 4.966,35  

DER ES 10206  1.2  Demolição de revestimento com azulejos m² 226,73  R$         44,96   R$         59,33   R$              13.451,42  

DER ES 10209  1.3  Demolição de alvenaria m³ 10,90  R$         53,96   R$         71,21   R$                    776,20  

DER ES 10214  1.4  
Retirada de portas e janelas de madeira, 
inclusive batentes 

m² 40,70  R$         14,39   R$         18,99   R$                    772,82  

DER ES 10223  1.5  Retirada de aparelhos sanitários und 1,00  R$         18,60   R$         24,54   R$                      24,54  

DER ES 10224  1.6  
Retirada de grades, gradis, alambrados, 
cercas e portões 

m² 7,88  R$         15,85   R$         20,92   R$                    164,77  

DER ES 10225  1.7  Retirada de bancada de pia m² 7,07  R$         22,32   R$         29,45   R$                    208,10  

DER ES 10226  1.8  Retirada de tanque de cimento und 1,00  R$         22,32   R$         29,45   R$                      29,45  

DER ES 10230  1.9  Retirada de pintura antiga a base de PVA m² 33,06  R$            5,78   R$            7,63   R$                    252,16  

DER ES 10240  1.10  
Retirada de pontos elétricos (luminárias, 
interruptores e tomadas) 

und 14,00  R$            9,84   R$         12,98   R$                    181,79  

DER ES 10246  1.11  
Lixamento de parede com pintura antiga 
PVA para recebimento de nova camada 
de tinta 

m² 1767,50  R$            3,40   R$            4,49   R$                 7.930,14  

DER ES 10255  1.12  
Remoção de telhas cerâmicas, tipo 
colonial, inclusive cumeeiras 

m² 934,95  R$         21,48   R$         28,35   R$              26.501,17  

DER ES 10292  1.13  Retirada de alizar de madeira m 4,90  R$            0,56   R$            0,74   R$                         3,62  

DER ES 10323  1.14  Retirada de torneiras e registros und 2,00  R$            9,84   R$         12,98   R$                      25,97  

 Subtotal ítem   1   R$              55.288,50  

    2 
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRAS 

          

DER ES 20305  2.1  
Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 
4.0 m, padrão DER 

m² 8,00  R$       275,76   R$       363,89   R$                 2.911,14  

DER ES 20356  2.4  

Aluguel mensal container para 
almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt 
iluminação, Isolamento térmico (teto), 
piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, 
incl. laudo descontaminação. 

und 10,00  R$       707,40   R$       933,49   R$                 9.334,85  

 Subtotal ítem   2   R$              12.245,99  

    3 MOVIMENTO DE TERRA           

    3.1 ESCAVAÇÕES           

DER ES 30101 3.1.1 
Escavação manual em material de 1a. 
categoria, até 1.50 m de profundidade 

m³ 15,56  R$         51,51   R$         67,97   R$                 1.057,48  

    3.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO           

DER ES 30201 3.2.1 
Reaterro apiloado de cavas de fundação, 
em camadas de 20 cm 

 m³  27,56  R$         55,48   R$         73,21   R$                 2.017,52  

DER ES 30208 3.2.2 

Aterro manual para regularização do 
terreno em argila, inclusive adensamento 
manual e fornecimento do 
material (máximo de 100m3) 

 m³  41,00  R$       127,66   R$       168,46   R$                 6.906,87  

    3.3 TRANSPORTES           
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DER ES 30304 3.3.1 

Índice de preço para remoção de entulho 
decorrente da execução de obras (Classe 
A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), 
incluindo aluguel da caçamba, carga, 
transporte e descarga em área licenciada 

 m³  1004,03  R$         63,99   R$         84,44   R$              84.781,57  

 Subtotal ítem   3   R$              94.763,43  

    4 ESTRUTURAS           

    4.1 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)           

DER ES 40206 4.1.1 

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 
cm para fundações, levando-se em conta 
a utilização 5 vezes (incluido o material, 
corte, montagem, escoramento e 
desforma) 

 m²  26,52  R$         76,98   R$       101,58   R$                 2.694,10  

DER ES 40237 4.1.2 
Fornecimento, preparo e aplicação de 
concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% 
de perdas já incluído no custo) 

 m³  5,28  R$       658,31   R$       868,71   R$                 4.584,68  

DER ES 40243 4.1.3 
Fornecimento, dobragem e colocação em 
fôrma, de armadura CA-50 A média, 
diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 

kg 58,03  R$         11,80   R$         15,57   R$                    903,63  

DER ES 40246 4.1.4 
Fornecimento, dobragem e colocação em 
fôrma, de armadura CA-60 B fina, 
diâmetro de 4.0 a 7.0mm 

kg 68,10  R$         12,27   R$         16,19   R$                 1.102,61  

    4.2 SUPER-ESTRUTURA           

DER ES 40324 4.2.1 
Fornecimento, preparo e aplicação de 
concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% 
de perdas já incluído no custo) 

 m³  3,76  R$       758,84   R$    1.001,37   R$                 3.765,93  

DER ES 40328 4.2.2 
Fornecimento, dobragem e colocação em 
fôrma, de armadura CA-50 A média, 
diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 

 kg  2389,48  R$         11,80   R$         15,57   R$              37.207,26  

DER ES 40333 4.2.3 
Fornecimento, dobragem e colocação em 
fôrma, de armadura CA-60 B fina, 
diâmetro de 4.0 a 7.0mm 

kg 44,64  R$         12,27   R$         16,19   R$                    722,71  

DER ES 40337 4.2.4 

Fôrma em chapa de madeira 
compensada plastificada 12mm para 
estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, 
reforçada com sarrafos de madeira 
2.5x10cm (incl material, corte, 
montagem, escoras em eucalipto e 
desforma) 

m² 57,81  R$       108,94   R$       143,76   R$                 8.310,61  

    4.3 LAJES PRÉ-MOLDADAS           

DER ES 40601 4.3.1 

Laje pré-fabricada treliçada para forro 
simples revestido, vão até 3.5m, 
capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 
150Kg/cm2 

m² 41,00  R$       116,76   R$       154,08   R$                 6.317,14  

 Subtotal ítem   4   R$              65.608,67  

    5 PAREDES E PAINÉIS           

    5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO           

DER ES 50112 5.1.1 

Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo 
reto, assentados com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3, espessura 
das juntas 15 mm 

m² 1,82  R$       144,42   R$       190,58   R$                    345,90  

    5.2 VERGAS/CONTRAVERGA           

DER ES 50301 5.2.1 
Verga/contraverga reta de concreto 
armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, 
inclusive forma, armação e desforma 

m 28,10  R$            9,43   R$         12,44   R$                    349,67  

    5.3 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
EMPREGANDO ARGAMASSA DE 
CIMENTO, CAL E AREIA 

          

DER ES 50606 5.3.1 

Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 
10x20x20cm, assentados c/argamassa 
de cimento, cal hidratada CH1 e areia 
traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e 
esp. das paredes s/revestimento, 10cm 
(bloco comprado na fábrica, posto obra) 

m² 148,33  R$         63,12   R$         83,29   R$              12.354,46  
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 Subtotal ítem   5   R$              13.050,02  

    6 ESQUADRIAS            

    6.1 MARCOS E ALIZARES           

DER ES 60103 6.1.1 

Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, 
Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 
15x3 cm de batente, nas dimensões de 
0.80 x 2.10 m 

m 26,00  R$       385,25   R$       508,38   R$              13.217,77  

    6.2 FERRAGENS           

DER ES 61102 6.2.1 
Fechadura com maçaneta tipo alavanca 
e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, 
ALIANÇA ou equivalente 

m² 18,00  R$       104,62   R$       138,06   R$                 2.485,02  

DER ES 61108 6.2.2 
Fechadura com maçaneta tipo alavanca 
e chave tipo banheiro, ref. IMAB, STAN, 
ALIANÇA ou equivalente 

m² 10,00  R$         98,71   R$       130,26   R$                 1.302,58  

    6.3 PORTAS DE MADEIRA           

DER ES 61303 6.3.1 

Porta em madeira de lei tipo angelim 
pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 
1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, 
inclusive alizares, dobradiças e fechadura 
externa em latão cromado LaFonte ou 
equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 
2.10 m 

und 25,00  R$       975,12   R$    1.286,77   R$              32.169,21  

    6.4 GRADES E PORTÕES           

DER ES 71105 6.4.1 
Grade de ferro em barra chata, inclusive 
chumbamento 

m² 77,42  R$       348,90   R$       460,41   R$              35.646,66  

    6.5 ESQUADRIAS METÁLICAS (M²)           

DER ES 71701 6.5.1 

Janela de correr para vidro em alumínio 
anodizado cor natural, linha 25, completa, 
incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e 
contramarco, exclusive vidro 

m² 12,81  R$       516,64   R$       681,76   R$                 8.731,96  

DER ES 71702 6.5.2 

Báscula para vidro em alumínio 
anodizado cor natural, linha 25, completa, 
com tranca, caixilho, alizar e 
contramarco, exclusive vidro 

m² 9,23  R$       602,93   R$       795,63   R$                 7.342,04  

DER ES 71704 6.5.3 

Porta de abrir tipo veneziana em alumínio 
anodizado, linha 25, completa, incl. 
puxador com tranca, caixilho, alizar e 
contramarco 

m² 1,68  R$       998,58   R$    1.317,73   R$                 2.213,78  

    6.6 REVISÕES E REPAROS 1           

DER ES 71801 6.6.1 
Escovamento com escova de aço em 
esquadrias de ferro 

und 10,92  R$         23,78   R$         31,38   R$                    342,67  

 Subtotal ítem 6     R$            103.451,69  

    7 VIDROS E ESPELHOS           

    7.1 VIDROS PARA ESQUADRIAS           

DER ES 80102 7.1.1 
Vidro plano transparente liso, com 4 mm 
de espessura 

m² 27,04  R$       315,73   R$       416,64   R$              11.264,21  

    7.2 ESPELHOS           

DER ES 80201 7.2.1 

Espelho para banheiros espessura 4 mm, 
incluindo chapa compensada 10 mm, 
moldura de alumínio em 
perfil L 3/4", fixado com parafusos 
cromados 

m² 7,50  R$       711,46   R$       938,84   R$                 7.041,32  

 Subtotal ítem    7   R$              18.305,53  

    8 COBERTURA           

    8.1 ESTRUTURA PARA TELHADO           

DER ES 90102  8.1.1  

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, 
peroba mica, angelim pedra ou 
equivalente para telhado de telha 
ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com 
pontaletes e caibros, inclusive tratamento 
com cupinicida, exclusive telhas 

m² 53,76  R$       113,03   R$       149,15   R$                 8.018,54  
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    8.2 TELHADO           

DER ES 90202  8.2.1  
Cobertura nova de telhas onduladas de 
fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras 
e acessórios de fixação 

m² 988,71  R$         52,49   R$         69,27   R$              68.483,79  

    8.3 RUFOS E CALHAS           

DER ES 90312 8.3.1 
Calha em chapa galvanizada com largura 
de 40 cm 

m 130,06  R$       213,72   R$       282,02   R$              36.680,16  

DER ES 90314 8.3.2 
Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, 
largura de 30cm 

m 958,18  R$         56,21   R$         74,17   R$              71.072,73  

    8.4 REVISÕES E REPAROS 2           

DER ES 90511 8.4.1 
Tratamento em estrutura de madeira com 
cupinicida 

m² 988,71  R$         46,28   R$         61,07   R$              60.381,60  

 Subtotal ítem   8   R$            244.636,82  

    9 IMPERMEABILIZAÇÃO           

    9.1 
IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, 
LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, 
PAREDES E JARDINEIRAS 

          

DER ES 100208  9.1.1  

Índice de imperm.c/ manta asfáltica 
atendendo NBR 9952, asfalto 
polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. 
polietileno, regul. base c/ arg.1:4 
esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 
esp.20mm e juntas dilat. 

m² 41,00  R$       255,77   R$       337,51   R$              13.838,08  

 Subtotal ítem   9   R$              13.838,08  

    10 TETOS E FORROS           

    10.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA           

DER ES 110101 
 

10.1.
1  

Chapisco com argamassa de cimento e 
areia média ou grossa lavada no traço 
1:3, espessura 5 mm 

m² 34,04  R$         12,49   R$         16,48   R$                    561,04  

    10.2 REBAIXAMENTOS           

DER ES 110210 
 

10.2.
1  

Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, 
colocado 

m² 617,66  R$         89,25   R$       117,77   R$              72.744,47  

 Subtotal ítem   10   R$              73.305,51  

    11 REVESTIMENTO DE PAREDES           

    11.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA           

DER ES 120101 
11.1.

1 

Chapisco de argamassa de cimento e 
areia média ou grossa lavada, no traço 
1:3, espessura 5 mm  

m² 416,62  R$            6,39   R$            8,43   R$                 3.513,04  

    11.2 ACABAMENTOS           

DER ES 120201 
11.2.

1 

Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a 
prumo, assentado com argamassa de 
cimento colante, inclusive rejuntamento 
com cimento branco, marcas de 
referência Eliane, Cecrisa ou Portobello. 
Ver especificações no desenho técnico. 

m² 247,10  R$       105,01   R$       138,57   R$              34.240,94  

    11.3 
REVESTIMENTO EMPREGANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E 
AREIA 

          

DER ES 120301 
11.3.

1 

Emboço de argamassa de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia média ou grossa 
lavada no traço 1:0.5:6, 
espessura 20 mm 

m² 319,32  R$         31,23   R$         41,21   R$              13.159,53  

DER ES 120302 
11.3.

2 

Reboco de argamassa de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia média ou grossa 
lavada no traço 1:0.5:6, 
espessura 5mm 

m² 416,62  R$         22,10   R$         29,16   R$              12.149,96  

 Subtotal ítem   11   R$              63.063,47  

    12 PISOS INTERNOS E EXTERNOS           

    12.1 LASTRO DE CONTRAPISO           
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DER ES 130103 
12.1.

1 

Regularização de base p/ revestimento 
cerâmico, com argamassa de cimento e 
areia no traço 1:5, 
espessura 3cm 

m² 38,34  R$         22,47   R$         29,65   R$                 1.136,84  

    12.2 ACABAMENTOS           

DER ES 130219 
12.2.

1 

Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo 
Plus Gray, marcas de referência Eliane, 
Cecrisa ou Portobello, assentado com 
argamassa de cimento colante, inclusive 
rejuntamento 

m² 352,35  R$         71,69   R$         94,60   R$              33.333,06  

    12.3 
DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E 
PEITORIS 

          

DER ES 130311 
12.3.

1 

Soleira de granito cinza, espessura 3 cm 
e largura de 3 cm, conforme detalhe em 
projeto 

m 14,76  R$         25,01   R$         33,00   R$                    487,13  

DER ES 130317 
12.3.

2 
Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, 
esp. 3cm 

m 23,04  R$         77,28   R$       101,98   R$                 2.349,59  

 Subtotal ítem   12   R$              37.306,61  

    13 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS           

    13.1 PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS           

DER ES 140701 
 

13.1.
1  

Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia 
de cozinha, etc...) 

pt 8,00  R$         94,88   R$       125,20   R$                 1.001,63  

DER ES 140702 
 

13.1.
2  

Ponto com registro de pressão (chuveiro, 
caixa de descarga, etc...)  

pt 10,00  R$       209,54   R$       276,51   R$                 2.765,09  

DER ES 140705 
 

13.1.
3  

Ponto para esgoto primário (vaso 
sanitário)  

pt 10,00  R$       125,11   R$       165,10   R$                 1.650,95  

DER ES 140706 
 

13.1.
4  

Ponto para esgoto secundário (pia, 
lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) 

pt 7,00  R$         91,87   R$       121,23   R$                    848,62  

DER ES 140708 
 

13.1.
5  

Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo 
sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc  

pt 4,00  R$         84,32   R$       111,27   R$                    445,07  

    13.2 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS           

DER ES 140903 
 

13.2.
1  

Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro 
de 100mm incluindo escavação e aterro 
com areia 

m 89,42  R$         61,36   R$         80,97   R$                 7.240,40  

    13.3 
CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA 
DE CIMENTO, CAL E AREIA 

          

DER ES 141102 
 

13.3.
1  

Caixa de areia de alvenaria de blocos de 
concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e 
Hmáx=1m, c/ tampa em concreto  esp. 
5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida 
intern. c/ chapisco e reboco 
impermeabilizante, incl.escavação e 
reaterro 

und 4,00  R$       514,49   R$       678,92   R$                 2.715,68  

    13.4 REVISÕES E REPAROS 3           

DER ES 142301 
 

13.4.
1  

Revisões e reparos em torneiras e 
registros 

und 
8,00  R$         19,68   R$         25,97   R$                    207,76  

DER ES 142302 
 

13.4.
2  

Revisões e reparos em caixas de 
descarga 

und 
8,00  R$         27,55   R$         36,35   R$                    290,84  

 Subtotal ítem   13   R$              17.166,04  

         

    14 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS            

    14.1 LOUÇAS           

DER ES 170116 
 

14.1.
1  

Vaso sanitário padrão popular completo 
com acessórios para ligação, marcas de 
referência Deca, Celite ouIdeal Standard, 
inclusive assento plástico 

und 10,00  R$       519,51   R$       685,55   R$                 6.855,45  
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SINAPI 170117 
 

14.1.
2  

Lavatório de louça branca, padrão 
popular, marcas de referência Deca, 
Celite ou Ideal Standard, inclusive 
acessórios em PVC, exceto torneira 

und 6,00  R$       224,77   R$       296,61   R$                 1.779,64  

DER ES 170122 
 

14.1.
3  

Recolocação de lavatório sanitário, com 
acessórios em metal (engate, sifão, 
válvula), exclusive fornecimento do 
mesmo 

und 4,00  R$       329,62   R$       434,97   R$                 1.739,87  

DER ES 170123 
 

14.1.
4  

Recolocação de lavatório sanitário, com 
acessórios em PVC (engate, sifão e 
válvula), exclusive fornecimento do 
mesmo 

und 8,00  R$       137,68   R$       181,68   R$                 1.453,46  

DER ES 170537 
 

14.1.
5  

Assento plástico para vaso sanitário, 
marcas de referência Deca, Celite ou 
Ideal Standard 

und 8,00  R$         57,02   R$         75,24   R$                    601,95  

    14.2 
TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS 
E METAIS 

          

DER ES 170304 
 

14.2.
1  

Torneira pressão cromada diâm. 1/2" 
para lavatório, marcas de referência 
Fabrimar, Deca ou Docol  

und 6,00  R$       183,95   R$       242,74   R$                 1.456,44  

DER ES 170306 
 

14.2.
2  

Torneira para tanque, marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol.  

und 2,00  R$       117,90   R$       155,58   R$                    311,16  

DER ES 170310 
 

14.2.
3  

Torneira pressão cromada diam. 3/4" 
para uso geral, marcas de referência 
Fabrimar, Deca ou Docol  

und 3,00  R$       189,16   R$       249,62   R$                    748,85  

SINAPI 170316 
 

14.2.
4  

Registro de pressão com canopla 
cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou 
Docol 

und 4,00  R$       104,47   R$       137,86   R$                    551,43  

DER ES 170519 
 

14.2.
5  

Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, 
com registro ref.C 2195, marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol 

und 2,00  R$       338,35   R$       446,49   R$                    892,97  

SINAPI 95544 
 

14.2.
6  

Papeleira de parede em metal cromado 
sem tampa, incluso fixação. AF_01/2020 

und 18,00  R$         47,17   R$         62,25   R$                 1.120,42  

 Subtotal ítem   14   R$              17.511,65  

    15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           

    15.1 PADRÃO DE ENTRADA           

DER ES 150122 
15.1.

1 

Mureta de medição utilizando arg. 
cimento, cal e areia, dimensões 
1100x2000x200mm, com pilares e cintas, 
revestido com chapisco e reboco, 
inclusive pintura emassamento e pintura 
acrílica a três demãos, exclusive 
cobertura 

und 1,00  R$    1.387,35   R$    1.830,75   R$                 1.830,75  

DER ES 151702 
15.1.

2 

Padrão de entrada de energia elétrica, 
bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga 
instalada em muro de 9001 até 15000W - 
220/127V 

und 1,00  R$    3.218,11   R$    4.246,62   R$                 4.246,62  

    15.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO           

DER ES 151901 
15.2.

1 

Quadro distrib. energia, embutido ou 
semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, 
c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, 
fab. em chapa de aço 12 USG com porta, 
espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. 
QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv. 

und 1,00  R$       558,48   R$       736,97   R$                    736,97  

    15.3 CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES           

DER ES 151302 
 

15.3.
1  

Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 
5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 
Ref. Siemens, GE, Schneider ou 
equivalente 

und 10,00  R$         20,59   R$         27,17   R$                    271,71  

DER ES 151323 
 

15.3.
2  

Mini-Disjuntor bipolar 40 A, curva C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. 
Siemens, GE, Schneider ou equivalente 

und 6,00  R$         56,61   R$         74,70   R$                    448,22  

    15.4 PONTOS ELETRICOS           
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DER ES 151801 
15.4.

1 

Ponto padrão de luz no teto - 
considerando eletroduto PVC rígido de 
3/4" inclusive conexões (4.5m), fio 
isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa 
PVC 4x4" (1 und) 

und 7,00  R$       214,33   R$       282,83   R$                 1.979,81  

DER ES 151802 
15.4.

2 

Ponto padrão de luz na parede - 
considerando eletroduto PVC rígido de 
3/4" inclusive conexões (4.5m), fio 
isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa 
pvc 4x2" (1 und) 

und 2,00  R$       190,85   R$       251,85   R$                    503,69  

DER ES 151803 
15.4.

3 

- Ponto padrão de tomada 2 pólos mais 
terra - considerando eletroduto PVC 
rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), 
fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e 
caixa pvc 4x2" (1 und) 

und 29,00  R$       218,59   R$       288,45   R$                 8.365,09  

DER ES 151807 
15.4.

4 

Ponto padrão de ventilador no teto - 
considerando eletroduto PVC rígido de 
3/4" inclusive conexões (4.5m), fio 
isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa 
PVC 4x4" (1 und) 

und 13,00  R$       252,74   R$       333,52   R$                 4.335,70  

DER ES 151809 
15.4.

5 

Ponto padrão de interruptor de 2 teclas 
simples - considerando eletroduto PVC 
rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), 
fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e 
caixa PVC 4x2" (1 und) 

und 7,00  R$       194,03   R$       256,04   R$                 1.792,29  

DER ES 151815 
15.4.

6 

Ponto padrão de interruptor para 
ventilador - considerando eletroduto PVC 
rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), 
fio 

und 4,00  R$       157,03   R$       207,22   R$                    828,87  

 Subtotal ítem   15   R$              25.339,71  

    16 APARELHOS ELÉTRICOS           

    16.1 LUMINÁRIAS           

DER ES 181001 
16.1.

1 

Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço 
pintada branca, refletor, aletas 
parabólicas alum.alta pureza e refletância 
inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. 
de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - 
AMES, 663 - LUMAVI OU 
EQUIVALENTE 

und 7,00  R$       146,25   R$       192,99   R$                 1.350,94  

DER ES 181004 
16.1.

2 

Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço 
pintada branca, refletor aletas 
parabólicas alum.alta pureza e refletância 
inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. 
de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. 
CS232AL-N - AMES, 664 - LUMAVI OU 
EQUIVALENTE 

und 4,00  R$       187,81   R$       247,83   R$                    991,34  

DER ES 180110 
16.1.

3 
Arandela com lâmpada incandescente de 
100W 

und 2,00  R$       114,62   R$       151,25   R$                    302,51  

    16.2 INTERRUPTORES E TOMADAS           

DER ES 180204 
 

16.2.
1  

Interruptor de uma tecla simples 
10A/250V, com placa 4x2" 

und 7,00  R$         37,11   R$         48,97   R$                    342,79  

DER ES 180201 
 

16.2.
2  

Tomada padrão brasileiro linha branca, 
NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, 
com placa 4x2" 

und 29,00  R$         44,12   R$         58,22   R$                 1.688,40  

DER ES 180202 
 

16.2.
3  

Tomada padrão brasileiro linha branca, 
NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, 
com placa 4x2" 

und 2,00  R$         49,99   R$         65,97   R$                    131,93  

 Subtotal ítem   16   R$                 4.807,91  

    17 PINTURA           

    17.1 SOBRE PAREDES E FORROS           

DER ES 190101 
 

17.1.
1  

Emassamento de paredes e forros, com 
duas demãos de massa à base de PVA, 
marcas de referência 
Suvinil, Coral ou Metalatex 

m² 171,06  R$         13,29   R$         17,54   R$                 2.999,96  
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DER ES 190106 
 

17.1.
2  

Pintura com tinta acrílica, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive selador acrílico, em 
paredes e forros, a três demãos 

m² 1393,67  R$         25,60   R$         33,78   R$              47.080,63  

DER ES 190115 
 

17.1.
3  

Pintura com tinta látex PVA, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive selador, em paredes e forros, a 
duas demãos 

m² 1337,90  R$         19,60   R$         25,86   R$              34.603,66  

    17.2 SOBRE MADEIRA           

DER ES 190303 
 

17.2.
1  

Pintura com verniz brilhante, linha 
Premium, marcas de referência Suvinil, 
Coral ou Metalatex, em madeira, a três 
demãos 

m² 43,68  R$         33,69   R$         44,46   R$                 1.941,90  

    17.3 SOBRE PISO           

DER ES 190602 
 

17.3.
1  

Pintura com tinta à base de resinas 
acrílicas, marcas de referência Suvinil, 
Coral ou Metalatex, sobre piso de 
concreto, a duas demãos 

m² 259,87  R$         36,10   R$         47,64   R$              12.379,57  

SINAPI 190601 
 

17.3.
2  

Pintura à base de epoxi, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em 
faixas com largura de 5 cm, para 
demarcação de quadra de esportes 

m² 1238,11  R$         33,26   R$         43,89   R$              54.340,72  

 Subtotal ítem   17   R$            153.346,43  

    18 DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL           

DER ES 200243  18.1  

 Canaleta no piso em concreto simples 
com dimensões internas de 20 x 10 cm e 
grelha em ferro diam. 1/2" a cada 3 cm 
fixados em cantoneira de 3/4" x 1/8" 
apoiada sobre requadro em cantoneira 
de 1" x 3/16" 
  

m 66,48  R$       273,52   R$       360,94   R$              23.995,09  

DER ES 140903  18.2  
 Tubo PVC rígido para esgoto no 
diâmetro de 100mm incluindo escavação 
e aterro com areia  

m 66,48  R$         61,36   R$         80,97   R$                 5.382,93  

DER ES 90312  18.3  
Calha em chapa galvanizada com largura 
de 40 cm 

m 66,48  R$       213,72   R$       282,02   R$              18.749,02  

DER ES 141102  18.4  

 Caixa de areia de alvenaria de blocos de 
concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e 
Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 
5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida 
intern. c/ chapisco e reboco 
impermeabilizante, incl. escavação e 
reaterro  

und 4,00  R$       514,49   R$       678,92   R$                 2.715,68  

 Subtotal ítem                       18   R$              50.842,72  

    19 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
EXTERNOS 

          

    19.1 PAVIMENTAÇÃO           

DER ES 200209 
 

19.1.
1  

Passeio de cimentado camurçado com 
argamassa de cimento e areia no traço 
1:3 esp. 1.5cm, e lastro de 
concreto com 8cm de espessura, 
inclusive preparo de caixa 

m² 180,32  R$       146,92   R$       193,88   R$              34.959,65  

DER ES 200702 
 

19.1.
2  

Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 
cm, armado c/ tela Q138, concret 
camada única bombeável c/ 
brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, 
juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ 
mastique, base 5cm solo brita 
30% e resina endur 

m² 180,00  R$       120,13   R$       158,52   R$              28.534,24  

    19.2 
TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E 
LIMPEZA 

          

DER ES 200401 
 

19.2.
1  

Limpeza geral da obra (edificação) m² 1051,46  R$         11,10   R$         14,65   R$              15.401,32  

    19.3 DIVERSOS EXTERNOS           
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DER ES 200576 
 

19.3.
1  

Placa para inauguração de obra em 
alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 
50 cm, gravação em baixo 
relevo, inclusive pintura e fixação 

und 1,00  R$       853,45   R$    1.126,21   R$                 1.126,21  

DER ES 200707 
 

19.3.
2  

Trave para futebol de salão de tubo de 
ferro galvanizado 3", com recuo, 
removível, dimensões oficiais 3x2m 

und 2,00  R$       225,78   R$       297,94   R$                    595,88  

  200721 
 

19.3.
3  

Rede de proteção em nylon malha 10x10 
cm para proteção de quadra de esportes 

m² 180,00  R$         20,22   R$         26,68   R$                 4.802,82  

 Subtotal ítem   19   R$              85.420,12  

    20 RESERVATÓRIO            

DER ES 170549  20.1  

Reservatório de polietileno de 3.000 L, 
inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para 
apoio, exclusive flanges e torneira de 
bóia 

und 1,00  R$    2.669,26   R$    3.522,36   R$                 3.522,36  

DER ES 142121  20.2  
Torneira de bóia de PVC, diâm. 11/4" 
(32mm)  

und 1,00  R$       213,27   R$       281,43   R$                    281,43  

SINAPI 94704  20.3  

Adaptador com flange e anel de vedação, 
pvc, soldável, dn 32mmx1, instalado em 
reservação de água de edificação que 
possua reservatório de fibra/fibrocimento   
fornecimento e instalação. Af_06/2016 

und 1,00  R$         33,88   R$         44,71   R$                      44,71  

 Subtotal ítem                       20   R$                 3.848,49  

    21 DIVERSOS INTERNOS           

DER ES 210302  21.1  

Corrimão de tubo de ferro galvanizado 
diâmetro 3" com chumbadores a cada 
1.50m, inclusive pintura a óleo ou 
esmalte 

m² 9,35  R$       331,50   R$       437,45   R$                 4.090,13  

 Subtotal ítem   21   R$                 4.090,13  

VALOR TOTAL:    R$  1.157.237,54  
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DETALHAMENTO DO BDI 
     

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS  

 EMEF GOLFINHO     

1. Regime de Contribuição Previdenciária  

     

 Sem Desoneração    

     

2. Tipo de Intervenção  

     

 Edificações    

     

3. Incidências sobre o custo  

     

 Administração Central - AC 4,06 %  

 Seguros e Garantias Contratuais Riscos - 
S+G+R 

1,00 
%  

 %  

 Despesas e Encargos Financeiros - DF 0,61 %  

     

 Lucro - L 8,00 %  

     

4 – Incidências sobre o preço de venda  

     

 Despesas Tributárias - I 12,15 %  

     

 Percentual da base de cálculo para o ISS: 5,00 %  

 Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): 4,00 %  

     

 COFINS 3,00 %  

 PIS 0,65 %  

 INSS 4,00 %  

     

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI  

     

 BDI= (1+(AC+S+R+G)) (1+DF) (1+L)) -1 = 
31,96%   (1- I) 

     

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo  

do ISS para Edificações é de 5 %, com a respectiva alíquota de 4 %    

     

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para    

elaboração do orçamento foi Sem Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para  

a Administração Pública.        
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

EMEF GOLFINHO 

DESCRIÇÃO  VALOR   1 mês   2 mês   3 mês   4 mês   5 mês   6 mês   7 mês   8 mês   9 mês   10 mês   11 mês   12 mês  

SERVIÇOS PRELIMINARES R$55.288,50 
FASE DE 

ASSINATUR
A DO 

CONTRATO 
E 

MOBILIZAÇ
ÃO DA 

CONTRATA
DA   

R$27.644,25 R$27.644,25                 
Prazo 

Recebim
ento 

Provisóri
o / 

Definitivo  

  100,00% 50,00% 50,00%                 

      

Demolição de piso revestido com 
cerâmica 

R$4.966,35 

 

R$2.483,18 R$2.483,18                 

 

298,93 149,47 149,47                 

100,00% 50% 50%                 

Demolição de revestimento com 
azulejos 

R$13.451,42 R$6.725,71 R$6.725,71                 

40,70 20,35 20,35                 

100,00% 50,00% 50,00%                 

Demolição de alvenaria 

R$776,20 R$388,10 R$388,10                 

10,90 5,45 5,45                 

100,00% 50,00% 50,00%                 

Retirada de portas e janelas de 
madeira, inclusive batentes 

R$772,82 R$386,41 R$386,41                 

40,70 20,35 20,35                 

  50% 50%                 

Retirada de aparelhos sanitários 

R$24,54 R$12,27 R$12,27                 

1,00 0,50 0,00                 

  50% 50%                 
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Retirada de grades, gradis, 
alambrados, cercas e portões 

R$164,77 R$82,39 R$82,39                 

7,88 3,94 3,94                 

  50% 50%                 

Retirada de bancada de pia 

R$208,10 R$104,05 R$104,05                 

7,07 3,53 3,53                 

  50% 50%                 

Retirada de tanque de cimento 

R$29,45 R$14,73 R$14,73                 

1,00 0,50 0,50                 

  50% 50%                 

Retirada de pintura antiga a base 
de PVA 

R$252,16 R$126,08 R$126,08                 

33,06 16,53 16,53                 

  50% 50%                 

Retirada de pontos elétricos 
(luminárias, interruptores e 
tomadas) 

R$181,79 R$90,89 R$90,89                 

14,00 7,00 7,00                 

  50% 50%                 

Lixamento de parede com pintura 
antiga PVA para recebimento de 
nova camada de tinta 

R$7.930,14 R$3.965,07 R$3.965,07                 

1767,50 883,75 883,75                 

  50% 50%                 

Remoção de telhas cerâmicas, tipo 
colonial, inclusive cumeeiras 

R$26.501,17 R$13.250,58 R$13.250,58                 

934,95 467,48 467,48                 

  50% 50%                 

Retirada de alizar de madeira 

R$3,62 R$1,81 R$1,81                 

4,90 2,45 2,45                 

  50% 50%                 
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Retirada de torneiras e registros 

R$25,97 R$12,98 R$12,98                 

2,00 1,00 1,00                 

  50% 50%                 

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRAS 

R$12.245,99 R$3.844,63 R$933,49 R$933,49 R$933,49 R$933,49 R$933,49 R$933,49 R$933,49 R$933,49 R$933,49 

  100,00% 31,39% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 

      

Placa de obra nas dimensões de 
2.0 x 4.0 m, padrão DER 

R$2.911,14 

 

R$2.911,14                   

 

8,00 8,00                   

100,00% 100%                   

Aluguel mensal container para 
almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 
1 pt iluminação, Isolamento térmico 

(teto), piso em comp. Naval 
pintado, cert. NR18, incl. laudo 

descontaminação. 

R$9.334,85 R$933,49 R$933,49 R$933,49 R$933,49 R$933,49 R$933,49 R$933,49 R$933,49 R$933,49 R$933,49 

10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

100% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

MOVIMENTO DE TERRA R$94.763,43 R$16.956,31 R$16.956,31 R$16.956,31 R$20.031,31 R$23.863,18           

  100,00% 17,89% 17,89% 17,89% 21,14% 25,18%           

ESCAVAÇÕES     

Escavação manual em material de 
1a. categoria, até 1.50 m de 

profundidade 

R$1.057,48 

 

      R$1.057,48             

 15,56       15,56             

100,00%       100%             

REATERRO E COMPACTAÇÃO                       
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Reaterro apiloado de cavas de 
fundação, em camadas de 20 cm 

R$2.017,52 

 

      R$2.017,52             

 

27,56       27,56             

  100,00%       100%             

Aterro manual para regularização 
do terreno em argila, inclusive 
adensamento manual e 
fornecimento do 
material (máximo de 100m3) 

R$6.906,87         R$6.906,87           

41,00         41,00           

  100,00%         100%           

TRANSPORTES                       

Índice de preço para remoção de 
entulho decorrente da execução de 
obras (Classe A CONAMA - NBR 
10.004 - Classe II-B), incluindo 
aluguel da caçamba, carga, 
transporte e descarga em área 
licenciada 

R$84.781,57 

 

R$16.956,31 R$16.956,31 R$16.956,31 R$16.956,31 R$16.956,31           

 
1004,03 200,81 200,81 200,81 200,81 200,81           

  100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%           

ESTRUTURAS R$65.608,67         R$9.285,02 R$50.006,51 R$6.317,14       

  100,00%         14,15% 76,22% 9,63%       

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)                       

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 
x 30.0 cm para fundações, levando-
se em conta a utilização 5 vezes 
(incluido o material, corte, 
montagem, escoramento e 
desforma) 

R$2.694,10 

 

        R$2.694,10           

 
26,52         2652%           

  100,00%         100%           

Fornecimento, preparo e aplicação 
de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 
2) - (5% de perdas já incluído no 

R$4.584,68         R$4.584,68           
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custo) 
5,28         R$5,28           

  100,00%         100%           

Fornecimento, dobragem e 
colocação em fôrma, de armadura 
CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 
10.0 mm 

R$903,63         R$903,63           

58,03         58,03           

  100,00%         100,00%           

Fornecimento, dobragem e 
colocação em fôrma, de armadura 
CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 
7.0mm 

R$1.102,61         R$1.102,61           

68,10         68,10           

  100,00%         100%           

SUPER-ESTRUTURA                       

Fornecimento, preparo e aplicação 
de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 
2) - (5% de perdas já incluído no 
custo) 

R$3.765,93 

 

          R$3.765,93         

 

3,76           3,76         

  100%           100%         

Fornecimento, dobragem e 
colocação em fôrma, de armadura 
CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 
10.0 mm 

R$37.207,26           R$37.207,26         

2389,48           2389,48         

  100%           100%         

Fornecimento, dobragem e 
colocação em fôrma, de armadura 
CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 
7.0mm 

R$722,71           R$722,71         

44,64           44,64         

  100%           100%         
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Fôrma em chapa de madeira 
compensada plastificada 12mm 
para estrutura em geral, 5 
reaproveitamentos, reforçada com 
sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl 
material, corte, montagem, escoras 
em eucalipto e desforma) 

R$8.310,61           R$8.310,61         

57,81           57,81         

  100%           100%         

LAJES PRÉ-MOLDADAS                       

Laje pré-fabricada treliçada para 
forro simples revestido, vão até 
3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, 
Fck = 150Kg/cm2 

R$6.317,14 

 

            R$6.317,14       

 
41,00             41,00       

  100,00%             100%       

PAREDES E PAINÉIS R$13.050,02           R$349,67 R$12.700,35       

  100,00%           2,68% 97,32%       

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO                        

Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 
cm, tipo reto, assentados com 
argamassa de cimento e areia no 
traço 1:3, espessura das juntas 15 
mm 

R$345,90 

 

            R$345,90       

 1,82             1,82       

  100,00%             100%       

 VERGAS/CONTRAVERGA                        

Verga/contraverga reta de concreto 
armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, 
inclusive forma, armação e 
desforma 

R$349,67 

 

          R$349,67         

 28,10           28,10         

  100,00%           100%         

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA  
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Alvenaria de blocos cerâmicos 10 
furos 10x20x20cm, assentados 
c/argamassa de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, 
esp. das juntas 12mm e esp. das 
paredes s/revestimento, 10cm 
(bloco comprado na fábrica, posto 
obra) 

R$12.354,46 

 

            R$12.354,46       

 
148,33             148,33       

  100,00%             100%       

ESQUADRIAS  R$103.451,69     R$38.453,45         R$64.655,57 R$342,67   

  100,00%     37,17%         62,50% 0,33%   

MARCOS E ALIZARES                       

Marco de madeira de lei de 1ª 
(Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou 
equivalente) com 15x3 cm de 
batente, nas dimensões de 0.80 x 
2.10 m 

R$13.217,77 

 

    R$ 10.675,89         R$ 2.541,88     

 

26,00     21,00         5,00     

100,00%     80,77%         19,23%     

FERRAGENS                       

Fechadura com maçaneta tipo 
alavanca e chave tipo yale, ref. 
IMAB, STAN, ALIANÇA ou 
equivalente 

R$2.485,02 

 

    R$1.794,74         R$690,28     

 

18,00     13,00         5,00     

100,00%     72,22%         27,78%     

Fechadura com maçaneta tipo 
alavanca e chave tipo banheiro, ref. 
IMAB, STAN, ALIANÇA ou 
equivalente 

R$1.302,58               R$1.302,58     

10,00               10,00     

100,00%               100,00%     

PORTAS DE MADEIRA                       
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Porta em madeira de lei tipo 
angelim pedra ou 
equiv.c/enchimento em madeira 
1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, 
inclusive alizares, dobradiças e 
fechadura externa em latão 
cromado LaFonte ou equiv., 
exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 
2.10 m 

R$32.169,21 

 

    R$ 25.982,82         R$ 6.186,39     

 

26,00     21,00         5,00     

100,00%     80,77%         19,23%     

GRADES E PORTÕES                       

Grade de ferro em barra chata, 
inclusive chumbamento 

R$35.646,66 

 

              R$35.646,66     

 
0,90               0,90     

  100,00%               100%     

ESQUADRIAS METÁLICAS (M²)                       

Janela de correr para vidro em 
alumínio anodizado cor natural, 
linha 25, completa, incl. puxador 
com tranca, alizar, caixilho e 
contramarco, exclusive vidro 

R$8.731,96 

 

              R$8.731,96     

 

0,90               0,90     

100,00%               100,00%     

Báscula para vidro em alumínio 
anodizado cor natural, linha 25, 
completa, com tranca, caixilho, 
alizar e contramarco, exclusive 
vidro 

R$7.342,04               R$7.342,04     

155,49               155,49     

100,00%               100,00%     

Porta de abrir tipo veneziana em 
alumínio anodizado, linha 25, 
completa, incl. puxador com tranca, 
caixilho, alizar e contramarco 

R$2.213,78               R$2.213,78     

7,50               7,50     

100,00%               100,00%     

REVISÕES E REPAROS 1                       
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Escovamento com escova de aço 
em esquadrias de ferro 

R$342,67 

 

                R$342,67   

 

10,92                 10,92   

100,00%                 100%   

VIDROS E ESPELHOS R$18.305,53                 R$11.264,21 R$7.041,32 

  100,00%                 61,53% 38,47% 

VIDROS PARA ESQUADRIAS                       

Vidro plano transparente liso, com 
4 mm de espessura 

R$11.264,21 

 

                R$11.264,21   

 27,04                 27,04   

  100,00%                 100%   

ESPELHOS                       

Espelho para banheiros espessura 
4 mm, incluindo chapa 

compensada 10 mm, moldura de 
alumínio em 

perfil L 3/4", fixado com parafusos 
cromados 

R$7.041,32 

 

                  R$7.041,32 

 

7,50                   R$7,50 

100,00%                   100% 

COBERTURA R$244.636,82 R$60.381,60 R$166.215,43           R$8.018,54 R$10.021,25   

  100,00% 24,68% 67,94%           3,28% 4,10%   

ESTRUTURA PARA TELHADO                       

Estrutura de madeira de lei tipo 
Paraju, peroba mica, angelim pedra 
ou equivalente para telhado de 
telha ondulada de fibrocimento esp. 
6mm, com pontaletes e caibros, 
inclusive tratamento com 
cupinicida, exclusive telhas 

R$8.018,54 

 

              R$8.018,54     

 

53,76               53,76     

  100,00%               100,00%     

TELHADO     

Cobertura nova de telhas 
onduladas de fibrocimento 6.0mm, 

R$68.483,79    R$ 64.760,06             R$ 3.723,73    
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inclusive cumeeiras e acessórios 
de fixação 988,71   

                   
934,95  

            53,76   

  100,00%   94,56%             0,08%   

RUFOS E CALHAS                       

Calha em chapa galvanizada com 
largura de 40 cm 

R$36.680,16 

 

  R$ 32.105,72             R$4.574,44   

 

130,06   
                   

113,84  
            16,22   

100,00%   87,53%             12,47%   

Rufo de chapa de alumínio esp. 
0.5mm, largura de 30cm 

R$71.072,73   R$ 69.349,65             R$1.723,08   

958,18   
                   

934,95  
            23,23   

  100,00%   97,58%             2,42%   

REVISÕES E REPAROS 2                       

Tratamento em estrutura de 
madeira com cupinicida 

R$60.381,60 

 

R$60.381,60                   

 

988,71 988,71                   

  100,00% 100%                   

IMPERMEABILIZAÇÃO R$13.838,08         R$13.838,08           

  100,00%         100%           

IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES 
DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E 

JARDINEIRAS 

                      

Índice de imperm.c/ manta asfáltica 
atendendo NBR 9952, asfalto 
polimerizado esp.3mm, reforç.c/ 
filme int. polietileno, regul. base c/ 
arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção 
mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas 
dilat. 

R$13.838,08 

 

        R$13.838,08           

 
41,00         41,00           

  100,00%         100%           

TETOS E FORROS R$73.305,51     R$72.744,47       R$561,04       

        99,23%       0,77%       
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REVESTIMENTO COM ARGAMASSA                       

Chapisco com argamassa de 
cimento e areia média ou grossa 
lavada no traço 1:3, espessura 5 
mm 

R$561,04 

 

            R$561,04       

 
34,04             34,04       

  100,00%             100,00%       

REBAIXAMENTOS                       

Forro PVC branco L = 20 cm, 
frisado, colocado 

R$72.744,47 

 

    R$72.744,47               

 

617,66     617,66               

  100,00%     100%               

REVESTIMENTO DE PAREDES R$63.063,47             R$16.672,57 R$46.390,90     

                26,44% 73,56%     

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA                       

Chapisco de argamassa de cimento 
e areia média ou grossa lavada, no 

traço 1:3, espessura 5 mm  

R$3.513,04 

 

            R$3.513,04       

 
416,62             416,62       

100,00%             100,00%       

ACABAMENTOS                       

Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a 
prumo, assentado com argamassa 

de cimento colante, inclusive 
rejuntamento com cimento branco, 

marcas de referência Eliane, 
Cecrisa ou Portobello. Ver 

especificações no desenho técnico. 

R$34.240,94 

 

              R$34.240,94     

 
247,10               247,10     

100,00%               100,00%     

                        

REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE 
CIMENTO, CAL E AREIA 
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Emboço de argamassa de cimento, 
cal hidratada CH1 e areia média ou 
grossa lavada no traço 1:0.5:6, 
espessura 20 mm 

R$13.159,53 

 

            R$13.159,53       

 

319,32             319,32       

100,00%             100,00%       

Reboco de argamassa de cimento, 
cal hidratada CH1 e areia média ou 
grossa lavada no traço 1:0.5:6, 
espessura 5mm 

R$12.149,96               R$12.149,96     

416,62               416,62     

100,00%               100,00%     

PISOS INTERNOS E EXTERNOS R$37.306,61             R$568,42 R$20.071,66 R$16.666,53   

                1,53% 53,80% 44,67%   

LASTRO DE CONTRAPISO                       

Regularização de base p/ 
revestimento cerâmico, com 
argamassa de cimento e areia no 
traço 1:5, 
espessura 3cm 

R$1.136,84 

 

            R$ 568,42 R$ 568,42     

 

38,34             19,17 19,17     

100,00%             50% 50%     

ACABAMENTOS     

Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, 
Cargo Plus Gray, marcas de 
referência Eliane, Cecrisa ou 
Portobello, assentado com 
argamassa de cimento colante, 
inclusive rejuntamento 

R$33.333,06 

 

              R$16.666,53 R$16.666,53   

 
352,35               176,18 176,18   

  100,00%               50,00% 50,00%   

DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS                       

Soleira de granito cinza, espessura 
3 cm e largura de 3 cm, conforme 

R$487,13                R$487,13      



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 
Estado do Espírito Santo 

 

 

                        

 

57/101 

 

detalhe em projeto 
14,76               14,76     

  100,00%               100,00%     

Peitoril de granito cinza polido, 15 
cm, esp. 3cm 

R$2.349,59               R$2.349,59     

23,04               23,04     

  100,00%               100,00%     

INSTALAÇÕES HIDRO-
SANITÁRIAS 

R$17.166,04               R$3.355,68 R$3.355,68 R$9.956,08 

                  19,55% 19,55% 58,00% 

PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS                       

Ponto de água fria (lavatório, 
tanque, pia de cozinha, etc...) 

R$1.001,63 

 

              R$500,81 R$500,81   

 

8,00               4,00 4,00   

100,00%               50,00% 50,00%   

Ponto com registro de pressão 
(chuveiro, caixa de descarga, etc...)  

R$2.765,09               R$1.382,54 R$1.382,54   

10,00               5,00 5,00   

100,00%               50,00% 50,00%   

Ponto para esgoto primário (vaso 
sanitário)  

R$1.650,95               R$825,48 R$825,48   

10,00               5,00 5,00   

100,00%               50,00% 50,00%   

Ponto para esgoto secundário (pia, 
lavatório, mictório, tanque, bidê, 

etc...) 

R$848,62               R$424,31 R$424,31   

7,00               3,50 3,50   

100,00%               50,00% 50,00%   

Ponto para ralo sifonado, inclusive 
ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha 

em pvc  

R$445,07               R$222,54 R$222,54   

4,00               2,00 2,00   

100,00%               50,00% 50,00%   

TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS                       

Tubo PVC rígido para esgoto no 
diâmetro de 100mm incluindo 

R$7.240,40                    R$7.240,40  
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escavação e aterro com areia 
89,42                   89,42 

100,00%                   100,00% 

CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, 
CAL E AREIA 

                      

Caixa de areia de alvenaria de 
blocos de concreto 9x19x39cm, 
dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ 
tampa em concreto  esp. 5cm, 
lastro concreto esp. 10cm, 
revestida intern. c/ chapisco e 
reboco impermeabilizante, 
incl.escavação e reaterro 

R$2.715,68 

 

                  R$2.715,68 

 

4,00                   4,00 

100,00%                   100,00% 

REVISÕES E REPAROS 3                       

Revisões e reparos em torneiras e 
registros 

R$207,76 

 

              R$207,76     

 

8,00               8,00     

100,00%               100,00%     

Revisões e reparos em caixas de 
descarga 

R$290,84               R$290,84     

8,00               8,00     

100,00%               100,00%     

APARELHOS HIDRO-
SANITÁRIOS  

R$17.511,65                   R$17.511,65 

                      100,00% 

LOUÇAS                       

Vaso sanitário padrão popular 
completo com acessórios para 
ligação, marcas de referência 

Deca, Celite ou 
Ideal Standard, inclusive assento 

plástico 

R$6.855,45 

 

                  R$6.855,45 

 

10,00                   10,00 

100,00%                   100,00% 

Lavatório de louça branca, padrão 
popular, marcas de referência 

Deca, Celite ou Ideal Standard, 
inclusive 

R$1.779,64                   R$1.779,64 
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acessórios em PVC, exceto torneira 

6,00                   6,00 

100,00%                   100,00% 

Recolocação de lavatório sanitário, 
com acessórios em metal (engate, 

sifão, válvula), exclusive 
fornecimento do mesmo 

R$1.739,87                   R$1.739,87 

4,00                   4,00 

100,00%                   100,00% 

Recolocação de lavatório sanitário, 
com acessórios em PVC (engate, 

sifão e válvula), exclusive 
fornecimento do mesmo 

R$1.453,46                   R$1.453,46 

8,00                   8,00 

100,00%                   100,00% 

Assento plástico para vaso 
sanitário, marcas de referência 
Deca, Celite ou Ideal Standard 

R$601,95                   R$601,95 

8,00                   8,00 

100,00%                   100,00% 

TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS                       

Torneira pressão cromada diâm. 
1/2" para lavatório, marcas de 

referência Fabrimar, Deca ou Docol  

R$1.456,44 

 

                  R$1.456,44 

 

6,00                   6,00 

100,00%                   100,00% 

Torneira para tanque, marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou 

Docol.  

R$311,16                   R$311,16 

2,00                   2,00 
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100,00%                   100,00% 

Torneira pressão cromada diam. 
3/4" para uso geral, marcas de 

referência Fabrimar, Deca ou Docol  

R$748,85                   R$748,85 

3,00                   3,00 

100,00%                   100,00% 

Registro de pressão com canopla 
cromada diam. 15mm (1/2"), 

marcas de referência Fabrimar, 
Deca ou 

Docol 

R$551,43                   R$551,43 

4,00                   4,00 

100,00%                   100,00% 

Ducha manual Acqua jet , linha 
Aquarius, com registro ref.C 2195, 

marcas de referência Fabrimar, 
Deca ou Docol 

R$892,97                   R$892,97 

2,00                   2,00 

100,00%                   100,00% 

Papeleira de parede em metal 
cromado sem tampa, incluso 

fixação. AF_01/2020 

R$1.120,42                   R$1.120,42 

18,00                   18,00 

100,00%                   100,00% 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$25.339,71 R$6.814,34 R$18.525,38                 

    26,89% 73,11%                 

PADRÃO DE ENTRADA                       

Mureta de medição utilizando arg. 
cimento, cal e areia, dimensões 

1100x2000x200mm, com pilares e 
cintas, revestido com chapisco e 

reboco, inclusive pintura 
emassamento e pintura acrílica a 
três demãos, exclusive cobertura 

R$1.830,75 

 

R$1.830,75                   

 

1,00 1,00                   
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100,00% 100%                   

Padrão de entrada de energia 
elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 

fios, carga instalada em muro de 
9001 até 15000W - 220/127V 

R$4.246,62 R$4.246,62                   

1,00 1,00                   

100,00% 100%                   

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO                       

Quadro distrib. energia, embutido 
ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. 

DIN, c/barram trif. 100A barra. 
neutro e terra, fab. em chapa de 
aço 12 USG com porta, espelho, 
trinco com fechad ch yale, Ref. 

QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv. 

R$736,97 

 

R$736,97                   

 

1,00 1,00                   

100,00% 100%                   

CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES                       

Mini-Disjuntor monopolar 20 A, 
curva C - 5KA 220/127VCA (NBR 
IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, 

Schneider ou equivalente 

R$271,71 

 

  R$271,71                 

 

10,00   10,00                 

100,00%   100,00%                 

Mini-Disjuntor bipolar 40 A, curva C 
- 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, 

Schneider ou equivalente 

R$448,22   R$448,22                 

6,00   6,00                 

100,00%   100,00%                 

PONTOS ELETRICOS                       

Ponto padrão de luz no teto - 
considerando eletroduto PVC rígido 
de 3/4" inclusive conexões (4.5m), 

fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) 
e caixa PVC 4x4" (1 und) 

R$1.979,81 

 

  R$1.979,81                 

 

7,00   7,00                 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 
Estado do Espírito Santo 

 

 

                        

 

62/101 

 

100,00%   100,00%                 

Ponto padrão de luz na parede - 
considerando eletroduto PVC rígido 
de 3/4" inclusive conexões (4.5m), 

fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) 
e caixa pvc 4x2" (1 und) 

R$503,69   R$503,69                 

2,00   2,00                 

100,00%   100,00%                 

- Ponto padrão de tomada 2 pólos 
mais terra - considerando 

eletroduto PVC rígido de 3/4" 
inclusive conexões (5.0m), fio 

isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e 
caixa pvc 4x2" (1 und) 

R$8.365,09   R$8.365,09                 

29,00   29,00                 

100,00%   100,00%                 

Ponto padrão de ventilador no teto - 
considerando eletroduto PVC rígido 
de 3/4" inclusive conexões (4.5m), 

fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) 
e caixa PVC 4x4" (1 und) 

R$4.335,70   R$4.335,70                 

13,00   13,00                 

100,00%   100,00%                 

Ponto padrão de interruptor de 2 
teclas simples - considerando 
eletroduto PVC rígido de 3/4" 
inclusive conexões (3.3m), 

fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) 
e caixa PVC 4x2" (1 und) 

R$1.792,29   R$1.792,29                 

7,00   7,00                 

100,00%   100,00%                 

Ponto padrão de interruptor para 
ventilador - considerando eletroduto 

PVC rígido de 3/4" inclusive 
R$828,87   R$828,87                 
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conexões (3.3m), fio 

4,00   4,00                 

100,00%   100,00%                 

APARELHOS ELÉTRICOS R$4.807,91     R$4.807,91               

  100,00%     100,00%               

LUMINÁRIAS                       

Luminaria sobrepor compl., corpo 
ch. aço pintada branca, refletor, 

aletas parabólicas alum.alta pureza 
e refletância inclusive 2 lâmpadas 
LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 
60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 

663 - LUMAVI OU EQUIVALENTE 

R$1.350,94 

 

    R$1.350,94               

 

7,00     7,00               

100,00%     100%               

Luminaria sobrepor compl., corpo 
ch. aço pintada branca, refletor 

aletas parabólicas alum.alta pureza 
e refletância inclusive 2 lâmpadas 
LED T8 20W temp. de cor 5000k 

bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - 
AMES, 664 - LUMAVI OU 

EQUIVALENTE 

R$991,34     R$991,34               

4,00     4,00               

100,00%     100%               

Arandela com lâmpada 
incandescente de 100W 

R$302,51     R$302,51               

2,00     2,00               

100,00%     100%               

INTERRUPTORES E TOMADAS                       

Interruptor de uma tecla simples 
10A/250V, com placa 4x2" 

R$342,79 

 

    R$342,79               

 
7,00     7,00               

100,00%     100%               

Tomada padrão brasileiro linha 
branca, NBR 14136 2 polos + terra 

R$1.688,40     R$1.688,40               
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10A/250V, com placa 4x2" 
29,00     29,00               

100,00%     100%               

Tomada padrão brasileiro linha 
branca, NBR 14136 2 polos + terra 

20A/250V, com placa 4x2" 

R$131,93     R$131,93               

2,00     2,00               

100,00%     100%               

PINTURA R$153.346,43       R$54.340,72         R$26.540,27 R$72.465,44 

          35,44%         17,31% 47,26% 

SOBRE PAREDES E FORROS                       

Emassamento de paredes e forros, 
com duas demãos de massa à 

base de PVA, marcas de referência 
Suvinil, Coral ou Metalatex 

R$2.999,96 

 

                R$2.999,96   

 

171,06                 171,06   

100,00%                 100,00%   

Pintura com tinta acrílica, marcas 
de referência Suvinil, Coral ou 
Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em 
paredes e forros, a três demãos 

R$47.080,63                 R$23.540,31 R$23.540,31 

1393,67                 668,95 696,84 

  100,00%                 50,00% 50,00% 

Pintura com tinta látex PVA, 
marcas de referência Suvinil, Coral 
ou Metalatex, inclusive selador, em 
paredes e forros, a duas demãos 

R$34.603,66                   R$34.603,66 

1337,90                   1337,90 

  100,00%                   100,00% 

SOBRE MADEIRA                       

Pintura com verniz brilhante, linha 
Premium, marcas de referência 
Suvinil, Coral ou Metalatex, em 
madeira, a três demãos 

R$1.941,90 

 

                  R$1.941,90 

 

43,68                   43,68 
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  100,00%                   100,00% 

SOBRE PISO                       

Pintura com tinta à base de resinas 
acrílicas, marcas de referência 
Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre 
piso de concreto, a duas demãos 

R$12.379,57 

 

                  R$12.379,57 

 

259,87                   259,87 

  100,00%                   100,00% 

Pintura à base de epoxi, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou 
Metalatex, em faixas com largura 
de 5 cm, para demarcação de 
quadra de esportes 

R$54.340,72       R$54.340,72             

1238,11       1238,11             

  100,00%       100%             

DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL R$50.842,72     R$50.842,72               

Canaleta no piso em concreto 
simples com dimensões internas de 
20 x 10 cm e grelha em ferro diam. 

1/2" a cada 3 cm fixados em 
cantoneira de 3/4" x 1/8" apoiada 

sobre requadro em cantoneira de 1" 
x 3/16" 

R$23.995,09     R$23.995,09               

66,48     66,48               

100,00%     100%               

Tubo PVC rígido para esgoto no 
diâmetro de 100mm incluindo 
escavação e aterro com areia 

R$5.382,93     R$5.382,93               

66,48     66,48               

100,00%     100%               

Calha em chapa galvanizada com 
largura de 40 cm 

R$18.749,02     R$18.749,02               

66,48     66,48               

100,00%     100%               



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 
Estado do Espírito Santo 

 

 

                        

 

66/101 

 

Caixa de areia de alvenaria de 
blocos de concreto 9x19x39cm, 
dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ 

tampa em concreto esp. 
5cm, lastro concreto esp. 10cm, 
revestida intern. c/ chapisco e 
reboco impermeabilizante, incl. 

escavação e reaterro 

R$2.715,68     R$2.715,68               

4,00     4,00               

100,00%     100%               

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
EXTERNOS 

R$85.420,12       R$28.534,24         R$34.959,65 R$21.926,23 

  100,00%       33,40%         40,93% 25,67% 

PAVIMENTAÇÃO                       

Passeio de cimentado camurçado 
com argamassa de cimento e areia 
no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de 
concreto com 8cm de espessura, 
inclusive preparo de caixa 

R$34.959,65 

 

                R$34.959,65   

 

180,32                 180,32   

100,00%                 100%   

Piso quadra poliesp. fck=25MPa, 
esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, 
concret camada única bombeável 
c/ 
brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, 
juntas c/ corte serra diamant. 
preench. c/ mastique, base 5cm 
solo brita 
30% e resina endur 

R$28.534,24       R$28.534,24             

180,00       180,00             

100,00%       100%             

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                       

Limpeza geral da obra (edificação) 

R$15.401,32 

 

                  R$15.401,32 

 1051,46                   1051,46 

100,00%                   100% 
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DIVERSOS EXTERNOS                       

Placa para inauguração de obra em 
alumínio polido e=4mm, dimensões 

40 x 50 cm, gravação em baixo 
relevo, inclusive pintura e fixação 

R$1.126,21 

 

                  R$1.126,21 

 

1,00                   1,00 

100,00%                   100,00% 

Trave para futebol de salão de tubo 
de ferro galvanizado 3", com recuo, 
removível, dimensões oficiais 3x2m 

R$595,88                   R$595,88 

2,00                   2,00 

100,00%                   100,00% 

Rede de proteção em nylon malha 
10x10 cm para proteção de quadra 

de esportes 

R$4.802,82                   R$4.802,82 

180,00                   180,00 

100,00%                   100,00% 

RESERVATÓRIO  R$3.848,49                 R$3.848,49   

  100,00%                 100,00%   

Reservatório de polietileno de 
3.000 L, inclusive peça de madeira 

6 x 16 cm para apoio, exclusive 
flanges e torneira de bóia 

R$3.522,36                 R$3.522,36   

1,00                 1,00   

100,00%                 100,00%   

Torneira de bóia de PVC, diâm. 
11/4" (32mm)  

R$281,43                 R$281,43   

1,00                 1,00   

  100,00%                 100,00%   
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Adaptador com flange e anel de 
vedação, pvc, soldável, dn 
32mmx1, instalado em reservação 
de água de edificação que possua 
reservatório de fibra/fibrocimento   
fornecimento e instalação. 
Af_06/2016 

R$44,71                 R$44,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1,00                 1,00   

  100,00%                 100,00%   

DIVERSOS INTERNOS R$4.090,13                   R$4.090,13 

  100,00%                   100,00% 

Corrimão de tubo de ferro 
galvanizado diâmetro 3" com 
chumbadores a cada 1.50m, 
inclusive pintura a óleo ou esmalte 

R$4.090,13                   R$4.090,13 

9,35                   R$9,35 

  100,00%                   100,00% 

TOTAL DO CONTRATO R$ 1.157.237,54                     

TOTALSIMPLES R$ 1.157.237,54 R$115.641,12 R$230.274,85 R$184.738,36 R$103.839,75 R$47.919,76 R$51.289,67 R$37.753,01 R$143.425,84 R$107.932,25 
R$133.924,3

4 

TOTAL ACUMULADO R$1.157.237,54 R$115.641,12 R$345.915,97 R$530.654,33 R$634.494,08 R$682.413,84 R$733.703,51 R$771.456,52 R$914.882,35 R$1.022.814,60 
R$1.157.237

,54 
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ANEXO X – TERMO DE REFERÊNCIA 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA EMEF GOLFINHO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS. 
 

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

2.1 Natureza da Contratação: Licitação 
2.2 Tipo de Licitação: Obras e Serviços de Engenharia 
2.3 Modalidade Licitatória e critério de julgamento:  

a) Modalidade: TOMADA DE PREÇO; 
b) Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL; 
c) Regime de Execução: Indireta; 
d) Empreitada: por preço unitário. 

2.4 Remanescente de Contratação anterior: Não. 
2.5 Regime de Execução: Execução Indireta: Empreitada por preço unitário. 
2.6  Admite Subcontratação: Sim, que não excederá a 25% (vinte e cinco por cento). 
2.7 Admite Adesão: Não. 
2.8 Despesa com Audiência Pública: Não. 
2.9 Necessário Licenciamento Ambiental: Não. Obra dispensada de licenciamento. 
2.10 Possui Estudo Técnico Preliminar: Não.  
2.11 Recurso de Convênio: Não. 
2.12 Tipo de Instrumento Contratual: Contrato. 
2.13 Dimensão da Obra: 1.051,46 m² 
2.14 Responsável pelo Projeto: 

• GRAZIELI FERREIRA RIBEIRO 

• COORDENADORA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

• DECRETO Nº 13.488/2022  

• CREA/ES 029377/D 

• ART de Obra nº 0820220175183 
2.15. Identificação do Bem Vinculador:  
Endereço: terreno urbano, situado na Rua Ruth Neves Esteves, 286, Arnaldo Bastos, São Mateus – ES, 
CEP: 29934-120. 
Coordenadas Georreferenciadas: 18°43'01"S 39°50'36" 
2.16.  Garantia da Obra: Mesmo após o recebimento provisório ou definitivo da obra, a empresa 

contratada continua sendo responsável civilmente pela solidez e segurança do empreendimento pelo 
prazo de cinco anos, devendo apresentar a correção dos vícios que surgirem nesse período, nos 
termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93, c/c art. 618 da Lei nº 10.406/12. 

 

3 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

3.1. O objeto do presente Termo de Referência correrá a conta da dotação orçamentária do exercício de 
2022, contemplada na rubrica abaixo: 

• 010021030.1236100293.049 – Expansão da Rede e Padrões de Acessibilidade para o Ensino 
Fundamental 

• 44905100000 – Obras e instalações 

• 0000107 - Ficha 

• 1111 - Fonte de Recurso 

4 MOTIVAÇÃO:  

4.1. É de conhecimento público que os prédios das escolas públicas municipais precisam constantemente 
de manutenção, reforma ou ampliação tendo em vista que contribuem para melhorar as condições de 
trabalho dos servidores, assim como para melhoria da aprendizagem dos alunos, além de atender à 
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crescente demanda por vagas. A Escola Municipal de Ensino Fundamental em questão, “GOLFINHO”, 
necessita urgentemente da reforma total de sua sede, a fim de melhorar toda a sua estrutura, incluindo 
telhado, parte elétrica e hidráulica, além de civil, melhorando o aspecto do ambiente escolar, 
proporcionando aos alunos um ambiente confortável e seguro. 
4.2. A Unidade Escolar em questão é localizada atualmente em um imóvel próprio, situado no Bairro 
Ideal, construída há mais de 40 (quarenta) anos. Com o tempo de uso, ocorreu o desgaste natural da 
edificação, uma vez que não tiveram no decorrer do tempo nenhuma reforma considerável de seus 
estrutura, além disso, houve aumento da quantidade de habitantes na região atendida pela EMEF, o 
que nos impulsiona a buscar a reforma do prédio atual.  
4.3. Para contextualização, registra-se que a EMEF Golfinho é uma conceituada unidade de ensino 
voltada para o público de faixa etária de 06 a 10 anos de idade, atendendo atualmente 501 (quinhentos 
e um) alunos, no turno vespertino e matutino.  
4.4. Mediante os apontamentos acima justificamos a necessidade da reforma da sede permanente da 
EMEF Golfinho, com instalações atualizadas, seguras e modernas, propiciando qualidade de 
atendimento aos educandos, qualidade de ambiente no desenvolvimento do trabalho dos profissionais 
que ali atuam, além de melhorar significativamente a qualidade de vida das famílias em torno de tais 
crianças, valorizando a vida, a educação e a família. 

5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

5.1. A planilha com o detalhamento técnico, contendo as unidades de medidas, quantitativos e serviços a 
serem executados encontram-se em anexo ao processo, assim como projeto técnico e memorial 
descritivo. 

6. PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

6.1. O contrato deverá ter vigência de 330 (trezentos e trinta) dias, contados da data da assinatura do 
mesmo, conforme cronograma físico-financeiro em anexo. 

7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

7.1. Para efeito de "condição de execução" o município fornecerá á empresa Contratada(s) projeto(s) 
devidamente aprovado(s) contendo todos os elementos técnicos necessários para execução da obra. 

7.2. Mediante eventual detecção de falhas e/ou ausência de elementos técnicos junto ao projeto, a 
empresa contratada deverá submeter tal situação ao fiscal técnico operacional para análise bem como 
solução do fato. 

7.3. A Contratada deverá providenciar todos os equipamentos, ferramentas e mão-de-obra qualificada 
para a devida execução da obra. 

7.4. Caberá à empresa mobilizar seu pessoal, ferramental, bem como toda logística necessária. 

8. PAGAMENTO DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 

8.1. A empresa CONTRATADA prestará garantia, em favor da CONTRATANTE, de 5% (três por 
cento) do valor estimado para a execução dos serviços objeto deste contrato, mediante uma das 
modalidades previstas no § 1° do artigo 56 da Lei nº 8.666/93, devendo ser apresentada a fiscalização 
do contrato até o prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do presente contrato.  

8.2. O valor da garantia contratual ficará retido, até assinatura do termo de encerramento definitivo do 
contrato e mediante a demonstração do cumprimento integral das obrigações trabalhistas assumidas 
junto aos trabalhadores contratados para execução dos serviços objeto deste contrato; e ausência de 
condenações subsidiárias do município ao pagamento de indenizações, inclusive por acidente de 
trabalho, que tenham ligação com a execução dos serviços contratados. Se constatada alguma das 

RESUMO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

30 dias 270 dias 10 dias 20 dias  330 dias 

 FASE DE ASSINATURA DO 
CONTRATO E MOBILIZAÇÃO 

DA CONTRATADA  
EXECUÇÃO  

Prazo 
Recebimento 

Provisório 

Prazo 
Recebimento/ 

Definitivo 

Vigência do 
Contrato 
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situações retro mencionadas, o valor da garantia será utilizado até o limite necessário para quitação 
dos débitos supracitados.  

8.3. Se o valor da garantia vier a ser utilizado, total ou parcialmente, no pagamento de qualquer obrigação 
vinculada a este ajuste, incluída a indenização a terceiros, a CONTRATADA deverá proceder à 
respectiva reposição, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data do recebimento da 
notificação da CONTRATANTE.  

8.4. Após o cumprimento fiel e integral de todas as obrigações assumidas neste contrato, a garantia, ou 
seu saldo, será liberada ou restituída, a pedido da CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
mediante certificação, pelo Gestor Fiscal deste contrato, de que os serviços foram realizados a 
contento.  

8.5. Se houver acréscimo ao valor deste contrato mediante termo aditivo, a CONTRATADA se obriga a 
fazer a complementação da garantia no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do 
recebimento da notificação. 

8.6. Em atendimento ao que estabelece ao art. 40, inciso XIV, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, esta 
administração, primando pelos princípios da economicidade, supremacia do interesse público, 
eficiência administrativa dentre outros, deverá obter descontos mediante eventuais antecipações de 
pagamentos, sem prejuízo ao que estabelece o art. 62 da Lei nº 4.320/94, bem como, art. 65, inciso II, 
alínea “c”, da Lei nº 8.666/93. 

 

9. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 

9.1. Os serviços serão recebidos em atendimento ao que estabelece o Art. 73, I, “a” e “b” da Lei nº 
8.666/93. 

9.2. A empresa Contratada deverá fornecer fotos no qual demonstra os equipamentos instalados por 
unidade escolar. 

9.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, à custa da Contratada, sem 
prejuízo da aplicação de penalidades. 

9.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento 
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais 
empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado elaborado pela 
fiscalização técnica, conjuntamente com a fiscalização administrativa do contrato. 

9.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

10. RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO: 

10.1. O presente contrato será fiscalizado pelos seguintes servidores: 
10.2. FISCAL TÉCNICO 

TIPO TITULAR SUPLENTE 

NOME COMPLETO Grazieli Ferreira Ribeiro Karoline Santos Zambi 

ENDEREÇO ELETRÔNICO grazieli.eng.sm@gmail.com obras@saomateus.es.gov.br 

Nº DECRETO 13.488/2022 13.488/2022 

CARGO 
Coordenadora de Projetos de 

Engenharia e Arquitetura 
Coordenadora de Projetos de 

Engenharia e Arquitetura 

TIPO DO VÍNCULO Comissionado Comissionado 

 

11. CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO: 

11.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após as medições, por meio de depósito na conta 
corrente da contratada, através de Ordem Bancária, após a apresentação dos seguintes 
documentos: 

a) Nota Fiscal/Fatura de serviços discriminativo, em via única, devidamente atestado pela Secretaria 
requisitante, assim como pelo fiscal; 
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b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal e Certidão 
Trabalhista;  

c) Certidão Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda 
Nacional, conforme IN/SRF nº 574/2005 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante; 

d) Boletim de Medição atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal da Ordem de 
Serviço; 

e) Relatório de Fiscalização e Fotográfico. 
11.2. A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação 

requerida no subitem anterior implicará na sua devolução à Empresa contratada para regularização, 
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

11.3. A PMSM reterá, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuições de que trata a 
Instrução Normativa SRF nº 539/2005.  

11.4. Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar à Nota Fiscal/Fatura documento 
que comprove esta opção, na forma do Anexo IV, da IN/SRF nº 480/2004, alterada pela IN/SRF nº 
539/2005, situação em que incidirá a retenção no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a 
CONTRATADA discriminar o percentual na nota fiscal. 

11.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto houver pendência de liquidação ou 
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem 
que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

11.6. Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancária na unidade bancária. 
11.7. Os materiais entregues fora dos padrões fixados pela Administração não serão recebidos, sem 

qualquer ônus ao contratante. 
11.8. Todo serviço executado ou material entregue bem como medido, deverá ser evidenciado com fotos. 
11.9. A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos serviços deverá apresentar todos os 

documentos constantes do checklist abaixo: 
 

SIM NÃO

1. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SMO

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

3. TRAMITAÇÃO FINAL SME

3.1

Nº DOCUMENTAÇÃO

ATENDIDO
NÃO 

APLICÁVEL
PROVIDÊNCIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SERVIÇOS EXECUTADOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - USO EPI

ART - FISCALIZAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO EMPRESA

NOTA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS FEDERAIS E CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS)

CERTIDÃO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA FGTS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

RELAÇÃO NOMINAL DE FUNCIONÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO

CONTRA-CHEQUE

REGISTRO DE PONTO INDIVIDUAL

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

GFIP/SEFIP

DECLARAÇÃO ALIMENTAÇÃO

DECLARAÇÃO VALE TRANSPORTE

DECLARAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

ART - EXECUÇÃO DE OBRA

  SAÍDA: 
ENCAMINHAMENTO PROCESSO - CONTROLADORIA MUNICIPAL  



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 
Estado do Espírito Santo 

 

 

                        

 

73/101 

 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

12.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos serviços efetivamente prestados, medidos e 
faturados. 

12.2. Acompanhar as medições dos serviços procedidas pela CONTRATADA, assinando os Boletins de 
Medição ou oferecendo, de imediato, as impugnações que julgar necessárias. 

12.3. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas na execução dos 
serviços, fixando prazos para sua correção. 

12.4. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas, de notas de débitos e da 
suspensão da prestação de serviços. 

12.5. Observar o cumprimento por parte da CONTRATADA relativo à cessão de mão de obra. 
 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

12.1. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de qualificação assumidas na licitação. 

12.2. Respeitar e cumprir as Normas Administrativas em vigor no MUNICÍPIO. 

Quanto à execução dos serviços e responsabilidade técnica:  
12.3. Emitir e submeter à fiscalização do contrato ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou 

documento similar devidamente reconhecido pelo respectivo órgão de Conselho de Classe, com a 
indicação do respectivo responsável técnico da empresa perante os serviços, antes do início dos 
serviços. 

12.4. Executar os serviços ora contratados, de acordo com os Anexos deste Contrato, nos prazos e 
condições pré-estabelecidos. 

12.5. Elaborar e manter, no local dos serviços, um Relatório de Ocorrências (RDO), em formulário próprio 
da CONTRATADA, com registros das ordens de serviço, anotações de irregularidades encontradas e 
de todas as ocorrências relativas à execução do Contrato, o qual será feito na periodicidade definida 
pela Fiscalização, em 02 (duas) vias, sendo a primeira para o uso do CONTRATANTE e a segunda 
para a CONTRATADA, devendo ser assinado conjuntamente pelo representante da CONTRATADA 
e pela Fiscalização do MUNICÍPIO. 

12.6. Facilitar a ação da Fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à documentação e 
aos serviços em execução e atendendo prontamente às observações e exigências por ela 
apresentadas. 

12.7. Manter um representante credenciado por escrito, por tempo integral, capaz de responsabilizar-se 
pela direção dos serviços contratados e representá-la perante o CONTRATANTE. 

12.8. Proceder a medição no período compreendido entre o dia 1º (primeiro) e o dia 30 do mês de 
competência e emitir os respectivos Boletins de Medição, entregando-os à CONTRATANTE a partir 
do 1º (primeiro) dia útil do mês seguinte ao da medição. 

12.9. Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo a única 
responsável pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de eventuais inobservâncias 
delas. 

12.10. Responder por qualquer dano ou prejuízo causado ao CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou 
omissão de seus prepostos e/ou empregados, em decorrência da execução dos serviços previstos 
neste instrumento contratual. 

12.11. Preservar e manter o CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e 
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou de suas SUBCONTRATADAS. 

Quanto à pessoal: 
12.12. A CONTRATADA selecionará PREFERENCIALMENTE MÃO-DE-OBRA LOCAL para execução 

dos serviços e encaminhará relação contendo o nome e documentos das pessoas contratadas; 
12.13. Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mãos-de-obra necessárias à 

execução dos serviços contratados, como única e exclusiva empregadora; 
12.14. A CONTRATADA se compromete a não utilizar, em todas as atividades relacionadas com a 

execução deste instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição da República, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos 
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firmados com fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena de rescisão do 
contrato. 

12.15. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a emitir declaração, por 
escrito, de que cumpriu ou vem cumprindo a exigência contida no item anterior. 

12.16. Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja permanência no local dos 
serviços seja considerada indesejável pela Fiscalização, sem ônus para o CONTRATANTE. 

12.17. A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à 
comprovação do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições 
previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus empregados. 

12.18. Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive Lei 
Municipal do Trabalho Seguro n° 1.286/2013. 

Quanto à segurança e higiene: 
12.19. Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da CONTRATADA 

estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de proteção individual, quando couber. 

Das demais obrigações: 
12.20. Apresentar o comprovante de pagamento da "Anotação de Responsabilidade Técnica", antes da 

emissão da primeira fatura. 
12.21. Manter o canteiro com instalações compatíveis, inclusive com escritórios para seus representantes, 

bem como ambiente adequado para a Fiscalização. 
12.22. Planejar os serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas 

no local e em seu entorno. 
12.23. Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários, não só para 

a Licitação e assinatura do Contrato, como também para execução dos serviços. 
12.24. Matricular os serviços no INSS e entregar à CONTRATANTE as guias de recolhimento das 

contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislação específica em vigor. As 
referidas guias serão acompanhadas de declaração elaborada em papel timbrado da 
CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob 
as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos 
serviços contratados. 

12.25. Manter no local dos serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas anotações diárias 
referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., como também 
reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução, por 
uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA, em 
todas as vias, ficará em poder da CONTRATANTE após a conclusão dos serviços. 

12.26. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a 
segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços. 

12.27. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária, 
Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho. 

12.28. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por 
quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos 
serviços. 

12.29. Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as 
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda), e fazendo uso dos 
equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à 
legislação pertinente. 

12.30. Executar todos os serviços de acordo com os projetos, especificações e demais elementos 
técnicos que integram o contrato, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT e das 
concessionárias de serviços públicos, conforme referido nas Condições Específicas de Licitação do 
Edital, assim como as determinações da CONTRATANTE. 

12.31. Utilizar somente materiais, componentes e serviços especializados de fornecedores qualificados. 
12.32. Não transferir no todo ou em parte, serviços objeto do Contrato, ressalvadas as subcontratações de 

serviços especializados, as quais serão previamente submetidas à CONTRATANTE para 
autorização, que não excederá a 25% (vinte e cinco por cento). 

12.33. Comunicar à Fiscalização e proceder, às suas expensas, as correções necessárias, sempre que 
ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elementos técnicos que 
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integram o objeto contratado, assumindo a responsabilidade pela correta execução de todos os 
serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a aprovação da Fiscalização, que por sua vez 
consultará o(s) autor(res) do(s) projeto(s), para efeito de autorização quando for o caso. 

12.34. Quando, por motivo de força maior ou caso fortuito, houver a necessidade de aplicação de material 
"similar" ao especificado, submeter o pretendido à Fiscalização, para que a mesma possa se 
pronunciar pela aprovação ou não do mesmo. 

12.35. Manter permanentemente no local dos serviços, equipe técnica suficiente, composta pelos 
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relação da equipe mínima, que 
assuma perante a Fiscalização, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega definitiva, 
inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne 
necessária. 

12.36. Adotar como prática diária reuniões de DDS (Diálogo Diário de Segurança) devendo o(s) se fazer 
presente o(s) Encarregados(s), e demais responsáveis pelos serviços, no intuito de orientar, 
conscientizar bem como instruir tendo como foco SEGURANÇA NO TRABALHO, devendo ainda tais 
reuniões ser evidenciadas por meio de lista de presença à fiscalização do contrato mensalmente, 
contendo o assunto abordado nos respectivos dias. 

12.37. Manter no local dos serviços, além da equipe técnica retro mencionada, auxiliares necessários ao 
perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas e a critério da 
Fiscalização, o controle tecnológico dos materiais a serem empregados nos serviços. 

12.38. Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção dos serviços, em qualquer dia ou hora, prestando 
todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como os 
documentos comprobatórios que a Fiscalização julgar necessário. 

12.39. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, 
serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de 
execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes 
às especificações. 

12.40. Afixar cópia do TCAC (Anexo XIII) em local de ampla visibilidade e frequentado pelos (as) 
trabalhadores (as), pelo prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA deverá afixar o 
termo, na forma prevista. 

12.41. A copia do TCAC será entregue pelo setor de Licitações à Contratada no ato da assinatura deste 
contrato.  

12.42. Manter cópia deste TCAC nos livros de inspeção de trabalho de cada estabelecimento da 
CONTRATADA. 

12.43. Fornecer gratuitamente, sempre quando solicitado, cópia do TCAC aos empregados (as). 
 

14. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

14.1. Habilitação Jurídica 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou 
b) Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; e/ou 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício. 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
14.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio 

ou sede da LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

c)  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da 
LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentação da 
documentação e proposta; 
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d) Certidão de regularidade junto à fazenda pública Federal (Quitação de tributos e 
contribuições Federais e Quanto à dívida ativa da União), sejam estas individualmente ou 
conjuntas, com a validade na data de realização desta licitação; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, expedida pela 
Caixa Econômica Federal, com validade na data de apresentação da documentação e 
proposta. 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, fornecida no site eletrônico do Tribunal 
Superior do Trabalho – TST, em atendimento a Lei nº 12.440/2011 e a Resolução 
Administrativa do TST nº 1470/2011. 

 
14.3. Qualificação Econômico-Financeira 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa jurídica, cuja 
emissão não seja superior a 30 (trinta) dias da data de apresentação da documentação e 
proposta. 

b) Apresentar cópia autentica do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis do 
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, incluindo a apresentação 
do Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na 
Junta Comercial do Estado da Sede da licitante, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo 
CFC- Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução nº 1.418/2012, que aprovou 
a Instrução Técnica Geral 1000 = ITG 1000, Modelo Contábil para as Micro Empresas e para 
as Empresas de Pequeno Porte, no caso da licitante enquadrar-se como ME ou EPP: 
b.1) A ITG 1000 – do CFC- Conselho Federal de Contabilidade, estabelece a exigência de se 
apresentar no mínimo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a 
Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, inclusive com as colunas 
comparativas de no mínimo 02 (dois) exercícios;  
b.2) Quando a empresa apresentar o SPED-Contábil enviado para A RFB- Receita Federal 
do Brasil, este suprirá os documentos listados acima, desde que também contenha as 
Demonstrações Contábeis especificadas na letra “a”, quais sejam: Balanço Patrimonial, a 
Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas 
Explicativas, e quando possível, com as colunas comparativas de no mínimo (dois) 
exercícios; 

c) A Licitante deverá apresentar cópia autentica do Balanço Patrimonial e das Demonstrações 
Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, inclusive a 
apresentação do Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diário, devidamente 
registrados na Junta Comercial do Estado da Sede da licitante, obedecendo aos critérios 
estabelecidos pelo CFC através da Resolução nº 1.255/2009, que aprovou a Norma 
Brasileira de Contabilidade - NBC TG 1000, Modelo Contábil para as Médias Empresas, no 
caso da licitante enquadrar-se como Média empresa:  
c.1) A NBC TG 1000 do CFC- Conselho Federal de Contabilidade, estabelece a exigência de 
se apresentar no mínimo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício 
e a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do patrimônio 
líquido, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, a Demonstração dos Fluxos 
de Caixa e as Notas Explicativas, inclusive com colunas comparativas de no mínimo 02 
(dois) exercícios sociais;  
c.2) Quando a empresa apresentar o SPED-Contábil enviado para A RFB- Receita Federal 
do Brasil, este suprirá os documentos listados acima, desde que também contenha as 
Demonstrações Contábeis especificadas na letra “a”, quais sejam: Balanço Patrimonial, a 
Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas 
Explicativas, e quando possível, com as colunas comparativas de no mínimo (dois) 
exercícios;  

d) No caso de S/A- Sociedades Anônimas, obrigadas a publicarem suas peças contábeis, 
deverá ser apresentada a cópia autenticada dos termos de abertura e encerramento do Livro 
Diário relativo ao último exercício exigível na forma da lei, devidamente registrado no órgão 
competente, bem como cópia da referida publicação onde conste o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a 
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Notas Explicativas, conforme 
estabelece a lei nº 6.404/1976 e suas alterações; 

e)  As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar a cópia do balanço de 
abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive os termos de 
abertura e encerramento. 

f) Apresentação de Relatório Contábil, contendo no mínimo os seguintes Índices Financeiros 
extraídos do Balanço Patrimonial apresentado nos itens acima, comprovando a boa situação 
financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios 
(exceto no caso de empresas constituídas no ano em curso), devidamente assinado pelo 
Contabilista Responsável pela Contabilidade da licitante e devidamente registrado no CRC-
Conselho Regional de Contabilidade.  
f.1) Os Índices financeiros que deverão ser comprovados são:  

 
- Índice de Liquidez Geral - ILG igual ou superior a 1,00 (um) 
ILG =  Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 
 
- Índice de Liquidez Corrente - ILC igual ou superior a 1,00 (um) 
ILC =       Ativo Circulante      
   Passivo Circulante 
 
- Índice de Endividamento Geral – IEG igual ou inferior a 1,00 (um) 
IEG = Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 
   Ativo Total 

 
14.4. Qualificação Técnica 

e) Declaração de inexistência de fato impeditivo para a habilitação, na forma do parágrafo 2º do 
art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo constante no Anexo II deste edital; 

f) Declaração em atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, conforme 
modelo constante do anexo III deste edital. 

g) Comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da LICITANTE e de seus responsáveis 
técnicos, profissionais com atribuições compatíveis, na sede da LICITANTE sendo inválido o 
documento que não apresentar rigorosamente a situação atualizada da LICITANTE, 
conforme resolução nº 266/79 do CONFEA. 

h) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto da licitação. A comprovação da capacidade técnica será feita da 
seguinte forma (comum a todos os lotes):  
d.1) Atestado(s) de desempenho anterior, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CREA e/ou CAU, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) do profissional de nível superior, 
detentor da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), comprovando a execução de 
serviços de características técnicas e quantidades semelhantes às do objeto do presente 
Edital:  
d.1.1.) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – PROFISSIONAL:  
d.1.1.1.) Execução de obras compatíveis com o objeto desta licitação conforme 
discriminação abaixo:  

• EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES. 
d.1.1.3.) Os atestados referentes à capacidade técnico-profissional poderão ser em nome de 
um ou mais profissionais técnicos, admitindo-se a soma dos atestados.  
d.1.1.4.) O profissional nível superior detentor do acervo técnico poderá ser diretor, sócio ou 
fazer parte do quadro permanente da LICITANTE, na condição de empregado, ou 
contratado, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua vinculação com a LICITANTE, 
através de Contrato de Prestação de Serviços, Carteira de Trabalho ou Ficha de 
Registro de Empregado, quando este não fizer parte do Contrato Social da LICITANTE, 
cujo vínculo deverá existir na data da apresentação das propostas do referido Edital e deverá 
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estar devidamente registrado no Conselho Regional regulamentador do exercício 
profissional, comprovando, obrigatoriamente tal condição, através da documentação 
necessária; 
d.1.1.5.) Comprovação de empresa licitante de possuir, em quadro permanente, no mínimo 
um dos profissionais de nível superior indicados acima, legalmente habilitado e reconhecido 
pelo CREA e/ou CAU, devidamente registrado como responsável técnico na entidade 
competente, na data para abertura dos envelopes. 

 

• OBS.: Foi exigido como item de atestado de capacidade técnica “EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES” tendo em vista que não há na planilha serviços de complexidade 
técnica de maior relevância, inclusive financeira, que vincule a exigência de detalhamento de outros 
serviços técnicos para fins de habilitação, além do que já está definido acima no presente termo de 
referência. 

 

15. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO: 

15.1. O mapa referencial de preços foi elaborado pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educação, 
tendo por Fonte de Pesquisa a planilha referencial abaixo detalhada, anexado aos autos, elaborada 
pela Engenheira Civil Grazieli Ferreira Ribeiro, Coordenadora da Projetos de Engenharia e 
Arquitetura, CREA/ES 029377/D. 

• Tabela ref. de preços / Data Base: SINAPI JUN/2022, DER ES MAIO/2022 

• BDI: 31,96% 

• Valor Total: R$ 1.157.237,54 (hum milhão, cento e cinquenta e sete mil, duzentos e trinta e 
sete reais e cinquenta e quatro centavos). 

 

16. PROPOSTA DE PREÇOS: 

16.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, conforme modelo que constará do edital 
e contendo: 

a) Carta de Apresentação da Proposta informando: 
1) Preço Total proposto em algarismos e por extenso; 
2) Declaração de que a proposta é válida por 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da 

abertura dos envelopes de Habilitação; 
3) Declaração de que nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, de 

qualquer natureza, bem como todas as incumbências a que se refere o item II deste Termo de 
Referência; 

4) Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações disponíveis sobre esta licitação, 
e que se submete inteiramente às suas cláusulas e condições; 

5) Planilha de Orçamento devidamente preenchida, obedecendo aos limites máximos dos preços 
unitários e taxas fixadas na Planilha Orçamentária elaborada por esta Secretaria; 

6) A empresa licitante deverá apresentar a Proposta de preços com as respectivas 
composições analíticas de custos unitários, sob pena de desclassificação, que serão 
submetidas a análise e aprovação do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de 
Educação. 

7) A empresa licitante deverá considerar em sua planilha de preços a desoneração tributária nos 
termos definidos no Acórdão nº 2.622/2013 do Tribunal de Contas da União. 

 

17. SANÇÕES: 

17.1. Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescindir este Contrato, o CONTRATANTE 
poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes multas moratórias:  

a) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, pelo não 
cumprimento de exigência contratual ou solicitação da Fiscalização. 

b) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, pelo atraso 
no fornecimento dos materiais gráficos, estabelecido na Autorização de Serviço (AS) emitida 
pelo CONTRATANTE. 

c) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato pela recusa injustificada da assinatura do 
Contrato e Ordem de Serviços ou por rescisão. 
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d) Suspensão temporária de participação de licitações, nos moldes do artigo 87, inciso II da lei nº 
8.666/1993. 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior, de conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

f) O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas moratórias, será limitado a 
20% do equivalente ao valor total estimado deste Contrato. 

17.2. O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à 
CONTRATADA as seguintes multas compensatórias, por inadimplência na execução do contrato: 

a) 5% (cinco por cento) sobre o valor da fatura do mês equivalente, caso a CONTRATADA deixe 
de apresentar a Guia da Previdência Social (GPS) e/ou a Guia de Recolhimento do FGTS e 
Informações à Previdência Social (GFIP) ou apresente-as desconforme. 

b) Entende-se desconforme a GPS e/ou a GFIP que não contenha a comprovação de 
recolhimento das contribuições previdenciárias e/ou de FGTS de todos os empregados da 
CONTRATADA em atuação na execução deste Contrato. 

c) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia de atraso no 
pagamento de seus empregados, após o prazo previsto na legislação em vigor. 

17.3. O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à 
CONTRATADA as multas compensatórias, respondendo ainda a CONTRATADA por qualquer 
indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do 
Parágrafo Único, do art. 416, do Código Civil. 

17.4. Pelo descumprimento total do objeto contratual será aplicada, mediante notificação escrita à 
CONTRATADA, a multa compensatória no valor correspondente a 100% (cem por cento) do valor 
total reajustado. 

17.5. As penalidades estabelecidas nesta Cláusula não excluem quaisquer outras previstas em lei ou 
neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao 
CONTRATANTE, em conseqüência do inadimplemento de qualquer condição ou Cláusula deste 
Contrato. 

17.6. Quando a CONTRATADA for notificada da ocorrência de situação permissiva de aplicação de multa, 
lhe será garantido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa.  

17.7. As multas têm como base de cálculo o valor total deste Contrato, salvo especificação em contrário, 
serão sempre calculadas sobre o valor original do mesmo, independente de ter havido alteração 
durante a vigência. 

17.8. Em caso de aplicação de multa compensatória, de seu montante deverão ser deduzidos todos os 
valores recebidos em razão da aplicação de multas moratórias. 

 

18. CONCLUSÃO: 

18.1. Todo entulho proveniente da obra será removido por conta da empresa executante; 
18.2. Todo o material empregado na obra deverá ser de excelente qualidade;  
18.3. Quaisquer danos causados aos materiais retirados para posterior reinstalação correrão por conta 

exclusivos do executor da obra; 
18.4. As cotas do projeto e a descriminação da planilha orçamentária e as contidas neste Termo serão 

seguidas à risca; 
18.5. As mãos-de-obra deverão ser especializadas; 
18.6. Observância às normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); 
18.7. Não serão aceitos outros tipos de qualidades, que sejam os especificados neste memorial; 
18.8. A obra deverá ser entregue livre de quaisquer resíduos.     
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19. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 

19.1. O presente contrato será fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, contados da data 
da elaboração da proposta.  

19.2. na ocasião do contrato ultrapassar o período acima identificado, os preços deverão ser 
reajustados com base em índice relativo à atividade dos serviços contratados, o incc - índice nacional 
da construção civil.  

19.2.1. em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, 
como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.  

19.3. a revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência do contrato, desde que a parte interessada 
comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, 
diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos.  

19.3.1. em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no 
item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada 
minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.  

19.3.2. dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 
previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 
formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 
inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que 
não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um 
ano.  

19.3.3. não será concedida a revisão quando:  
19.3.3.1.ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  
19.3.3.2.o evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta 

definitiva ou após a finalização da vigência do contrato;  
19.3.3.3.ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à 

parte interessada; 
19.3.3.4.a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, 

incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.  
19.3.3.5.em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise 

pela procuradoria geral do município, e não poderá exceder o preço praticado no mercado. 

20. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PRESENTE TERMO: 

 
São Mateus/ES, 15 de agosto de 2022. 
 
 
 
Elaborado por:   GRAZIELI FERREIRA RIBEIRO 

Decreto n° 13.488/2022 
COORDENADORA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA 

 
 
 
Aprovado por:    MARÍLIA ALVES CHAVES SILVEIRA 

                      Secretária Municipal de Educação 
                                                      Portaria de Nomeação nº 260/2022 
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ANEXO XI  

MINUTA DO CONTRATO 
 
O Contrato que entre si celebram, de um lado aqui denominada como CONTRATADA, a empresa 
________________________________, localizada à _________________________, inscrita no 
CNPJ(MF) sob nº ____________________, neste ato representada pelo Sr. _________________, 
portado do CPF nº __________________, e do outro lado, aqui denominada como CONTRATANTE, o 
MUNICIPIO DE SÃO MATEUS, Estado do Espírito Santo, personalidade jurídica de direito público interno, 
com sede à  Av. Jones dos Santos Neves, nº  70, Centro, nesta cidade e Comarca de São Mateus-ES, 
devidamente inscrito no CNPJ(MF) sob nº 27.167.477/0001-12, neste ato representado pelo Sr. Secretário 
Municipal _____, de acordo com as normas contidas na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e o 
que consta do Processo Nº. 18462/2022, e a TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022, em atendimento a 
solicitação da Secretaria Municipal de Educação, tem justo e contratado o que consta das Cláusulas 
abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1.1. O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF GOLFINHO, NO MUNICÍPIO 
DE SÃO MATEUS/ES, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO 
E PROJETOS, em conformidade com os termos e condições estipulados neste Contrato, na 
TOMADA DE PREÇOS N° 013/2022 e em seus anexos. 

1.2. Os serviços, objeto do presente edital, correrá a conta da dotação orçamentária do exercício de 
2022, conforme segue: 

• 010021030.1236100293.049 – Expansão da Rede e Padrões de Acessibilidade para o 
Ensino Fundamental 

• 44905100000 – Obras e instalações 

• 0000107 - Ficha 

• 1111 - Fonte de Recurso 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL 
2.1. O contrato deverá ter vigência de 330 (trezentos e trinta) dias, contados da data da assinatura do 

mesmo, conforme cronograma físico-financeiro em anexo. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇOS E VALOR e CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
3.1. O presente Contrato tem por valor total estimado a quantia de R$ _________________ 

(_________________________________). 
3.2. Nos preços contratuais estão incluídos os custos com impostos, emolumentos fiscais e todas as 

despesas que incidam direta ou indiretamente no fornecimento, inclusive lucro, necessários ao 
cumprimento do objeto contratual ajustados, até o término do contrato, não cabendo, pois, 
quaisquer reivindicações de revisão de preços. 

3.3. Os recursos financeiros necessários aos pagamentos decorrentes do contrato estão devidamente 
equacionados e assegurados especificamente no orçamento do exercício corrente para cobrir os 
serviços no prazo contratual. 

 
 

RESUMO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

30 dias 270 dias 10 dias 20 dias  330 dias 

 FASE DE ASSINATURA DO 
CONTRATO E MOBILIZAÇÃO 

DA CONTRATADA  
EXECUÇÃO  

Prazo 
Recebimento 

Provisório 

Prazo 
Recebimento/ 

Definitivo 

Vigência do 
Contrato 
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3.4. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 
3.4.1. Para efeito de "condição de execução" o município fornecerá a empresa Contratada(s) 

projeto(s) devidamente aprovado(s) contendo todos os elementos técnicos necessários 
para execução da obra. 

3.4.2. Mediante eventual detecção de falhas e/ou ausência de elementos técnicos junto ao 
projeto, a empresa contratada deverá submeter tal situação ao fiscal técnico operacional 
para análise bem como solução do fato. 

3.4.3. A Contratada deverá providenciar todos os equipamentos, ferramentas e mão-de-obra 
qualificada para a devida execução da obra. 

3.4.4. Caberá à empresa mobilizar seu pessoal, ferramental, bem como toda logística necessária. 

3.5.  DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:  
3.5.1. Os serviços serão recebidos em atendimento ao que estabelece o Art. 73, I, “a” e “b” da Lei 

8.666/93. 
3.5.2. A empresa Contratada deverá fornecer fotos no qual demonstra os equipamentos 

instalados por unidade escolar. 
3.5.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, à custa da 
Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

3.5.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço 
executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado elaborado pela fiscalização técnica, conjuntamente com a fiscalização 
administrativa do contrato. 

3.5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 
3.6.  GARANTIA DA OBRA:  

3.6.1. Mesmo após o recebimento provisório ou definitivo da obra, a empresa contratada continua 
sendo responsável civilmente pela solidez e segurança do empreendimento pelo prazo de 
cinco anos, devendo apresentar a correção dos vícios que surgirem nesse período, nos 
termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93, c/c art. 618 da Lei nº 10.406/12. 

3.7. PAGAMENTO DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 
3.7.1. A empresa CONTRATADA prestará garantia, em favor da CONTRATANTE, de 5% (três 

por cento) do valor estimado para a execução dos serviços objeto deste contrato, 
mediante uma das modalidades previstas no § 1° do artigo 56 da Lei nº 8.666/93, 
devendo ser apresentada a fiscalização do contrato até o prazo máximo de 30 (trinta) dias 
após a assinatura do presente contrato.  

3.7.2. O valor da garantia contratual ficará retido, até assinatura do termo de encerramento 
definitivo do contrato e mediante a demonstração do cumprimento integral das obrigações 
trabalhistas assumidas junto aos trabalhadores contratados para execução dos serviços 
objeto deste contrato; e ausência de condenações subsidiárias do município ao 
pagamento de indenizações, inclusive por acidente de trabalho, que tenham ligação com 
a execução dos serviços contratados. Se constatada alguma das situações retro 
mencionadas, o valor da garantia será utilizado até o limite necessário para quitação dos 
débitos supracitados.  

3.7.3. Se o valor da garantia vier a ser utilizado, total ou parcialmente, no pagamento de qualquer 
obrigação vinculada a este ajuste, incluída a indenização a terceiros, a CONTRATADA 
deverá proceder à respectiva reposição, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, 
contados da data do recebimento da notificação da CONTRATANTE.  

3.7.4. Após o cumprimento fiel e integral de todas as obrigações assumidas neste contrato, a 
garantia, ou seu saldo, será liberada ou restituída, a pedido da CONTRATADA, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis, mediante certificação, pelo Gestor Fiscal deste contrato, de que os 
serviços foram realizados a contento.  
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3.7.5. Se houver acréscimo ao valor deste contrato mediante termo aditivo, a CONTRATADA se 
obriga a fazer a complementação da garantia no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados da data do recebimento da notificação. 

3.7.6. Em atendimento ao que estabelece ao art. 40, inciso XIV, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, 
esta administração, primando pelos princípios da economicidade, supremacia do 
interesse público, eficiência administrativa dentre outros, deverá obter descontos 
mediante eventuais antecipações de pagamentos, sem prejuízo ao que estabelece o art. 
62 da Lei nº 4.320/94, bem como, art. 65, inciso II, alínea “c”, da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA QUARTA – FORMA DE PAGAMENTO 

4.1.  O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após as medições, por meio de depósito na conta 
corrente da contratada, através de Ordem Bancária, após a apresentação dos seguintes 
documentos: 

a) Nota Fiscal/Fatura de serviços discriminativo, em via única, devidamente atestado pela 
Secretaria requisitante, assim como pelo fiscal; 

b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal e 
Certidão Trabalhista;  

c) Certidão Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda 
Nacional, conforme IN/SRF nº 574/2005 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante; 

d) Boletim de Medição atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal da 
Ordem de Serviço; 

e) Relatório de Fiscalização e Fotográfico. 

4.2.  A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação 
requerida no subitem anterior implicará na sua devolução à Empresa contratada para 
regularização, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

4.3. A PMSM reterá, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuições de que trata a 
Instrução Normativa SRF nº 539/2005.  

4.4. Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar à Nota Fiscal/Fatura documento 
que comprove esta opção, na forma do Anexo IV, da IN/SRF nº 480/2004, alterada pela IN/SRF nº 
539/2005, situação em que incidirá a retenção no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo 
a CONTRATADA discriminar o percentual na nota fiscal. 

4.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto houver pendência de liquidação ou 
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, 
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

4.6. Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancária na unidade 
bancária. 

4.7. Os materiais entregues fora dos padrões fixados pela Administração não serão recebidos, sem 
qualquer ônus ao contratante. 

4.8. Todo serviço executado ou material entregue bem como medido, deverá ser evidenciado com 
fotos. 

4.9. A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos serviços deverá apresentar todos os 
documentos constantes do check list abaixo: 
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SIM NÃO

1. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SMO

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

3. TRAMITAÇÃO FINAL SME

3.1

Nº DOCUMENTAÇÃO

ATENDIDO
NÃO 

APLICÁVEL
PROVIDÊNCIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SERVIÇOS EXECUTADOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - USO EPI

ART - FISCALIZAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO EMPRESA

NOTA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS FEDERAIS E CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS)

CERTIDÃO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA FGTS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

RELAÇÃO NOMINAL DE FUNCIONÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO

CONTRA-CHEQUE

REGISTRO DE PONTO INDIVIDUAL

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

GFIP/SEFIP

DECLARAÇÃO ALIMENTAÇÃO

DECLARAÇÃO VALE TRANSPORTE

DECLARAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

ART - EXECUÇÃO DE OBRA

  SAÍDA: 
ENCAMINHAMENTO PROCESSO - CONTROLADORIA MUNICIPAL
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CLÁUSULA QUINTA - MEDIÇÃO 
5.1. O CONTRATANTE procederá à medição dos serviços, reunindo os resultados encontrados em 

Boletim de Medição (BM), assinado pela CONTRATANTE e entregue à CONTRATADA ao final 
do serviço, para fins de apresentação dos documentos de cobrança. 

5.2. A execução da obra se dará conforme descrito no Projeto Básico. 
 
CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
6.1. O presente contrato será fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, contados da data da 

elaboração da proposta.  
6.2. na ocasião do contrato ultrapassar o período acima identificado, os preços deverão ser reajustados 

com base em índice relativo à atividade dos serviços contratados, o incc - índice nacional da 
construção civil.  

6.2.1. em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, 
como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.  

6.3. a revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência do contrato, desde que a parte interessada 
comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, 
diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos.  

6.3.1. em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no 
item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada 
minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.  

6.3.2. dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 
previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 
formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 
inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que 
não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um 
ano.  

6.3.3. não será concedida a revisão quando:  
6.3.3.1. ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  
6.3.3.2. o evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta 

definitiva ou após a finalização da vigência do contrato; 
6.3.3.3. ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à 

parte interessada; 
6.3.3.4. a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, 

incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.  
6.3.3.5. em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise 

pela procuradoria geral do município, e não poderá exceder o preço praticado no mercado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 

7.1. O Contrato será fiscalizado por 02 (dois) servidores públicos municipais, lotados na Secretaria 
requisitante, sendo: fiscais titulares e suplentes respectivamente, que responderão pela 
fiscalização técnica/operacional. 

7.2. Assim, passamos a expor abaixo os servidores indicados para responderem como Fiscais: 

7.3. FISCAL TÉCNICO:  

TIPO TITULAR SUPLENTE 

NOME COMPLETO Grazieli Ferreira Ribeiro Karoline Santos Zambi 

ENDEREÇO ELETRÔNICO grazieli.eng.sm@gmail.com obras@saomateus.es.gov.br 

Nº DECRETO 13.488/2022 13.488/2022 

CARGO 
Coordenadora de Projetos de 

Engenharia e Arquitetura 
Coordenadora de Projetos de 

Engenharia e Arquitetura 

TIPO DO VÍNCULO Comissionado Comissionado 

7.4. FORMA DETALHADA COMO SE DARÁ A FISCALIZAÇÃO: 
7.4.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da entrega dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma 
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a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais 
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 
73 da Lei nº 8.666/1993 e do artigo 6º do Decreto nº 2.271/1997. 

7.4.2. A verificação da adequação da prestação dos serviços deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos no Edital e anexos. 

7.4.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste TR e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos 
artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666/1993. 

7.4.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da CONTRANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o artigo 70 da Lei nº 8.666/1993. 

 
CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO 

8.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, sem que assista à CONTRATADA 
qualquer direito de indenização ou de retenção, nos seguintes casos: 
8.1.1. Descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou 

prazos nos limites da razoabilidade. 
8.1.2. Lentidão no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a impossibilidade de 

conclusão nos prazos estipulados. 
8.1.3. Atraso injustificado no início do fornecimento. 
8.1.4. Interrupção do fornecimento sem justa causa e sem prévia comunicação ao 

CONTRATANTE. 
8.1.5. Cessão ou a subcontratação total ou parcial, no limite máximo de 25%, do seu objeto sem a 

prévia e expressa anuência do CONTRATANTE, bem como a associação, fusão, cisão ou 
incorporação da CONTRATADA sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE. 

8.1.6. O desatendimento das determinações regulares do preposto do CONTRATANTE 
designado para acompanhar e fiscalizar o atendimento contratual, assim como as de seus 
superiores. 

8.1.7. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, desde 
que atingido o limite estabelecido no item 7.2 para a soma dos valores das multas 
aplicadas. 

8.1.8. A decretação da falência da sociedade, a dissolução da sociedade, a alteração social ou a 
modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que a juízo do CONTRATANTE, 
prejudique a execução do objeto contratual. 

8.1.9. Homologada a Recuperação Judicial, se a CONTRATADA não prestar caução suficiente 
para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, a critério do CONTRATANTE. 

8.1.10. Suspensão do fornecimento por determinação de autoridades competentes, motivada pela 
CONTRATADA, a qual responderá por eventual aumento de custos daí decorrentes e por 
perdas e danos que o CONTRATANTE, como consequência, venha a sofrer. 

8.2. Rescindido o Contrato, o CONTRATANTE imitir-se-á na posse imediata e exclusiva do objeto 
contratual, entregando-o a quem ela bem entender, sem qualquer consulta ou interferência da 
CONTRATADA, que responderá na forma legal e contratual pela infração ou fornecimento 
inadequado que tenha dado causa à rescisão. 
8.2.1. Neste caso, fica a CONTRATADA obrigada a reembolsar o CONTRATANTE pelo que este 

tiver de despender além do valor contratual e a ressarcir perdas e danos que ele venha a 
sofrer em consequência da rescisão em tela. 

8.2.2. Caso o CONTRATANTE decida não rescindir o Contrato nos termos desta Cláusula, e sem 
prejuízo das penalidades previstas na CLÁUSULA SÉTIMA deste contrato, poderá a seu 
exclusivo critério, suspender a sua execução, até que a CONTRATADA cumpra 
integralmente a condição contratual infringida. 

8.2.3. A rescisão acarretará como consequência imediata a retenção dos créditos decorrentes do 
Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA NONA – INCIDÊNCIAS FISCAIS 

9.1. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), que sejam devidos 
em decorrência direta ou indireta deste instrumento contratual ou de sua execução, são de 
exclusiva responsabilidade do contribuinte assim definido na norma tributária, sem direito a 
reembolso. O CONTRATANTE, quando fonte retentora, deverá descontar e recolher, nos prazos 
da Lei, dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – RESPONSABILIDADE E FORÇA MAIOR 

10.1. A responsabilidade do CONTRATANTE e da CONTRATADA por perdas e danos será limitada 
aos danos diretos de acordo com o Código Civil Brasileiro e legislação aplicável, excluídos os 
lucros cessantes e danos indiretos, ficando os danos diretos limitados a 100% do valor total 
contratual reajustado. 

10.2. As partes não responderão pelo descumprimento das obrigações ou prejuízos resultantes de 
caso fortuito ou força maior, na forma do Artigo 393 do Código Civil Brasileiro, caso em que, 
qualquer das partes pode pleitear a rescisão contratual. 

10.3. O período de interrupção do fornecimento, decorrente de eventos caracterizados como força 
maior ou caso fortuito, será acrescido ao prazo contratual. 

10.4. Ocorrendo circunstâncias que justifiquem a invocação da existência de caso fortuito ou de força 
maior, a parte impossibilitada de cumprir a sua obrigação deverá dar conhecimento à outra, por 
escrito e imediatamente, da ocorrência e suas consequências. 

10.5. Durante o período impeditivo definido no item 10.3 acima, as partes suportarão 
independentemente suas respectivas perdas. 

10.6. Se a razão impeditiva ou suas causas perdurarem por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos, 
qualquer uma das partes poderá notificar à outra, por escrito, para o encerramento do presente 
Contrato, sob as condições idênticas às estipuladas no item 10.5 acima. 

10.7. A contratada deverá apresentar à fiscalização deste contrato, no prazo de 30 dias a partir do 
início de sua execução, a matrícula no CEI – Cadastro Específico do INSS, conforme IN 971. 

10.8. A contratada deverá cumprir todas as portarias estipuladas pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego assim como quaisquer instruções normativas, normas técnicas, etc. vigentes, em 
especial as que tenham como objeto a segurança do trabalhador. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DEVERES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE 
11. DOS DEVERES DA CONTRATADA 

11.1. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de qualificação assumidas na licitação. 

11.2. Respeitar e cumprir as Normas Administrativas em vigor no MUNICÍPIO. 

QUANTO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA:  
11.3. Emitir e submeter à fiscalização do contrato ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou 

documento similar devidamente reconhecido pelo respectivo órgão de Conselho de Classe, com 
a indicação do respectivo responsável técnico da empresa perante os serviços, antes do início 
dos serviços. 

11.4. Executar os serviços ora contratados, de acordo com os Anexos deste Contrato, nos prazos e 
condições pré-estabelecidos. 

11.5. Elaborar e manter, no local dos serviços, um Relatório de Ocorrências (RDO), em formulário 
próprio da CONTRATADA, com registros das ordens de serviço, anotações de irregularidades 
encontradas e de todas as ocorrências relativas à execução do Contrato, o qual será feito na 
periodicidade definida pela Fiscalização, em 02 (duas) vias, sendo a primeira para o uso do 
CONTRATANTE e a segunda para a CONTRATADA, devendo ser assinado conjuntamente pelo 
representante da CONTRATADA e pela Fiscalização do MUNICÍPIO. 

11.6. Facilitar a ação da Fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à documentação e 
aos serviços em execução e atendendo prontamente às observações e exigências por ela 
apresentadas. 

11.7. Manter um representante credenciado por escrito, por tempo integral, capaz de responsabilizar-
se pela direção dos serviços contratados e representá-la perante o CONTRATANTE. 
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11.8. Proceder a medição no período compreendido entre o dia 1º (primeiro) e o dia 30 do mês de 
competência e emitir os respectivos Boletins de Medição, entregando-os à CONTRATANTE a 
partir do 1º (primeiro) dia útil do mês seguinte ao da medição. 

11.9. Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo a única 
responsável pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de eventuais 
inobservâncias delas. 

11.10. Responder por qualquer dano ou prejuízo causado ao CONTRATANTE ou a terceiros, por 
ação ou omissão de seus prepostos e/ou empregados, em decorrência da execução dos serviços 
previstos neste instrumento contratual. 

11.11. Preservar e manter o CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, 
queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou de suas 
SUBCONTRATADAS. 

QUANTO À PESSOAL: 
11.12. A CONTRATADA selecionará PREFERENCIALMENTE MÃO-DE-OBRA LOCAL para 

execução dos serviços e encaminhará relação contendo o nome e documentos das pessoas 
contratadas; 

11.13. Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mãos-de-obra necessárias à 
execução dos serviços contratados, como única e exclusiva empregadora; 

11.14. A CONTRATADA se compromete a não utilizar, em todas as atividades relacionadas com a 
execução deste instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição da República, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos 
firmados com fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena de rescisão 
do contrato. 

11.15. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a emitir declaração, 
por escrito, de que cumpriu ou vem cumprindo a exigência contida no item anterior. 

11.16. Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja permanência no local dos 
serviços seja considerada indesejável pela Fiscalização, sem ônus para o CONTRATANTE. 

11.17. A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à 
comprovação do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições 
previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus empregados. 

11.18. Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive Lei 
Municipal do Trabalho Seguro n° 1.286/2013. 

QUANTO À SEGURANÇA E HIGIENE: 
11.19. Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da 

CONTRATADA estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de proteção individual, 
quando couber. 

 
DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES: 

11.20. Apresentar o comprovante de pagamento da "Anotação de Responsabilidade Técnica", antes 
da emissão da primeira fatura. 

11.21. Manter o canteiro com instalações compatíveis, inclusive com escritórios para seus 
representantes, bem como ambiente adequado para a Fiscalização. 

11.22. Planejar os serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades 
desenvolvidas no local e em seu entorno. 

11.23. Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários, não só 
para a Licitação e assinatura do Contrato, como também para execução dos serviços. 

11.24. Matricular os serviços no INSS e entregar à CONTRATANTE as guias de recolhimento das 
contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislação específica em vigor. As 
referidas guias serão acompanhadas de declaração elaborada em papel timbrado da 
CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, 
sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra 
empregada nos serviços contratados. 

11.25. Manter no local dos serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas anotações diárias 
referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., como 
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também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram 
solução, por uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela 
CONTRATADA, em todas as vias, ficará em poder da CONTRATANTE após a conclusão dos 
serviços. 

11.26. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a 
segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços. 

11.27. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária, 
Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho. 

11.28. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por 
quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos 
serviços. 

11.29. Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as 
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda), e fazendo uso dos 
equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à 
legislação pertinente. 

11.30. Executar todos os serviços de acordo com os projetos, especificações e demais elementos 
técnicos que integram o contrato, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT e 
das concessionárias de serviços públicos, conforme referido nas Condições Específicas de 
Licitação do Edital, assim como as determinações da CONTRATANTE. 

11.31. Utilizar somente materiais, componentes e serviços especializados de fornecedores 
qualificados. 

11.32. Não transferir no todo ou em parte, serviços objeto do Contrato, ressalvadas as 
subcontratações de serviços especializados, as quais serão previamente submetidas à 
CONTRATANTE para autorização, que não excederá a 25% (vinte e cinco por cento). 

11.33. Comunicar à Fiscalização e proceder, às suas expensas, as correções necessárias, sempre 
que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elementos 
técnicos que integram o objeto contratado, assumindo a responsabilidade pela correta execução 
de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a aprovação da Fiscalização, 
que por sua vez consultará o(s) autor(res) do(s) projeto(s), para efeito de autorização quando for 
o caso. 

11.34. Quando, por motivo de força maior ou caso fortuito, houver a necessidade de aplicação de 
material "similar" ao especificado, submeter o pretendido à Fiscalização, para que a mesma 
possa se pronunciar pela aprovação ou não do mesmo. 

11.35. Manter permanentemente no local dos serviços, equipe técnica suficiente, composta pelos 
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relação da equipe mínima, 
que assuma perante a Fiscalização, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega 
definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que 
se torne necessária. 

11.36. Adotar como prática diária reuniões de DDS (Diálogo Diário de Segurança) devendo o(s) se 
fazer presente o(s) Encarregados(s), e demais responsáveis pelos serviços, no intuito de 
orientar, conscientizar bem como instruir tendo como foco SEGURANÇA NO TRABALHO, 
devendo ainda tais reuniões ser evidenciadas por meio de lista de presença à fiscalização do 
contrato mensalmente, contendo o assunto abordado nos respectivos dias. 

11.37. Manter no local dos serviços, além da equipe técnica retro mencionada, auxiliares necessários 
ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas e a critério 
da Fiscalização, o controle tecnológico dos materiais a serem empregados nos serviços. 

11.38. Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção dos serviços, em qualquer dia ou hora, prestando 
todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como 
os documentos comprobatórios que a Fiscalização julgar necessário. 

11.39. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, 
serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de 
execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não 
correspondentes às especificações. 

11.40. Afixar cópia do TCAC (Anexo XIII) em local de ampla visibilidade e frequentado pelos (as) 
trabalhadores (as), pelo prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA deverá afixar 
o termo, na forma prevista. 
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11.41. A cópia do TCAC será entregue pelo setor de Licitações à Contratada no ato da assinatura 
deste contrato.  

11.42. Manter cópia deste TCAC nos livros de inspeção de trabalho de cada estabelecimento da 
CONTRATADA. 

11.43. Fornecer gratuitamente, sempre quando solicitado, cópia do TCAC aos empregados (as). 
 

DOS DEVERES DO CONTRATANTE 
11.44. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos serviços efetivamente prestados, 

medidos e faturados. 
11.45. Acompanhar as medições dos serviços procedidas pela CONTRATADA, assinando os Boletins 

de Medição ou oferecendo, de imediato, as impugnações que julgar necessárias. 
11.46. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas na execução 

dos serviços, fixando prazos para sua correção. 
11.47. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas, de notas de débitos 

e da suspensão da prestação de serviços. 
11.48. Observar o cumprimento por parte da CONTRATADA relativo à cessão de mão de obra. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES 
12. Segue abaixo as sanções previstas para efeito de descumprimento de contrato: 
12.1. A Licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, 

deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, não mantiver a 
proposta, fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a administração pública e 
será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou nos Sistemas de 
Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002, sem 
prejuízo das multas e demais cominações legais”. 

12.2. Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescindir este Contrato, o CONTRATANTE 
poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes multas moratórias:  

a) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, pelo não 
cumprimento de exigência contratual ou solicitação da Fiscalização. 

b) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, pelo atraso 
no fornecimento dos materiais gráficos, estabelecido na Autorização de Serviço (AS) emitida 
pelo CONTRATANTE. 

c) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato pela recusa injustificada da assinatura do 
Contrato e Ordem de Serviços ou por rescisão. 

d) Suspensão temporária de participação de licitações, nos moldes do artigo 87, inciso II da lei 
8.666/1993. 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior, de conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

f) O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas moratórias, será limitado a 
20% do equivalente ao valor total estimado deste Contrato. 

 
12.3. O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à 

CONTRATADA as seguintes multas compensatórias, por inadimplência na execução do contrato: 
a) 5% (cinco por cento) sobre o valor da fatura do mês equivalente, caso a CONTRATADA deixe 

de apresentar a Guia da Previdência Social (GPS) e/ou a Guia de Recolhimento do FGTS e 
Informações à Previdência Social (GFIP) ou apresente-as desconforme. 

b) Entende-se desconforme a GPS e/ou a GFIP que não contenha a comprovação de 
recolhimento das contribuições previdenciárias e/ou de FGTS de todos os empregados da 
CONTRATADA em atuação na execução deste Contrato. 
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c) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia de atraso no 
pagamento de seus empregados, após o prazo previsto na legislação em vigor. 

 
12.4. O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à 

CONTRATADA as multas compensatórias, respondendo ainda a CONTRATADA por qualquer 
indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do 
Parágrafo Único, do art. 416, do Código Civil. 

12.5. Pelo descumprimento total do objeto contratual será aplicada, mediante notificação escrita à 
CONTRATADA, a multa compensatória no valor correspondente a 100% (cem por cento) do valor 
total reajustado. 

12.6. As penalidades estabelecidas nesta Cláusula não excluem quaisquer outras previstas em lei ou 
neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao 
CONTRATANTE, em consequência do inadimplemento de qualquer condição ou Cláusula deste 
Contrato. 

12.7. Quando a CONTRATADA for notificada da ocorrência de situação permissiva de aplicação de multa, 
lhe será garantido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa.  

12.8. As multas têm como base de cálculo o valor total deste Contrato, salvo especificação em contrário, 
serão sempre calculadas sobre o valor original do mesmo, independentemente de ter havido 
alteração durante a vigência. 

12.9. Em caso de aplicação de multa compensatória, de seu montante deverão ser deduzidos todos os 
valores recebidos em razão da aplicação de multas moratórias. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

13. Fazem parte do presente Contrato os seguintes anexos: 

• Anexo I - Planilha de Preços Unitários. 

• Anexo II - Cronograma Físico-Financeiro. 

13.1. Em caso de conflito entre os termos do presente Contrato e seus anexos, prevalecerá sempre o 
disposto no Contrato. 

13.2. O Edital é parte integrante deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PAGAMENTO DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 
14.1. A empresa CONTRATADA prestará garantia, em favor da CONTRATANTE, de 5% (três por 

cento) do valor estimado para a execução dos serviços objeto deste contrato, mediante uma 
das modalidades previstas no § 1° do artigo 56 da Lei 8.666/93, devendo ser apresentada a 
fiscalização do contrato até o prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do presente 
contrato.  

14.2. O valor da garantia contratual ficará retido, até assinatura do termo de encerramento definitivo do 
contrato e mediante a demonstração do cumprimento integral das obrigações trabalhistas assumidas 
junto aos trabalhadores contratados para execução dos serviços objeto deste contrato; e ausência de 
condenações subsidiárias do município ao pagamento de indenizações, inclusive por acidente de 
trabalho, que tenham ligação com a execução dos serviços contratados. Se constatada alguma das 
situações retro mencionadas, o valor da garantia será utilizado até o limite necessário para quitação 
dos débitos supracitados.  

14.3. Se o valor da garantia vier a ser utilizado, total ou parcialmente, no pagamento de qualquer 
obrigação vinculada a este ajuste, incluída a indenização a terceiros, a CONTRATADA deverá 
proceder à respectiva reposição, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data do 
recebimento da notificação da CONTRATANTE.  

14.4. Após o cumprimento fiel e integral de todas as obrigações assumidas neste contrato, a garantia, ou 
seu saldo, será liberada ou restituída, a pedido da CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
mediante certificação, pelo Gestor Fiscal deste contrato, de que os serviços foram realizados a 
contento.  

14.5. Se houver acréscimo ao valor deste contrato mediante termo aditivo, a CONTRATADA se obriga a 
fazer a complementação da garantia no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do 
recebimento da notificação 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 
15.1. Naquilo em que for omisso, o presente instrumento contratual, reger-se-á pela Lei nº.  

8.666/1993 e pelas condições estabelecidas no Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 013/2022. 
15.2. A contratada deverá manter as condições de habilitação previstas no edital durante toda a 

execução do contrato; 
15.3. Executar os serviços deste contrato de acordo com o previsto no edital e seus anexos; 
15.4. CONTRATADA deverá atender todas as exigências da CONTRATANTE quanto ao cumprimento 

da legislação pertinente, independente de transcrição. 
15.5. A CONTRATADA deverá manter durante toda execução do contrato compatibilidade com a 

obrigação assumida, bem como todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na 
licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA DA OBRA 
16.1. Mesmo após o recebimento provisório ou definitivo da obra, a empresa contratada continua 

sendo responsável civilmente pela solidez e segurança do empreendimento pelo prazo de cinco 
anos, devendo apresentar a correção dos vícios que surgirem nesse período, nos termos do art. 
73 da Lei nº 8.666/93, c/c art. 618 da Lei nº 10.406/12 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO 

17.1. Fica eleito o Foro da cidade de São Mateus, Estado do Espírito Santo, para dirimir as questões 
decorrentes do Contrato, renunciando as partes, expressamente, a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  

 
E, por estarem justas e combinadas, as partes firmam, em 03 (três) vias de igual teor e forma, o presente 
Contrato, que segue ainda subscrito por duas testemunhas. 

 
 

São Mateus, ____ de ________ de 2022. 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
Município de São Mateus 

CONTRATANTE 
 
 
 

Nome 
Cargo 

Empresa 
CONTRATADO 
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ANEXO XIII 
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES 
 
1. DADOS DA OBRA: 
1.1. OBJETO:  

O presente memorial de especificações objetiva fixar as condições técnicas para execução da 
“REFORMA DO EMEF GOLFINHO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES”, situadas no município de 
São Mateus - ES. Conforme Projeto Arquitetônico, Termo de Referência, Planilha Básica Orçamentária. 
 
1.2. DADOS DO CONTRATANTE:   

- Proprietário: Fundo Municipal de Educação, CNPJ: 32.085.984/0001-47, Secretaria Municipal de 
Educação, Rua Duque de Caxias, nº 194, Carapina – São Mateus/ES;  
 
1.3. ENDEREÇO DA OBRA: 

Rua Ruth Neves Esteves, 286, Arnaldo Bastos, São Mateus – ES, CEP: 29934-120 São Mateus - ES. 
Coordenadas Geográficas: 18°43'01"S 39°50'36" 
 
1.4. JUSTIFICATIVA 

• Temos conhecimentos que os prédios das escolas públicas municipais precisam constantemente 
de manutenção, reforma ou ampliação tendo em vista que contribuem para melhorar as condições 
de trabalho dos servidores e aprendizagem dos alunos, além de atender à crescente demanda 
por vagas. O referida EMEF necessita urgentemente de uma reforma nos seus espaços, a fim de 
melhorar toda a sua estrutura, melhorando o aspecto do ambiente escolar, proporcionando aos 
alunos um ambiente confortável e aconchegante. 

• A escola em questão é localizada no bairro Arnaldo Bastos. A Escola segundo o SENSO de 
2021 possui 538 (quinhentos e trinta e oito) alunos, sendo filhos de moradores do bairro e 
redondezas que necessitam deste atendimento para que os pais possam trabalhar com ciência 
de que os filhos estão sendo atendidos com qualidade e segurança pelo órgão municipal.  

• Em tempo informo que o referido EMEF necessita de reforma no telhado, devido a infiltrações, 
bem como reparos nas paredes externas e internas, a ampliação de mais dois banheiros para 
os alunos e um para os funcionários e reforma em determinados pontos conforme projeto.  

• A justificativa apresentada é em face da necessidade de se preservar a estrutura das 
instituições de ensino, bem como promover melhor qualidade e oferecer para o estudante 
mateense mais conforto, haja vista que as escolas se encontram danificadas por fatores 
climáticos e por utilização de longos anos sem reforma, comprometendo o bem-estar dos 
alunos e professores.  

 
1.5. DADOS GERAIS DA EXECUÇÃO 

• Para a execução dos serviços deverão ser empregados materiais de primeira qualidade, em 
obediência ao projeto e detalhamentos, obtendo ótimo acabamento nos serviços. Estes últimos 
serão fiscalizados por seus responsáveis técnicos, cabendo a eles aceitar ou não os serviços 
executados. Em caso de reprovação, os serviços deverão ser refeitos, não onerando despesas ao 
contratante. A reforma deverá obedecer aos projetos. Toda e qualquer modificação que por 
necessidade deva ser introduzida no projeto ou no memorial descritivo, visando melhorias, só 
será admitida com a autorização, por escrito, da Prefeitura Municipal de São Mateus, mediante 
Secretaria da Educação, desde que autorizado pelos autores dos projetos. Nos projetos 
apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, 
prevalecerão sempre às últimas. A empreiteira procederá à instalação da obra, de acordo com a 
NR-18, com previsão de depósitos de materiais, vestiários, alojamentos (se necessário), refeitório, 
equipamentos de proteção individual e coletiva para seus funcionários, entre outros, mantendo o 
canteiro de serviços sempre limpo e organizado. Serão mantidos atualizados no canteiro de 
obras: Alvarás, Certidões, Licenças e ART´s, evitando-se interrupções por embargo; assim como 
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um jogo completo, aprovado e atualizado: dos projetos, memorial descritivo, orçamentos, 
cronogramas e demais elementos que interessam ao serviço. Ficará a cargo da contratada a 
apresentação na obra do caderno de anotações denominado “Diário de Obra”. Sem este 
documento, a Fiscalização da Prefeitura Municipal de São Mateus, não autorizará o início da obra 
até segunda ordem. Será imprescindível a presença do responsável técnico da empresa 
executora da obra, com a visita de no mínimo três vezes por semana, cabendo a Fiscalização 
paralisar a referida obra na constatação da ausência deste profissional habilitado. 

• Todo o material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar 
a ser utilizado. No caso da contratada querer substituir materiais e/ou serviços que constam 
nestas especificações, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orçamento 
completo, catálogos e receber a aprovação da fiscalização da Secretaria Municipal de Educação. 

 
1.6. NORMAS TÉCNICAS METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO 

DESTA OBRA DEVERÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA AS RESPECTIVAS NORMAS TÉCNICAS DE 
ENGENHARIA: 

• NBR 16.280:2015 Reforma em Edificações;  

• NR 11 Transportes, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;  

• NR 18 Condições e Meio ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 

• NBR 6118/2003 Projetos de Estruturas de Concreto;  

• NBR 9574 Execução de Impermeabilização;  

• NBR 8160 Sistema Predial de Esgoto Sanitário;  

• NBR 5626 Instalações Prediais de Água fria; 

• NBR 5410 Instalações Elétricas;  

• NBR 13281 Argamassa p/ Assentamento de Parede e Revestimentos de Paredes e Tetos;  

• NBR 7173 Blocos Vazados Cerâmicos (Alvenaria de Vedação);  

• NRB 7196 O procedimento p/o projeto e Execução de Coberturas e Fechamentos Laterais; 

• NBR 14125 Revestimento Orgânico p/ Fins Arquitetônico - Pintura com Qualidade;  

• NBR 8681 Ações e Segurança nas Estruturas;  

• NBR 7678 Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção. 
 
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

2.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS: 

• Quanto à mobilização, a Contratada deverá iniciar imediatamente após a liberação da Ordem de 
Serviço, e em obediência ao cronograma físico-financeiro.  

• A mobilização compreenderá o transporte de máquinas, equipamentos, pessoal e instalações 
provisórias necessárias para a perfeita execução das obras.  

• A desmobilização compreenderá a retirada das máquinas e dos equipamentos.  
 
2.2. PLACA DE OBRA  

• A placa oficial própria da obra, terá as dimensões, conteúdo e padrão fornecidos pela Secretaria 
Municipal de Educação, sendo estas constantes no Memorial de Cálculo, cabendo sua execução 
e colocação por conta da Construtora.  

• A Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação indicará em campo, o local adequado 
para a colocação da placa da obra. 

  
2.3. INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA: 

• A contratada deverá executar a implantação do canteiro de obra de acordo com a Norma NR18. 
Ficarão a cargo exclusivo da empresa executora as providências para instalações provisórias da 
obra e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios ― container para instalações 
de almoxarifado, container para instalações sanitárias, sendo a CONTRATADA responsável pelas 
instalações de luz e de água. A empresa executora deverá tomar todas as medidas preventivas 
no local onde estarão sendo executados os serviços a fim de evitar o acesso a pessoas não 
autorizadas e possíveis acidentes. No caso deste último, a empresa será responsabilizada. 
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2.4. FUNDAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO 
2.4.1. ESCAVAÇÃO 

• Escavação manual das valas para sapatas e baldrames de acordo com as medidas em projeto. 
SAPATAS/BLOCOS  

• O bloco armado, executado em concreto com no mínimo de Fck 20 MPA, com dimensões 
conforme projeto de 1,20 x 1,20 x 0,40 cm; e 080 x 0,80 x 0,40 cm. A armadura em aço CA-50 
com barras de ϴ 12,5 mm (1/2”) e barras de ϴ 10,0 mm (3/8”). 3.3 – BALDRAMES As vigas 
baldrames serão executadas em concreto armado com no mínimo de Fck 20 MPA, com 
dimensões de 20 x 40 cm e cobrimento de 3,0 cm. A armadura em aço CA-50 com estribos ϴ 4,2 
mm (3/16”) e barras de ϴ 10,0 mm (3/8”). A forma do baldrame será de tábua de madeira branca 
com reaproveitamento até 05 (cinco) vezes. 
 

2.4.2. IMPERMEABILIZAÇÃO  

• Todas as vigas da fundação deverão ser impermeabilizadas através de uma pintura, com no 
mínimo duas demãos, com tinta à base de material betuminoso, aplicado a frio. Somente será 
iniciado o assentamento dos tijolos das paredes, após a perfeita e total secagem dos elementos 
impermeabilizantes.  

 
2.5. ESTRUTURAS  
2.5.1. PILARES 

• Os pilares serão de concreto armado com o mínimo de Fck 20 Mpa. A armadura em aço CA-50 
com estribos ϴ 4,2 mm (3/16”) e barras de ϴ 10,0 mm (3/8”). Sendo as dimensões de 15 x 30 cm, 
o cobrimento da armadura deverá ser de 3,0 cm. As formas serão de tábua de madeira branca 
com reaproveitamento máximo de 05 (cinco) vezes.  
 

2.5.2. VIGAS DE LIGAÇÃO  

• Em todas as ligações dos pilares será executada vigas de amarração em concreto armado com 
mínimo de Fck 20 Mpa. A armadura em aço CA-50 com estribos ϴ 4,2 mm (3/16”) e barras de ϴ 
10,0 mm (3/8”). Sendo as dimensões de 15 x 30 cm e cobrimento de 3,0 cm. Formas de tábuas 
em madeira branca com reaproveitamento de no máximo 05 (cinco) vezes; para o escoramento 
utilizar madeiramento de eucalipto. 
  

2.5.3. LAJE DE COBERTURA  

• Será executada a laje de cobertura, sendo laje pré-fabricada - vigotes e alvenaria de 
preenchimento, de espessura = 12 cm, capeamento 3,0 cm em concreto armado com mínimo de 
Fck 15 Mpa. A armadura em tela de aço CA-50 ϴ 6,3mm (1/4”), e barras de ϴ 8,0 mm (5/16”). 
Formas em madeira branca com reaproveitamento de no máximo 05 (cinco) vezes; para o 
escoramento utilizar madeiramento de eucalipto.  
 

2.5.4. PISO CONCRETO  

• Será executado um piso de concreto armado com no mínimo de Fck 20 Mpa, controle tipo “B”, e = 
7 cm sobre lastro de brita 2, com armadura em tela de aço CA-60.  
 

2.5.5. ALVENARIA  

• As paredes indicadas em projeto, serão executadas com tijolos cerâmicos de 6 furos, bem 
cozidos, com faces planas e arestas vivas, de forma contra fiada, perfeitamente nivelados e 
aprumados, obedecendo aos alinhamentos do projeto arquitetônico e com juntas nunca superior a 
1,5 cm. Os serviços deverão atender ao CÓDIGO DER EDIFICAÇÕES estabelecido, ou seja, 
quanto ao tijolo indicado e argamassa de assentamento. 

 
2.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

• Todos os serviços referentes às instalações elétricas deverão ser executados de acordo com o 
projeto elétrico, por profissional habilitado com experiência comprovada. Deverão ser utilizados 
ferramentas e aparelhos apropriados para cada serviço e cada material. 

• Deverão ser instalados interruptores, tomadas 20A - 250V. Todas as Tomadas em circuitos 220V 
serão obrigatoriamente bipolares. Todas as tomadas 127V serão do tipo universal para pino 
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redondo e pino chato e as tomadas 220 serão redondas tipo 2P+T universal. Além disso deverá 
ser indicado de forma indelével a tensão das tomadas no espelho. 

• A instalação elétrica deverá ser executada de conformidade com o projeto executivo e as normas 
técnicas: ABNT - NBR-5410, Normas CELESC e Especificações de Fabricantes de Materiais 
Elétricos. 

• Condutores: em eletroduto de seção circular aparente, com distribuição superior em eletrocalhas, 
fios encordoados de cobre eletrolítico nú classe 2, tensão de 750V, isolamento termoplástico 
polivinílico (PVC), classe térmica 70°C, Antichama. Os condutores deverão ser identificados por 
cores em todos os pontos da seguinte forma: 
✓ Fase: preto, branco ou vermelho; 
✓ Neutro: azul-claro; 
✓ Terra: verde ou verde-amarelo; 
✓ Retorno e sinalização: outras cores. 
✓ Eletrodutos: PVC flexível corrugado 1’’ embutida na alvenaria ou rígido antichama com 

extremidades roscadas, de sobrepor, fixados com abraçadeiras de PVC. 
✓ Arruelas: para eletroduto de PVC rígido em alumínio fundido, rosca BSP. 
✓ Caixas de ligação e passagem em PVC de 4 x 2 para tomadas e interruptores. 
✓ Espelhos 4 x 2. 
✓ Disjuntores bipolares, termomagnéticos fixos, corrente nominal de 10A até 80A – 240V 

norma DIN e disjuntor tripolar norma DIN 125A, 240V. 
✓ Quadros de distribuição de embutir com capacidade para 34 disjuntores. 

 
2.7. RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS 

• Importante salientar, que para essa recuperação, que o escoramento seja realizado e que seja 
comprovada a utilização dos materiais adequados para a recuperação. Após lixa a armadura a ser 
recuperada, deve ser utilizado produto do tipo primer anticorrosivo a base de zinco (para que 
proteja a armadura e possibilite sua aderência posterior) e enchimento com groute.  

 
2.8. PINTURA  

• Todas as superfícies a pintar e ou repintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, 
gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas 
para receber o tipo de pintura ou repintura a elas destinadas. 

• Nas esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos, 
rosetas, puxadores, superfícies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do início dos 
serviços de pintura e ou repintura. 

• Para as paredes em alvenaria, deverá ser efetuada a lixação do reboco com lixa para reboco 80, 
60, ou 30 conforme o caso, para eliminar partes soltas, e grãos salientes. Pequenas rachaduras e 
furos devem ser estucados com massa acrílica. 

• As tintas que serão utilizadas para seus respectivos locais como Látex PVA e Acrílica, incluído 
selador e três demãos.   

• Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive 
fundo branco nivelador e fundo anticorrosivo. 

• Deverão ser tomados cuidados no sentido de se evitar respingos de tinta em vidros e outros 
elementos que não receberão pintura. 

• A fachada do prédio deverá ser pintada conforme orientação da fiscalização, bem como as cores 
a serem utilizadas. As tintas que serão utilizadas para seus respectivos locais como Látex PVA e 
Acrílica, incluído selador e três demãos.  

• As paredes internas (internas e externas) terão aplicação de pintura com tinta acrílica de marcas 
de primeira qualidade como Suvinil ou similares. 

• A pintura de qualquer parte da edificação e complementos deverá receber o número de demãos 
suficientes para que haja o perfeito recobrimento das superfícies. 

• As cores serão definidas pela fiscalização. 
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2.9. REVESTIMENTOS INTERNOS  

• As alvenarias novas receberão aplicação de chapisco com argamassa preparada 
mecanicamente em canteiro, na composição 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de 
espessura, servindo de ponte de aderência para o reboco. 

• Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), e a colocação dos marcos (madeira) ou contra 
marcos (alumínio), aplicar-se-á revestimento tipo Emboço, com espessura de 2,0 cm, no traço 
1:2:9 (cimento: cal em pasta: areia média peneirada): apenas nas paredes que receberão 
revestimentos cerâmico. 

• O acabamento do Reboco deverá ficar liso, sem ranhuras e sem grumos. 

• A argamassa deverá ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogênea e conferir 
as desejadas características desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderência, 
capacidade de absorção de deformações, restrição ao aparecimento de fissuras, resistência 
mecânica e durabilidade. 

• O Revestimento cerâmico será aplicado nas paredes que receberão rede de água e esgoto. 
Adotar revestimento de marcas Eliane ou similares com dimensões branca ou similar, com 
medidas mínimas de 30x60cm, na altura até 1,60m do piso, devendo também observar estas 
informações conforme projeto executivo e em alguns casos sob a orientação do profissional que 
esta acompanhado a obra por parte da contratada. O assentamento deve ser realizado com 
argamassa, com junta conforme descrições do fabricantes, e rejunte acrílico na cor respectiva a 
aparência da superfície. 

• A argamassa colante para fixação dos azulejos deverá ser de primeira qualidade sendo sua 
dosagem e preparos executados conforme a especificação do fabricante. Ela deverá ser 
espalhada com o auxílio da desempenadeira metálica dentada.  

• Os azulejos deverão ser assentados de baixo para cima sendo que o controle dos prumos vertical 
e horizontal deverá ser feito com o auxílio de réguas de alumínio e fios de nylon. 

 
2.10. ESQUADRIAS  

• As esquadrias deverão ser instaladas em perfeito nivelamento e prumada. Caixilhos, quadros, 
parafusos, encaixes e vidros deverão estar sem folgas para o perfeito atendendo as condições 
adequadas ao seu uso. Foram cotadas a partir do projeto arquitetônico com descrições em 
memorial quantitativo e planilha orçamentária. Portas – Com fechadura, ferragens e pintura. 
Janelas – Quadro em alumínio, ferragens e pintura 

 
2.11. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  
2.11.1. O projeto de drenagem de águas pluviais compreende:  

• Calhas de cobertura: para a coleta das águas pluviais provenientes de parte interna da cobertura 
dos blocos e pátio;  

• Condutores verticais (AP): para escoamento das águas das calhas de cobertura até as caixas de 
inspeção ou calhas de piso situadas no terreno; 

• Ramais horizontais: tubulações que interligam as caixas de areia, escoando águas provenientes 
dos condutores verticais. 

• Canaletas: 

• Escavação manual de valas para execução da drenagem do corredor que dá acesso à quadra de 
esportes deverá ser, primeiramente, executada a escavação manual das valas. Considera-se que 
a largura e profundidade da cava serão 30cm, podendo variar conforme necessidades específicas 
do serviço. Deve ser realizado, ainda, o nivelamento das mesmas com fundo apiloado 
manualmente com maço de 30kg. A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do 
transcrito nesta especificação, todas as prescrições da NBR 6122. Caberá a contratada executar 
escavação de áreas específicas para possibilitar a realização de seus trabalhos. A escavação 
deverá sempre ser executada com o uso de equipamentos e ferramentas adequados, 
dependendo da localização da obra a ser executada e sempre com a autorização da Fiscalização. 

• Tubo em PVC corrugado rígido perfurado DN100mm para drenagem: Fornecimento e Instalação 
Para execução da drenagem de pequeno porte do corredor que dá acesso à quadra de esportes, 
após a escavação e apiloamento da vala, devem ser instalados os tubos em PVC corrugado 
rígido perfurado com DN150mm. 
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2.12. BANCADAS EM GRANITO  

• Granito cinza andorinha, acabamento Polido com dimensões variáveis conforme projeto. Para a 
instalação das bancadas de granito, deve ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento 
dentro da parede ou podendo ser utilizado umas cantoneiras nos materiais de aço/metal ou 
similar para o apoio da bancada. 

 
2.13. LOUÇAS/ METAIS / PLÁSTICOS 

• Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das cubas e dos 
lavatórios, o projeto padrão adota todas as loucas na cor branca.  

• Todos os aparelhos sanitários e seus respectivos pertences e acessórios, deverão ser instalados 
com perfeição técnica e estrita observância às indicações do projeto aprovado, às especificações 
do caderno de encargos e às recomendações do fabricante. 

• A locação das louças deverá estar de acordo com pontos de tomada de água e esgoto. Nessa 
atividade, deverá ser garantido que nenhuma tubulação se conecte à peça de maneira forçada, 
visando impedir futuros rompimentos e vazamentos. 

• Após a locação, deverá ser executada a fixação da peça. Todas as louças deverão ser fixadas, 
seja através de chumação com argamassa, traço 1:3, seja com a utilização de parafusos com 
buchas. 

• A seguir, deverá ser efetuado o rejuntamento entre a peça e a superfície à qual foi fixada com a 
utilização de argamassa de cimento branco, com ou sem a adição de corantes. Todos os 
aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza e/ou substituição. 

• Os metais e acessórios deverão, para sua colocação, obedecer às especificações do projeto e às 
recomendações do fabricante. 

• Serão removidos todos os resíduos de argamassa, concreto ou outros materiais que porventura 
estejam presentes nas roscas e conexões das tubulações às quais serão conectados os metais 
sanitários. 

• Deverá, também, proceder a uma verificação visual quanto a possíveis obstruções nas tubulações 
e removê-las quando for o caso. 

• Nas conexões de água deverá ser utilizada a fita veda-rosca. Sua aplicação deverá ser efetuada 
com um mínimo de 02 voltas na conexão que possuir a rosca externa, sempre no mesmo sentido 
de giro para acoplamento. 

• Nas conexões de esgoto deverá ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo fabricante da 
peça, visando a estanqueidade da ligação. 

• Os aparelhos e acessórios hidráulicos e sanitários compreendem: 

• Bacia sanitária de louça branca para válvula de descarga, completa com assento e tampa, tubo de 
ligação, conjunto de fixação e demais acessórios necessários para o seu funcionamento; 

• Bacia sanitária, para sanitário de portadores de deficiência, de louça branca para válvula de 
descarga, completa com assento e tampa, tubo de ligação, conjunto de fixação, barras de apoio e 
demais acessórios necessários para o seu funcionamento; 

• Bancadas com cuba de louça, incluindo conjunto para fixação, barra de apoio contorno do 
lavatório, sifão, válvula, engate e torneira cromada com alavanca tipo pressmatic ou similar; 

• Caixa d’água em polietileno com capacidade para 2000 litros. 
 
2.14. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  

• Todos os acessórios de ligação de água dos aparelhos sanitários deverão ser arrematados com 
canoplas de acabamento cromado.  

• As bacias sanitárias deverão ser assentadas com respectivos acessórios de fixação fornecidos 
pelo fabricante e rejuntados com cimento branco. Não serão tolerados quaisquer defeitos 
decorrentes de fabricação, transporte ou manuseio inadequado.  

• Deverão ser instalados lavatórios e bacias sanitárias de louça incluindo os seus acessórios 
(assentos, etc.) na cor a ser definida pelo Departamento Técnico da Secretaria de Educação nos 
WCs. As ligações para bacias sanitárias serão em acabamento cromado. Os materiais 
empregados deverão ser de primeira linha. Os banheiros deverão ser providos de saboneteira e 
papeleira em metal cromado 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 
Estado do Espírito Santo 

 

 

                        

 

99/101 

 

• Refazer parte de instalações retiradas, de acordo com as novas instalações de planilha pois estão 
completamente deficientes, sendo necessária a troca de todos os pontos de água.  

 
2.15. PLACA PARA INAUGURAÇÃO  

• A placa oficial da inauguração, terá as dimensões, conteúdo e padrão fornecidos pela Secretaria 
Municipal de Educação, sendo estas constantes no Memorial de Cálculo, cabendo sua execução 
e colocação por conta da Contratada.  

• A Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação indicará em campo, o local adequado 
para a colocação da placa de inauguração. 

 
2.16. LIMPEZA FINAL DA OBRA 

• Após a conclusão dos serviços, a empresa responsável pela execução da obra deverá proceder a 
uma limpeza final rigorosa, além da retirada de todos os entulhos, sobras de materiais e produtos, 
equipamentos e quaisquer objetos que não façam parte do conjunto final da edificação. Incluindo 
limpeza de pisos, paredes, vidros, equipamentos e retirada de entulhos, restos de materiais, 
andaimes e outros equipamentos e ferramentas de obra. 

 
3. APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL: 

• A CONTRATADA será responsável pelo dimensionamento da quantidade de funcionários 
necessários para atender toda demanda deste serviço, de acordo com a necessidade do mesmo. 

• A quantidade mínima necessária para atendimento é de acordo com as composições do DER-ES, 
mais reserva técnica de 10%.  
 

3.1. INSTALAÇÕES DE APOIO 

• A CONTRATADA deverá dispor de local onde deverá concentrar todas as atividades de controle 
administrativo e operacional com instalações específicas para: 

✓ Setor administrativo; 
✓ Setor de controle de operação; 
✓ Setor de almoxarifado; 
✓ Setor de manutenção; 
✓ Vestiário e refeitório. 

 
3.2. MÃO DE OBRA INDIRETA: 

• Deverá ser considerado como exigência mínima para as perfeitas realizações administrativas e 
controles operacionais, por parte da CONTRATADA, o seguinte quadro de colaboradores: 

Mão de Obra Qtde. 

Engenheiro Civil  01 

Técnico de Segurança do Trabalho 01 

GerenteAdm. /Chefe Depto Pessoal 01 

Auxiliares Administrativos 01 

Porteiro da Base Operacional 02 

 
3.3. DO PESSOAL 

• A CONTRATADA deverá dispor de um PREPOSTO e um ENGENHEIRO CIVIL na cidade de São 
Mateus-ES, credenciado por escrito como seus representantes, com plenos poderes para auxiliar 
o(s) Encarregado(s) nas operações concernentes ao objeto, devendo o mesmo ficar em regime 
de sobreaviso parcial em revezamento com outrem que possa atender eventuais demandas 
emergenciais nos finais de semana e feriados. 
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• A CONTRATADA será responsável tecnicamente pela direção técnica/administrativa e mão de 
obra necessária à execução dos serviços objeto deste CONTRATO, na forma da legislação em 
vigor, sendo, para todos os efeitos, a única e exclusiva empregadora; 

• Manter equipe designada para a execução dos serviços, profissionais devidamente capacitados e 
treinados, possibilitando o adequado cumprimento do objeto do contrato; 

• Providenciar a imediata substituição de qualquer empregado seu, cuja permanência na equipe 
seja considerada inadequada pela CONTRATANTE, sem ônus para a mesma; 

• Manter em dia o registro dos seus empregados envolvidos na execução do contrato, em livro 
próprio ou em fichas devidamente rubricadas e legalizadas pelo órgão competente do Ministério 
do Trabalho, apresentando prontamente à CONTRATANTE, sempre que solicitado pela mesma, 
bem como e as anotações da Carteira Profissional de cada empregado; 

• Em caso de demissão com ou sem justa causa, apresentar num prazo de até 5 dias úteis os 
documentos provenientes da rescisão trabalhista, contendo as devidas quitações e chancelas dos 
órgãos competentes; 

• Assumir, direta e exclusivamente, responsabilidade pelos danos causados em acidentes de 
trabalho, ou acidentes envolvendo terceiros, que eventualmente vierem a ocorrer durante a 
execução do objeto do presente CONTRATO, por culpa sua ou de seus empregados; 

• Fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamento de Proteção Coletiva 
(EPC’s), para todos os funcionários envolvidos nas atividades relativas ao objeto contratado; 

• Apresentar mensalmente a comprovação do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, 
notadamente, pagamento de salários e de horas extraordinárias, auxílio transporte, contribuições 
e depósitos do FGTS, recolhimento das contribuições previdenciárias, devidas aos seus 
empregados, controle de jornada e toda a documentação pertinente aos créditos trabalhistas dos 
mesmos, sob condição de pagamento. 

• A CONTRATADA deverá manter reserva técnica de pessoal para eventuais necessidades quanto 
a ausência de funcionários em quaisquer frente de trabalho sob quaisquer motivos, onde, em 
razão de falta de mão de obra, a empresa ficará passiva a sanções contratuais. 

• A Contratada será responsável ainda pela contratação de encarregados e supervisores, que 
deverão acompanhar os serviços; 

• Funcionários de férias, faltas e outros afastamentos de integrantes da equipe, deverão ser 
prontamente substituídos pela Contratada; 

• Demais funcionários necessários à manutenção da frota e à execução de atividades 
administrativas. 

3.4. DO LANCHE 

• A CONTRATADA deverá fornecer lanche básico a todos os funcionários pertencentes ao seu 
quadro operacional e administrativo envolvidos no contrato. 
 

3.4. VALE TRANSPORTE: 

• Deverá ser assegurado ao trabalhador a vinda e retorno ao local de trabalho conforme normas e 
regulamentação federal neste sentido. 
 

3.5. UNIFORMES: 

• Para efeito de confecção de uniformes, a CONTRATADA deverá apresentar à fiscalização 
do contrato no mínimo 03 (três) propostas de modelos e cores para efeito de aprovação e 
consequente confecção, devendo os uniformes ser compatíveis com as respectivas 
atividades, e ainda com diferenciação de cores que permitam a perfeita identificação dos 
trabalhadores de acordo com a função, tais como: motoristas, auxiliares, encarregados e 
outros profissionais da empresa executora dos serviços. 

• Não será permitido sob hipótese alguma qualquer funcionário atuando sem uniforme, sendo tal 
situação passiva de sanções contratuais. 

 
4. CUIDADOS AMBIENTAIS 
4.1. A empresa contratada durante a execução dos serviços deverá adotar as seguintes medidas visando 

à proteção do meio ambiente: 
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• O Canteiro de obras não poderá situar-se próximo as nascentes de cursos d'água; 

• Tomar medidas de segurança contra derramamento de óleo combustível e lubrificante. Disposição 
adequada do lixo e do esgoto sanitário, de modo a não poluir o lençol freático; 

• Executar a limpeza total do local após a conclusão dos serviços, particularmente de eventuais 
áreas usadas para estoque de materiais, devendo ainda recolher todos os 
equipamentos/ferramentas. 
 

5. RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

• A execução da obra deverá respeitar a boa técnica, atendendo em primeiro plano às 
recomendações das Normas Técnicas Brasileiras, das Concessionárias Locais e do cliente onde a 
empresa executante é totalmente responsável pela execução e ônus financeiro de eventuais 
serviços extras, indispensáveis à perfeita utilização da obra edificada, mesmo que não constem 
nos projetos, memoriais e orçamento. 

• A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da 
execução da obra, isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as 
instalações definitivamente ligadas às redes públicas, testadas e em perfeito estado de 
funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados. 

• Deverão estar disponíveis no canteiro documentos como: todos os Projetos, inclusive 
complementares, Orçamento, Memoriais, Cronograma, Diário de obras, e demais documentos 
pertinentes à fiscalização. 

• Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições poderão ser 
possíveis, desde que apresentadas com antecedência à fiscalização, devendo os produtos 
apresentar desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, mediante 
comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as normas da 
ABNT. A fiscalização fará a vistoria de recebimento e ficará a seu critério definir as conformidades 
para o recebimento e aceitação da obra, podendo solicitar a correção de possíveis serviços que 
forem considerados em não conformidades com o objeto contratado, considerando a qualidade de 
execução dos mesmos. 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

• Os serviços deverão ser feitos rigorosamente de acordo as especificações seguintes. Toda e 
qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida durante a execução, visando 
melhorias, só será admitida com autorização da FISCALIZAÇÃO da obra. 

• Poderá a FISCALIZAÇÃO paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos 
não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. 

• A CONTRATADA obedecerá a um cronograma estabelecido pela CONTRATANTE que indicará à 
CONTRATADA as vias e locais onde os serviços serão executados. 

• A FISCALIZAÇÃO, a seu critério, poderá solicitar que uma frente de trabalho, seja colocada em 
serviços de urgência, conforme a necessidade. 

• À critério da FISCALIZAÇÃO fica obrigada a CONTRATADA substituir em 24 horas, todo e 
qualquer funcionário ou equipamento que venha prejudicar o ambiente e o bom andamento dos 
trabalhos. 

• É responsabilidade da CONTRATADA todo e qualquer dano causado a terceiros, inclusive danos 
ambientais, sem ônus a Prefeitura Municipal de São Mateus. 

• Vale frisar, que a obra deverá ser entregue limpa e em total acordo com as especificações 
descritas no corpo desse memorial descritivo. Para tanto, será fornecido pela FISCALIZAÇÃO um 
termo de recebimento provisório de todos os serviços executados.  

 
São Mateus, 08 de agosto de 2022 
 

Memorial Descritivo elaborado por:  
 

GRAZIELI FERREIRA RIBEIRO 
Coordenadora de Engenharia Civil 

Decreto nº 13.488/2022 
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