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CONCORRENCIA N° 004/2024

Codigo CidadES Contratagdes (TCE/ES): 2024.067E0500001.01.0008
Id contratacdo PNCP: 11356696000100-1-000041/2024

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
MATEUS/ES

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UBS “MARIA CAFEU
PAVESI KM23”, COMUNIDADE SANTA LEOCAIDA - KM 23 -
DISTRITO DE NESTOR GOMES.

Fundamentacéo legal: Lei 14.133/2021, Decreto Municipal n°
15.803/2023

VALOR TOTAL DA ESTIMADO DA CONTRATACAO: R$ 249.999,20.

DATA DA SESSAO PUBLICA Dia 11/09/2024, as 08:31

Data de Inicio das Propostas |kesuer Hora de Inicio das Propostas ke

06/08/2024 08:30

Data Limite para Impugnacéo |requerics Hora Limite para Impugnacéo [regusrics

06/09/2024 23:59

Data Limite para Pedido de Esclarecimento [requerics Hora Limite para Pedido de Esclarecimento |requerics

06/09/2024 AR

Data Final das Propostas |Fequerioo Hora Final das Propostas |kequerico

11/09/2024 08:30

Data de Abertura das Propostas [requerics Hora de Abertura das Propostas reauerzcs

11/09/2024 08:31

CRITERIO DE JULGAMENTO: menor preco global

MODO DE DISPUTA abertO Assinado
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CONCORRENCIA N° 004/2024 — FMS
(Processo Administrativo n° 3591/2024)

O Municipio de S&o Mateus/ES torna publico que o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
SAO MATEUS/ES (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), por meio do Setor de Licitagcbes e Contratos,
sediado na Rua Alberto Sartorio, n° 404, Bairro Carapina, neste municipio, realizara licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, do Decreto Municipal n°
15.803/2023, de 20 de dezembro de 2023, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as
condicdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO )
1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UBS “MARIA CAFEU PAVESI KM23”,

COMUNIDADE SANTA LEOCAIDA — KM 23 — DISTRITO DE NESTOR GOMES, conforme
condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas no termo de referéncia e demais anexos do presente
edital.

1.2. A licitacdo sera realizada em grupo Unico (menor preco global), conforme tabela constante no anexo
do presente edital, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem, observando
os valores méximos para cada item, uma vez que se trata de obras de engenharia.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados na

plataforma  eletrénica PORTAL COMPRAS  PUBLICAS, disponivel no _ sitio _eletrdnico

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

2.1.1 Os interessados deverdo atender as condi¢cdes exigidas no cadastramento da plataforma e no
presente edital até o terceiro dia Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu nome,

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente

ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade

promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda

que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas

relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responséaveis pela informacéo,

devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragdo dos registros tédo logo identifique incorrecao ou

aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no momento da

habilitacéo.

2.5. Seré concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para

o0 microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006 e do

Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. N&o poderéo disputar esta licitacao:

2.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;
2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,

trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
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desempenhe funcédo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha

sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submisséo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
2.6.9. Organizag8es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo;
2.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato

agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagédo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.
2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
2.8. A critério da Administrac@o e exclusivamente a seu servico, 0 autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.
2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.
2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigco que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagfes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.
2.11. Em licitacbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagédo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da
Lein® 14.133/2021.
2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducado da contratacéo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAQAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO

3.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas

e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o preco

total, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital (menor preco global), até a data e o horario

estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:
3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;
3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicéo;

3.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;
3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado

da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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3.4, O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrdnico, que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

3.5.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
3.5.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de

pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
3.6. A falsidade de declarag6es de que tratam os itens do edital sujeitara o licitante as sancdes previstas
na Lein®14.133, de 2021, e neste Edital.
3.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitac&o
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
3.8. N&o havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e
da fase de envio de lances.
3.9. Serédo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacéo de propostas, apos a fase de envio de lances.
3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:
3.10.1. a aplicacé@o do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
gue incidira tanto em relagédo aos lances intermediarios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e
3.10.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance j& registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e
3.11.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando

adotado o critério de julgamento por maior desconto.
3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.10
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.
3.13. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢fes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexdao.
3.14. O licitante deverad comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:
4.1.1. valor da planilha orcamentaria;
Obs: Sera apresentada a planilha orgamentéaria detalhada em valores unitarios, e valores com o
BDI, por parte da empresa ap0ds ser declarada arrematante do certame.
4.2. Todas as especificacBes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.2.1 O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao previsto para contratagéo.
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4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucado do
objeto.
4.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.
4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.
4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.
4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional, conforme o caso da empresa.
4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que disp6e o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar 0 objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
4.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.
4.10. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitacdes publicas.

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prec¢o ja decorrente da aplicagédo

do desconto ofertado deverd respeitar os pregcos maximos previstos no item 4.9.
4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelos 6rgdos de controle, como os Tribunais de Contas do Estado e da
Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da
Constituicdo; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento
dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execucgao do
contrato.
4.12. Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos
0s itens, valores unitarios e demais complementos, via sistema eletrénico, apés encerrada a fase de
disputa, que serdo submetidas a analise e aprovacdo do Setor de Engenharia da Secretaria
Municipal de Saude;
4.13. A empresa licitante devera considerar em sua planilha de precos a desoneracdo tributéria nos
termos definidos na Resolucdo N° 366, de 22 de novembro de 2022, TC/ES.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessé&o publica.

5.3. O sistema disponibilizard& campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao/Comisséo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance deveré ser ofertado pelo valor global proposto para a contratacao.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado

pelo sistema.
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5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
100,00 (cem reais).
5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.
5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado (aberto).
5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, ap0s isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.
5.11.2. A prorrogag&o automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo,
inclusive no caso de lances intermediérios.
5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagéo.
5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissédo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.
5.11.5. Apéds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.
5.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenaréd e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.
5.13. Na&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificac&o do licitante.
5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comisséo, no decorrer da etapa competitiva
da licitacéo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.
5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratagdo/Comissao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgagéo.
5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
5.18. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica pelo sistema do porte
da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com o0s valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
5.18.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdao
consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunica¢do automatica para tanto.
5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
5.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).
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5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
5.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;
5.19.1.2. avaliacgdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;
5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acfes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;
5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢cbes dos
orgaos de controle.
5.19.1 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servi¢cos
produzidos ou prestados por:
5.19.1.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgao ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por
6rgéo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
5.19.1.2 empresas brasileiras;
5.19.1.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.19.1.4 empresas que comprovem a préatica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.20 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hip6tese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente
de Contratacdo/Comissdo poderd negociar condicbes mais vantajosas, apés definido o resultado do
julgamento.

5.20.1 A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for
desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao.

5.20.2 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.20.3 O resultado da negociagéo sera divulgado no sistema a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

5.20.4 O Agente de Contratacdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que,

no prazo de 3 (trés) horas, envie a proposta detalhada, conforme item 4.12 do presente edital,
adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociacgao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.

5.20.5 E facultado ao Agente de Contratacdo/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21  Apds a negociagdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciara a fase de aceitacédo e
julgamento da proposta.

6

DA FASE DE JULGAMENTO

6.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratagcdo/Comissdo verificara se o licitante

6.2

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1 Municipal e SICAF;

6.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uni&o (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da

Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio

majoritario, por forca da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
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6.3 Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de Contratacdo/Comissédo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.3.2 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacao.
6.3.3 Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de

condicéo de participagéo.
6.4 Caso atendidas as condicGes de participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitagéo, apds
analise da proposta de precos detalhada a ser realizada pelo Setor de Engenharia.
6.5 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utlizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comisséo verificard se faz jus ao beneficio,
em conformidade com o edital.
6.6 Verificadas as condi¢cbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacao/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequacéo ao objeto
e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, submetendo a proposta detalhada a andlise do Setor de Engenharia, conforme definido no item 16
do Termo de Referéncia.
6.7 Seré desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1 contiver vicios insanaveis;

6.7.2 ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
6.7.3 apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratacao;

6.7.4 nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.7.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

6.8 Em contratacdo de servigcos de engenharia, além das disposi¢cfes acima, a analise de

exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.8.1 Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela superagdo do valor global
estimado;

6.8.2 No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

6.8.3 No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucdao.

6.8.4 Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.9 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a

exequibilidade da proposta.

6.10 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos

custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos elaborada pela

Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha

por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena

de ndo aceitacdo da proposta.
6.10.1 Em se tratando de servigcos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administragcéo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos
precgos unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-
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integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
6.11 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao
haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da

contratacao;
6.11.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas;
6.11.2 Considera-se erro também no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacéo
de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

6.12 Parafins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto, sera
colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servigo ou da &rea especializada no objeto.

7 DA FASE DE HABILITACAO
7.1 Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.
7.1.1 A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF, desde que o
licitante apresente a certiddo de cadastro DETALHADA no SICAF, contendo arelacdo de todos 0s
documentos cadastrados e as devidas validades.
7.2 Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducdo livre.
7.2.1 Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitacao
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n®
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.
7.3 Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por copia
ou por meio digital devidamente certificado.
7.4 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lei n°® 14.133/2021, contendo todos o detalhamento dos documentos e suas validades.
7.5 Seré verificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos de habilitagcéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).
7.6 Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
7.7 O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
7.8 Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execucdo €
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢cBes de realizagdo do
servigo, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia.

7.8.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragcao data
e horério exclusivos, a ser agendado conforme indicado no item 14.5 do Termo de Referéncia.
7.8.2 Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no

presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condi¢Bes e peculiaridades da contratacéo.
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7.8.3 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver ddvida em relacéo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, 84°).
7.9 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos 6érgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcao
ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n°
3/2018, art. 7°, caput).
7.9.1 A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagéo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).
7.10 Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de até 3 (trés) horas, prorrogavel por igual periodo, contado a partir da solicitacdo
do Agente de Contratacdo/Comissdo em mensagem registrada no chat do sistema.
7.11 A verificacdo dos documentos de habilitagdo sera feita em relagéo ao licitante vencedor.
7.11.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
7.11.2 Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagédo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos os licitantes.
7.12 Apébs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, 849):

7.12.1 complementacdo de informacfBes acerca dos documentos j& apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
7.12.2 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento

das propostas;
7.13 Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacao/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto
no subitem 7.10.
7.14  Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
7.15 A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢cdo para participacao na licitagdo
(art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).
7.16 Os documentos de habilitacdo que deverdo ser apresentados sdo o que constam do termo de
referéncia abaixo relacionados.

7.16.1 Habilitagdo Juridica
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou
b) Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por agbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores; e/ou
¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.
d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

7.16.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede
da LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentacdo da
documentacéo e proposta;

d) Certiddo de regularidade junto a fazenda publica Federal (Quitacdo de tributos e contribuicbes
Federais e Quanto a divida ativa da Unido), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a
validade na data de realizacao desta licitacéo;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, expedida pela Caixa
Econdmica Federal, com validade na data de apresentacéo da documentacdo e proposta.

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal Superior
do Trabalho — TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolu¢cdo Administrativa do TST n°
1470/2011.

g) Certiddo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao federal, conforme o
art. 68, inc. VI, da Lei 14.1333/2021.

7.16.3 Qualificacdo Econdmico-Financeira

a) Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacéo (art. 5° inciso I, alinea
“c”, da Instrugao Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

b) Certiddo negativa de faléncia ou de recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor
- Lein® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

¢) Balanco patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstragées contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

2. os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

3. os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmisséo da Escrituracao Contabil Digital - ECD ao Sped.

4. caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liguidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), seré exigido para fins de habilitagédo
capital minimo de 10% do valor total estimado da contratacéo

5. as empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n°® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

6. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item deverd ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da drea contébil, apresentada pelo fornecedor.

7.16.4 Qualificacdo Técnica

a) Comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da LICITANTE
e de seus responséveis técnicos, profissionais com atribuicdes compativeis, na sede da LICITANTE
sendo invalido o documento que ndo apresentar rigorosamente a situacdo atualizada da
LICITANTE, conforme resolugdo n° 266/79 do CONFEA.

a.1 ENGENHEIRO CIVIL.

b) Apresentacdo de Certiddo(6es) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica-operacional fornecidos por
pessoa juridica de direito piblico ou privado, de acordo com o art. 67 da Lei n°® 14.133/2021, que
comprovem gue a licitante (pessoa juridica) tenha prestado ou esteja prestando _servicos
com_caracteristicas, complexidade, quantidades e prazos equivalentes ou superiores ao
objeto desta licitacdo, observando-se obrigatoriamente o disposto no item b.1.

b.1 A certiddo/atestado acima, devera comprovar a execugdo de obras compativeis com o objeto
desta licitacdo conforme discriminacdo abaixo:
e EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES.
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C) QUALIFICACAO TECNICA — PROFISSIONAL:

C.1 Apresentacdo de Certiddo(des) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional
competente, acompanhado(s) de Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA
elou CAU, exigidos no artigo 67 da Lei n°® 14.133/2021, para os profissionais que devera(&o)
conter: data de inicio e término dos servicos, local de execucédo, nome do contratante, 0 niimero
de registro na entidade profissional competente, especificagfes e demais dados técnicos com
informacgdes detalhadas sobre os quantitativos executados.

c.2 A certiddo e o atestado acima, deverda comprovar a execu¢do de obras compativeis com o
objeto desta licitacdo conforme discriminacéo abaixo:

e EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES.

d) Comprovacao de a licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data da licitagdo,
profissional(is) de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida
pelo CREA e/ou CAU, demonstrando sua aptiddo por ja haver sido responsével técnico por
atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da licitagdo, limitada aos
quantitativos e parcelas de maior relevancia, conforme o(s) atestado(s) que serdo apresentados
no item “C”.

d.1 A comprovacgédo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante como
responsével(is) técnico(s) devera ser feita mediante a apresentacdo de Contrato de Trabalho
em CTPS — Carteira e Trabalho e Previdéncia Social expedida pelo Ministério do Trabalho ou
Contrato de Prestacdo de Servigos. Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante,
devera ser apresentado Contrato Social ou Certiddo da Junta Comercial, ou Ato Constitutivo
devidamente atualizado e registrado no 6rgdo competente, ou contrato de prestagdo de servigco
entre o profissional e a empresa.

d.2 A Comprovagédo do vinculo do item acima também podera se dar por meio da certidao de
registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, conforme apresentado na letra “a”
do item 7.34.4.

d.3 O Profissional indicado para fins de comprovacdo da capacidade técnica participara como
responséavel pelo servico, admitida sua substituicdo conforme 8§ 6 do art. 67 da lei 14.133/21.

OBS.: Foi exigido como item de atestado de capacidade técnica “EXECUCAQO DE SERVICOS DE

CONSTRUCAQO DE EDIFICACOES”. ndo havendo servicos de complexidade técnica de maior relevancia

que_exijam outro tipo de gqualificadora, além das j4 descritas no presente termo de referéncia, inclusive

financeira, que vincule a exigéncia de detalhamento de outros servicos técnicos para fins de habilitacdo.

7.34.5 Apresentar as seguintes declaracbes, que poderdo ser apresentadas em separado ou
conjuntamente:

a)

b)

d)

Declaracao de que esta ciente e concorda com as condi¢cfes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas conveng®es coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo
definidos no instrumento convocatério (atendimento ao disposto no inciso VI do art. 67 da Lei
14.133/2021).

Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo e que o declarante respondera pela
veracidade das informac6es prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).
Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Declaracdo de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.
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e) Declaracéo de que conhece o local e as condicdes de realizacdo do servigo, conforme realizacdo de
vistoria prévia OU Declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacdo, caso opte pela nado realizacédo
de visita técnica.

f) Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituico;

g) Declaracdo de que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos 11l e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal;

h) Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8 DOS RECURSOS
8.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagcdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.
8.2 O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagéo registrado, conforme
registro no sistema eletrénico.
8.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitac&o do licitante:
8.3.1 a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer serd de 30 (trinta) minutos, contados
a partir do registro, pelo Agente de Contratacdo, da abertura de prazo para manifestacdo, no chat do
sistema eletrénico.
8.3.3 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimac&o ou de
lavratura da ata de habilitagéo ou inabilitagcao;
8.4 Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.
8.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (irés) dias (teis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.
8.6 Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
8.7 O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.8 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
8.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico da
PMSM, em seu Portal da Transparéncia.

9 DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacédo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucdo do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
9.2 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sancdes:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
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i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, 8§ 4° da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

1) Moratéria de 0,5 % (cinco décimas por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 30(trinta) dias;
(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso

injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementac¢ao ou reposi¢do da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso 1 do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

3) Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% a
30% do valor do Contrato.

4) Compensatoria, para a inexecucgao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1,
de 5% a 10% do valor do Contrato.

(5) Para infracéo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 10 % a 20 % do valor
do Contrato.

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 4 % a 6 % do valor
do Contrato.

@) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 5 % a 10 % do valor

do Contrato, ressalvadas as seguintes infra¢des:
9.3 As razbes para a inexecuc¢ao parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem atrasos
na execugdo, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas. Essa
situacdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos, impactar a
qualidade final da obra.
9.4 A aplicagdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n® 14.133, de 2021)
9.5 Todas as sancgfes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°,da Lei n® 14.133, de 2021).
9.5.1 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
9.5.2 Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei n°® 14.133, de
2021).
9.5.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacédo enviada pela autoridade competente.
9.6 A aplicagdo das sang0es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
9.7 Na aplicacéo das san¢Bes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n® 14.133, de 2021):
a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacbes
dos 6rgdos de controle.
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9.8 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

9.9 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos 0s casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise
juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

9.10 O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢fes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021)

9.11 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

10 DA IMPUGNA(;AO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1  Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo registrar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
10.2 A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

10.3 A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrdnica, pelo
seguinte e-mail: licitacao@saomateus.es.gov.br.

10.4  Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.
10.5 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

10.6  Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

11  DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1  Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

11.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente
de Contratacdo/ Comisséo.

11.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

11.4 A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

11.5 As normas disciplinadoras da licitacdo ser8o sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

11.6 Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducéo
ou do resultado do processo licitatério.

11.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na Administracao.
11.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

11.9 Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais pec¢as que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

Assinado
digitalmente por
SILVIA SILVEIRA SILVIA SILVEIRA
LIMA:03160944719 LIMA:03160944719
Data: 2024.08.05
16:44:32 -0300
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11.10 O Edital e seus anexos estéo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de ContratacGes Publicas
(PNCP) e no endereco eletrbénico oficial da PMSM — www.saomateus.es.gov.br/licitacoes e em seu Portal da
Transparéncia.
11.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11.11.1 ANEXO | — Termo de Referéncia

11.11.2 ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato

11.11.3 ANEXO IV — Planilha Estimada de Valores

11.11.4 ANEXO V - Cronograma Fisico-Financeiro

11.11.5 ANEXO VI — Meméria de Calculo e Projetos

Sao Mateus/ES, 05 de agosto de 2024.

Assinado

digitalmente por
SILVIA SILVEIRA SILVIA SILVEIRA
LIMA:03160944719 LIMA:03160944719

Data: 2024.08.05
16:44:41 -0300

SILVIA SILVEIRA LIMA
Secretaria Municipal de Saude
Decreto n°® 16.203/2024
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ANEXO | = Termo de Referéncia

1. OBJETO:

REFORMA DA UBS “MARIA CAFEU PAVESI KM23”, COMUNIDADE SANTA LEOCAIDA — KM 23 -
DISTRITO DE NESTOR GOMES.

2. INFORMACOES COMPLEMENTARES

2.1 Natureza da Contratacédo: Licitacdo
2.2 Tipo de Licitagdo: Obras e Servigos de Engenharia
2.3 Modalidade Licitatéria e critério de julgamento:
a) Modalidade: CONCORRENCIA;
b) Tipo: MENOR PRECO GLOBAL;
2.4 Remanescente de Contratagdo anterior: Nao.
2.5 Regime de Execucdo: Execucao Indireta: Empreitada por preco unitério.
2.6 Admite Subcontratacao: Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
2.7 Admite Adesé&o: Nao.
2.8 Despesa com Audiéncia Puablica: Nao.
2.9 Necessério Licenciamento Ambiental: N&o. Obra dispensada de licenciamento, conforme
documento em anexo.
2.10 Possui Estudo Técnico Preliminar: Sim. Anexo | deste Termo de Referéncia.
2.11 Recurso de Convénio: Nao
2.12 Tipo de Instrumento Contratual: Contrato.
2.13 Dimenséo da Obra: 211,96 m?
2.14 Responsavel pelo Projeto:
GRAZIELI FERREIRA RIBEIRO
COORDENADORA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
CREA/ES 029377/D
ART N° 0820240019343

2.15 Identificacdo do Bem Vinculador:
Endereco: Unidade Basica De Saude Maria Cafeu Pavesi Km23, Rodovia Miguel Curry Carneiro -
S/N, Sdo Mateus/ES.
Coordenadas Georreferenciadas:
Latitude: -18.694264520386415
Longitude: -39.88147300961731

2.16 Garantia da Obra: Mesmo apds o recebimento provisério ou definitivo da obra, a empresa
contratada continua sendo responsavel civilmente pela solidez e seguranca do empreendimento pelo
prazo de cinco anos, devendo apresentar a correcdo dos vicios que surgirem nesse periodo, nos
termos do art. 618 da Lei n°® 10.406/12.

3 DOTACAO ORCAMENTARIA:

Dotagdo Orgcamentaria:  0090009010.1030100233.031 - REFORMA, ADEQUACAO E/OU
AMPLIACAO E UNIADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA

Fonte de Recurso: 15000150001

Ficha: 0000088

EMENA IMPOSITIVA N° 46

VEREADORA: CIETY CERQUEIRA

UNIDADE GESTORA BENEFICIADA: SAUDE

PROJETO / ATIVIDADE: 3.031 — REFORMA ADEQUAGCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE
SAUDE DA ATENCAO BASICA.
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OBJETO: REFORMA DA UBS “MARIA CAFEU PAVESI KM23”, COMUNIDADE SANTA LEOCAIDA
— KM 23 - DISTRITO DE NESTOR GOMES.
VALOR R$ 250.000,00

4 MOTIVACAO:
A contratacdo de uma empresa de engenharia especializada para a execucdo da obra de reforma da

Unidade Basica De Saude Maria Cafeu Pavesi Km23, Localizada na Rodovia Miguel Curry Carneiro - S/N,
Sao Mateus/ES, é motivada por diversos fatores essenciais. A Unidade representa a importancia da
comunidade rural local, e a necessidade de sua reforma pode ser justificada pelos seguintes aspectos:

A Unidade desempenha um papel significativo atuando como centros de cuidados, onde é possivel buscar
atendimento médico inicial, orientagfes e tratamentos béasicos. A reforma garantird a continuidade desse
atendimento a ser realizado de maneira digna e segura, preservando sua importancia para a comunidade e
a qualidade no atendimento.

Coletas de dados foram realizadas através de visitas in loco, com registros de imagens fotograficas das
manifestagbes patoldgicas, assim como entrevistas com funcionério afim de levantar informagdes sobre as
necessidades de melhorias da edificacdo. Diante disso, foram analisadas patologias provenientes de
infiltracdo da agua pluvial, que normalmente se intensificam durante os meses com maior incidéncia de
chuva. Durante as visitas foram visualizadas nas paredes da edificacdo patologias como descolamento de
revestimentos, manchas, bolhas, mofo, apodrecimento, que apds analise concluiu-se que eram causadas
por infiltracdo no telhado.

A seguranca estrutural é uma preocupacdo fundamental, assegurando que a Unidade de Saulde seja um
local seguro para os usuarios e funcionérios. A contratacdo de uma empresa especializada em engenharia
€ crucial para aplicar as melhores préticas e normas técnicas, fortalecendo a estrutura existente.

Em sintese, a contratacdo de uma empresa especializada para a reforma da Unidade Basica De Saude
Maria Cafeu Pavesi Km23 é uma decisdo estratégica e necesséria, alinhada a seguranca estrutural e

compromisso com o bem-estar da comunidade.

5 ESPECIFICACOES TECNICAS:

5.1. A planilha com o detalhamento técnico, contendo as unidades de medidas, quantitativos e servigos a
serem executados encontram-se em anexo a0 processo, assim como projeto técnico e memorial
descritivo.

6. PRAZO VIGENCIA CONTRATUAL:

6.1.0 contrato devera ter vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da assinatura do
mesmo, conforme cronograma fisico-financeiro em anexo.

RESUMO DO CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

30 dias 150 dias 10 dias 20 dias 180 dias
FASE DE ASSINATURA D~O ~ Prazo Prazo Vigéncia do
CONTRATO E MOBILIZACAO | EXECUCAO | Recebimento | Recebimento/ gontrato
DA CONTRATADA Provisério Definitivo
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7. CONDICOES DE EXECUCAO:

7.1.Para efeito de "condicdo de execucdo" o municipio fornecerd a empresa Contratada (s) projeto (s)
devidamente aprovado (s) contendo todos os elementos técnicos necessarios para execucao da obra.

7.2.Mediante eventual deteccao de falhas e/ou auséncia de elementos técnicos junto ao projeto, a empresa
contratada devera submeter tal situagéo ao fiscal técnico operacional para analise bem como solucédo
do fato.

7.3. A Contratada devera providenciar todos os equipamentos, ferramentas e mao-de-obra qualificada para
a devida execucao da obra.

7.4.Cabera a empresa mobilizar seu pessoal, ferramental, bem como toda logistica necessaria.

8. PAGAMENTO DA GARANTIA DOS SERVICOS

8.1 A contratagdo conta com garantia de execucdo, na modalidade seguro-garantia, com clausula de
retomada, conforme art. 102 da Lei n® 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial.

8.1.1 Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execucao e
concluir o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102). Seguradora figura como interveniente
anuente do presente contrato, e nesta qualidade também deveré figurar dos termos aditivos que vierem
a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execuc¢édo do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

8.1.2 A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do

contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

8.1.3 A seguradora podera subcontratar a concluséo do contrato, total ou parcialmente.

8.1.4 Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposi¢cdes:
a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacdo de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execuc¢do do contrato, pagara a integralidade da

importancia segurada indicada na apdlice.
8.2 O contratado apresentara, no prazo maximo de 01 (um) més, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo
optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianga bancéaria, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
8.3 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apods término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
8.4 A apdlice do seguro garantia deverdq acompanhar as modificagcbes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.
8.5 Seréd permitida a substituicdo da apoélice de seguro-garantia na data de renovacgdo ou de aniversario,
desde que mantidas as condicBes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 11.7 deste contrato.
8.6 Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de
reinicio da execucéo ou o adimplemento pela Administracao.
8.7 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

8.7.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

8.7.2 multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

8.7.3 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pelo contratado, quando couber.
8.8 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item 11.8, observada a legislagdo que rege a matéria.
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8.9 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.
8.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da
data em que for notificada.
8.11 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
8.11.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
guanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, 8§ 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).
8.11.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apodlice, sua caracterizacéo e comunicacéo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
8.12  Extinguir-se-& a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagao
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;
8.13 A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execu¢do do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
8.14 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.
8.15 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e neste Contrato.
8.16 A garantia de execucao é independente de eventual garantia do servi¢o prevista especificamente no
Termo de Referéncia.

9. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E MATRIZ DE RISCO

9.1.0s servigos serdo recebidos em atendimento ao que estabelece o Os 88 1° ao 6°, art. 140 da Lei n°
14.133/2021

9.2. A empresa Contratada devera fornecer fotos no qual demonstra os equipamentos instalados e servigos
executados.

9.3. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

9.4.Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisorio, apoés a verificacdo da qualidade e quantidade do servico executado e materiais empregados,
com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado elaborado pela fiscalizagdo técnica,
conjuntamente com a fiscalizacdo administrativa do contrato.

9.5.0 recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

9.6 MATRIZ DE RISCO:

12 FASE - PLANEJAMENTO

PROBABILIDA
|7 | TIPO DE RISCO | CAUSAS/EFEITOS oF IMPAC AGAO RESPONSAVEL
OCORRENCIA
Equivoco no Fazer visitas in loco,
levantamento formar um grupo
da_s Elgb_ora(;ao _ de tr_abalho com DEPARTAMENTO
1.1 necessidades deficiente do baixa alto conhecimento técnico
. : L : DE ENGENHARIA
internas e falta projeto basico das necessidades e
de conhecimento fiscalizar e revisar
e apoio técnico 0S quantitativos da
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empresa contratada
pelos projetos e
or¢camentos
Falhas,
omissdes ou A licitante deve se
divergéncias nos planejar para o
quantitativos processo licitatorio,
estimados, analisando todos os
constantes em projetos e demais
quaisquer das documentos
pecas, fornecidos pela
or¢camentos, - Administracao,
. Danos ao erario
pro_ptosL plblico elaborandp _
12 especificacoes, além de pos’siveis Baia alto orcamento proprio, | DEPARTAMENTO
' memoriais ou : ~ exequivel e DE ENGENHARIA
estudos técnicos Impugnacoes do analisando
. edital.
preliminares atentamente
gue ocasione todo o objeto do
erros nas contrato. As
estimativas de manifestacdes e
custo da obra guestionamentos
inerente a deverdo ser feitos
servigo com durante o processo
caracteristica licitatério
padréo.
Embasamento no
dimensionamento de
ma&o de obra e indices
de produtividade
dos servicos, com a
Cronograma Elaboracio real descricdo e
13 fisico-financeiro deficiente do baixa alto expectativa da DEPARTAMENTO
) incompativel . i demanda, bem como | DE ENGENHARIA
projeto basico
com a demanda a
servidores com
capacitacao técnica
satisfatoria para
andlise e aferimento
dos prazos.
22 FASE - FASE LICITATORIA
PROBABILIDA
'IAE TIPO DE RISCO | CAUSAS/EFEITOS gg 'Mfg‘c ACAO RESPONSAVEL
OCORRENCIA
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Erros no edital ou

Elaborar edital com
critérios adequados

a legislacéo vigente,
bem como revisao
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) Comisséo de
~ possivelmente na de todas as pecas S
Impugnacéo do ~ . . . licitacao /
2.1 ; documentacao baixa alto técnicas do projeto
edital - g ; Departamento
técnica do béasico de engenharia. :
. L LS de Engenharia
projeto basico Reestimativa e
relancamento do
edital no menor prazo
possivel
Falta de Possivel remarcagao
interesse na da .
~ Realizar ampla I
2.2 prestacao data do certame, baixa médio divulgacéo da Colmllssao de
' do servico por comprometendo o A licitacdo
o licitagdo
parte das cronograma inicial
Empresas; proposto.
Selega%érregular Falhas na andlise da
23 | emoresas pela habilitacao técnica e baixa alto Avaliacéo criteriosa | DEPARTAMENTO
' presas p na das concorrentes DE ENGENHARIA
habilitacdo d =
P ocumentacao.
técnica
Falta de andlise
criteriosa da Elaborar edital com
qualificacéo critérios claros e
econdmico-financeira objetivos, além das
Falta de da empresa. exigéncias de
. Contratacdo de todas as
capacidade . ~
; : empresa incapaz de documentacdes .
financeira . . S Comisséo de
2.4 da empresa para ir baixa alto cabiveis. licitacso
P P executar o servigo, Estabelecer requisitos ¢
prestar os o
servicos as _minimos de .
obrigacdes Habilitagéo financeira
financeiras, fiscais, conforme
trabalhistas e preconizado na Lei n°
previdenciarias 14.133/21
relativas ao contrato
32 FASE - POS CONTRATACAO E GESTAO DO CONTRATO
PROBABILIDA
I-II\-AE TIPO DE RISCO | CAUSAS/EFEITOS gE IM.:.DQC ACAO RESPONSAVEL
OCORRENCIA
Descumprimento Lo ~
RIS Possiveis acoes
de obrigacdes LT
A Danos para a judiciais, quebra do
trabalhistas, o =
revidenciérias e admlplgtragao 4 contrato e L
3.1 |P N publica, média alto necessidade de Assessoria juridica
com relacdo ao .
; além de danos aos abertura de
recolhimento de
contratados. processo

FGTS pela
Contratada.

administrativo.
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critérios de
habilitacéo
Baixa qualidade | Servicos de baixa técnico operacional e
na execucao qualidade, causando profissional
dos servicos prejuizos para a . compativeis com o Gestor e fiscal do
3.2 I - ~ baixa alto
(materiais, Administracéo e vulto da obra a ser contrato
prazos, demais executada.
seguranca e etc usuarios Planejamento prévio
e fiscalizacdo
continuada da
execucao da obra;
Equipamentos N&o aquisicdo de
. ferramentas de e x
inadequados Notificagédo da '
trabalho . Gestor e fiscal do
3.3 para baixa alto empresa e reforgo na
= adequadas no : X contrato
a execucdao das . fiscalizagéo
s canteiro de
atividades
obras.
Insuficiéncia de
relatorios
~ detalhados,
Gestéao .
. fotografias,
inadequada da =
memoriais, corpos
obra por parte
de
da contratada, .
prova, ensaios de
no que -
controle tecnologico,
tange aos
. dentre outras
servigcos . ~
informagdes
executados L
N necessarias para
ou nao dirimir
atendimento aos L Possibilidade de
A duvidas sobre os s
parametros de ; aplicacdo de i
. o Servigos .- : Gestor e fiscal do
3.4 | projeto, critérios média alto penalidades e de
o executados. ~ contrato
de medigéo, ~ suspensao ou
i Alteracéo de e
normas técnicas x rescisdo do contrato.
e custos. Alteracao
diretrizes dos
' prazos. Paralisacéo
agentes dos
reguladores . ~
) servigcos/obras. N&o
ou quaisquer ~
L aprovacao dos
orgaos de ;
boletins de
controle I
. . medic&o por parte da
e fiscalizacdo
contratante.
externos. ~
Reconstrucgéo total
ou
parcial de servicos.
Avaliar com
Servidor sem o ial antecedéncia o futuro
capacidade Deu_sao gerencial e fiscal
3.5 técnica fiscalizagao baixa alto do contrato com DEPARTAMENTO
: : ) administrativa A DE ENGENHARIA
de fiscalizar o : experiéncia e
inadequada .
contrato conhecimento do

objeto.
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Falta de -
X Verificar
gerenciamento e L
periodicamente o
Atrasos na controle do
| e desempenho .
liquidacao e do orcamento . o , . Secretaria de
3.6 ; baixa médio | financeiro do contrato, X
pagamento da destinado ao ) financas
ou seja, 0
Contratada Contrato
desembolso
por parte do P )
inanceiro.
contratante
Possibilidade de
prorrogacao de
prazodo contrato e de
Custos indenizacgéo, pelo
paramanutengéo valorde locacéo, de
decanteiros de ferramentas
obras,instala¢despro eequipamentos
visérias, locados. Se
Paralisacéo do | logistica,deslocamen houverdeterminacéo
contrato to para que a empresa
porculpa entrealmoxarifados, . sedesmobilize, a Diretoriaadministra
3.7 : baixa alto . )
exclusiva ou bemcomo contratante arcara tiva
interesseda segurancapatrimonia com ovalor contratual
Contratante | dasinstalagbes e da desmobilizacdo
dosalmoxarifados.Alt enova mobilizagéo.
eracao Possibilidade
docronogramafisico- derevisédo contratual
financeiro.Alteragéo mediante
de prazos. aapresentacéo de
justificativas
edocumentos
comprobatérios.
Alteracfes nos
custos com
materiais de
construgdo, ndo
decorrentes de
natureza
trlbg;t%rcl:zso ) Alteracdo de custos Possibilidade de
POt & reviséo contratual
publicas, e .
. mediante a .
ensejando aumento da - o ~ Secretaria de
3.8 e média médio apresentacéo de
modificacdes demanda

diferentes dos

indices de
reajuste
contratual

e causando

desequilibrio na

equagao

econdmico-
financeira

do contrato.

financeira para a
Administracdo

justificativas e
documentos
comprobatérios.

financas
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Atrasos no
agamento a . .
pag Falta de recursos Planejar previamente
contratada .
, para 0S recursos, além .
ocorrido por . i Secretaria de
3.9 . manter o contrato e baixa alto do cumprimento da ;
causas diversas, . o financas
- sua possivel responsabilidade
prejudicando ~ .
~ suspensao fiscal
a evolucéo dos
servicos
Na ocorréncia do
risco, surge a
possibilidade de novo
Acdes da cronograma fisico-
prefeitura e de | Alteragdo de custos. financeiro, aditivo de
6rgaos de Alteracéo do prazo e/ou
controle e cronograma suspensao temporaria
3.10 fiscalizac&o fisico-financeiro. baixa médio do contrato. Fiscal do contrato
capazes de Alteracéo de prazos. Possibilidade de
impactar a plena | Eventual paralisagéo revisdo contratual
execucao do do contrato mediante a
contrato apresentacéo de
justificativas e
documentos
comprobatérios
Baixa
gy Atraso no
produtividade e e
~ cronograma Notificagéo da
néo . - - .
3.11 . fisico e média médio | empresa e refor¢o na | Fiscal do contrato
cumprimento do . S
consequentemente fiscalizacéo.
cronograma
o atraso na obra.
fisico
Monitoramento e
Atraso no controle do
Inexecucéo total cronograma cronograma fisico- '
; - . ) ; Gestor e fiscal do
3.12 | ou parcial da fisico e baixa alto financeiro e
. contrato
obra consequentemente necessidade de uma
atraso na obra fiscalizagcéo
eficiente.
Alinhamento inicial
com o diretor local
Possiveis da Comarca, bem
Paralisacbes da interferéncias como comunicacgdes
obra devido a dos gestores da formais através de
interferéncia da comarca oficios, esclarecendo A
o ~ ~ Y Comité de obras e
administracdo |em relag&o a obra ou . . as atividades, o .
3.13 A baixa baixo servicos de
ou dos devido as cronograma e 0s :
. . . N X engenharia
servidores locais interferéncias demais detalhes e
das em atividades possiveis
comarcas administrativas interferéncias

externas

técnicas que podem
ocorrer durante a
obra.




Rompimento de
tubulacdes
(incluindo

adutoras, redes,
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concessionaria visando 8
: contratada devera
de energia reparos. : . R
- ST informar a situacdo as
elétrica, Possibilidade de :
. - autoridades e
empreendimento danos materiais,
) empresas
s morais, o .
. - ; : responsaveis, além .
3.14 p_rlvados, fisicos, ambientais, média médio de arcar Fiscal e gestor do
' prefeitura, dentre dentre contrato
-~ com os custos de
outros do outros. Possibilidade .
reparos e demais
entorno e da de garantias
sede do CEIM | aplicagéo de multas . '
plicag Possibilidade de
local), e ~
. n sancdes
ocasionado por sanc¢odes pelos g X
A administrativas
problemas de orgaos
obra sob a competentes.
responsabilidade
da contratada
Prejuizos
causados na | Aumento do custo de
sede da execucdo. Aumento
comarca ou a dos
terceiros devido | prazos. Paralisagéo Na ocorréncia do
a da risco, a contratada
realizacéo das obra por acdes assumira os custos
obras, inclusive judiciais relativos aos
aqueles ou por 6rgaos de . o reparos das Fiscal e gestor do
3.15 A por orgao baixa médio b 9
ocasionados por fiscalizacgéo. propriedades dos contrato
recalques do Pagamento terceiros,

solo, vibracao,
movimentacdo
de terra, trafego
de maquinario
de médio porte,
explosoes,
dentre outros

de indenizag0es.
Aplicacdo de multas
e
sancodes pelos
orgéos
competentes

indeniza¢des, multas,
sanc¢des, dentre
outros.




Erros, defeitos
e/ou impericia
na
execucao dos
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Reconstrucéo total
ou
parcial de servicos.
Alteracdo de custos.
Alteracédo dos
prazos.

Paralisacéo dos
servicos/obras.
Possibilidade de

A contratada
providenciara a
corregao
dos erros e defeitos.
Caso nao sejam
adotadas as medidas
necessarias/suficiente
s, a contratada
assumira os
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i . danos . - prejuizos/custos Fiscal e gestor do
3.16 | servicos/projeto( o . baixa médio
5) materiais, morais, decorrentes da contrato
fisicos auséncia de correcao
pela contratada, . Y e¢
decorrente de ambientais, dentre dos erros e defeitos.
. outros. Possibilidade Possibilidade de
causas diversas L
de aplicacéo de
aplicacéo de multas penalidades e de
e suspensao ou
sanc¢des pelos rescisdo do contrato.
orgéos Possibilidade de
competentes. sancdes.
Atos de
) Aumento de custos
vandalismo ou
furtos de A contratada
Le causem execucao. Atrasos assumira os prejuizos
q s do decorrentes do ato de
danos as . . .
. ~ cronograma de . L vandalismo, Diretoria
3.17 | instalagdes ou " baixa médio | . : L - .
20 execucao. inclusive reposicéao de administrativa
. Custos com reparo equipamentos
equipamentos/m :
L ou para cumprimento do
ateriais, antes : :
. descarte dos itens objeto
do recebimento i
danificados.

pela contratante
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Ocorréncia
deepidemia/pan
demia durante
aexecucgao
contratual,
compossiveis
impactos
aoandamento da Na ocorréncia do
obra risco, a contratada
enecessidade de seresponsabilizara
medidas por fornecer todos
paraprotecao Alteracdo de 0SEPIs e EPCs para
dos custos.Alteracdo dos . L a seguranca de Fiscal e gestor
e baixa médio
trabalhadores.Ex | prazos.Paralisacdo seuscolaboradores, docontrato
cetua-se deste dosservigos/obra assim como respeitar
risco o caso em asrecomendacdes/por
que a tarias locais e
contratante, doMinistério da
Orgadosexternos Saude
ou acdes do
Governo,estabel
ecidas em
Decretos
queexijam a
paralisacédo
docontrato/obra.
Possibilidade de
prorrogacédo de prazo
equivalente ao
namero de dias de
Ocorréncia de chuva
eventos . além da média
N Alterac&@o nos N
climéticos e histérica do local,
. . custos. ‘
ambientais : durante o periodo
Perda de servigos ~
extremos, como e/ou total de execugéo da
chuvas, - N obra, segundo
materiais. Danos as . ~ . .
alagamentos, ; ~ - o informag0®es obtidas | Fiscal e gestor do
. instalacoes. média médio
raios e outros no contrato
Mudanca no L
eventos endereco eletrdnico
L cronograma da obra. .
climaticos P do INMET. Também
o Dificuldade de ~ "
extraordindrios . poderao ser admitidas
- acesso a
na regido da obra outras
realizacdo das ' prorrogaces de
obras. prazo estritamente

para reparar 0s
estragos causados
pelas ocorréncias

climatica




3.20 acidentes do

trabalho

Ocorréncias de

Possibilidade de
danos

a
terceirizados,
empregados da
Contratante e/ou
terceiros.
Paralisacéo das
obras ou atraso no
cronograma de
execucao.

Necessidade de
repor 0s
servigcos, materiais e
equipamentos
danificados.
Responsabilidade
civil por
danos a propriedade
da
contratante ou de
terceiros.
Indenizacdes
por danos materiais
ou
morais a eventuais
vitimas.
Condenagfes na
esfera trabalhista.
Multas,
embargos e outras
penalidades
aplicadas por
orgdos de
fiscalizacéo.
Responsabilizacdo
penal
dos responsaveis
técnicos
Possibilidade de

leves ou moderados

Aumento dos custos.

média

médio

Na ocorréncia do
risco, a contratada se
responsabilizara

pelos danos e
prejuizos, bem como
acionamento do
seguro, conforme o
caso/situacdo
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Fiscal e gestor do

Descarte
irregular de
residuos
em decorréncia
da execucédo do
servico pela
contratada

3.21

danos
materiais, morais,
fisicos,
ambientais, dentre
outros.
Possibilidade de
aplicacéo de multas
e
sancdes pelos
orgaos
competentes.

Responsabilizagéo

média médio

Na ocorréncia do

risco, a contratada se

responsabilizara
pelos danos e

prejuizos, bem como

acionamento do
seguro, conforme o
caso/situacdo

Fiscal e gestor do
contrato
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criminal

Articulacdo com o

Nao conclusao

A edificacdo ndo
conseguira lancar de
forma adequada os
efluentes na rede,

poder executivo deve
ser constante e,
diante da nédo
concluséo em tempo

dos servicos de | além de problemas hébil, avaliar de

drenagem e de T forma técnica
3.22 9 média alto X
esgoto pelo escoamento da alternativas
poder drenagem construtivas e
executivo interna, impactando possibilidade de
diretamente no desembolso
funcionamento da financeiro
edificacéo. maior para garantia
da coleta de esgoto.
Articulacdo com o
Transtornos poder executivo deve
~ = administrativos pela ser constante e,
N&o concluséo . ~
. falta diante da nédo
dos servicos de . ~ A
avimentacio de infraestrutura de _ _ conclusao em tempo | Comité de obras e
3.23| P calcadas e ' acesso adequado, média baixo habil, avaliar servicos de
¢ poeira solucdes construtivas engenharia
ordenamento do . :
. . excessiva e simples para a
trafego da area ; L .
inseguranca amenizagao da poeira
no entorno. e de
alagamentos.

10. RESPONSAVEIS PELA FISCALIZACAO:

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelo respectivo
substituto (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhard a execug¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢édo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizagao das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1);
Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacbes para a
correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art.
22, 110);



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117
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O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisao ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias
e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V).

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 22, V).

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogacao contratual (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagcdo Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condigSes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, 1 e
Il, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard
tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

10.1. O presente contrato sera fiscalizado pelos seguintes servidores:
10.1.1. FISCAL TECNICO E FISCAL ADMINISTRATIVO:

TIPO TITULAR SUPLENTE
NOME COMPLETO Grazieli Ferreira Ribeiro Karoline Santos Zambi
ENDERECO ELETRONICO grazieli.eng.sm@gmail.com obras@saomateus.es.gov.br
N° DECRETO 14.469/2023 14.583/2023
Coordenadora de Projetos de Coordenadora de Projetos de
CARGO . . ) .
Engenharia e Arquitetura Engenharia e Arguitetura
TIPO DO VINCULO Comissionado Comissionado

11. CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO:

11.1. O pagamento seré efetuado até 30 (trinta) dias ap6s as medicdes, por meio de depdsito na conta
corrente da contratada, através de Ordem Bancaria, ap0s a apresentacao dos seguintes documentos:
a) Nota Fiscal/Fatura de servigos discriminativo, em via Unica, devidamente atestado pela Secretaria
requisitante, assim como pelo fiscal;

b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal e Certiddo
Trabalhista;

c) Certidao Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme IN/SRF n° 1234/2012 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante;

d) Boletim de Medicdo atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal da Ordem de
Servico;

e) Relatério de Fiscalizacdo e Fotografico.

11.2. A apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura com incorre¢cdes ou desacompanhada da documentacdo
requerida no subitem anterior implicara na sua devolugdo a Empresa contratada para regularizacéo,
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

11.3. A PMSM retera, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuicbes de que trata a
Instrugdo Normativa SRF n°® 1234/2012.

11.4. Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar a Nota Fiscal/Fatura documento que
comprove esta opcdo, na forma do Anexo IV, da IN/SRF n° 480/2004, alterada pela IN/ SRF n°
1234/2012, situacdo em que incidira a reten¢@o no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a
CONTRATADA discriminar o percentual na nota fiscal.

11.5. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto houver pendéncia de liquidagdo ou
gualquer obrigacdo que |he for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que
isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
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11.6. Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancéria na unidade bancaria.

11.7. Os materiais entregues fora dos padrbes fixados pela Administracdo ndo serdo recebidos, sem
gualguer énus ao contratante.

11.8. Todo servico executado ou material entregue bem como medido, devera ser evidenciado com fotos.

11.9. A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos servicos devera apresentar todos os
documentos constantes do checklist abaixo:

ATENDIDO NR’O
= APLICAVEL
SIM NAO A

N° DOCUMENTACAO PROVIDENCIA

1. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SMO
1.1 OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

1.2 PROTOCOLO DE SOLICITAGAO DE MEDIGAO

1.3  RELATORIO DE FISCALIZAGAO

1.4 RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
1.5 BOLETIM DE MEDICEO

1.6 MEMORIAL DE CALCULO

1.7 RELATORIO FOTOGRAFICO - SERVIGOS EXECUTADOS

1.8  RELATORIO FOTOGRAFICO - USO EPI

1.9  ART - FISCALIZAGAO

2. DOCUMENTAGAO EMPRESA

2.1 NOTA FISCAL

CERTIDAO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS FEDERAIS E CONTRIBUICOES
PREVIDENCIARIAS)

2.3 CERTIDAO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL

2.2

2.4 CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL

2.5 CERTIDAO NEGATIVA FGTS

2.6 CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
2.7 RELAGAO NOMINAL DE FUNCIONARIOS

2.8 FOLHA DE PAGAMENTO

2.9 CONTRA-CHEQUE

2.10 REGISTRO DE PONTO INDIVIDUAL

2.11 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

2.12 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

2.13 GFIP/SEFIP

2.14 DECLARAGAO ALIMENTAGAO

2.15 DECLARAGAO VALE TRANSPORTE

2.16 DECLARAGAO DE MAO DE OBRA EMPREGADA
2.17 RELATORIO DIARIO DE OBRA - RDO

2.18 ART - EXECUGAO DE OBRA

3. TRAMITAGAO FINAL SME

[ SAIDA: ]
3.1 ENCAMINHAMENTO PROCESSO - CONTROLADORIA MUNICIPAL

12. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE:

12.1  S&o obrigacdes do Contratante:

12.2  Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

12.3  Receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

12.4  Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correc¢do, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

12.5 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
12.6  Acompanhar e fiscalizar a execuc¢édo do contrato e o cumprimento das obriga¢cdes pelo Contratado;
12.7 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere & parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;
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12.8  Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma
e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
12.9 Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;
12.10 Cientificar o 6rgao de representacéo judicial da Procuradoria Geral do Municipio para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;
12.11 Explicitamente emitir decis@do sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucao
do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.
12.11.1 A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacéo motivada, por igual periodo.

12.12 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
12.13 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.
12.14 Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragcdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, 82° da Lei n®14.133, de 2021.
12.15 Fornecer por escrito as informagfes necessérias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.
12.16 Realizar avaliagc6es periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
12.17 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢ao indispenséavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se”, emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao

Cartorio de Registro de Iméveis;

12.18 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspec¢fes técnicas apos o recebimento do
servico e notificacdes expedidas.
12.19 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instala¢gbes, apresentem
condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho,
quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.
12.20 Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados & execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
12.21 Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

13. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

13.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacfes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo
do objeto, observando, ainda, as obrigac8es a seguir dispostas:

13.2  Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execu¢édo do
contrato.

13.3  Atender as determinac8es regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.

137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informacé&o por eles solicitados;

13.4  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com

habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios

demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacgdes de boa técnica e

a legislacéo de regéncia;

13.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des

resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;
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13.6  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o0 acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
13.7 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizagdo do servigco no prazo estabelecido, para adocao de a¢des de contingéncia cabiveis.
13.8 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;
13.9 O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagédo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacdo dos servi¢os, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do

domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
13.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacfes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigactes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;
13.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
13.12 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.
13.13 Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguran¢a de pessoas ou bens de terceiros.
13.14 Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
13.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.
13.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
13.17 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
13.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitacéo;
13.19 Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacao (art. 116);
13.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagcdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo Unico);
13.21 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
13.22 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°
14.133, de 2021;
13.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do Contratante;
13.24 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124

35/69
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo
Fundo Municipal de Saude

13.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

13.26 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgao para a execucgao do servico.

13.27 Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
13.28 Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigco, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

13.29 Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
13.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

13.31 Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢ao de incéndios nas areas do Contratante.

13.32 Adotar as providéncias e precaugcbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

13.33 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

13.34 Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessérias e demais
documentos e autorizagBes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

13.35 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢cdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relagdo ao
cronograma previsto.

13.36 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

13.37 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,
b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6érgdo ambiental
competente.
13.38 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
13.38.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.
13.38.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil
originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
13.38.2.1residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao
de material para usos futuros.
13.38.2.2residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizac¢&@o ou reciclagem futura.
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13.38.2.3residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
13.38.2.4residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
13.38.3 Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagao
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néao licenciadas.
13.384 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.
13.39 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
13.39.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
13.39.2 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar 0s
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legisla¢éo correlata.
13.40 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, deveréo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacéo de precos os custos correspondentes.
13.41 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servigcos
ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
ao servico de engenharia.
13.42 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacoes.
13.43 Providenciar, conforme o caso, as ligagfes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgados federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencgédo de licencas e regularizacéo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo etc.).
13.44 Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execucao do servico, com o esclarecimento das obrigacfes contratuais, em que estejam presentes o0s
técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executardo 0s servi¢cos contratados.

14 DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

14.1. Habilitagdo Juridica
14.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou
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14.1.2 Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos de eleicéo
de seus administradores; e/ou

14.1.3 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio.

14.1.4 Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgéo
competente, quando a atividade assim o exigir.

14.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista
14.2.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
14.2.2 Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou
sede da LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
14.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentacdo da
documentacao e proposta;
14.2.4 Certiddo de regularidade junto a fazenda publica Federal (Quitagdo de tributos e contribuices
Federais e Quanto a divida ativa da Unido), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a validade
na data de realizagéo desta licitacao;
14.2.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigco, expedida pela
Caixa Econémica Federal, com validade na data de apresentacdo da documentacgéo e proposta.
14.2.6 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho — TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolu¢cdo Administrativa do TST
n° 1470/2011.

14.3. Qualificacdo Econdmico-Financeira
a) Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se ftrate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagcdo na licitagdo (art. 5°, inciso |,
alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;
b) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);
¢) Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragfes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:
1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);
2. as empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacao e poderéo substituir os demonstrativos contébeis pelo balanco de abertura.
3. os documentos referidos acima limitar-se-4o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;
4. os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.
5. caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitacdo capital minimo de 10% do valor total estimado da contratacédo
6. as empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balangco de abertura. (Lei n° 14.133,
de 2021, art. 65, 81°).
7. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante
declaragédo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

14.4. Qualificacdo Técnica
a) Comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da LICITANTE
e de seus responsaveis técnicos, profissionais com atribuicbes compativeis, na sede da LICITANTE
sendo invalido o documento que ndo apresentar rigorosamente a situacdo atualizada da
LICITANTE, conforme resolugédo n° 266/79 do CONFEA.
a.1 ENGENHEIRO CIVIL.
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b) Apresentacdo de Certiddo(6es) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica-operacional fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, de acordo com o art. 67 da Lei n°® 14.133/2021, que
comprovem que a licitante (pessoa juridica) tenha prestado ou esteja prestando servicos com
caracteristicas, complexidade, quantidades e prazos equivalentes ou superiores ao objeto desta
licitacdo, observando-se obrigatoriamente o disposto no item b.1.

b.1 A certiddo/atestado acima, devera comprovar a execucdo de obras compativeis com o objeto desta
licitacdo conforme discriminagéo abaixo:
EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES.

c) QUALIFICACAO TECNICA — PROFISSIONAL:

C.1 Apresentacdo de Certidao(6es) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional competente,
acompanhado(s) de Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA e/ou CAU, exigidos no
artigo 67 da Lei n° 14.133/2021, para os profissionais que devera(do) conter: data de inicio e término dos
servigos, local de execugdo, nome do contratante, o numero de registro na entidade profissional
competente, especificagfes e demais dados técnicos com informag8es detalhadas sobre os quantitativos
executados.

c.2 A certiddo e o atestado acima, devera comprovar a execucao de obras compativeis com o objeto desta
licitagdo conforme discriminacdo abaixo:

EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES.

d) Comprovacdo de a licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data da licitagéo,
profissional(is) de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA
e/ou CAU, demonstrando sua aptiddo por ja haver sido responsével técnico por atividade pertinente
e compativel em caracteristicas com o objeto da licitacao, limitada aos quantitativos e parcelas de
maior relevancia, conforme o(s) atestado(s) que serdo apresentados no item “C”.

d.1 A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante como
responsavel(is) técnico(s) deverd ser feita mediante a apresentacdo de Contrato de Trabalho em CTPS —
Carteira e Trabalho e Previdéncia Social expedida pelo Ministério do Trabalho ou Contrato de Prestagéo de
Servicos. Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante, deverd ser apresentado Contrato
Social ou Certiddo da Junta Comercial, ou Ato Constitutivo devidamente atualizado e registrado no 6rgéo
competente, ou contrato de prestagcdo de servico entre o profissional e a empresa.

d.2 A Comprovacgdo do vinculo do item acima também poderd se dar por meio da certiddo de registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, conforme apresentado na letra “a” do item 7.34.4.

d.3 O Profissional indicado para fins de comprovacéo da capacidade técnica participard como responséavel
pelo servi¢o, admitida sua substituicdo conforme § 6 do art. 67 da lei 14.133/21.

OBS.: Foi exigido como item de atestado de capacidade técnica “EXECUCAO DE SERVICOS DE
CONSTRUCAO DE EDIFICACOES”, ndo havendo servicos de complexidade técnica de maior relevancia
que exijam outro tipo de qualificadora, além das ja descritas no presente termo de referéncia, inclusive
financeira, que vincule a exigéncia de detalhamento de outros servigos técnicos para fins de habilitacéo.

APRESENTAR AS SEGUINTES DECLARACOES, QUE PODERAO SER APRESENTADAS EM
SEPARADO OU CONJUNTAMENTE:

e Declaracdo de que esté ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente 0s requisitos de habilitagdo
definidos no instrumento convocatério (atendimento ao disposto no inciso VI do art. 67 da Lei
14.133/2021).

e Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo e que o declarante respondera pela
veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°® 14.133/2021).

e Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaracéo de que conhece o local e as condi¢des de realizacdo do servico, conforme realizacao de
vistoria prévia OU Declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacdo, caso opte pela néo realizacéo
de visita técnica.

Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;

Declaragcdo de que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;
Declaracéo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

VISTORIA

A Vistoria Prévia no local da obra para confirmacdo de que a mesma tomou conhecimento, através
de seus Responsaveis Técnicos, representante legal ou funcionério legalmente autorizado pela
licitante, de todos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execucdo dos
servicos contratados e na confeccdo da proposta, ocasido em que a Licitante estard reconhecendo
todas as caracteristicas para a gestdo, operacéo, suprimentos e logistica dos servicos a serem
executados. Caso aqueles (pessoa juridica) que considerem desnecessario conhecer as instalacdes
fisicas para elaboracéo de sua proposta, simplesmente devera apresentar declaragdo de ciéncia
das condic¢des das informacdes e local da licitacéo.

14.5.1.1 A visita técnica devera ser feita pelo engenheiro responsavel pela empresa licitante, o qual
devera comprovar através da apresentagdo de Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica,
expedida pelo CREA.

14.5.1.2 A visita técnica é para todos os interessados em participar do certame e devera ser efetuado
em dia e horario que serd previamente estabelecido pela Secretaria Municipal de Saude de Sé&o
Mateus/ES, no e-mail para agendamento da visita técnica engenharia@educacao.saomateus.es.qov.br
por um funcionério responsavel do setor de engenharia da secretaria.

14 VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO:

141

O mapa referencial de precos foi elaborado pelo Setor de Engenharia, tendo por Fonte de Pesquisa

a planilha referencial abaixo detalhada, anexado aos autos, elaborada pela Engenheira Civil Grazieli
Ferreira Ribeiro, Coordenadora da Projetos de Engenharia e Arquitetura, CREA/ES 029377/D.

Tabela ref. de pregos: SINAPI e DER/ES

Data Base: dezembro de 2023

BDI: 36,59%

Valor Total: R$ 99.889,32 (Noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e dois
centavos.)

15 PROPOSTA DE PRECOS:

151

Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco

ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sessao publica.

15.2
15.2.1

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
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entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;
15.2.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicao;
15.2.3 nédo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal,
15.2.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
15.3 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:
valor da planilha orgamentéria;
Obs: Sera apresentada a planilha orcamentaria detalhada em valores unitarios, e valores com o
BDI, por parte da empresa apoés declarada vencedora do certame;
15.4 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
15.4.1 O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.
15,5 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execuc¢édo do
objeto.
15.6 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracédo, sob alegacéo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
15.7  Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos
doze meses.
15.8 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.
15.9 Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional.
15.10 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde esse Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.
15.11 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (hoventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.
15.12 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contrata¢des publicas, quando participarem de licitacdes publicas;
15.13 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagdo pelos érgdos de controle, como os Tribunais de Contas do Estado e da
Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacédo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento
dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do
contrato.
Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos os itens,
valores unitarios e demais complementos, via sistema eletrénico, apés encerrada a fase de disputa,
gue serdo submetidas a andlise e aprovacdo do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de
Saude;
A empresa licitante devera considerar em sua planilha de precos a desoneragdo tributaria nos termos
definidos na Resolucdo N° 366, de 22 de novembro de 2022, TC/ES.

16  INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS:
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15.14 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
i)  der causa a inexecucao parcial do contrato;
j) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
k) der causa a inexecucao total do contrato;
I)  ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
m) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucdo do contrato;
n) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
0) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
p) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.15 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infrac6es acima descritas as seguintes sancdes:
v) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
vi) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave
(art. 156, 8§ 4° da Lei n® 14.133, de 2021);
vii) Declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “¢c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢céo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).
viii) Multa:

Q) Moratéria de 0,5 % (cinco décimas por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30(trinta) dias;
(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso

injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementacéo ou reposi¢cédo da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3) Compensatéria, para as infragfes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% a
30% do valor do Contrato.

(4) Compensatéria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1,
de 5% a 10% do valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa serd de 10 % a 20 % do valor
do Contrato.

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 4 % a 6 % do valor
do Contrato.

7 Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 5 % a 10 % do valor

do Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes:
15.16 Obs: As razfes para a inexecucdo parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem
atrasos na execucdao, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas.
Essa situacdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos, impactar a
qualidade final da obra.
15.17 A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n® 14.133, de 2021)
15.18 Todas as sanc¢fes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°,da Lei n® 14.133, de 2021).

15.18.1 Antes da aplicacdo da multa seréa facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
15.18.2 Se a multa aplicada e as indenizag8es cabiveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca seréa
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei n°® 14.133, de
2021).

15.18.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.
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15.19 A aplicacao das sanc®es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
15.20 Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

f) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

g) as peculiaridades do caso concreto;

h) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

i)  os danos que dela provierem para o Contratante;

j) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des

dos 6rgaos de controle.
15.21 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o0 rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
15.22 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confus@o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)
15.23 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021)
15.24 As sanc¢Oes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

17 DEMAIS CONDICOES E INFORMACOES VINCULANTES:

18.1. Todo entulho proveniente da obra serd removido por conta da empresa executante;

18.2. Todo o material empregado na obra devera ser de excelente qualidade;

18.3. Quaisquer danos causados aos materiais retirados para posterior reinstalacdo correrdo por conta
exclusivos do executor da obra;

18.4. As cotas do projeto e a descriminacdo da planilha orcamentéria e as contidas neste Termo serao
seguidas arisca;

18.5. As maos-de-obra deverdo ser especializadas;

18.6. Observancia as normas técnicas da ABNT (Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas);

18.7. Nao seréo aceitos outros tipos de qualidades, que sejam os especificados neste memorial;

18.8. A obra devera ser entregue livre de quaisquer residuos.

18 REAJUSTAMENTO DE PRECOS:

18.2 Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data

do orcamento estimado.
18.2.1 O orgcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com
base no SINAPI do més dezembro do ano de 2023 e DER/ES do més de dezembro de 2023.

18.3 Apéds o interregno de um ano, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
contratante, do indice INCC (indice Nacional da Construcdo Civil), exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

18.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
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18.5 No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Gltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

18.5.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.6 Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

18.7 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a
ser determinado(s) pela legisla¢éo entédo em vigor.

18.8 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.9 O reajuste sera realizado por apostilamento.

19 RESPONSAVEL PELA ELABORACAO E APROVACAO DO PRESENTE TERMO:

Sao Mateus/ES, 30 de abril de 2024.

Elaborado por: GRAZIELI FERREIRA RIBEIRO
Coordenadora De Projetos De Engenharia e Arquitetura
Decreto n°® 14.469/2023

Aprovado por: SILVA SILVEIRA LIMA
Secretéria Municipal de Saude
Decreto n°® 16.203/2024
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ANEXO Il = Minuta de Termo de Contrato
CONTRATO N-°...../12024

ID CIDADES CONTRATACOES TCEJES: .........

O MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE SAO MATEUS-ES, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ/MF sob o ne.
11.356.696/0001-00, com sede na Rua Alberto Sartério, n° 404, Bairro Carapina — CEP.: 29.933-060,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Saude, Sra.

SILVIA SILVEIRA LIMA, nomeada pelo Decreto n° 16.203/2024, e a empresa ...... , pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° ..... , com sede na ..... — CEP: ..... , e-mail: ....., telefone ..... ,
neste ato, representada pelo seu .... Sr. ...., portador do CPF n° ...., residente e domiciliado na .... CEP: ....,

doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista 0 que consta no Processo Administrativo n°.
7257/2024 e em observancia as disposi¢fes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n°
xxx/2024, mediante as clausulas e condi¢cbes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1ell) .
1.1 O objeto do presente instrumento € a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UBS “MARIA CAFEU PAVESI KM23”,

COMUNIDADE SANTA LEOCAIDA — KM 23 — DISTRITO DE NESTOR GOMES, nas
condic¢des estabelecidas no Termo de Referéncia, conforme planilha no Anexo | do presente contrato.
11 Vinculam esta contratacédo, independentemente de transcri¢cao:

111 O Termo de Referéncia;

1.1.2 O Memorial Descritivo;

1.1.3 Os projetos técnicos;

114 O Edital da Licitagao;

1.15 A Proposta do contratado;

1.1.6 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.2 O regime de execucdo é o de empreitada por preco unitario — execugao indireta.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1 O prazo de vigéncia da contratacdo € de 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do
contrato, sendo sua execucao conforme cronograma fisico-financeiro anexo ao contrato, na forma do artigo
105 da Lein® 14.133, de 2021.
2.2 O prazo de vigéncia sera prorrogado, por meio de competente termo aditivo, quando o objeto nédo
for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVl
3.1 O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execuc¢do, assim como 0S prazos e
condicbes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.
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3.2 MATRIZ DE RISCO:
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12 FASE - PLANEJAMENTO

PROBABILIDA
DE IMPAC = .
ITEM | TIPO DE RISCO | CAUSAS/EFEITOS DE TO ACAO RESPONSAVEL
OCORRENCIA
Fazer visitas in loco,
Equivoco no formar um grupo
Ie\?antamento de trabalho com
das Elaboracio conhecimento técnico
i oras ; das necessidades e DEPto. DE
1.1 necessidades deficiente do baixa alto o )
internas e falta projeto basico flscallzar_ e revisar ENGENHARIA
de conhecimento 0S quantitativos da
e apoio técnico empresa contratada
P pelos projetos e
orcamentos
Falhas,
di\?é?ésésnoc?zsor?os A licitante deve se
guantitativos planejar para o
estimados processo licitatorio,
constantes ém analisando todos os
quaisquer das projetos e demais
ecas documentos
or grfenios fornecidos pela
gro' etos ' Danos ao erario Administracéo,
Projstos, publico, elaborando orcamento
1.2 especificacdes, além de possiveis baixa alto préprio DEPto. DE
’ memoriais ou . - ) . ENGENHARIA
estudos técnicos impugnagdes do exequivel e analisando
reliminares edital. atentamente
pue ocasione todo o objeto do
| erros nas contrato. As
estimativas de manifestacoes e
custo da obra guestionamentos
inerente a deveréo ser feitos
servico com durante o processo
caracteristica licitatorio
padréo.
Embasamento no
dimensionamento de
mao de obra e indices
de produtividade
Cronograma dos servicos, com a
isico-financei Elaboragéo real descrigdo e
13 fisico-financeiro deficients do baixa i A DEPto. DE
' incompativel p ENGENHARIA

com a demanda

projeto basico

demanda, bem como a
servidores com
capacitacao técnica
satisfatoria para andlise
e aferimento
dos prazos.

22 FASE - FASE LICITATORIA




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo
Fundo Municipal de Saude

PROBABILIDADE

IMPACT
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ITEM TIPO DE RISCO CAUSAS/EFEITOS DE OCORRENCIA o ACAO RESPONSAVEL
Elaborar edital com
critérios adequados
a legislacéo vigente,
Erros no edital ou bem como revisédo L
) Comisséo de
= possivelmente na de todas as pecas L
Impugnacéo do ~ . . ; licitacdo /
2.1 ; documentacao baixa alto técnicas do projeto
edital - o X Departamento
técnica do bésico de engenharia. :
. L S de Engenharia
projeto basico Reestimativa e
relancamento do edital
Nno menor prazo
possivel
Falta de Possivel remarcagdo
interesse na da
prestacéo data do certame, . AT Realizar ampla Comisséo de
2.2 ; baixa médio . ~ B L
do servico por comprometendo o divulgacao da licitacdo licitagdo
parte das cronograma inicial
Empresas; proposto.
Selec;ac()jérregular Falhas na andlise da
23 empresas pela habilitacao técnica e baixa alto Avaliacao criteriosa das DEPto. DE
’ bresas p na concorrentes ENGENHARIA
habilitacdo d ~
P ocumentacao.
técnica
Falta de andlise
criteriosa da Elaborar edital com
qualificacéo critérios claros e
econdmico-financeira objetivos, além das
Falta de da empresa. exigéncias de
. Contratacdo de todas as
capacidade : ~
; : empresa incapaz de documentacdes I
financeira . . o Comisséo de
2.4 ir baixa alto cabiveis. Lo
da empresa para . - licitacdo
restar os executar o servico, Estabelecer requisitos
pservi s as minimos de
& obrigacdes Habilitag&o financeira
financeiras, fiscais, conforme
trabalhistas e preconizado na Lei n°®
previdenciarias 14.133/21
relativas ao contrato
32 FASE - POS CONTRATACAO E GESTAO DO CONTRATO
PROBABILIDA
DE IMPAC ~ <
ITEM | TIPO DE RISCO | CAUSAS/EFEITOS DE TO ACAO RESPONSAVEL

OCORRENCIA
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de obrigacdes
trabalhistas,
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Danos para a

Possiveis acfes
judiciais, quebra do
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. o administracéo . .
previdenciarias e Lo o contrato e necessidade Assessoria
3.1 ~ publica, média alto oo
com relacdo ao . de abertura de juridica
. além de danos aos
recolhimento de contratados processo
FGTS pela ' administrativo.
Contratada.
Estabelecer os critérios
de habilitacdo
Baixa qualidade | Servicos de baixa tecnico o_pe'racmnal €
~ : profissional
na execucgao qualidade, causando L
. L compativels com o )
dos servicos prejuizos para a . Gestor e fiscal do
3.2 . I ~ baixa alto vulto da obra a ser
(materiais, Administracéo e contrato
' executada.
prazos, demais ) -
i Planejamento prévio e
seguranca e etc usuarios SN
fiscalizag&o
continuada da
execucao da obra;
Equipamentos N&o aquisicdo de
. ferramentas de e
inadequados Notificagéo da empresa '
trabalho . Gestor e fiscal do
3.3 para baixa alto e reforgo na
~ adequadas no SRR contrato
a execucéo das : fiscalizagé@o
- canteiro de
atividades
obras.
Insuficiéncia de
relatérios
Gestio detalhados,
. fotografias,
inadequada da 2
memoriais, corpos
obra por parte
de
da contratada, .
prova, ensaios de
no que -
controle tecnoldgico,
tange aos
. dentre outras
servigos ; ~
informacgdes
executados L
9 necessarias para
ou nao dirimir
atendimento aos L Possibilidade de
A duvidas sobre os o
parametros de ; aplicacdo de .
. o Servigos .- . Gestor e fiscal do
3.4 | projeto, critérios executados média alto penalidades e de contrato
de medicéo, - suspensao ou
L Alteracéo de T x
normas técnicas ~ rescisao do contrato.
e custos. Alteracéo
. dos
diretrizes, s
prazos. Paralisacéo
agentes dos

reguladores
ou quaisquer
orgéos de
controle
e fiscalizacdo
externos.

servigos/obras. N&o
aprovacao dos
boletins de

medicdo por parte da

contratante.
Reconstrucéao total
ou
parcial de servicos.
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Avaliar com
Servidor sem Decisio gerencial e antecedéncia o futuro
capacidade ﬁscaﬁza A fiscal DEPARTAMENT
3.5 técnica a dministrgtiva baixa alto do contrato com O DE
de fiscalizar o : experiéncia e ENGENHARIA
inadequada :
contrato conhecimento do
objeto.
Falta de
gerenciamento e Verificar
Atrasos na controle do periodicamente o
liquidacéo e do orgamento . . .| desempenho financeiro | Secretaria de
3.6 ; baixa médio ,
pagamento da destinado ao do contrato, financas
Contratada Contrato ou seja, o desembolso
por parte do financeiro.
contratante
Possibilidade de
prorrogacéo de
prazodo contrato e de
Custos - o
= indenizagéo, pelo
paramanutenc¢ao ~
X valorde locacao, de
decanteiros de
! ~ ferramentas
obras,instalagBespro ;
S eequipamentos
visorias,
L - locados. Se
Paralisacdo do | logistica,deslocamen S
houverdeterminacéo
contrato to ara que a empresa
porculpa entrealmoxarifados, . para q MNP Diretoriaadminist
3.7 . baixa alto sedesmobilize, a .
exclusiva ou bemcomo : rativa
- . . contratante arcara com
interesseda segurancapatrimonia
. ~ ovalor contratual da
Contratante | dasinstalagfes e

dosalmoxarifados.Alt
eracao
docronogramafisico-
financeiro.Alteragcédo
de prazos.

desmobilizagdo enova
mobilizacéo.
Possibilidade derevisédo
contratual mediante
aapresentacdo de
justificativas
edocumentos
comprobatérios.




Alteracdes nos
custos com
materiais de

construcéo, nao
decorrentes de
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fisico

atraso na obra.

natureza
tributaria ou _
e N Possibilidade de
politicas Alteracdo de custos o~
- reviséo contratual
publicas, e .
X mediante a :
ensejando aumento da .- - ~ Secretaria de
3.8 P média médio apresentacao de :
modifica¢des demanda L financas
. . : justificativas e
diferentes dos financeira para a
indices de Administracéo documentos
. ¢ comprobatérios.
reajuste
contratual
e causando
desequilibrio na
equacao
econdmico-
financeira
do contrato.
Atrasos no
agamento a : .
pag Falta de recursos Planejar previamente
contratada .
: para 0S recursos, além .
ocorrido por . . Secretaria de
3.9 . manter o contrato e baixa alto do cumprimento da :
causas diversas, . - finangas
- sua possivel responsabilidade
prejudicando = )
~ suspensao fiscal
a evolucéo dos
Servicos
Na ocorréncia do risco,
surge a
possibilidade de novo
Acdes da cronograma fisico-
prefeitura e de | Alteracdo de custos. financeiro, aditivo de
orgéos de Alteracéo do prazo e/ou
controle e cronograma suspensao temporaria .
AT L ; . - Fiscal do
3.10 fiscalizagé@o fisico-financeiro. baixa médio do contrato.
- o contrato
capazes de Alteracdo de prazos. Possibilidade de
impactar a plena | Eventual paralisa¢éo reviséo contratual
execucao do do contrato mediante a
contrato apresentacéo de
justificativas e
documentos
comprobatorios
Baixa
s Atraso no
produtividade e e
~ cronograma Notificacéo da empresa .
nao . .- - Fiscal do
3.11 . fisico e média médio e reforgo na
cumprimento do eI contrato
consequentemente fiscalizacgéo.
cronograma
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Monitoramento e
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Atraso no controle do
Inexecucéo total cronograma cronograma fisico- '
; o . : . Gestor e fiscal do
3.12 ou parcial da fisico e baixa alto financeiro e
; contrato
obra consequentemente necessidade de uma
atraso na obra fiscalizacéo
eficiente.
Alinhamento inicial com
Lo o diretor local
Possiveis
. . n da Comarca, bem
Paralisacfes da interferéncias S
! como comunicacdes
obra devido a dos gestores da . .
. o formais através de -
interferéncia da comarca oficios. esclarecendo Comité de obras
administracdo |em relag&o a obra ou . ; Y e
3.13 A baixa baixo as atividades, o .
ou dos devido as servicos de
. . . o cronograma e 0s '
servidores locais interferéncias . engenharia
- demais detalhes e
das em atividades S
- ; possiveis
comarcas administrativas . . >
interferéncias técnicas
externas
gue podem
ocorrer durante a obra.
Rompimento de
tubulacdes
(incluindo Paralisagéo dos
adutoras, redes, servigos/obras
concessionaria visando Ao ocorrer o dano, a
de energia reparos. contratada devera
elétrica, Possibilidade de informar a situacao as
empreendimento danos materiais, autoridades e
S morais, empresas .
. - i . N . Fiscal e gestor
privados, fisicos, ambientais, .- - responsaveis, além de
3.14 . média médio do
prefeitura, dentre dentre arcar contrato
outros do outros. Possibilidade com os custos de
entorno e da de reparos e demais
sede do CEIM | aplicacdo de multas garantias. Possibilidade
local), e de sanc¢bes
ocasionado por sanc¢odes pelos administrativas
problemas de orgéos
obra sob a competentes.

responsabilidade
da contratada
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Prejuizos
causados na | Aumento do custo de
sede da execucao. Aumento
comarca ou a dos
terceiros devido | prazos. Paralisacéo A .
3 da Na ocorréncia do risco,
7 ~ a contratada assumira
realizacéo das obra por acdes .
) ) ST 0s custos relativos aos
obras, inclusive judiciais :
L« reparos das Fiscal e gestor
aqueles ou por 6rgéos de . - X
3.15 ; ! O baixa médio propriedades dos do
ocasionados por fiscalizagé&o. .
terceiros, contrato
recalques do Pagamento . o
solo, vibracao de indenizacdes indenizagoes, multas,
’ < S : sancobes, dentre
movimentacdo | Aplicacdo de multas
. outros.
de terra, trafego e
de maquinario sanc¢odes pelos
de médio porte, orgéos
explosoes, competentes
dentre outros
Reconstrucgéo total A contratada
ou providenciara a
parcial de servigos. correcao
Alteracdo de custos. dos erros e defeitos.
Alteracdo dos Caso ndo sejam
. razos. adotadas as medidas
Erros, defeitos prazo: . =
! . Paralisacédo dos necessarias/suficientes,
e/ou impericia .
servigos/obras. a contratada
na S )
= Possibilidade de assumira os .
execucao dos o Fiscal e gestor
i ! danos . o prejuizos/custos
3.16 | servigcos/projeto( . . baixa meédio do
materiais, morais, decorrentes da
s) o N ~ contrato
fisicos, auséncia de correcdo
pela contratada, : : .
decorrente de ambientais, dentre dos erros e defeitos.
. outros. Possibilidade Possibilidade de
causas diversas s
de aplicacdo de
aplicacdo de multas penalidades e de
e suspenséao ou rescisao
sancoles pelos do contrato.
orgéos Possibilidade de
competentes. sancdes.
Atos de
) Aumento de custos
vandalismo ou -
furtos de A contratada assumira
execucao. Atrasos 0s prejuizos
gue causem
N do decorrentes do ato de
danos as . . .
. ~ cronograma de . o vandalismo, Diretoria
3.17 | instalagbes ou = baixa médio | . : o I .
205 execucao. inclusive reposicao de administrativa
. Custos com reparo equipamentos
equipamentos/m .
L ou para cumprimento do
ateriais, antes . :
. descarte dos itens objeto
do recebimento S
danificados.
pela contratante
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Ocorréncia
deepidemia/pan
demia durante
aexecucgao
contratual,
compossiveis
impactos
aoandamento da . :
Na ocorréncia do risco,
obra
. a contratada
enecessidade de o
) seresponsabilizara por
medidas
~ ~ fornecer todos osEPIs
paraprotecao Alteracéo de
= e EPCs para a .
dos custos.Alteracdo dos . .- Fiscal e gestor
3.18 X baixa médio seguranca de
trabalhadores.Ex | prazos.Paralisacdo docontrato
) seuscolaboradores,
cetua-se deste dosservigos/obra : i
; assim como respeitar
risco o caso em ~
e a asrecomendacdes/port
conct1ratante arias locais e
L~ ’ doMinistério da Saude
orgaosexternos
ou acdes do
Governo,estabel
ecidas em
Decretos
queexijam a
paralisacédo
docontrato/obra.
Possibilidade de
prorrogacédo de prazo
equivalente ao nimero
Ocorréncia de de dias de chuva
eventos = além da média histérica
N Alteracéo nos
climaticos e do local,
. . custos. ¢
ambientais . durante o periodo total
Perda de servicos ~
extremos, como e/ou de execucgdo da
chuvas, materiais. Danos as obra, segundo Fiscal e gestor
alagamentos, ; o _ o informagdes obtidas no 9
3.19 . instalacoes. média médio N do
raios e outros endereco eletrdnico do
Mudanca no . contrato
eventos INMET. Também
L cronograma da obra. ~ -
climaticos P poderdo ser admitidas
o Dificuldade de
extraordinarios . outras
- acesso a ~
na regiao da obra prorrogacdes de prazo
realizacéo das ' estritamente
obras. para reparar 0s

estragos causados
pelas ocorréncias
climatica




3.20

acidentes do
trabalho

Ocorréncias de

Possibilidade de
danos

a
terceirizados,
empregados da
Contratante e/ou
terceiros.
Paralisacdo das
obras ou atraso no
cronograma de
execucao.

Necessidade de
repor 0s
servigcos, materiais e
equipamentos
danificados.
Responsabilidade
civil por
danos a propriedade
da
contratante ou de
terceiros.
Indenizacdes
por danos materiais
ou
morais a eventuais
vitimas.
Condenagbes na
esfera trabalhista.
Multas,
embargos e outras
penalidades
aplicadas por
orgdos de
fiscalizacéo.
Responsabilizacdo
penal
dos responsaveis
técnicos
Possibilidade de

leves ou moderados

Aumento dos custos.

média

médio
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a contratada se
danos e
acionamento do

seguro, conforme o
caso/situacdo

Na ocorréncia do risco,
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3.21

Descarte
irregular de
residuos
em decorréncia
da execucédo do
servico pela
contratada

danos
materiais, morais,
fisicos,
ambientais, dentre
outros.
Possibilidade de
aplicacdo de multas
e
sancdes pelos
orgaos
competentes.

Responsabilizagédo

média médio

Na ocorréncia do risco,
a contratada se
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danos e
prejuizos, bem como
acionamento do
seguro, conforme o
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Fiscal e gestor
do
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3.24 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelo
respectivo substituto (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

3.25 Fiscalizagdo Técnica

3.25.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucado do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

3.25.2 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢éo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacéo das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagBes para a
correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art.
22 111):

3.25.3 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V).

3.25.4 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢éo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 22, V).

3.25.5 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagao contratual (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, VII).

3.26 Fiscalizacdo Administrativa

3.26.1 O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, 1 e 1, do Decreto n°® 11.246, de 2022).



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art23

55/69
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo
Fundo Municipal de Saude

3.26.2 Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, 1V).

3.27 O presente contrato sera fiscalizado pelos seguintes servidores:
FISCAL TECNICO E FISCAL ADMINISTRATIVO:

TIPO TITULAR SUPLENTE

NOME COMPLETO Grazieli Ferreira Ribeiro Karoline Santos Zambi

ENDERECO ELETRONICO

grazieli.eng.sm@gmail.com

obras@saomateus.es.gov.br

N° DECRETO

14.469/2023

14.583/2023

CARGO

Coordenadora de Projetos de
Engenharia e Arguitetura

Coordenadora de Projetos de
Engenharia e Arqguitetura

TIPO DO VINCULO Comissionado Comissionado

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1 N&o serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)
5.1 O valor total da contratacdo é de R$.......... ()
5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagéo.
5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, VeVl

6.1 O pagamento serd efetuado até 30 (trinta) dias apdés as medi¢cBes, por meio de depdsito na conta
corrente da contratada, através de Ordem Bancaria, ap0s a apresentacédo dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal/Fatura de servigos discriminativo, em via Unica, devidamente atestado pela Secretaria
requisitante, assim como pelo fiscal;

b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econbmica Federal e Certiddo
Trabalhista;

c) Certiddo Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme IN/SRF n° 1234/2012 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante;

d) Boletim de Medicdo atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal da Ordem de
Servigo;

e) Relatério de Fiscalizag&do e Fotogréfico.

6.2 A apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura com incorrecdes ou desacompanhada da documentagéo
requerida no subitem anterior implicara na sua devolucdo & Empresa contratada para regularizagéo,
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

6.3 A PMSM retera, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuicbes de que trata a
Instrugdo Normativa SRF n° 1234/2012.

6.4 Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar a Nota Fiscal/Fatura documento que
comprove esta op¢éo, na forma do Anexo IV, da IN/SRF n° 480/2004, alterada pela IN/ SRF n°
1234/2012, situagdo em que incidir4 a retencdo no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a
CONTRATADA discriminar o percentual na nota fiscal.

6.5 Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto houver pendéncia de liquidagdo ou qualquer
obrigacéo que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere
direito a acréscimos de qualquer natureza.

6.6 Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancaria na unidade bancéria.

6.7 Os materiais entregues fora dos padrdes fixados pela Administracdo ndo serdo recebidos, sem qualquer
Onus ao contratante.
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6.8 Todo servico executado ou material entregue bem como medido, devera ser evidenciado com fotos.
6.9 A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos servicos devera apresentar todos os
documentos constantes do checklist abaixo:

ATENDIDO Nl_\9
= APLICAVEL
SIM NAO

N° DOCUMENTAGAO PROVIDENCIA

1. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SMO
1.1  OFiCIO DE ENCAMINHAMENTO

1.2 PROTOCOLO DE SOLICITAGAO DE MEDIGAO

1.3  RELATORIO DE FISCALIZAGAO

1.4 RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
1.5 BOLETIM DE MEDIGAO

1.6 MEMORIAL DE CALCULO

1.7 RELATORIO FOTOGRAFICO - SERVICOS EXECUTADOS

1.8 RELATORIO FOTOGRAFICO - USO EPL

1.9 ART - FISCALIZAGAO

2. DOCUMENTAGAO EMPRESA

2.1 NOTA FISCAL

CERTIDAO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS FEDERAIS E CONTRIBUIGOES
PREVIDENCIARIAS)

2.3 CERTIDAO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL
2.4 CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL

2.5 CERTIDAO NEGATIVA FGTS

2.6 CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
2.7 RELAGAO NOMINAL DE FUNCIONARIOS

2.8 FOLHA DE PAGAMENTO

2.9 CONTRA-CHEQUE

2.10 REGISTRO DE PONTO INDIVIDUAL

2.11 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

2.12 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

2.13  GFIP/SEFIP

2.14 DECLARAGAO ALIMENTAGAO

2.15 DECLARAGAO VALE TRANSPORTE

2.16 DECLARAGAO DE MAO DE OBRA EMPREGADA
2.17 RELATORIO DIARIO DE OBRA - RDO

2.18 ART - EXECUCAO DE OBRA

3. TRAMITAGAO FINAL SME .
SAIDA:
3.1 ENCAMINHAMENTO PROCESSO - CONTROLADORIA MUNICIPAL

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

7.1.1 O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com

base no SINAPI do més de dezembro do ano de 2023 e DER/ES do més de dezembro de 2023.

7.2 Ap6s o interregno de um ano, 0S precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
contratante, do indice INCC (indice Nacional da Construc¢édo Civil), exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do dltimo reajuste.

7.4 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o0 contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela (Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
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7.4.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de célculo referente ao reajustamento de precos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5 Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1 Sao obrigac¢des do Contratante:
8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;
8.3 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;
8.4 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
8.5 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
8.6 Acompanhar e fiscalizar a execu¢éo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;
8.7 Comunicar a empresa para emisséo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;
8.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucéo do objeto, no prazo, forma
e condic¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
8.9 Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;
8.10 Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Procuradoria Geral do Municipio para adoc¢ao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigac¢des pelo Contratado;
8.11  Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacgdes relacionadas a execucgéo
do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.11.1 A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo.
8.12 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo méximo de 30 (trinta) dias.
8.13  Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.
8.14  Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracéo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, 82° da Lei n®14.133, de 2021.
8.15 Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.
8.16  Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
8.17  Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacao como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responséavel por sua execugao;

b) comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servi¢o;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de

Registro de Iméveis;
8.18  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do
servico e notificacBes expedidas.
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8.19 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacfes, apresentem
condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho,
quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20 Na&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21 Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII)

O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto,
observando, ainda, as obrigac6es a seguir dispostas:
9.1 Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execucéo do
contrato.
9.2 Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;
9.3 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendac¢8es de boa técnica e
a legislacéo de regéncia;
9.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢ces
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;
9.5 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.6 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realiza¢do ou
finalizac@o do servigco no prazo estabelecido, para ado¢éo de a¢des de contingéncia cabiveis.
9.7 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;
9.8 O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacéo dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou

sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
9.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencado, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacfes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
9.11 Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.
9.12  Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
9.13  Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdao do objeto, durante a vigéncia do contrato.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art48

59/69
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo
Fundo Municipal de Saude

9.14  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as

determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores

condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.15 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas

nos métodos executivos que fujam as especificagcdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.16  Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de

aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizag&o do trabalho do menor de dezoito anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,

todas as condi¢tes exigidas para habilitacéo na licitacéo;

9.18  Cumprir, durante todo o periodo de execugédo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de

cargos previstas na legislacéo (art. 116);

9.19 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do

contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);

9.20 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.21  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua

proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo

complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do

objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°

14.133, de 2021;

9.22  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas

de seguranca do Contratante;

9.23  Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.24  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.25 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentraréo

no 6rgéo para a execug¢édo do servico.

9.26  Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.27  Atender as solicitagfes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo

fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes

relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificagfes do objeto.

9.28 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.29 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo

executarem atividades nédo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e

qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fun¢éo.

9.30 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.31 Adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 0rgdos, se

necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de

comunicacao.

9.32  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao

previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.33 Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais

documentos e autoriza¢des exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

9.34 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as

informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,

condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros

fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao

cronograma previsto.

9.35 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas

especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de

construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento

Definitivo.

9.36  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:
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a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.
9.37 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
9.37.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Constru¢éo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.
9.37.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil
originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
9.37.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo
de material para usos futuros.
9.37.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a &reas de armazenamento temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utiliza¢é@o ou reciclagem futura.
9.37.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgéo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
9.37.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
9.37.3 Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'adgua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.
9.37.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.
9.38  Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.38.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacédo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
9.38.2 Na execucao contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.
9.39 Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacéo de precos os custos correspondentes.
9.40 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigcos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecbes dos servigos
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ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
ao servico de engenharia.

9.41 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacdes.

9.42  Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencéo de licengas e regularizacao dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo etc.).

9.43 Em se tratando de atividades que envolvam servi¢cos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execucdo do servico, com o esclarecimento das obriga¢gbes contratuais, em que estejam presentes 0s
técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executardo 0s servigos contratados.

10 CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD
10.1  As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacao,
independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.
10.2  Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipGteses permitidas em
Lei.
10.4 A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excecgdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacao para fins de comprovacao do cumprimento de obrigac8es legais ou contratuais e
somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.
10.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre o0s deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.
10.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responséavel por garantir sua observancia.
10.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacéo formulados.
10.9 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.
10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horério e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacao, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de

garantir a reutilizacao desses dados pela Administracdo nas hip6teses previstas na LGPD.
10.11 O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendacg0es, editadas na forma da LGPD.
10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1 A contratacdo conta com garantia de execucdo, na modalidade seguro-garantia, com clausula de
retomada, conforme art. 102 da Lei n® 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial.

11.2 Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execucao e concluir o
objeto do contrato (Lei n°® 14.133/2021, art. 102). seguradora figura como interveniente anuente do
presente contrato, e nesta qualidade também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser
firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execucéo do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

e) A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do
contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

f)A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.

g) Na hipotese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposi¢des:
- Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estard isenta da obrigagédo de pagar
a importancia segurada indicada na apdlice.
- Caso a seguradora ndo assuma a execuc¢do do contrato, pagara a integralidade da importancia
segurada indicada na apolice.

11.3 O contratado apresentard, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual periodo, a

critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo

optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianca bancaria, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.4 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do

contrato e por mais 90 (noventa) dias apOs término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor

mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.5 A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificaces referentes a vigéncia do contrato

principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

11.6  Ser& permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagédo ou de aniversario,

desde que mantidas as condi¢bes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,

ressalvado o disposto no item 11.7 deste contrato.

11.7 Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o

contratado ficar4 desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de

reinicio da execuc¢do ou o adimplemento pela Administracéo.

11.8 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.8.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

11.8.2 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

11.8.3 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.9 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no

item 11.8, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.10 No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser

ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

11.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, o

Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da

data em que for notificada.

11.12 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.12.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, 8§ 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.12.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apolice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos
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prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°
662, de 11 de abril de 2022.
11.13 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianca ou autorizacdo para a liberagéo
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;
11.14 A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execucdo do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
11.15 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang8es a contratada.
11.16 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e neste Contrato.
11.17 A garantia de execuc¢do é independente de eventual garantia do servico prevista especificamente no
Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucdao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.2  Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracfes acima descritas as seguintes sanc¢des:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucgdo parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiguem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).
iv) Multa:

1. Moratéria de 0,5 % (cinco décimas por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 30(trinta) dias;
2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso

injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementacao ou reposi¢do da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatoria, para as infragfes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% a
30% do valor do Contrato.

4. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1,
de 5% a 10% do valor do Contrato.

5. Para infrac@o descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa serd de 10 % a 20 % do valor
do Contrato.

6. Para infragcdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa serd de 4 % a 6 % do valor
do Contrato.

7. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 5 % a 10 % do valor

do Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes:


https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-susep-n-662-de-11-de-abril-de-2022-392772088#art20
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12.3  As razdes para a inexecuc¢ao parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem atrasos
na execucao, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas.
Essa situacdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos, impactar
a qualidade final da obra.

12.4 A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de

reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n® 14.133, de 2021)

12,5 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa

(art. 156, 87°,da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias

Uteis, contado da data de sua intimacgéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.5.2 Se a multa aplicada e as indenizagBGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei n°® 14.133, de
2021).

12.5.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacédo enviada pela autoridade competente.

12.6 A aplicacdo das sancg0es realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a

ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da

Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de

inidoneidade para licitar ou contratar.

12.7 Na aplicacdo das sanc¢fes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) ahatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

€) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacées
dos 6rgdos de controle.

12.8 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de

licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°

12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.9 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso

do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para

provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢Bes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica

sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o

Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise

juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

12.10 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da

sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela aplicadas, para fins de

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de

Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de

2021)

12.11 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou

contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
13.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

13.2  Se as obrigagfes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusédo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequacdo do cronograma
fixado para o contrato.
13.3  Quando a néo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes administrativas; e
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b) poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.
13.4 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.
13.4.1 Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
13.4.2 A alteracdo social ou a modificacédo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara
a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.4.2.1 Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado
termo aditivo para alterac¢éo subjetiva.
13.5 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

135.1 Balanco dos eventos contratuais ja& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2 Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3 Indenizacdes e multas.

13.6 A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indeniza¢éo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.° 14.133, de 2021).

13.7 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢éo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao
do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
14.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados na Lei Or¢camentéaria Municipal, deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:
I Gestédo/Unidade:
Il. Fonte de Recursos:

1. Programa de Trabalho:

V. Elemento de Despesa:
V. Ficha:
VI. Nota de Empenho:

14.2 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada ap6s aprovacédo da Lei
Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento ou outro meio
competente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11)

15.1  Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas municipais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposic¢des
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1 Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°

14.133, de 2021.
16.2 O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.
16.3  As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante.
16.4 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebrag&o de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO
17.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Puablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)
18.1 Fica eleito o foro da Comarca de S&o Mateus, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer
davida ou contestacéo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Sao Mateus/ES, ... de .......... de 2024.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
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ANEXO |V - Planilha Estimada de Valores

(anexo em separado)
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ANEXO V - Cronograma Fisico-Financeiro

(anexo em separado)
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ANEXO VI — MEMORIA DE CALCULO E PROJETOS

(anexos em separado)



		2024-08-05T16:42:43-0300
	SILVIA SILVEIRA LIMA:03160944719


		2024-08-05T16:42:54-0300
	SILVIA SILVEIRA LIMA:03160944719


		2024-08-05T16:43:01-0300
	SILVIA SILVEIRA LIMA:03160944719


		2024-08-05T16:43:08-0300
	SILVIA SILVEIRA LIMA:03160944719


		2024-08-05T16:43:15-0300
	SILVIA SILVEIRA LIMA:03160944719


		2024-08-05T16:43:22-0300
	SILVIA SILVEIRA LIMA:03160944719


		2024-08-05T16:43:29-0300
	SILVIA SILVEIRA LIMA:03160944719


		2024-08-05T16:43:42-0300
	SILVIA SILVEIRA LIMA:03160944719


		2024-08-05T16:43:51-0300
	SILVIA SILVEIRA LIMA:03160944719


		2024-08-05T16:43:58-0300
	SILVIA SILVEIRA LIMA:03160944719


		2024-08-05T16:44:04-0300
	SILVIA SILVEIRA LIMA:03160944719


		2024-08-05T16:44:13-0300
	SILVIA SILVEIRA LIMA:03160944719


		2024-08-05T16:44:20-0300
	SILVIA SILVEIRA LIMA:03160944719


		2024-08-05T16:44:26-0300
	SILVIA SILVEIRA LIMA:03160944719


		2024-08-05T16:44:32-0300
	SILVIA SILVEIRA LIMA:03160944719


		2024-08-05T16:44:41-0300
	SILVIA SILVEIRA LIMA:03160944719




