

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São Mateus
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte
Concorrência por Menor Preço - 000005/2026

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	MOBILIZACAO DE OBRA	R\$ 7.131,71	1,00	UN	Aceito	Menor Preço
	0002	DESMOBILIZACAO DE OBRA	R\$ 10.305,88	1,00	UN	Aceito	Menor Preço
	0003	PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER	R\$ 316,95	8,00	M²	Aceito	Menor Preço
	0004	TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, C/ADESIVO DER-ES 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	R\$ 186,36	90,00	M	Aceito	Menor Preço
	0005	BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO AREA DE 14.50 M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO AREA DE 14.50 M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	R\$ 1.147,36	14,50	M²	Aceito	Menor Preço
	0006	BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO C BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	R\$ 789,79	10,90	M²	Aceito	Menor Preço
	0007	BARRACAO PARA DEPOSITO DE CIMENTO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, P BARRACAO PARA DEPOSITO DE CIMENTO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	R\$ 686,15	10,90	M²	Aceito	Menor Preço
	0008	REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS F REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	R\$ 629,48	24,20	M²	Aceito	Menor Preço



0009	UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO P/ ATE 20 FUNC. AREA DE 18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E P UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO P/ ATE 20 FUNC. AREA DE 18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INSTALACAO DE LUZ E CX. DE INSPECAO, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	R\$ 21.372,97	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0010	GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM PECA DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7C GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM PECA DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTACAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	R\$ 274,62	12,00 M²	Aceito	Menor Preço
0011	GALPAO PARA CORTE E ARMACAO COM AREA DE 6.00M2, EM PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7C GALPAO PARA CORTE E ARMACAO COM AREA DE 6.00M2, EM PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTACAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	R\$ 371,91	6,00 M²	Aceito	Menor Preço
0012	RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 8X7CM, ELEVADO DE 4M, C RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 8X7CM, ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	R\$ 2.499,53	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0013	REDE DE AGUA COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4, CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PAR REDE DE AGUA COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4, CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA ALIMENTACAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	R\$ 75,34	30,00 M	Aceito	Menor Preço
0014	REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTR REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORCA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	R\$ 637,31	30,00 M	Aceito	Menor Preço
0015	REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO ENTRE CAIXAS, CONSIDERE REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZACAO)	R\$ 588,44	30,00 M	Aceito	Menor Preço
0016	EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)	R\$ 30.228,29	0,95 MEA	Aceito	Menor Preço
0017	LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	R\$ 15,90	156,00 M²	Aceito	Menor Preço



0018	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT. ATE 200 M COM MOTO-ESCAVO- TRANSPORTADOR	R\$ 22,74	226,34 M²	Aceito	Menor Preço
0019	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT. ATE 200 M COM MOTO-ESCAVO- TRANSPORTADOR	R\$ 5,92	3.884,99 M²	Aceito	Menor Preço
0020	ESCALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM MOTONIVELADORA	R\$ 2,96	2.068,77 M²	Aceito	Menor Preço
0021	ESCALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM MOTONIVELADORA	R\$ 9,20	415,67 M²	Aceito	Menor Preço
0022	COMPACTACAO DE ATERROS 100% PN COMPACTACAO DE ATERROS 100% PN	R\$ 4,93	645,20 M²	Aceito	Menor Preço
0023	ESCALHAMENTO / REGULARIZACAO / COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	R\$ 71,01	16,90 M²	Aceito	Menor Preço
0024	REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTACAO MECANICA (COMPACTADOR MANUAL)	R\$ 39,66	167,30 M	Aceito	Menor Preço
0025	REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTACAO MECANICA (COMPACTADOR MANUAL)	R\$ 32,08	468,00 M²	Aceito	Menor Preço
0026	REMOCAO DE MEIO FIO REMOCAO DE MEIO FIO	R\$ 10,85	1.342,02 t	Aceito	Menor Preço
0027	REMOCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA REMOCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA	R\$ 27,13	1.968,01 t	Aceito	Menor Preço
0028	LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE) LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE)	R\$ 17,76	2.035,00 M²	Aceito	Menor Preço
0029	PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL DE ATE 0,30M DE PROF. E AFASTAMENT	R\$ 87,55	203,50 M²	Aceito	Menor Preço
0030	PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL DE ATE 0,30M DE PROF. E AFASTAMENTO LATERAL	R\$ 71,01	203,50 M²	Aceito	Menor Preço
0031	APILOAMENTO MANUAL APILOAMENTO MANUAL	R\$ 169,33	915,75 M²	Aceito	Menor Preço
0032	REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTACAO MECANICA (COMPACTADOR MANUAL)	R\$ 35,36	2.035,00 M²	Aceito	Menor Preço
0033	REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTACAO MECANICA (COMPACTADOR MANUAL)	R\$ 2,57	2.035,00 M²	Aceito	Menor Preço
0034	RIP-RAP DE SOLO E CIMENTO (TRACO 1:15) RIP-RAP DE SOLO E CIMENTO (TRACO 1:15)	R\$ 20,96	4,80 M²	Aceito	Menor Preço
0035	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA COM MANTA DE FIBRAS VEGETAIS	R\$ 83,79	0,40 M²	Aceito	Menor Preço
	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA COM MANTA DE FIBRAS VEGETAIS				
	CONFORMACAO MANUAL DE TALUDES CONFORMACAO MANUAL DE TALUDES				
	ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA				
	ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA				
	ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE				
	ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE				



0036	REATERRO APOILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM REATERRO APOILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM	R\$ 90,24	2,08 M²	Aceito	Menor Preço
0037	FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDACOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDACOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	R\$ 116,66	8,00 M²	Aceito	Menor Preço
0038	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRIT FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)	R\$ 943,06	0,16 M²	Aceito	Menor Preço
0039	FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)	R\$ 891,14	3,20 M²	Aceito	Menor Preço
0040	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1)	R\$ 14,73	18,51 KG	Aceito	Menor Preço
0041	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM	R\$ 14,29	10,72 KG	Aceito	Menor Preço
0042	INSERTE METALICO PARA INSTALACAO DE PORTICO EM TRILHOS COM PORCAS DE 1, CHAPA DE 25,0 MM, TUDO INCL INSERTE METALICO PARA INSTALACAO DE PORTICO EM TRILHOS COM PORCAS DE 1, CHAPA DE 25,0 MM, TUDO INCLUIDO	R\$ 2.912,14	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0043	PORTICO EM TRILHO USADO TR 68, CONFORME PROJETO, TUDO INCLUIDO PORTICO EM TRILHO USADO TR 68, CONFORME PROJETO, TUDO INCLUIDO	R\$ 32.299,10	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0044	IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 - MARCA DE REFERENCIA SIKA IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 - MARCA DE REFERENCIA SIKA	R\$ 85,82	16,00 M²	Aceito	Menor Preço
0045	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO DE 11M PADRAO ESCELSA, INCL. LUMINARIA TIPO LED 1 PETALA POT 100W, IP66, POSTE CIRCULAR DE CONCRETO DE 11M PADRAO ESCELSA, INCL. LUMINARIA TIPO LED 1 PETALA POT 100W, IP66, TEMP COR SUP 5000K, VIDA UTIL SUPERIOR A 60.000 H, MOD EDN100, HBP-100 OU 001100G3-1006 - AMES ILUMINACAO, ECP, HDA ILUMINACAO OU EQUIV	R\$ 5.289,74	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0046	RELOCACAO DE REDES DE ALTA E BAIXA TENSAO, TUDO INCLUIDO RELOCACAO DE REDES DE ALTA E BAIXA TENSAO, TUDO INCLUIDO	R\$ 6.591,36	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0047	ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CAT. H= 1,50 A 3,00 M COM ESGOTAMENTO ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CAT. H= 1,50 A 3,00 M COM ESGOTAMENTO	R\$ 44,03	6,60 M²	Aceito	Menor Preço



0048	REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTACAO MECANICA (COMPACTADOR MANUAL) REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTACAO MECANICA (COMPACTADOR MANUAL)	R\$ 71,01	6,60 M ²	Aceito	Menor Preço
0049	BERCO DE CONCRETO CICLOPICO PARA BSTC DIAMETRO 0,60 M BERCO DE CONCRETO CICLOPICO PARA BSTC DIAMETRO 0,60 M	R\$ 251,50	38,00 M	Aceito	Menor Preço
0050	CORPO BSTC (GREIDE) DIAMETRO 0,60 M CA-2 PB INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO CORPO BSTC (GREIDE) DIAMETRO 0,60 M CA-2 PB INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO	R\$ 569,45	38,00 M	Aceito	Menor Preço
0051	BOCA DE CONCRETO CICLOPICO PARA BSTC DIAMETRO 0,60 M BOCA DE CONCRETO CICLOPICO PARA BSTC DIAMETRO 0,60 M	R\$ 1.809,50	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0052	CAIXA COLETORA CONCRETO ARMADO H= 2,50 M, INCLUSIVE ESCAVACAO CAIXA COLETORA CONCRETO ARMADO H= 2,50 M, INCLUSIVE ESCAVACAO	R\$ 8.951,34	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0053	RECUPERACAO DE POCO DE VISITA INCLUSIVE FORNECIMENTO TAMPAO F.F.A.P. RECUPERACAO DE POCO DE VISITA INCLUSIVE FORNECIMENTO TAMPAO F.F.A.P.	R\$ 1.248,22	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0054	SAIDA DAGUA CONCRETO P/ ATERRO C/ CAIACAO (SDA-01) SAIDA DAGUA CONCRETO P/ ATERRO C/ CAIACAO (SDA-01)	R\$ 2.287,66	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0055	DESCIDA DAGUA CONCRETO ARMADO (CALHA) C/ CAIACAO (DSA-01A) CANAL DESCIDA DAGUA CONCRETO ARMADO (CALHA) C/ CAIACAO (DSA-01A) CANAL	R\$ 570,13	12,00 M	Aceito	Menor Preço
0056	DESCIDA DAGUA CONCRETO ARMADO (DEGRAUS) C/ CAIACAO (DSA-03A) APOIO DESCIDA DAGUA CONCRETO ARMADO (DEGRAUS) C/ CAIACAO (DSA-03A) APOIO	R\$ 1.260,92	17,00 UN	Aceito	Menor Preço
0057	DESCIDA DAGUA CONCRETO ARMADO (DEGRAUS) C/ CAIACAO (DSA-03A) DEGRAU DESCIDA DAGUA CONCRETO ARMADO (DEGRAUS) C/ CAIACAO (DSA-03A) DEGRAU	R\$ 619,22	17,00 M	Aceito	Menor Preço
0058	MEIO FIO DE CONCRETO DP-1, INCLUSIVE CAIACAO MEIO FIO DE CONCRETO DP-1, INCLUSIVE CAIACAO	R\$ 92,31	360,67 M	Aceito	Menor Preço
0059	MEIO FIO DE CONCRETO PRE- MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO	R\$ 102,08	6,00 M	Aceito	Menor Preço
0060	DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE AREIA, ESCAVACAO EM MATERIAL 1A CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE DA DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE AREIA, ESCAVACAO EM MATERIAL 1A CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE DA AREIA	R\$ 164,88	66,79 M	Aceito	Menor Preço
0061	DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA E AREIA (1:1) ESCAVACAO EM MATERIAL 1A CATEGORIA, INCLUSIVE T DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA E AREIA (1:1) ESCAVACAO EM MATERIAL 1A CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE DA AREIA E DA BRITA	R\$ 177,35	24,53 M	Aceito	Menor Preço
0062	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA	R\$ 5,92	102,00 M ²	Aceito	Menor Preço



0063	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM MOTONIVELADORA ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM MOTONIVELADORA	R\$ 2,96	102,00 M²	Aceito	Menor Preço
0064	COMPACTACAO DE ATERROS 100% PN COMPACTACAO DE ATERROS 100% PN	R\$ 9,20	102,00 M²	Aceito	Menor Preço
0065	LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE) LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE)	R\$ 27,21	163,20 t	Aceito	Menor Preço
0066	SUB-BASE SOLO BRITA, 50% EM PESO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA SUB-BASE SOLO BRITA, 50% EM PESO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA	R\$ 124,94	102,00 M²	Aceito	Menor Preço
0067	LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE) LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE)	R\$ 27,21	734,40 t	Aceito	Menor Preço
0068	EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORT EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORT E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)	R\$ 30.228,29	0,10 MEA	Aceito	Menor Preço
0069	PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.= 08 CM, COLCHAO AREIA ESP.= 5CM, INCLUSIVE FORNEC PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.= 08 CM, COLCHAO AREIA ESP.= 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS BLOCOS E AREIA	R\$ 170,22	1.165,86 M²	Aceito	Menor Preço
0070	CALCADA DE CONCRETO CALCADA DE CONCRETO	R\$ 79,77	366,67 M²	Aceito	Menor Preço
0071	LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	R\$ 154,51	74,13 M²	Aceito	Menor Preço
0072	ARRASAMENTO ESTACA CONCRETO D = 0,80 M COM MARTELETE PNEUMATICO ARRASAMENTO ESTACA CONCRETO D = 0,80 M COM MARTELETE PNEUMATICO	R\$ 276,00	28,00 UN	Aceito	Menor Preço
0073	FORMAS PLANAS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO (FUNDACOES), INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE FORMAS PLANAS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO (FUNDACOES), INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS	R\$ 221,90	42,00 M²	Aceito	Menor Preço
0074	ACO CA-50 GROSSA, DIAMETRO DE 12,5 A 25 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS ACO CA-50 GROSSA, DIAMETRO DE 12,5 A 25 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	R\$ 18,35	1.383,20 KG	Aceito	Menor Preço
0075	ACO CA-50 MEDIA, DIAMETRO DE 6,3 A 10 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS ACO CA-50 MEDIA, DIAMETRO DE 6,3 A 10 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	R\$ 14,92	1.601,60 KG	Aceito	Menor Preço
0076	ESTACA RAZI PERFORADA EM SOLO, DIAM. 410MM COM INJECAO DE ARG. (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ACO) ESTACA RAZI PERFORADA EM SOLO, DIAM. 410MM COM INJECAO DE ARG. (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ACO)	R\$ 942,62	773,00 M	Aceito	Menor Preço



0077	ESTACA RAIZ PERFURADA EM ROCHA, DIAM. 310MM COM INJECAO DE ARG. (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ACO) ESTACA RAIZ PERFURADA EM ROCHA, DIAM. 310MM COM INJECAO DE ARG. (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ACO)	R\$ 1.950,56	56,00 M	Aceito	Menor Preço
0078	FORMAS PLANAS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO (FUNDACOES), INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS FORMAS PLANAS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO (FUNDACOES), INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS	R\$ 221,90	6,72 M ²	Aceito	Menor Preço
0079	CONCRETO DE REGULARIZACAO, TUDO INCLUIDO CONCRETO DE REGULARIZACAO, TUDO INCLUIDO	R\$ 757,34	3,23 M ²	Aceito	Menor Preço
0080	DRENO OU BARBACA EM TUBO PVC, DIAMETRO DE 2 DRENO OU BARBACA EM TUBO PVC, DIAMETRO DE 2	R\$ 35,58	14,40 M	Aceito	Menor Preço
0081	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA COM RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO 10KN/M, FORNECIMENTO E APLICACAO MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA COM RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO 10KN/M, FORNECIMENTO E APLICACAO	R\$ 9,42	17,28 M ²	Aceito	Menor Preço
0082	COLCHAO DRENANTE DE BRITA 1 INCLUSIVE FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTACAO E TRANSPORTE DA BRITA COLCHAO DRENANTE DE BRITA 1 INCLUSIVE FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTACAO E TRANSPORTE DA BRITA	R\$ 187,11	2,88 M ²	Aceito	Menor Preço
0083	FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 01 (UM) REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEI FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 01 (UM) REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS	R\$ 150,49	397,84 M ²	Aceito	Menor Preço
0084	ACO CA-50 GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS ACO CA-50 GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	R\$ 18,35	19.020,00 KG	Aceito	Menor Preço
0085	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 35,0 MPA COM MICRO-SILICA E SIKACRETE BR OU EQUIVALENTE CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 35,0 MPA COM MICRO-SILICA E SIKACRETE BR OU EQUIVALENTE	R\$ 1.313,34	137,33 M ²	Aceito	Menor Preço
0086	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE GRAUTEAMENTO E TRANSPORTE DO APOIO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE GRAUTEAMENTO E TRANSPORTE DO NEOPRENE	R\$ 160,09	26,24 DZN	Aceito	Menor Preço
0087	VIGA EM ACO SAC 300, COM PINTURA E COMPOSTO DE VIGAS SOLDADAS E REFORCOS DE TALAS E TRANSVERSINAS, T VIGA EM ACO SAC 300, COM PINTURA E COMPOSTO DE VIGAS SOLDADAS E REFORCOS DE TALAS E TRANSVERSINAS, TUDO INCLUIDO CONFORME PROJETO	R\$ 16,98	19.552,00 KG	Aceito	Menor Preço
0088	LANCAMENTO DE VIGA METALICA DE ATE 5000 KG COM UTILIZACAO DE GUINDASTE, TUDO INCLUIDO LANCAMENTO DE VIGA METALICA DE ATE 5000 KG COM UTILIZACAO DE GUINDASTE, TUDO INCLUIDO	R\$ 0,26	19.552,00 KG	Aceito	Menor Preço



0089	FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 01 (UM) REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADE FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 01 (UM) REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS	R\$ 150,49	228,00 M²	Aceito	Menor Preço
0090	ACO CA-50 MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMA ACO CA-50 MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	R\$ 14,92	1.839,00 KG	Aceito	Menor Preço
0091	ACO CA-50 GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMA ACO CA-50 GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	R\$ 18,35	7.386,00 KG	Aceito	Menor Preço
0092	ACO CA-60 FINA, DIAMETRO DE 4.2 A 5.0 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS ACO CA-60 FINA, DIAMETRO DE 4.2 A 5.0 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	R\$ 15,84	97,00 KG	Aceito	Menor Preço
0093	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 35,0 MPA COM MICRO-SILICA E SIKACRETE BR OU EQUIVALENT CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 35,0 MPA COM MICRO-SILICA E SIKACRETE BR OU EQUIVALENTE	R\$ 1.313,34	64,00 M²	Aceito	Menor Preço
0094	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3, TUDO INCLUIDO SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3, TUDO INCLUIDO	R\$ 1.085,69	12,00 UN	Aceito	Menor Preço
0095	SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INSTALACAO E MONTAGEM SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INSTALACAO E MONTAGEM	R\$ 651,75	3,00 M²	Aceito	Menor Preço
0096	SINALIZACAO HORIZONTAL TMD=200, VIDA UTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,40 L/M2 SINALIZACAO HORIZONTAL TMD=200, VIDA UTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,40 L/M2	R\$ 23,86	146,77 M²	Aceito	Menor Preço
0097	SINALIZACAO HORIZONTAL TMD=400, VIDA UTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,60 L/M2 SINALIZACAO HORIZONTAL TMD=400, VIDA UTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,60 L/M2	R\$ 31,40	73,39 M²	Aceito	Menor Preço
0098	LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO) LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO)	R\$ 12,94	420,00 M²	Aceito	Menor Preço
0099	LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS)	R\$ 1,79	1.260,00 M²	Aceito	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		3.338.736,29			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
04/03/2026 - 08:26	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS.pdf
04/03/2026 - 08:26	Volume III b - Memorial Descritivo dos Serviços.pdf
04/03/2026 - 08:26	Volume III a - Memorial Descritivo Planilha de Preços.pdf
04/03/2026 - 08:26	Volume II - Caderno de Projetos.pdf
04/03/2026 - 08:26	MEMÓRIA DE CÁLCULO.pdf
04/03/2026 - 08:26	EDITAL CP 005-2026 Pavimentação Ladeira do Besouro(assinado).pdf
04/03/2026 - 08:26	DEMONSTRATIVO DO REAJUSTE DA TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS DER.pdf
04/03/2026 - 08:26	DEMONSTRATIVO DO REAJUSTE DA TABELA DE INSUMOS DER.pdf
04/03/2026 - 08:26	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.pdf
11/03/2026 - 08:45	EDITAL CP 005-2026 Pavimentação Ladeira do Besouro ret. I(assinado).pdf
11/03/2026 - 08:45	PUBLICAÇÃO RETIFICAÇÃO. CONCORRENCIA 005.2026. DIO. 11.03.pdf



30/04/2026 - 11:36	1_RELATÓRIO DE ENGENHARIA - CONC 005.26 - Requer Diligência.pdf
08/05/2026 - 11:34	2_RELATÓRIO ENGENHARIA - CONC_005.26 - Resultado Final Aprovação - MONJARDIM.pdf
12/05/2026 - 15:12	Email__Re_ANALISE DOCUMENTAÇÃO - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - CONCORRÊNCIA 005_2026.pdf
15/05/2026 - 15:24	3_RELATÓRIO ENGENHARIA - CONC_005.26 - Resultado Final Aprovação - EXATA.pdf
21/05/2026 - 15:30	Email__Re_ANALISE DOCUMENTAÇÃO - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - CONCORRÊNCIA 005_2026.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
17/04/2026 - 09:17:19	Documentos solicitados para o processo 000005/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2026 - 09:17:37	Envio de Propostas Readequadas 000005/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 22/04/2026.
22/04/2026 - 16:55:13		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2026 - 16:59:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/04/2026 - 07:35:34	Documentos solicitados para o processo 000005/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/04/2026 - 07:35:52	Envio de Propostas Readequadas 000005/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 23/04/2026.
23/04/2026 - 16:40:16		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/04/2026 - 16:50:03		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/04/2026 - 16:59:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/04/2026 - 11:39:50	Documentos solicitados para o processo 000005/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/05/2026 - 16:53:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2026 - 11:45:59	Documentos solicitados para o processo 000005/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2026 - 17:57:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2026 - 17:59:13		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/05/2026 - 15:23:42	Documentos solicitados para o processo 000005/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/05/2026 - 15:23:53	Envio de Propostas Readequadas 000005/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 13/05/2026.
13/05/2026 - 11:11:47		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/05/2026 - 16:33:29		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/05/2026 - 16:45:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/05/2026 - 16:59:34		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/05/2026 - 15:39:14	Documentos solicitados para o processo 000005/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000005/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

EXATA CONSTRUTORA LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 34.662.024/0001-28 - Endereço: Avenida Primeira - CEP: 29111160 - UF: ES - Município: - Telefone: (27) 99777-4506

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE ELEVADO, CONSTRUÇÃO DE PORTAL URBANO E DEMAIS INTERVENÇÕES CORRELATAS NA LADEIRA DO BESOURO, LOCALIZADA ENTRE OS BAIRROS CRICARE E CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES.					
	0001	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 7.130,71	R\$ 7.130,71
	0002	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 10.305,88	R\$ 10.305,88
	0003	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER	N/C	N/C	8,00 M²	R\$ 316,95	R\$ 2.535,60
	0004	TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, C/ADESIVO DER-ES 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	N/C	N/C	90,00 M	R\$ 186,36	R\$ 16.772,40
	0005	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA DE 14,50 M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA DE 14,50 M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	N/C	N/C	14,50 M²	R\$ 1.147,36	R\$ 16.636,72
	0006	BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10,90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO C BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10,90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	N/C	N/C	10,90 M²	R\$ 789,79	R\$ 8.608,71
	0007	BARRACÃO PARA DEPOSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10,90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, P BARRACÃO PARA DEPOSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10,90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	N/C	N/C	10,90 M²	R\$ 686,15	R\$ 7.479,03



0008	REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS F REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	N/C	N/C	24,20 M²	R\$ 629,48	R\$ 15.233,42
0009	UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO P/ ATE 20 FUNC. AREA DE 18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E P UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO P/ ATE 20 FUNC. AREA DE 18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INSTALACAO DE LUZ E CX. DE INSPECAO, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 21.372,97	R\$ 21.372,97
0010	GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM PECA DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7C GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM PECA DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTACAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	N/C	N/C	12,00 M²	R\$ 274,62	R\$ 3.295,44
0011	GALPAO PARA CORTE E ARMACAO COM AREA DE 6.00M2, EM PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7C GALPAO PARA CORTE E ARMACAO COM AREA DE 6.00M2, EM PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTACAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	N/C	N/C	6,00 M²	R\$ 371,91	R\$ 2.231,46
0012	RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 8X7CM, ELEVADO DE 4M, C RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 8X7CM, ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 2.499,53	R\$ 2.499,53
0013	REDE DE AGUA COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4, CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PAR REDE DE AGUA COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4, CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA ALIMENTACAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	N/C	N/C	30,00 M	R\$ 75,34	R\$ 2.260,20
0014	REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTR REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORCA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	N/C	N/C	30,00 M	R\$ 637,31	R\$ 19.119,30



0015	REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO ENTRE CAIXAS, CONSIDERE REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZACAO)	N/C	N/C	30,00 M	R\$ 588,44	R\$ 17.653,20
0016	EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)	N/C	N/C	0,95 MEA	R\$ 30.228,29	R\$ 28.716,88
0017	LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	N/C	N/C	156,00 M²	R\$ 15,90	R\$ 2.480,40
0018	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT. ATE 200 M COM MOTO-ESCAVO- TRANSPORTADOR ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT. ATE 200 M COM MOTO-ESCAVO- TRANSPORTADOR	N/C	N/C	226,34 M²	R\$ 22,74	R\$ 5.146,97
0019	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA	N/C	N/C	3.884,99 M²	R\$ 5,92	R\$ 22.999,14
0020	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM MOTONIVELADORA ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM MOTONIVELADORA	N/C	N/C	2.068,77 M²	R\$ 2,96	R\$ 6.123,56
0021	COMPACTACAO DE ATERROS 100% PN COMPACTACAO DE ATERROS 100% PN	N/C	N/C	415,67 M²	R\$ 9,20	R\$ 3.824,16
0022	ESPALHAMENTO / REGULARIZACAO / COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA ESPALHAMENTO / REGULARIZACAO / COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	N/C	N/C	645,20 M²	R\$ 4,93	R\$ 3.180,84
0023	REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTACAO MECANICA (COMPACTADOR MANUAL) REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTACAO MECANICA (COMPACTADOR MANUAL)	N/C	N/C	16,90 M²	R\$ 71,01	R\$ 1.200,07
0024	REMOCAO DE MEIO FIO REMOCAO DE MEIO FIO	N/C	N/C	167,30 M	R\$ 39,66	R\$ 6.635,12
0025	REMOCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA REMOCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA	N/C	N/C	468,00 M²	R\$ 32,08	R\$ 15.013,44
0026	LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE) LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE)	N/C	N/C	1.342,02 t	R\$ 10,85	R\$ 14.560,92
0027	LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE) LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE)	N/C	N/C	1.968,01 t	R\$ 27,13	R\$ 53.392,11
0028	PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL DE ATE 0,30M DE PROF. E AFASTAMENT PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL DE ATE 0,30M DE PROF. E AFASTAMENTO LATERAL	N/C	N/C	2.035,00 M²	R\$ 17,76	R\$ 36.141,60
0029	APILOAMENTO MANUAL APILOAMENTO MANUAL	N/C	N/C	203,50 M²	R\$ 87,55	R\$ 17.816,42



0030	REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTACAO MECANICA (COMPACTADOR MANUAL) REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTACAO MECANICA (COMPACTADOR MANUAL)	N/C	N/C	203,50 M²	R\$ 71,01	R\$ 14.450,54
0031	RIP-RAP DE SOLO E CIMENTO (TRACO 1:15) RIP-RAP DE SOLO E CIMENTO (TRACO 1:15)	N/C	N/C	915,75 M²	R\$ 169,33	R\$ 155.063,95
0032	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA COM MANTA DE FIBRAS VEGETAIS REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA COM MANTA DE FIBRAS VEGETAIS	N/C	N/C	2.035,00 M²	R\$ 35,36	R\$ 71.957,60
0033	CONFORMACAO MANUAL DE TALUDES CONFORMACAO MANUAL DE TALUDES	N/C	N/C	2.035,00 M²	R\$ 2,57	R\$ 5.229,95
0034	ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA	N/C	N/C	4,80 M²	R\$ 20,96	R\$ 100,61
0035	ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE	N/C	N/C	0,40 M²	R\$ 83,79	R\$ 33,52
0036	REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM	N/C	N/C	2,08 M²	R\$ 90,24	R\$ 187,70
0037	FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDACOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDACOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	N/C	N/C	8,00 M²	R\$ 116,66	R\$ 933,28
0038	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRIT FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)	N/C	N/C	0,16 M²	R\$ 943,06	R\$ 150,89
0039	FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)	N/C	N/C	3,20 M²	R\$ 891,14	R\$ 2.851,65
0040	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1)	N/C	N/C	18,51 KG	R\$ 14,73	R\$ 272,65
0041	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM	N/C	N/C	10,72 KG	R\$ 14,29	R\$ 153,19
0042	INSERTE METALICO PARA INSTALACAO DE PORTICO EM TRILHOS COM PORCAS DE 1, CHAPA DE 25,0 MM, TUDO INCL INSERTE METALICO PARA INSTALACAO DE PORTICO EM TRILHOS COM PORCAS DE 1, CHAPA DE 25,0 MM, TUDO INCLUIDO	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 2.912,14	R\$ 11.648,56



0043	PORTICO EM TRILHO USADO TR 68, CONFORME PROJETO, TUDO INCLUIDO PORTICO EM TRILHO USADO TR 68, CONFORME PROJETO, TUDO INCLUIDO	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 32.299,10	R\$ 64.598,20
0044	IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 - MARCA DE REFERENCIA SIKA IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 - MARCA DE REFERENCIA SIKA	N/C	N/C	16,00 M²	R\$ 85,82	R\$ 1.373,12
0045	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO DE 11M PADRAO ESCELSA, INCL. LUMINARIA TIPO LED 1 PETALA POT 100W, IP66, POSTE CIRCULAR DE CONCRETO DE 11M PADRAO ESCELSA, INCL. LUMINARIA TIPO LED 1 PETALA POT 100W, IP66, TEMP COR SUP 5000K, VIDA UTIL SUPERIOR A 60.000 H, MOD EDN100, HBP-100 OU 001100G3-1006 - AMES ILUMINACAO, ECP, HDA ILUMINACAO OU EQUIV	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 5.289,74	R\$ 10.579,48
0046	RELOCACAO DE REDES DE ALTA E BAIXA TENSAO, TUDO INCLUIDO RELOCACAO DE REDES DE ALTA E BAIXA TENSAO, TUDO INCLUIDO	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 6.591,36	R\$ 13.182,72
0047	ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CAT. H= 1,50 A 3,00 M COM ESGOTAMENTO ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CAT. H= 1,50 A 3,00 M COM ESGOTAMENTO	N/C	N/C	6,60 M²	R\$ 44,03	R\$ 290,60
0048	REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTACAO MECANICA (COMPACTADOR MANUAL) REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTACAO MECANICA (COMPACTADOR MANUAL)	N/C	N/C	6,60 M²	R\$ 71,01	R\$ 468,67
0049	BERCO DE CONCRETO CICLOPICO PARA BSTC DIAMETRO 0,60 M BERCO DE CONCRETO CICLOPICO PARA BSTC DIAMETRO 0,60 M	N/C	N/C	38,00 M	R\$ 251,50	R\$ 9.557,00
0050	CORPO BSTC (GREIDE) DIAMETRO 0,60 M CA-2 PB INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO CORPO BSTC (GREIDE) DIAMETRO 0,60 M CA-2 PB INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO	N/C	N/C	38,00 M	R\$ 569,45	R\$ 21.639,10
0051	BOCA DE CONCRETO CICLOPICO PARA BSTC DIAMETRO 0,60 M BOCA DE CONCRETO CICLOPICO PARA BSTC DIAMETRO 0,60 M	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 1.809,50	R\$ 3.619,00
0052	CAIXA COLETORA CONCRETO ARMADO H= 2,50 M, INCLUSIVE ESCAVACAO CAIXA COLETORA CONCRETO ARMADO H= 2,50 M, INCLUSIVE ESCAVACAO	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 8.951,34	R\$ 53.708,04
0053	RECUPERACAO DE POCO DE VISITA INCLUSIVE FORNECIMENTO TAMPAO F.F.A.P. RECUPERACAO DE POCO DE VISITA INCLUSIVE FORNECIMENTO TAMPAO F.F.A.P.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 1.248,22	R\$ 1.248,22
0054	SAIDA DAGUA CONCRETO P/ ATERRO C/ CAIACAO (SDA-01) SAIDA DAGUA CONCRETO P/ ATERRO C/ CAIACAO (SDA-01)	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 2.287,66	R\$ 4.575,32
0055	DESCIDA DAGUA CONCRETO ARMADO (CALHA) C/ CAIACAO (DSA-01A) CANAL DESCIDA DAGUA CONCRETO ARMADO (CALHA) C/ CAIACAO (DSA-01A) CANAL	N/C	N/C	12,00 M	R\$ 570,13	R\$ 6.841,56
0056	DESCIDA DAGUA CONCRETO ARMADO (DEGRAUS) C/ CAIACAO (DSA-03A) APOIO DESCIDA DAGUA CONCRETO ARMADO (DEGRAUS) C/ CAIACAO (DSA-03A) APOIO	N/C	N/C	17,00 UN	R\$ 1.260,92	R\$ 21.435,64



0057	DESCIDA DAGUA CONCRETO ARMADO (DEGRAUS) C/ CAIACAO (DSA-03A) DEGRAU DESCIDA DAGUA CONCRETO ARMADO (DEGRAUS) C/ CAIACAO (DSA-03A) DEGRAU	N/C	N/C	17,00 M	R\$ 619,22	R\$ 10.526,74
0058	MEIO FIO DE CONCRETO DP-1, INCLUSIVE CAIACAO MEIO FIO DE CONCRETO DP-1, INCLUSIVE CAIACAO	N/C	N/C	360,67 M	R\$ 92,31	R\$ 33.293,45
0059	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO	N/C	N/C	6,00 M	R\$ 102,08	R\$ 612,48
0060	DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE AREIA, ESCAVACAO EM MATERIAL 1A CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE DA DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE AREIA, ESCAVACAO EM MATERIAL 1A CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE DA AREIA	N/C	N/C	66,79 M	R\$ 164,88	R\$ 11.012,34
0061	DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA E AREIA (1:1) ESCAVACAO EM MATERIAL 1A CATEGORIA, INCLUSIVE T DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA E AREIA (1:1) ESCAVACAO EM MATERIAL 1A CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE DA AREIA E DA BRITA	N/C	N/C	24,53 M	R\$ 177,35	R\$ 4.350,40
0062	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA	N/C	N/C	102,00 M²	R\$ 5,92	R\$ 603,84
0063	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM MOTONIVELADORA ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM MOTONIVELADORA	N/C	N/C	102,00 M²	R\$ 2,96	R\$ 301,92
0064	COMPACTACAO DE ATERROS 100% PN COMPACTACAO DE ATERROS 100% PN	N/C	N/C	102,00 M²	R\$ 9,20	R\$ 938,40
0065	LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE) LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE)	N/C	N/C	163,20 t	R\$ 27,21	R\$ 4.440,67
0066	SUB-BASE SOLO BRITA, 50% EM PESO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA SUB-BASE SOLO BRITA, 50% EM PESO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA	N/C	N/C	102,00 M²	R\$ 124,94	R\$ 12.743,88
0067	LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE) LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE)	N/C	N/C	734,40 t	R\$ 27,21	R\$ 19.983,02
0068	EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORT EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)	N/C	N/C	0,10 MEA	R\$ 30.228,29	R\$ 3.022,83
0069	PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.= 08 CM, COLCHAO AREIA ESP.= 5CM, INCLUSIVE FORNEC PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.= 08 CM, COLCHAO AREIA ESP.= 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS BLOCOS E AREIA	N/C	N/C	1.165,86 M²	R\$ 170,22	R\$ 198.452,69



0070	CALCADA DE CONCRETO CALCADA DE CONCRETO	N/C	N/C	366,67 M²	R\$ 79,77	R\$ 29.249,27
0071	LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	N/C	N/C	74,13 M²	R\$ 154,51	R\$ 11.453,83
0072	ARRASAMENTO ESTACA CONCRETO D = 0,80 M COM MARTELETE PNEUMATICO ARRASAMENTO ESTACA CONCRETO D = 0,80 M COM MARTELETE PNEUMATICO	N/C	N/C	28,00 UN	R\$ 276,00	R\$ 7.728,00
0073	FORMAS PLANAS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO (FUNDACOES), INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS M FORMAS PLANAS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO (FUNDACOES), INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS	N/C	N/C	42,00 M²	R\$ 221,90	R\$ 9.319,80
0074	ACO CA-50 GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS ACO CA-50 GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	N/C	N/C	1.383,20 KG	R\$ 18,35	R\$ 25.381,72
0075	ACO CA-50 MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS ACO CA-50 MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	N/C	N/C	1.601,60 KG	R\$ 14,92	R\$ 23.895,87
0076	ESTACA RAIZ PERFURADA EM SOLO, DIAM. 410MM COM INJECAO DE ARG. (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ACO) ESTACA RAIZ PERFURADA EM SOLO, DIAM. 410MM COM INJECAO DE ARG. (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ACO)	N/C	N/C	773,00 M	R\$ 942,62	R\$ 728.645,26
0077	ESTACA RAIZ PERFURADA EM ROCHA, DIAM. 310MM COM INJECAO DE ARG. (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ACO) ESTACA RAIZ PERFURADA EM ROCHA, DIAM. 310MM COM INJECAO DE ARG. (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ACO)	N/C	N/C	56,00 M	R\$ 1.950,56	R\$ 109.231,36
0078	FORMAS PLANAS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO (FUNDACOES), INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS FORMAS PLANAS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO (FUNDACOES), INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS	N/C	N/C	6,72 M²	R\$ 221,90	R\$ 1.491,17
0079	CONCRETO DE REGULARIZACAO, TUDO INCLUIDO CONCRETO DE REGULARIZACAO, TUDO INCLUIDO	N/C	N/C	3,23 M²	R\$ 757,34	R\$ 2.446,21
0080	DRENO OU BARBACA EM TUBO PVC, DIAMETRO DE 2 DRENO OU BARBACA EM TUBO PVC, DIAMETRO DE 2	N/C	N/C	14,40 M	R\$ 35,58	R\$ 512,35
0081	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA COM RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO 10KN/M, FORNECIMENTO E APLICACAO MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA COM RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO 10KN/M, FORNECIMENTO E APLICACAO	N/C	N/C	17,28 M²	R\$ 9,42	R\$ 162,78



0082	COLCHAO DRENANTE DE BRITA 1 INCLUSIVE FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTACAO E TRANSPORTE DA BRITA COLCHAO DRENANTE DE BRITA 1 INCLUSIVE FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTACAO E TRANSPORTE DA BRITA	N/C	N/C	2,88 M²	R\$ 187,10	R\$ 538,85
0083	FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 01 (UM) REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEI FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 01 (UM) REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS	N/C	N/C	397,84 M²	R\$ 150,49	R\$ 59.870,94
0084	ACO CA-50 GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS ACO CA-50 GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	N/C	N/C	19.020,00 KG	R\$ 18,35	R\$ 349.017,00
0085	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 35,0 MPA COM MICRO-SILICA E SIKACRETE BR OU EQUIVALENTE CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 35,0 MPA COM MICRO-SILICA E SIKACRETE BR OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	137,33 M²	R\$ 1.313,34	R\$ 180.360,98
0086	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE GRAUTEAMENTO E TRANSPORTE DO APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE GRAUTEAMENTO E TRANSPORTE DO NEOPRENE	N/C	N/C	26,24 DZN	R\$ 160,09	R\$ 4.200,76
0087	VIGA EM ACO SAC 300, COM PINTURA E COMPOSTO DE VIGAS SOLDADAS E REFORCOS DE TALAS E TRANSVERSINAS, T VIGA EM ACO SAC 300, COM PINTURA E COMPOSTO DE VIGAS SOLDADAS E REFORCOS DE TALAS E TRANSVERSINAS, TUDO INCLUIDO CONFORME PROJETO	N/C	N/C	19.552,00 KG	R\$ 16,98	R\$ 331.992,96
0088	LANCAMENTO DE VIGA METALICA DE ATE 5000 KG COM UTILIZACAO DE GUINDASTE, TUDO INCLUIDO LANCAMENTO DE VIGA METALICA DE ATE 5000 KG COM UTILIZACAO DE GUINDASTE, TUDO INCLUIDO	N/C	N/C	19.552,00 KG	R\$ 0,26	R\$ 5.083,52
0089	FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 01 (UM) REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEI FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 01 (UM) REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS	N/C	N/C	228,00 M²	R\$ 150,49	R\$ 34.311,72
0090	ACO CA-50 MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMA ACO CA-50 MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	N/C	N/C	1.839,00 KG	R\$ 14,92	R\$ 27.437,88
0091	ACO CA-50 GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMA ACO CA-50 GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	N/C	N/C	7.386,00 KG	R\$ 18,35	R\$ 135.533,10



0092	ACO CA-60 FINA, DIAMETRO DE 4.2 A 5.0 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS ACO CA-60 FINA, DIAMETRO DE 4.2 A 5.0 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	N/C	N/C	97,00 KG	R\$ 15,84	R\$ 1.536,48
0093	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 35,0 MPA COM MICRO-SILICA E SIKACRETE BR OU EQUIVALENT CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 35,0 MPA COM MICRO-SILICA E SIKACRETE BR OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	64,00 M²	R\$ 1.313,34	R\$ 84.053,76
0094	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3, TUDO INCLUIDO SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3, TUDO INCLUIDO	N/C	N/C	12,00 UN	R\$ 1.085,69	R\$ 13.028,28
0095	SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INSTALACAO E MONTAGEM SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INSTALACAO E MONTAGEM	N/C	N/C	3,00 M²	R\$ 651,75	R\$ 1.955,25
0096	SINALIZACAO HORIZONTAL TMD=200, VIDA UTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,40 L/M2 SINALIZACAO HORIZONTAL TMD=200, VIDA UTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,40 L/M2	N/C	N/C	146,77 M²	R\$ 23,86	R\$ 3.501,93
0097	SINALIZACAO HORIZONTAL TMD=400, VIDA UTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,60 L/M2 SINALIZACAO HORIZONTAL TMD=400, VIDA UTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,60 L/M2	N/C	N/C	73,39 M²	R\$ 31,40	R\$ 2.304,45
0098	LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO) LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO)	N/C	N/C	420,00 M²	R\$ 12,94	R\$ 5.434,80
0099	LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS)	N/C	N/C	1.260,00 M²	R\$ 1,78	R\$ 2.242,80

TOTAL DO LOTE

R\$ 3.338.722,72

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 3.338.722,72

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - MOBILIZACAO DE OBRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	----------------

Página 18 de 37



EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:53	N/C	N/C	1,00	R\$7.131,71	R\$ 7.131,71	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:40:58	N/C	N/C	1,00	R\$7.131,70	R\$ 7.131,70	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - DESMOBILIZACAO DE OBRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:53	N/C	N/C	1,00	R\$10.305,88	R\$ 10.305,88	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:40:58	N/C	N/C	1,00	R\$10.305,87	R\$ 10.305,87	Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:53	N/C	N/C	8,00	R\$316,95	R\$ 2.535,60	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:40:58	N/C	N/C	8,00	R\$316,94	R\$ 2.535,52	Não

LOTE 0001 - ITEM 0004 - TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, C/ADESIVO DER-ES 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:53	N/C	N/C	90,00	R\$186,36	R\$ 16.772,40	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:40:58	N/C	N/C	90,00	R\$186,35	R\$ 16.771,50	Não

LOTE 0001 - ITEM 0005 - BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO AREA DE 14.50 M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO AREA DE 14.50 M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:53	N/C	N/C	14,50	R\$1.147,36	R\$ 16.636,72	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:40:58	N/C	N/C	14,50	R\$1.147,30	R\$ 16.635,85	Não

LOTE 0001 - ITEM 0006 - BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO C BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:53	N/C	N/C	10,90	R\$789,79	R\$ 8.608,71	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:40:58	N/C	N/C	10,90	R\$789,78	R\$ 8.608,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0007 - BARRACAO PARA DEPOSITO DE CIMENTO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, P BARRACAO PARA DEPOSITO DE CIMENTO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	10,90	R\$686,15	R\$ 7.479,03	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:40:58	N/C	N/C	10,90	R\$686,14	R\$ 7.478,93	Não

LOTE 0001 - ITEM 0008 - REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS F REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	24,20	R\$629,48	R\$ 15.233,42	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:40:58	N/C	N/C	24,20	R\$629,47	R\$ 15.233,17	Não

LOTE 0001 - ITEM 0009 - UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO P/ ATE 20 FUNC. AREA DE 18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E P UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO P/ ATE 20 FUNC. AREA DE 18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INSTALACAO DE LUZ E CX. DE INSPECAO, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	1,00	R\$21.372,97	R\$ 21.372,97	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:40:58	N/C	N/C	1,00	R\$21.372,96	R\$ 21.372,96	Não

LOTE 0001 - ITEM 0010 - GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM PECA DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7C GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM PECA DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTACAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	12,00	R\$274,62	R\$ 3.295,44	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:40:58	N/C	N/C	12,00	R\$274,61	R\$ 3.295,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0011 - GALPAO PARA CORTE E ARMACAO COM AREA DE 6.00M2, EM PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7C GALPAO PARA CORTE E ARMACAO COM AREA DE 6.00M2, EM PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTACAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	6,00	R\$371,91	R\$ 2.231,46	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:40:58	N/C	N/C	6,00	R\$371,90	R\$ 2.231,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0012 - RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 8X7CM, ELEVADO DE 4M, C RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 8X7CM, ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	1,00	R\$2.499,53	R\$ 2.499,53	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:40:58	N/C	N/C	1,00	R\$2.499,52	R\$ 2.499,52	Não

LOTE 0001 - ITEM 0013 - REDE DE AGUA COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4, CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PAR REDE DE AGUA COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4, CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA ALIMENTACAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	30,00	R\$75,34	R\$ 2.260,20	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:40:58	N/C	N/C	30,00	R\$75,33	R\$ 2.259,90	Não

LOTE 0001 - ITEM 0014 - REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTR REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORCA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	30,00	R\$637,31	R\$ 19.119,30	Não



MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	30,00	R\$637,30	R\$ 19.119,00	Não
-------------------------------	------------------------	--------------------------	-----	-----	-------	-----------	---------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0015 - REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO ENTRE CAIXAS, CONSIDERE REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	30,00	R\$588,44	R\$ 17.653,20	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	30,00	R\$588,43	R\$ 17.652,90	Não

LOTE 0001 - ITEM 0016 - EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	0,95	R\$30.228,29	R\$ 28.716,88	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	0,95	R\$30.228,28	R\$ 28.716,87	Não

LOTE 0001 - ITEM 0017 - LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	156,00	R\$15,90	R\$ 2.480,40	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	156,00	R\$15,89	R\$ 2.478,84	Não

LOTE 0001 - ITEM 0018 - ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT. ATE 200 M COM MOTO-ESCAVO- TRANSPORTADOR ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT. ATE 200 M COM MOTO-ESCAVO- TRANSPORTADOR

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	226,34	R\$22,74	R\$ 5.146,97	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	226,34	R\$22,73	R\$ 5.144,71	Não

LOTE 0001 - ITEM 0019 - ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	3.884,99	R\$5,92	R\$ 22.999,14	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	3.884,99	R\$5,91	R\$ 22.960,29	Não

LOTE 0001 - ITEM 0020 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM MOTONIVELADORA ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM MOTONIVELADORA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	2.068,77	R\$2,96	R\$ 6.123,56	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	2.068,77	R\$2,95	R\$ 6.102,87	Não

LOTE 0001 - ITEM 0021 - COMPACTACAO DE ATERROS 100% PN COMPACTACAO DE ATERROS 100% PN

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	415,67	R\$9,20	R\$ 3.824,16	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	415,67	R\$9,19	R\$ 3.820,01	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0022 - ESPALHAMENTO / REGULARIZACAO / COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA
ESPALHAMENTO / REGULARIZACAO / COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	645,20	R\$4,93	R\$ 3.180,84	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	645,20	R\$4,92	R\$ 3.174,38	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0023 - REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTACAO MECANICA (COMPACTADOR MANUAL) REATERRO
DE CAVAS C/ COMPACTACAO MECANICA (COMPACTADOR MANUAL)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	16,90	R\$71,01	R\$ 1.200,07	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	16,90	R\$71,00	R\$ 1.199,90	Não

LOTE 0001 - ITEM 0024 - REMOCAO DE MEIO FIO REMOCAO DE MEIO FIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	167,30	R\$39,66	R\$ 6.635,12	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	167,30	R\$39,65	R\$ 6.633,45	Não

LOTE 0001 - ITEM 0025 - REMOCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA REMOCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	468,00	R\$32,08	R\$ 15.013,44	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	468,00	R\$32,07	R\$ 15.008,76	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0026 - LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE) LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM
(CAMINHAO BASCULANTE)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	1.342,02	R\$10,85	R\$ 14.560,92	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	1.342,02	R\$10,84	R\$ 14.547,50	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0027 - LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE) LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0
KM (CAMINHAO BASCULANTE)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	1.968,01	R\$27,13	R\$ 53.392,11	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	1.968,01	R\$27,12	R\$ 53.372,43	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0028 - PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL DE ATE
0,30M DE PROF. E AFASTAMENT PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL
DE ATE 0,30M DE PROF. E AFASTAMENTO LATERAL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	2.035,00	R\$17,76	R\$ 36.141,60	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	2.035,00	R\$17,75	R\$ 36.121,25	Não

LOTE 0001 - ITEM 0029 - APILOAMENTO MANUAL APILOAMENTO MANUAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	203,50	R\$87,55	R\$ 17.816,42	Não



MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	203,50	R\$87,54	R\$ 17.814,39	Não
-------------------------------	------------------------	--------------------------	-----	-----	--------	----------	---------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0030 - REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTACAO MECANICA (COMPACTADOR MANUAL) REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTACAO MECANICA (COMPACTADOR MANUAL)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	203,50	R\$71,01	R\$ 14.450,54	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	203,50	R\$71,00	R\$ 14.448,50	Não

LOTE 0001 - ITEM 0031 - RIP-RAP DE SOLO E CIMENTO (TRACO 1:15) RIP-RAP DE SOLO E CIMENTO (TRACO 1:15)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	915,75	R\$169,33	R\$ 155.063,95	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	915,75	R\$169,32	R\$ 155.054,79	Não

LOTE 0001 - ITEM 0032 - REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA COM MANTA DE FIBRAS VEGETAIS REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA COM MANTA DE FIBRAS VEGETAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	2.035,00	R\$35,36	R\$ 71.957,60	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	2.035,00	R\$35,35	R\$ 71.937,25	Não

LOTE 0001 - ITEM 0033 - CONFORMACAO MANUAL DE TALUDES CONFORMACAO MANUAL DE TALUDES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	2.035,00	R\$2,57	R\$ 5.229,95	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	2.035,00	R\$2,56	R\$ 5.209,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0034 - ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:54	N/C	N/C	4,80	R\$20,96	R\$ 100,61	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	4,80	R\$20,95	R\$ 100,56	Não

LOTE 0001 - ITEM 0035 - ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:55	N/C	N/C	0,40	R\$83,79	R\$ 33,52	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	0,40	R\$83,78	R\$ 33,51	Não

LOTE 0001 - ITEM 0036 - REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:55	N/C	N/C	2,08	R\$90,24	R\$ 187,70	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	2,08	R\$90,23	R\$ 187,68	Não

LOTE 0001 - ITEM 0037 - FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDACOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDACOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:55	N/C	N/C	8,00	R\$116,66	R\$ 933,28	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	8,00	R\$116,65	R\$ 933,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0038 - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRIT FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:55	N/C	N/C	0,16	R\$943,06	R\$ 150,89	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	0,16	R\$943,05	R\$ 150,89	Não

LOTE 0001 - ITEM 0039 - FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:55	N/C	N/C	3,20	R\$891,14	R\$ 2.851,65	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	3,20	R\$891,13	R\$ 2.851,62	Não

LOTE 0001 - ITEM 0040 - FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:55	N/C	N/C	18,51	R\$14,73	R\$ 272,65	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	18,51	R\$14,72	R\$ 272,47	Não

LOTE 0001 - ITEM 0041 - FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:55	N/C	N/C	10,72	R\$14,29	R\$ 153,19	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	10,72	R\$14,28	R\$ 153,08	Não

LOTE 0001 - ITEM 0042 - INSERTE METALICO PARA INSTALACAO DE PORTICO EM TRILHOS COM PORCAS DE 1, CHAPA DE 25,0 MM, TUDO INCL INSERTE METALICO PARA INSTALACAO DE PORTICO EM TRILHOS COM PORCAS DE 1, CHAPA DE 25,0 MM, TUDO INCLUIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:55	N/C	N/C	4,00	R\$2.912,14	R\$ 11.648,56	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:40:59	N/C	N/C	4,00	R\$2.912,13	R\$ 11.648,52	Não

LOTE 0001 - ITEM 0043 - PORTICO EM TRILHO USADO TR 68, CONFORME PROJETO, TUDO INCLUIDO PORTICO EM TRILHO USADO TR 68, CONFORME PROJETO, TUDO INCLUIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:55	N/C	N/C	2,00	R\$32.299,10	R\$ 64.598,20	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	2,00	R\$32.299,09	R\$ 64.598,18	Não

LOTE 0001 - ITEM 0044 - IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 - MARCA DE REFERENCIA SIKA IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 - MARCA DE REFERENCIA SIKA



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:55	N/C	N/C	16,00	R\$85,82	R\$ 1.373,12	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	16,00	R\$85,81	R\$ 1.372,96	Não

LOTE 0001 - ITEM 0045 - POSTE CIRCULAR DE CONCRETO DE 11M PADRAO ESCELSA, INCL. LUMINARIA TIPO LED 1 PETALA POT 100W, IP66, POSTE CIRCULAR DE CONCRETO DE 11M PADRAO ESCELSA, INCL. LUMINARIA TIPO LED 1 PETALA POT 100W, IP66, TEMP COR SUP 5000K, VIDA UTIL SUPERIOR A 60.000 H, MOD EDN100, HBP-100 OU 001100G3-1006 - AMES ILUMINACAO, ECP, HDA ILUMINACAO OU EQUIV

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:55	N/C	N/C	2,00	R\$5.289,74	R\$ 10.579,48	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	2,00	R\$5.289,73	R\$ 10.579,46	Não

LOTE 0001 - ITEM 0046 - RELOCACAO DE REDES DE ALTA E BAIXA TENSAO, TUDO INCLUIDO RELOCACAO DE REDES DE ALTA E BAIXA TENSAO, TUDO INCLUIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:55	N/C	N/C	2,00	R\$6.591,36	R\$ 13.182,72	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	2,00	R\$6.591,35	R\$ 13.182,70	Não

LOTE 0001 - ITEM 0047 - ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CAT. H= 1,50 A 3,00 M COM ESGOTAMENTO ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CAT. H= 1,50 A 3,00 M COM ESGOTAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:55	N/C	N/C	6,60	R\$44,03	R\$ 290,60	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	6,60	R\$44,02	R\$ 290,53	Não

LOTE 0001 - ITEM 0048 - REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTACAO MECANICA (COMPACTADOR MANUAL) REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTACAO MECANICA (COMPACTADOR MANUAL)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:55	N/C	N/C	6,60	R\$71,01	R\$ 468,67	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	6,60	R\$71,00	R\$ 468,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0049 - BERCO DE CONCRETO CICLOPICO PARA BSTC DIAMETRO 0,60 M BERCO DE CONCRETO CICLOPICO PARA BSTC DIAMETRO 0,60 M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:55	N/C	N/C	38,00	R\$251,50	R\$ 9.557,00	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	38,00	R\$251,49	R\$ 9.556,62	Não

LOTE 0001 - ITEM 0050 - CORPO BSTC (GREIDE) DIAMETRO 0,60 M CA-2 PB INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO CORPO BSTC (GREIDE) DIAMETRO 0,60 M CA-2 PB INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:55	N/C	N/C	38,00	R\$569,45	R\$ 21.639,10	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	38,00	R\$569,44	R\$ 21.638,72	Não

LOTE 0001 - ITEM 0051 - BOCA DE CONCRETO CICLOPICO PARA BSTC DIAMETRO 0,60 M BOCA DE CONCRETO CICLOPICO PARA BSTC DIAMETRO 0,60 M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:55	N/C	N/C	2,00	R\$1.809,50	R\$ 3.619,00	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	2,00	R\$1.809,49	R\$ 3.618,98	Não

LOTE 0001 - ITEM 0052 - CAIXA COLETORA CONCRETO ARMADO H= 2,50 M, INCLUSIVE ESCAVACAO CAIXA COLETORA CONCRETO ARMADO H= 2,50 M, INCLUSIVE ESCAVACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:55	N/C	N/C	6,00	R\$8.951,34	R\$ 53.708,04	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	6,00	R\$8.951,33	R\$ 53.707,98	Não

LOTE 0001 - ITEM 0053 - RECUPERACAO DE POCO DE VISITA INCLUSIVE FORNECIMENTO TAMPAO F.F.A.P. RECUPERACAO DE POCO DE VISITA INCLUSIVE FORNECIMENTO TAMPAO F.F.A.P.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:55	N/C	N/C	1,00	R\$1.248,22	R\$ 1.248,22	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	1,00	R\$1.248,21	R\$ 1.248,21	Não

LOTE 0001 - ITEM 0054 - SAIDA DAGUA CONCRETO P/ ATERRO C/ CAIACAO (SDA-01) SAIDA DAGUA CONCRETO P/ ATERRO C/ CAIACAO (SDA-01)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:55	N/C	N/C	2,00	R\$2.287,66	R\$ 4.575,32	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	2,00	R\$2.287,65	R\$ 4.575,30	Não

LOTE 0001 - ITEM 0055 - DESCIDA DAGUA CONCRETO ARMADO (CALHA) C/ CAIACAO (DSA-01A) CANAL DESCIDA DAGUA CONCRETO ARMADO (CALHA) C/ CAIACAO (DSA-01A) CANAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:55	N/C	N/C	12,00	R\$570,13	R\$ 6.841,56	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	12,00	R\$570,12	R\$ 6.841,44	Não

LOTE 0001 - ITEM 0056 - DESCIDA DAGUA CONCRETO ARMADO (DEGRAUS) C/ CAIACAO (DSA-03A) APOIO DESCIDA DAGUA CONCRETO ARMADO (DEGRAUS) C/ CAIACAO (DSA-03A) APOIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:55	N/C	N/C	17,00	R\$1.260,92	R\$ 21.435,64	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	17,00	R\$1.260,91	R\$ 21.435,47	Não

LOTE 0001 - ITEM 0057 - DESCIDA DAGUA CONCRETO ARMADO (DEGRAUS) C/ CAIACAO (DSA-03A) DEGRAU DESCIDA DAGUA CONCRETO ARMADO (DEGRAUS) C/ CAIACAO (DSA-03A) DEGRAU

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:55	N/C	N/C	17,00	R\$619,22	R\$ 10.526,74	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	17,00	R\$619,21	R\$ 10.526,57	Não

LOTE 0001 - ITEM 0058 - MEIO FIO DE CONCRETO DP-1, INCLUSIVE CAIACAO MEIO FIO DE CONCRETO DP-1, INCLUSIVE CAIACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:55	N/C	N/C	360,67	R\$92,31	R\$ 33.293,45	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	360,67	R\$92,30	R\$ 33.289,84	Não



LOTE 0001 - ITEM 0059 - MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:55	N/C	N/C	6,00	R\$102,08	R\$ 612,48	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	6,00	R\$102,07	R\$ 612,42	Não

LOTE 0001 - ITEM 0060 - DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE AREIA, ESCAVACAO EM MATERIAL 1A CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE DA DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE AREIA, ESCAVACAO EM MATERIAL 1A CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE DA AREIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:55	N/C	N/C	66,79	R\$164,88	R\$ 11.012,34	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	66,79	R\$164,87	R\$ 11.011,67	Não

LOTE 0001 - ITEM 0061 - DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA E AREIA (1:1) ESCAVACAO EM MATERIAL 1A CATEGORIA, INCLUSIVE T DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA E AREIA (1:1) ESCAVACAO EM MATERIAL 1A CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE DA AREIA E DA BRITA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:56	N/C	N/C	24,53	R\$177,35	R\$ 4.350,40	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	24,53	R\$177,34	R\$ 4.350,15	Não

LOTE 0001 - ITEM 0062 - ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:56	N/C	N/C	102,00	R\$5,92	R\$ 603,84	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	102,00	R\$5,91	R\$ 602,82	Não

LOTE 0001 - ITEM 0063 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM MOTONIVELADORA ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM MOTONIVELADORA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:56	N/C	N/C	102,00	R\$2,96	R\$ 301,92	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	102,00	R\$2,95	R\$ 300,90	Não

LOTE 0001 - ITEM 0064 - COMPACTACAO DE ATERROS 100% PN COMPACTACAO DE ATERROS 100% PN

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:56	N/C	N/C	102,00	R\$9,20	R\$ 938,40	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	102,00	R\$9,19	R\$ 937,38	Não

LOTE 0001 - ITEM 0065 - LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE) LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:56	N/C	N/C	163,20	R\$27,21	R\$ 4.440,67	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	163,20	R\$27,20	R\$ 4.439,04	Não

LOTE 0001 - ITEM 0066 - SUB-BASE SOLO BRITA, 50% EM PESO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA SUB-BASE SOLO BRITA, 50% EM PESO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:56	N/C	N/C	102,00	R\$124,94	R\$ 12.743,88	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	102,00	R\$124,93	R\$ 12.742,86	Não

LOTE 0001 - ITEM 0067 - LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE) LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:56	N/C	N/C	734,40	R\$27,21	R\$ 19.983,02	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	734,40	R\$27,20	R\$ 19.975,68	Não

LOTE 0001 - ITEM 0068 - EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCAAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORT EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCAAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:56	N/C	N/C	0,10	R\$30.228,29	R\$ 3.022,83	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	0,10	R\$30.228,28	R\$ 3.022,83	Não

LOTE 0001 - ITEM 0069 - PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.= 08 CM, COLCHAO AREIA ESP.= 5CM, INCLUSIVE FORNEC PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.= 08 CM, COLCHAO AREIA ESP.= 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS BLOCOS E AREIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:56	N/C	N/C	1.165,86	R\$170,22	R\$ 198.452,69	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	1.165,86	R\$170,21	R\$ 198.441,03	Não

LOTE 0001 - ITEM 0070 - CALCADA DE CONCRETO CALCADA DE CONCRETO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:56	N/C	N/C	366,67	R\$79,77	R\$ 29.249,27	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:00	N/C	N/C	366,67	R\$79,76	R\$ 29.245,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0071 - LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:56	N/C	N/C	74,13	R\$154,51	R\$ 11.453,83	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:01	N/C	N/C	74,13	R\$154,50	R\$ 11.453,08	Não

LOTE 0001 - ITEM 0072 - ARRASAMENTO ESTACA CONCRETO D = 0,80 M COM MARTELETE PNEUMATICO ARRASAMENTO ESTACA CONCRETO D = 0,80 M COM MARTELETE PNEUMATICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:56	N/C	N/C	28,00	R\$276,00	R\$ 7.728,00	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:01	N/C	N/C	28,00	R\$275,99	R\$ 7.727,72	Não

LOTE 0001 - ITEM 0073 - FORMAS PLANAS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO (FUNDACOES), INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS M FORMAS PLANAS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO (FUNDACOES), INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:56	N/C	N/C	42,00	R\$221,90	R\$ 9.319,80	Não



MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:41:01	N/C	N/C	42,00	R\$221,89	R\$ 9.319,38	Não
-------------------------------	------------------------	--------------------------	-----	-----	-------	-----------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0074 - ACO CA-50 GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS ACO CA-50 GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:56	N/C	N/C	1.383,20	R\$18,35	R\$ 25.381,72	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:41:01	N/C	N/C	1.383,20	R\$18,34	R\$ 25.367,89	Não

LOTE 0001 - ITEM 0075 - ACO CA-50 MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS ACO CA-50 MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:56	N/C	N/C	1.601,60	R\$14,92	R\$ 23.895,87	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:41:01	N/C	N/C	1.601,60	R\$14,91	R\$ 23.879,86	Não

LOTE 0001 - ITEM 0076 - ESTACA RAIZ PERFURADA EM SOLO, DIAM. 410MM COM INJECAO DE ARG. (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ACO) ESTACA RAIZ PERFURADA EM SOLO, DIAM. 410MM COM INJECAO DE ARG. (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ACO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:56	N/C	N/C	773,00	R\$942,62	R\$ 728.645,26	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:41:01	N/C	N/C	773,00	R\$942,61	R\$ 728.637,53	Não

LOTE 0001 - ITEM 0077 - ESTACA RAIZ PERFURADA EM ROCHA, DIAM. 310MM COM INJECAO DE ARG. (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ACO) ESTACA RAIZ PERFURADA EM ROCHA, DIAM. 310MM COM INJECAO DE ARG. (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ACO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:56	N/C	N/C	56,00	R\$1.950,56	R\$ 109.231,36	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:41:01	N/C	N/C	56,00	R\$1.950,55	R\$ 109.230,80	Não

LOTE 0001 - ITEM 0078 - FORMAS PLANAS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO (FUNDACOES), INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS FORMAS PLANAS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO (FUNDACOES), INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:56	N/C	N/C	6,72	R\$221,90	R\$ 1.491,17	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:41:01	N/C	N/C	6,72	R\$221,89	R\$ 1.491,10	Não

LOTE 0001 - ITEM 0079 - CONCRETO DE REGULARIZACAO, TUDO INCLUIDO CONCRETO DE REGULARIZACAO, TUDO INCLUIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:56	N/C	N/C	3,23	R\$757,34	R\$ 2.446,21	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:41:01	N/C	N/C	3,23	R\$757,33	R\$ 2.446,18	Não

LOTE 0001 - ITEM 0080 - DRENO OU BARBACA EM TUBO PVC, DIAMETRO DE 2 DRENO OU BARBACA EM TUBO PVC, DIAMETRO DE 2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:56	N/C	N/C	14,40	R\$35,58	R\$ 512,35	Não



MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:41:01	N/C	N/C	14,40	R\$35,57	R\$ 512,21	Não
-------------------------------	------------------------	--------------------------	-----	-----	-------	----------	------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0081 - MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA COM RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO 10KN/M, FORNECIMENTO E APLICACAO MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA COM RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO 10KN/M, FORNECIMENTO E APLICACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:56	N/C	N/C	17,28	R\$9,42	R\$ 162,78	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:41:01	N/C	N/C	17,28	R\$9,41	R\$ 162,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0082 - COLCHAO DRENANTE DE BRITA 1 INCLUSIVE FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTACAO E TRANSPORTE DA BRITA COLCHAO DRENANTE DE BRITA 1 INCLUSIVE FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTACAO E TRANSPORTE DA BRITA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:56	N/C	N/C	2,88	R\$187,11	R\$ 538,88	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:41:01	N/C	N/C	2,88	R\$187,10	R\$ 538,85	Não

LOTE 0001 - ITEM 0083 - FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 01 (UM) REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEI FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 01 (UM) REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:57	N/C	N/C	397,84	R\$150,49	R\$ 59.870,94	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:41:01	N/C	N/C	397,84	R\$150,48	R\$ 59.866,96	Não

LOTE 0001 - ITEM 0084 - ACO CA-50 GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS ACO CA-50 GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:57	N/C	N/C	19.020,00	R\$18,35	R\$ 349.017,00	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:41:01	N/C	N/C	19.020,00	R\$18,34	R\$ 348.826,80	Não

LOTE 0001 - ITEM 0085 - CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 35,0 MPA COM MICRO-SILICA E SIKACRETE BR OU EQUIVALENTE CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 35,0 MPA COM MICRO-SILICA E SIKACRETE BR OU EQUIVALENTE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:57	N/C	N/C	137,33	R\$1.313,34	R\$ 180.360,98	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:41:01	N/C	N/C	137,33	R\$1.313,33	R\$ 180.359,61	Não

LOTE 0001 - ITEM 0086 - APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE GRAUTEAMENTO E TRANSPORTE APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE GRAUTEAMENTO E TRANSPORTE DO NEOPRENE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:57	N/C	N/C	26,24	R\$160,09	R\$ 4.200,76	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:41:01	N/C	N/C	26,24	R\$160,08	R\$ 4.200,50	Não

LOTE 0001 - ITEM 0087 - VIGA EM ACO SAC 300, COM PINTURA E COMPOSTO DE VIGAS SOLDADAS E REFORCOS DE TALAS E TRANSVERSINAS, T VIGA EM ACO SAC 300, COM PINTURA E COMPOSTO DE VIGAS SOLDADAS E REFORCOS DE TALAS E TRANSVERSINAS, TUDO INCLUIDO CONFORME PROJETO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:57	N/C	N/C	19.552,00	R\$16,98	R\$ 331.992,96	Não



MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:41:01	N/C	N/C	19.552,00	R\$16,97	R\$ 331.797,44	Não
-------------------------------	------------------------	--------------------------	-----	-----	-----------	----------	----------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0088 - LANÇAMENTO DE VIGA METALICA DE ATE 5000 KG COM UTILIZACAO DE GUINDASTE, TUDO INCLUIDO LANÇAMENTO DE VIGA METALICA DE ATE 5000 KG COM UTILIZACAO DE GUINDASTE, TUDO INCLUIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:57	N/C	N/C	19.552,00	R\$0,26	R\$ 5.083,52	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:41:01	N/C	N/C	19.552,00	R\$0,25	R\$ 4.888,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0089 - FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 01 (UM) REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADE FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 01 (UM) REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:57	N/C	N/C	228,00	R\$150,49	R\$ 34.311,72	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:41:01	N/C	N/C	228,00	R\$150,48	R\$ 34.309,44	Não

LOTE 0001 - ITEM 0090 - ACO CA-50 MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMA ACO CA-50 MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:57	N/C	N/C	1.839,00	R\$14,92	R\$ 27.437,88	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:41:01	N/C	N/C	1.839,00	R\$14,91	R\$ 27.419,49	Não

LOTE 0001 - ITEM 0091 - ACO CA-50 GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMA ACO CA-50 GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:57	N/C	N/C	7.386,00	R\$18,35	R\$ 135.533,10	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:41:01	N/C	N/C	7.386,00	R\$18,34	R\$ 135.459,24	Não

LOTE 0001 - ITEM 0092 - ACO CA-60 FINA, DIAMETRO DE 4.2 A 5.0 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS ACO CA-60 FINA, DIAMETRO DE 4.2 A 5.0 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:57	N/C	N/C	97,00	R\$15,84	R\$ 1.536,48	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:41:01	N/C	N/C	97,00	R\$15,83	R\$ 1.535,51	Não

LOTE 0001 - ITEM 0093 - CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 35,0 MPA COM MICRO-SILICA E SIKACRETE BR OU EQUIVALENT CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 35,0 MPA COM MICRO-SILICA E SIKACRETE BR OU EQUIVALENTE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:57	N/C	N/C	64,00	R\$1.313,34	R\$ 84.053,76	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:41:01	N/C	N/C	64,00	R\$1.313,33	R\$ 84.053,12	Não

LOTE 0001 - ITEM 0094 - SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3, TUDO INCLUIDO SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3, TUDO INCLUIDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	07/04/2026 - 14:31:57	N/C	N/C	12,00	R\$1.085,69	R\$ 13.028,28	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001- 29	17/04/2026 - 01:41:01	N/C	N/C	12,00	R\$1.085,68	R\$ 13.028,16	Não



LOTE 0001 - ITEM 0095 - SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INSTALACAO E MONTAGEM SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INSTALACAO E MONTAGEM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:57	N/C	N/C	3,00	R\$651,75	R\$ 1.955,25	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:01	N/C	N/C	3,00	R\$651,74	R\$ 1.955,22	Não

LOTE 0001 - ITEM 0096 - SINALIZACAO HORIZONTAL TMD=200, VIDA UTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,40 L/M2 SINALIZACAO HORIZONTAL TMD=200, VIDA UTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,40 L/M2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:57	N/C	N/C	146,77	R\$23,86	R\$ 3.501,93	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:01	N/C	N/C	146,77	R\$23,85	R\$ 3.500,46	Não

LOTE 0001 - ITEM 0097 - SINALIZACAO HORIZONTAL TMD=400, VIDA UTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,60 L/M2 SINALIZACAO HORIZONTAL TMD=400, VIDA UTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,60 L/M2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:57	N/C	N/C	73,39	R\$31,40	R\$ 2.304,45	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:01	N/C	N/C	73,39	R\$31,39	R\$ 2.303,71	Não

LOTE 0001 - ITEM 0098 - LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO) LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:57	N/C	N/C	420,00	R\$12,94	R\$ 5.434,80	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:02	N/C	N/C	420,00	R\$12,93	R\$ 5.430,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0099 - LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	07/04/2026 - 14:31:57	N/C	N/C	1.260,00	R\$1,79	R\$ 2.255,40	Não
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	17/04/2026 - 01:41:02	N/C	N/C	1.260,00	R\$1,78	R\$ 2.242,80	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	90 dias
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	90 dias

Lances Enviados

0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO, IMPLANTACAO DE ELEVADO, CONSTRUCAO DE PORTAL URBANO E DEMAIS INTERVENCOES CORRELATAS NA LADEIRA DO BESOURO, LOCALIZADA ENTRE OS BAIRROS CRICARE E CENTRO, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES.

Data	Valor	CNPJ	Situação
07/04/2026 - 14:31:57	3.338.736,35 (proposta)	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
17/04/2026 - 01:41:02	3.337.767,67 (proposta)	28.172.476/0001-29 - MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado
17/04/2026 - 09:11:25	3.336.000,00	28.172.476/0001-29 - MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado
23/04/2026 - 16:50:01	3.335.275,21	28.172.476/0001-29 - MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado



13/05/2026 - 16:33:28	3.338.735,29	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
13/05/2026 - 16:59:33	3.338.722,72	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	22/04/2026 - 16:55:13	28.172.476/0001-29 - MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	PLAN_ORC_merged.pdf
Model	22/04/2026 - 16:59:57	28.172.476/0001-29 - MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	Proposta_CE Nº 005-2026 - sao mateus.pdf
Model	23/04/2026 - 16:59:17	28.172.476/0001-29 - MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	Proposta_005-2026.pdf
Model	04/05/2026 - 16:53:18	28.172.476/0001-29 - MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	Man_Diil_CE005_2026.pdf
Model	08/05/2026 - 17:57:48	28.172.476/0001-29 - MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	CE nº 005_2026 - PM_SAO_MATEUS.zip
Model	08/05/2026 - 17:59:13	28.172.476/0001-29 - MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	Termo_Indicacao_RT_Fe rmando_CE_005_2026.p df
Model	08/05/2026 - 17:59:13	28.172.476/0001-29 - MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	1. - 2º FALENCIA.val.02.07.2026.pdf
Model	13/05/2026 - 16:45:38	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	consorcio_exata_himala ia_sao_mateus 1 (1).pdf
Model	18/05/2026 - 08:49:59	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	DOCUMENTACAO_SAO_MATEUS - EXATA x HIMALAIA.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
12/05/2026 - 15:20:36	MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	Item 0001 - G L O B A L CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO, IMPLANTACAO DE ELEVADO, CONSTRUCAO DE PORTAL URBANO E DEMAIS INTERVENCOES CORRELATAS NA LADEIRA DO BESOURO, LOCALIZADA ENTRE OS BAIRROS CRICARE E CENTRO, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES.

Desclassificação: A licitante resta INABILITADA, pois mediante a análise técnica efetuada pelo Setor de Engenharia, relativa a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, não restou comprovada, por meio das CATs apresentadas, a execução de serviço correspondente à "EXECUÇÃO DE 457 M² DE RIP-RAP DE SOLO E CIMENTO", conforme previsto no instrumento convocatório. A Secretaria Mun. de Desenvolvimento Urbano, por meio do Setor de Engenharia, verificou que os serviços constantes nos acervos referem-se a atividades distintas, não contemplando a execução de rip-rap de solo-cimento, conforme especificação técnica exigida no edital, não sendo possível estabelecer equivalência técnica suficiente com o serviço exigido no edital, conforme e-mail em PDF anexado aos documentos da plataforma.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
21/05/2026 - 16:21	-	-

Classificação Parcial

LOTE 0001 - G L O B A L CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO, IMPLANTACAO DE ELEVADO, CONSTRUCAO DE PORTAL URBANO E DEMAIS INTERVENCOES CORRELATAS NA LADEIRA DO BESOURO, LOCALIZADA ENTRE OS BAIRROS CRICARE E CENTRO, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	28.172.476/0001-29	Desclassificado	3.335.275,21
2º	EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	Arrematante	3.338.722,72

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
11/03/2026 - 08:45:32	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL CP 005-2026 Pavimentação Ladeira do Besouro ret. l(assinado).pdf) em 11/03/2026 às 08:45.
11/03/2026 - 08:45:48	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PUBLICAÇÃO RETIFICAÇÃO. CONCORRENCIA 005.2026. DIO. 11.03.pdf) em 11/03/2026 às 08:45.



17/04/2026 - 09:02:17	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
17/04/2026 - 09:02:27	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/04/2026 - 09:02:28	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
17/04/2026 - 09:02:28	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
17/04/2026 - 09:02:36	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
17/04/2026 - 09:02:46	Agente de Contratação	Bom dia a todos os presentes. Sessão aberta para lances. Solicito ofertas visando a melhor contratação para a municipalidade.
17/04/2026 - 09:13:27	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
17/04/2026 - 09:14:40	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 3.336.000,00.
17/04/2026 - 09:17:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 22/04/2026.
17/04/2026 - 09:17:19	Sistema	Motivo: Solicito o envio da proposta de preços readequada, conforme valor finalizado na etapa de lances, juntamente com o cronograma físico financeiro e demais documentos técnicos (memória de cálculo, BDI e outros que se fizerem necessários), incluindo a COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS. O prazo para atendimento é de até 01 (um) dia útil. Ressalto que a presente diligência é pertinente a fase de análise e julgamento da proposta de preços, que será submetido a análise técnica do Setor de Engenharia, que possui a adequada expertise para a análise cabível ao presente caso. Esclareço que o próximo dia útil será apenas no dia 22/04/26 (quarta-feira), uma vez que dia 20/04 (segunda-feira) será ponto facultativo na PMSM e no dia 21/04 (terça-feira) é feriado nacional.
17/04/2026 - 09:17:37	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 22/04/2026.
22/04/2026 - 08:42:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 22/04/2026.
22/04/2026 - 08:42:12	Sistema	Motivo: Reitero que o prazo para atendimento a diligência encerra na data de hoje (22/04/26), as 17h00, conforme registrado na plataforma.
22/04/2026 - 16:48:38	F. MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	Documentação Lote 0001: Prezados, conforme item 5.20.5, considerando a complexidade e tamanho dos arquivos, solicitamos a prorrogação do prazo de envio da documentação solicitada
22/04/2026 - 16:55:13	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
22/04/2026 - 16:59:57	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
23/04/2026 - 07:35:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 23/04/2026.
23/04/2026 - 07:35:34	Sistema	Motivo: Conforme solicitado pela empresa licitante, prorroga-se o prazo pelo presente dia útil para juntada dos demais documentos complementares referente a planilha, conforme requerido na mensagem de pedido de dilação de prazo.
23/04/2026 - 07:35:52	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 23/04/2026.
23/04/2026 - 07:36:27	Agente de Contratação	Reitero que a proposta readequada também deve ser preenchida na plataforma, em campo próprio.
23/04/2026 - 15:33:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 23/04/2026.
23/04/2026 - 15:33:30	Sistema	Motivo: Reitero que o prazo para finalização de atendimento a diligência encerra as 17h.
23/04/2026 - 16:40:16	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
23/04/2026 - 16:50:03	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
23/04/2026 - 16:59:17	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
23/04/2026 - 17:15:57	Agente de Contratação	Acuso o recebimento dos documentos encaminhados em atendimento a diligência e informo que os mesmos estão sendo encaminhados ao Setor de Engenharia para a devida análise técnica e emissão de parecer.
30/04/2026 - 11:36:19	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1. RELATÓRIO DE ENGENHARIA - CONC 005.26 - Requer Diligência.pdf) em 30/04/2026 às 11:36.
30/04/2026 - 11:39:18	Agente de Contratação	Informo que o Setor de Engenharia encaminhou e anexamos aos documentos da presente plataforma o relatório de análise dos documentos encaminhados pela arrematante MONJARDIM CONSTRUÇÕES. Assim, o Setor de Engenharia requereu a abertura de DILIGÊNCIA para que a licitante proceda com o que se requer na conclusão do relatório.
30/04/2026 - 11:39:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 04/05/2026.
30/04/2026 - 11:39:50	Sistema	Motivo: Diligência aberta, conforme requerido pelo Setor de Engenharia no relatório de análise encaminhado e anexado aos documentos da plataforma, determinando que sejam encaminhados o que se requer no relatório. Prazo de 01 (um) dia útil para atendimento. O prazo encerra em 04/05/26, as 17h00, tendo em vista o feriado nacional de 01/05.
04/05/2026 - 16:53:18	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/05/2026 - 08:33:25	Agente de Contratação	Acuso o recebimento dos documentos encaminhados em atendimento a diligência e informo que os mesmos estão sendo encaminhados ao Setor de Engenharia para a devida análise técnica e emissão de parecer.
08/05/2026 - 11:34:57	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (2. RELATÓRIO ENGENHARIA - CONC. 005.26 - Resultado Final Aprovação - MONJARDIM.pdf) em 08/05/2026 às 11:34.
08/05/2026 - 11:39:09	Agente de Contratação	Considerando o teor do novo relatório encaminhado pelo Setor de Engenharia, anexado aos documentos da plataforma para acesso público, informo que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes, responsável pelo processo, aprovou a CLASSIFICAÇÃO da empresa, conforme fundamentado no relatório de análise. Ressalto que o Setor de Engenharia é que possui a devida expertise para análise da presente fase do processo, sendo a mesma responsável pela análise e o resultado da aprovação. Daremos, portanto, prosseguimento aos atos com a devida aprovação na plataforma e abertura da fase de habilitação.
08/05/2026 - 11:40:01	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
08/05/2026 - 11:40:01	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 3.335.275,21 para corresponder a proposta readequada.
08/05/2026 - 11:45:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 08/05/2026.



08/05/2026 - 11:45:59	Sistema	Motivo: Solicito o encaminhamento de todos os documentos determinados em edital, referente a habilitação (Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômico-Financeira, Qualificação Técnica e Declarações), no prazo de até 03 (três) horas úteis, podendo ser prorrogado por igual período. Na oportunidade, solicito que também seja encaminhada nova proposta de preços cujos valores sejam idênticos aos cadastrados na plataforma, visto que a lançada na plataforma e aprovada está no valor total de R\$ 3.335.275,21 e a encaminhada está com arredondamentos totalizando R\$ 3.336.000,00, sendo que ambas devem refletir os mesmos valores.
08/05/2026 - 13:20:56	F. MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA	Documentação Lote 0001: Prezados (as), considerando o prazo exíguo e a complexidade da documentação atualizada, bem como horário de convocação, solicitamos a prorrogação por igual período
08/05/2026 - 14:26:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/05/2026.
08/05/2026 - 14:26:10	Sistema	Motivo: Mediante a solicitação formalizada pela licitante, prorrogamos o prazo por igual período para atendimento a diligência.
08/05/2026 - 17:57:48	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/05/2026 - 17:59:13	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/05/2026 - 09:26:36	Agente de Contratação	Informo que estamos analisando os documentos de habilitação encaminhados.
12/05/2026 - 15:12:55	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Email __ Re_ ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - CONCORRÊNCIA 005_2026.pdf) em 12/05/2026 às 15:12.
12/05/2026 - 15:13:54	Agente de Contratação	Informo que o Setor de Licitações submeteu os documentos encaminhados referente a qualificação técnica a análise do Setor de Engenharia, recebendo a resposta conforme documento anexado a plataforma.
12/05/2026 - 15:16:09	Agente de Contratação	A dúvida submetida a análise consistiu no fato de se as CATs apresentadas, com os seus detalhamentos atendem ao determinado pela Secretaria Mun. de Des. Urbano no edital no quesito de qualificação técnica,, sejam por identificação ou por similaridade, uma vez que as expressões / descrições /detalhamentos dos serviços técnicos de engenharia possuem nomenclaturas variadas, mas que podem ou não corresponder tecnicamente ao que o Setor de Engenharia especificou no edital. Desta forma, após análise, o Secretaria concluiu que não restou comprovada, por meio das CATs apresentadas, a execução de serviço correspondente à 1CEXECUÇÃO DE 457 M³ DE RIP-RAP DE SOLO E CIMENTO 1D, conforme previsto no instrumento convocatório.
12/05/2026 - 15:18:24	Agente de Contratação	Sendo assim, procederemos com a inabilitação da arrematante.
12/05/2026 - 15:20:36	Sistema	O fornecedor MONJARDIM CONSTRUÇÕES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
12/05/2026 - 15:20:36	Sistema	Motivo: A licitante resta INABILITADA, pois mediante a análise técnica efetuada pelo Setor de Engenharia, relativa a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, não restou comprovada, por meio das CATs apresentadas, a execução de serviço correspondente à "EXECUÇÃO DE 457 M³ DE RIP-RAP DE SOLO E CIMENTO", conforme previsto no instrumento convocatório. A Secretaria Mun. de Desenvolvimento Urbano, por meio do Setor de Engenharia, verificou que os serviços constantes nos acervos referem-se a atividades distintas, não contemplando a execução de rip-rap de solo-cimento, conforme especificação técnica exigida no edital, não sendo possível estabelecer equivalência técnica suficiente com o serviço exigido no edital, conforme e-mail em PDF anexado aos documentos da plataforma.
12/05/2026 - 15:20:36	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante EXATA CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 3.338.736,35.
12/05/2026 - 15:22:09	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 17:00 do dia 13/05/2026.
12/05/2026 - 15:22:09	Sistema	Motivo: Solicito oferta de desconto, em maior percentual, visando a melhor contratação para a Administração Pública, uma vez que o valor proposto pela licitante está acima do estimado em nosso processo.
12/05/2026 - 15:23:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 13/05/2026.
12/05/2026 - 15:23:42	Sistema	Motivo: Considerando o novo arrematante, solicito o envio da proposta de preços readequada, conforme valor a ser finalizado MEDIANTE NEGOCIAÇÃO PARA REDUÇÃO DE PREÇOS EM ABERTO, juntamente com o cronograma físico financeiro e demais documentos técnicos (memória de cálculo, BDI e outros que se fizerem necessários), incluindo a COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS. O prazo para atendimento é de até 01 (um) dia útil. Ressalto que a presente diligência é pertinente a fase de análise e julgamento da proposta de preços, que será submetido a análise técnica do Setor de Engenharia, que possui a adequada expertise para a análise cabível ao presente caso.
12/05/2026 - 15:23:53	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 13/05/2026.
13/05/2026 - 09:12:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 13/05/2026.
13/05/2026 - 09:12:12	Sistema	Motivo: Reitero que está aberta a negociação e que o prazo para atendimento a diligência encerra as 17h00 de hoje (13/05/26).
13/05/2026 - 11:11:47	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
13/05/2026 - 11:54:52	Sistema	Prazo de negociação alterado para o lote 0001. O prazo é até às 17:00 do dia 13/05/2026.
13/05/2026 - 11:54:52	Sistema	Motivo: Reitero necessidade de desconto, visto que o valor está acima do estimado em nosso processo, não podendo a Administração Pública contratar acima do estimado.
13/05/2026 - 14:55:30	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
13/05/2026 - 15:33:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 13/05/2026.
13/05/2026 - 15:33:40	Sistema	Motivo: O prazo para envio da documentação requerida encerra as 17h.
13/05/2026 - 16:33:28	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 3.338.735,29.
13/05/2026 - 16:45:38	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
13/05/2026 - 16:56:09	Agente de Contratação	Acuso o recebimento dos documentos encaminhados em atendimento a diligência e informo que os mesmos estão sendo encaminhados ao Setor de Engenharia para a devida análise técnica e emissão de parecer.
13/05/2026 - 16:59:34	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
15/05/2026 - 15:24:39	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (3. RELATÓRIO ENGENHARIA - CONC. 005-26 - Resultado Final Aprovação - EXATA.pdf) em 15/05/2026 às 15:24.
15/05/2026 - 15:26:36	Agente de Contratação	Considerando o teor do novo relatório encaminhado pelo Setor de Engenharia, anexado aos documentos da plataforma para acesso público, informo que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes, responsável pelo processo, aprovou a CLASSIFICAÇÃO da empresa, conforme fundamentado no relatório de análise. Ressalto que o Setor de Engenharia é que possui a devida expertise para análise da presente fase do processo, sendo a mesma responsável pela análise e o resultado da aprovação. Daremos, portanto, prosseguimento aos atos com a devida aprovação na plataforma e abertura da fase de habilitação.
15/05/2026 - 15:27:12	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.



15/05/2026 - 15:27:12	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 3.338.722,72 para corresponder a proposta readequada.
15/05/2026 - 15:27:33	Sistema	O fornecedor EXATA CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
15/05/2026 - 15:27:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/05/2026 às 15:37.
15/05/2026 - 15:39:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:20 do dia 18/05/2026.
15/05/2026 - 15:39:14	Sistema	Motivo: Solicito o encaminhamento de todos os documentos determinados em edital, referente a habilitação (Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômico-Financeira, Qualificação Técnica e Declarações), no prazo de até 03 (três) horas úteis, podendo ser prorrogado por igual período, mediante manifestação da licitante.
15/05/2026 - 16:44:12	F. EXATA CONSTRUTORA LTDA	Documentação Lote 0001: Prezado(a) Sr(a) Condutor(a), Em atenção à convocação para apresentação da referida documentação, registra-se que sua complexidade revelou-se hábil a ensejar a necessidade de mais tempo do que o inicialmente concedido pela i. Comissão. No caso, foi aberta diligência sexta-feira às 15:39:14 com prazo às 09:20 do dia 18/05/2026 (segunda-feira). Ou seja, além da violação da antecedência do informe de retorno de sessão de 1 dia de antecedência, não foram concedidas sequer 24h para feitura da documentação. Nesse sentido, objetivando lastrear o pedido, o próprio TCE-ES na Decisão nº 01372/2025-1, cuja ratio decidendi é aplicada por analogia, reconhece a INADEQUAÇÃO de prazos incompatíveis (curtos) com a complexidade da documentação técnica exigida. Em razão do exposto, REQUER-SE a ampliação do prazo inicialmente concedido para apresentação da documentação por mais 3 dias, de modo a permitir a sua feitura, sem prejuízo ao certame. ... (CONTINUA)
15/05/2026 - 16:44:12	F. EXATA CONSTRUTORA LTDA	(CONT. 1) Permanecemos à disposição para col
18/05/2026 - 08:27:39	Agente de Contratação	Informo que o pedido de mais 03 se mostra desproporcional, uma vez que o edital prevê que para documentação de habilitação o prazo para apresentação é de 03 (três) horas úteis.
18/05/2026 - 08:28:31	Agente de Contratação	Assim, como não houve qualquer impugnação nesse sentido ou mesmo pedido de esclarecimento, entende-se que todos os licitantes que participaram do presente certame concordaram com as determinações dispostas no termo.
18/05/2026 - 08:30:39	Agente de Contratação	Seguindo com o princípio de vinculação ao edital e julgamento objetivo, uma vez que o edital permite a prorrogação por igual período, será prorrogado o prazo por mais 03 (três) horas úteis. Ressalto que o entendimento do TCE.ES quanto ao prazo de 01 dia é pertinente a retorno de sessão, o que é não é o caso concreto, uma vez que a sessão dos lances foi encerrada, sendo dado continuidade ao retorno quanto a diligências abertas e relatório de análise do Setor de Engenharia..
18/05/2026 - 08:31:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 18/05/2026.
18/05/2026 - 08:49:59	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
18/05/2026 - 14:29:24	Agente de Contratação	Acuso o recebimento dos documentos em atendimento a diligência. Informo que o Setor de Licitações submeteu os documentos encaminhados referente a qualificação técnica a análise do Setor de Engenharia e estamos no aguardo do retorno da análise. Tão logo o retorno seja encaminhado anexaremos na presente plataforma e daremos andamento, conforme o resultado.
21/05/2026 - 15:30:33	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Email __ Re_ ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - CONCORRÊNCIA 005_2026.pdf) em 21/05/2026 às 15:30.
21/05/2026 - 15:39:52	Agente de Contratação	Registro que foi anexado aos documentos da presente plataforma o resultado da análise técnica efetuado pelo Setor de Engenharia, em que restou aprovados os documentos apresentados quanto a qualificação técnica, uma vez que conforme relatado pelo Setor de Engenharia, os documentos apresentados atenderam aos exigências do edita.
21/05/2026 - 15:40:13	Agente de Contratação	Desta forma, daremos prosseguimento aos atos com a habilitação da licitante.
21/05/2026 - 15:41:22	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor EXATA CONSTRUTORA LTDA.
21/05/2026 - 15:41:25	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
21/05/2026 - 15:41:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 21/05/2026 às 16:21.
21/05/2026 - 16:30:50	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

RENATA ZANETE
Agente de Contratação

GABRIELLA OLIVEIRA BONOMO
Apoio

Josilayne Grigório de Azeredo
Apoio



Luan Reis dos Santos

Apoio

