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CONCORRENCIA N° 004/2024

Cadigo CidadES Contratagdes (TCE/ES): 2024.067E0600012.01.0001

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E
JUVENTUDE

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DA
PRACA DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL JACUI I, LOCALIZADO NO
BAIRRO AVIACAO, INCLUINDO A MANUTENCAO DOS BRINQUEDOS E
EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA.

Fundamentacao legal: Lei 14.133/2021, Decreto Municipal n°® 15.803/2023

VALOR TOTAL DA ESTIMADO DA CONTRATACAO: R$ 39.256,45 (trinta
e nove mil, duzentos e cinguenta e seis reais e quarenta e cinco
centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 18/07/2024, as 09h01

Data de Inicio das Propostas (kequextos Hora de Inicio das Propostas |kequerzos

13/06/2024 09:00

Data Limite para Impugnaco seauerics Hora Limite para Impugnacao |sesuerics

15/07/2024 09:00

Data Limite para Pedido de Esclarecimento |requerios Hora Limite para Pedido de Esclarecimento |kesuerico

15/07/2024 09:00
Data Final das Propostas [reguertco Hora Final das Propostas |requerioo
18/07/2024 09:00

Data de Abertura das Propostas |requerioo Hora de Abertura das Propostas |requertco

18/07/2024 09:01

CRITERIO DE JULGAMENTO: menor preco global

MODO DE DISPUTA: aberto Assinado
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JASSON BARBOSA ~ JASSON BARBOSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAXES E JUVENTUDE

CONCORRENCIA N° 004/2024

(Processo Administrativo n® 9385/2024)

O Municipio de Sao Mateus/ES torna publico que a SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAGCAO, por meio do Setor de Licitagdes e Contratados, sediado na Rua Alberto Sart6rio, n® 404,
Bairro Carapina, neste municipio, realizara licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, do Decreto Municipal n° 15.803/2023, de 20 de
dezembro de 2023, e demais legislacéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢cfes estabelecidas neste
Edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacdo é a CONTRATAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DA PRACA DO
LOTEAMENTO RESIDENCIAL JACUI |, LOCALIZADO NO BAIRRO AVIACAO,
INCLUINDO A MANUTENCAO DOS BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS DE

ACADEMIA, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no termo de referéncia e
demais anexos do presente edital.

1.2 Alicitacdo sera realizada em grupo Unico (menor preco global), conforme tabela constante no anexo do
presente edital, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem, observando
os valores maximos para cada item, uma vez que se trata de obras de engenharia.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1 Poderéao participar desta licitacao os interessados que estiverem previamente credenciados
na plataforma eletronica PORTAL COMPRAS PUBLICAS, disponivel no sitio_eletrénico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/..
2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento da plataforma e
no presente edital até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.
2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.
2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou
aqueles se tornem desatualizados.
2.4, A nado observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.
2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para
o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do
Decreto n.° 8.538, de 2015.
2.6. N&o poderéo disputar esta licitagcao:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condigfes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
2.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responséavel pela elaboracéo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
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2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacédo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;
2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,

trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcédo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha

sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissédo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacédo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgédo ou entidade licitante;
2.6.9. Organizag®es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;
2.6.10. N&o poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato

agente publico do 6rgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situages que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislacdo que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.
2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢éo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
2.8. A critério da Administrac@o e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.
2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.
2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagcdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.
2.11. Em licitacbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da
Lein® 14.133/2021.
2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducédo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas

e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o preco

total, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital (menor preco global), até a data e o horério

estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacédo de propostas e lances, os licitantes

encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de

habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:
3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;
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3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituic&o;

3.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;
3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado

da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.°
14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacédo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
3.6.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de

pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
3.7. A falsidade de declara¢Bes de que tratam os itens do edital sujeitard o licitante as san¢des previstas
na Lein®14.133, de 2021, e neste Edital.
3.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitac&o
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
3.9. N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacao pelo licitante, o que ocorrer4 somente apés os procedimentos de abertura da sesséo publica e
da fase de envio de lances.
3.10. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacéo de propostas, ap6s a fase de envio de lances.
3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:
3.11.1. a aplicacé@o do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagcdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e
3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e
3.12.2. percentual de desconto inferior a lance j& registrado pelo fornecedor no sistema, quando

adotado o critério de julgamento por maior desconto.
3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do item 3.11
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.
3.14. Caberd ao licitante interessado _em participar da licitacdo acompanhar _as operacfes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.
3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.
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4, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:
4.1.1. valor total da planilha orcamentaria;
Obs: Sera apresentada a planilha orcamentaria detalhada em valores unitérios, e valores com o
BDI, por parte da empresa arrematante ap6s declarada vencedora do certame.
4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
421 O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.
4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucéo do
objeto.
4.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serédo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacéo de erro, omissé&o ou qualquer outro pretexto.
4.5, Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.
4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.
4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional, conforme o caso da empresa.
4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢Bes nelas
contidas, em conformidade com o que disp6e o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar 0 objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
4.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.
4.10. Os licitantes devem respeitar 0os precos méaximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contrata¢des publicas, quando participarem de licitagcdes publicas.
4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagédo
do desconto ofertado deverd respeitar os pre¢cos maximos previstos no item 4.9.
4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelos 6rgdos de controle, como os Tribunais de Contas do Estado e da
Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento
dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do
contrato.
4.12. Apenas a licitante vencedora deverd apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos os
itens, valores unitarios e demais complementos, via sistema eletrdnico, apés encerrada a fase de disputa,
que serdo submetidas a andlise e aprovacao do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Salde;
4.13. A empresa licitante devera considerar em sua planilha de precos a desoneracéo tributaria nos
termos definidos na Resolucdo N° 366, de 22 de novembro de 2022, TC/ES.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE

LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema

eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o

caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de

Contratacao/Comisséo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de

sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
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5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global proposto para a contratacdo.
5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.
5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
10,00 (dez reais).
5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apoés o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.
5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado (aberto).
5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do
periodo de duragéo da sessao publica.
5.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo,
inclusive no caso de lances intermediarios.
5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagéo.
5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagédo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comisséo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.
5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.
5.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.
5.13. Na&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.
5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissao, no decorrer da etapa competitiva
da licitagcdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.
5.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo/Comissdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e
guatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgagéo.
5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
5.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica pelo sistema do porte
da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
5.18.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serédo
consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.
5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou néo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
5.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).
5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:
5.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;
5.19.1.2. avaliagcdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;
5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acfes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;
5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientaces dos
6rgéaos de controle.
5.19.1 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servi¢os
produzidos ou prestados por:
5.19.1.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por
6rgéo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
5.19.1.2 empresas brasileiras;
5.19.1.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.19.1.4 empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.
5.20 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacéo, o Agente
de Contratagdo/Comissdo podera negociar condicdes mais vantajosas, apés definido o resultado do
julgamento.
5.20.1 A negociacéo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociac¢do, for desclassificado
em raz&o de sua proposta permanecer acima do preco méaximo definido pela Administracao.

5.20.2 A negociacgao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.20.3 O resultado da negociagdo sera divulgado no sistema a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

5.20.4 O Agente de Contratacdo/Comisséo solicitara ao licitante mais bem classificado que,

no prazo de 3 (trés) horas, envie a proposta detalhada, conforme item 4.12 do presente edital,
adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociacéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacéo daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.
5.20.5 E facultado ao Agente de Contratacido/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
5.21  Apés a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comisséo iniciar4 a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

6 DA FASE DE JULGAMENTO

6.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1 Municipal e SICAF;

6.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uni&o (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da

Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
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6.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3 Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o0 Agente de Contratacdo/Comissado diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1 A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.3.2 O licitante sera convocado para manifestacéo previamente a uma eventual desclassificacao.
6.3.3 Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de

condicéo de participacéo.
6.4 Caso atendidas as condi¢6es de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitacao.
6.5 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comisséo verificard se faz jus ao beneficio,
em conformidade com o edital.
6.6 Verificadas as condi¢cbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacédo ao objeto
e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, submetendo a proposta detalhada a analise do Setor de Engenharia, conforme definido no item 16
do Termo de Referéncia.
6.7 Seré desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1 contiver vicios insanaveis;

6.7.2 ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
6.7.3 apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a
contratacao;

6.7.4 nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.7.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

6.8 Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cBes acima, a analise de

exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.8.1 Nos regimes de execuc¢do por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global
estimado;

6.8.2 No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superagcdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

6.8.3 No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucao.

6.8.4 Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.9 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a

exequibilidade da proposta.

6.10 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos

custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela

Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha

por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena

de ndo aceitacdo da proposta.
6.10.1 Em se tratando de servigcos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administragcéo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagcdo dos
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precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-
integrada e contratacédo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
6.11 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao
haja majoragcdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da

contratacao;
6.11.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas;
6.11.2 Considera-se erro também no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacéo

de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.
6.30 Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos os
itens, valores unitarios e demais complementos, com as respectivas composi¢cdes analiticas de
custos unitarios, bem como detalhamento de calculo do BDI, via sistema eletrénico, apds encerrada
a fase de disputa, que serdo submetidas a andlise e aprovac¢ao do S.etor de Engenharia da Secretaria
Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes
6.31 Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7 DA FASE DE HABILITA(;AO
7.1 Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necesséarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.
7.1.1 A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF, desde que o
licitante apresente a certiddo de cadastro DETALHADA no SICAF, contendo arelacéo de todos os
documentos cadastrados e as devidas validades.
7.2 Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducdo livre.
7.2.1 Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pre¢os, os documentos exigidos para a habilitacao
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n®
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.
7.3 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por cépia
ou por meio digital devidamente certificado.
7.4 Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lei n® 14.133/2021, contendo todos o detalhamento dos documentos e suas validades.
7.5 Seré verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagcéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagBes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).
7.6 Seré verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
7.7 O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢fes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
7.8 Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execucdo €
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢cBes de realizagdo do
servico, assegurado a ele o direito de realizagcdo de vistoria prévia.
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7.8.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracao data
e horario exclusivos, a ser agendado conforme indicado no item 14.5 do Termo de Referéncia.
7.8.2 Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no

presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratacao.
7.8.3 Somente havera a necessidade de comprovacédo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver davida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, 84°).
7.9 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcéo
ou a alteracdo dos registros téo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN_n°
3/2018, art. 7°, caput).
7.9.1 A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).
7.10 Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de até 3 (trés) horas, prorrogavel por igual periodo, contado a partir da solicitacao
do Agente de Contratacdo/Comissdo em mensagem registrada no chat do sistema.
7.10.1 Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo
e a proposta com o0 pre¢o ou o percentual de desconto.
7.11 A verificagdo dos documentos de habilitacdo sera feita em relagdo ao licitante vencedor.
7.111 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
7.11.2 Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagédo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos os licitantes.
7.12 Apéds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei_14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §49):

7.12.1 complementacdo de informacBes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
7.12.2 atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento

das propostas;
7.13 Na hip6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacao/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto
no subitem 7.10.
7.14  Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagéo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacéo, ap6s concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
7.15 A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢cdo para participacao na licitagdo
(art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

7.16 Os documentos de habilitacdo gue deverdo ser apresentados sdo o gue constam do termo de
referéncia abaixo relacionados.

7.16.1 Habilitagdo Juridica

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou

b) Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores; e/ou

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.
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d) Decreto de autorizacéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

7.16.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede da
LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da LICITANTE, ou
outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentacédo da documentacao e proposta;

d) Certidao de regularidade junto a fazenda publica Federal (Quitacao de tributos e contribuicGes Federais e
Quanto a divida ativa da Unido), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a validade na data de
realizagcéo desta licitacéo;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, expedida pela Caixa
Econ6mica Federal, com validade na data de apresentacao da documentacéo e proposta.

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal Superior do
Trabalho — TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolug&o Administrativa do TST n° 1470/2011.

7.16.3 Qualificagdo Econdmico-Financeira
a) Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 5°, inciso II,
alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;
b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso I, ou certiddo de recuperagéo judicial onde devera constar o estado em que
se encontra a referida recuperacao judicial para que possibilite andlise da situacdo fatica/juridica da
empresa, conforme Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, no Acérddo TC-1087-2014
referente ao processo TC-6456/2013.
c) Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstra¢ges contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:
1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);
2. as empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poder&o substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura.
3. os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;
4. os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.
5. caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitacdo capital minimo de 10% do valor total estimado da contratacéo
6. as empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133,
de 2021, art. 65, 81°).
7. O atendimento dos indices econbmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da &rea contabil, apresentada pelo fornecedor.

7.16.4 Qualificacdo Técnica

a) Comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da LICITANTE
e de seus responsaveis técnicos, profissionais com atribuicbes compativeis, na sede da LICITANTE
sendo invalido o documento que n&do apresentar rigorosamente a situacdo atualizada da
LICITANTE, conforme resolugéo n° 266/79 do CONFEA.

a.1l ENGENHEIRO CIVIL.

b) Apresentacdo de Certiddo(6es) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica-operacional fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, de acordo com o art. 67 da Lei n° 14.133/2021, que
comprovem que a licitante (pessoa juridica) tenha prestado ou esteja prestando servicos com
caracteristicas, complexidade, quantidades e prazos equivalentes ou superiores ao objeto desta
licitagdo, observando-se obrigatoriamente o disposto no item b.1.
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b.1 A certiddo/atestado acima, devera comprovar a execucdo de obras compativeis com o objeto
desta licitacdo conforme discriminacao abaixo:
EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES.

c) QUALIFICACAO TECNICA — PROFISSIONAL:

C.1 Apresentacao de Certidao(des) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional competente,
acompanhado(s) de Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA e/fou CAU, exigidos no
artigo 67 da Lei n°® 14.133/2021, para os profissionais que devera(ado) conter: data de inicio e término dos
servicos, local de execugdo, nome do contratante, o nimero de registro na entidade profissional
competente, especificacfes e demais dados técnicos com informacdes detalhadas sobre os quantitativos
executados.
c.2 A certiddo e o atestado acima, devera comprovar a execucdo de obras compativeis com o objeto desta
licitagdo conforme discriminacéo abaixo:
EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DE EDIFICACOES.

d) Comprovacdo de a licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data da licitagdo,
profissional(is) de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA e/ou CAU,
demonstrando sua aptidao por ja haver sido responsével técnico por atividade pertinente e compativel em
caracteristicas com o objeto da licitacdo, limitada aos quantitativos e parcelas de maior relevancia, conforme
o(s) atestado(s) que serao apresentados no item “C”.

d.1 A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante como
responsavel(is) técnico(s) devera ser feita mediante a apresentacdo de Contrato de Trabalho em CTPS —
Carteira e Trabalho e Previdéncia Social expedida pelo Ministério do Trabalho ou Contrato de Prestacao de
Servicos. Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante, deverd ser apresentado Contrato
Social ou Certiddo da Junta Comercial, ou Ato Constitutivo devidamente atualizado e registrado no 6rgéo
competente, ou contrato de prestagdo de servigo entre o profissional e a empresa.

d.2 A Comprovacéo do vinculo do item acima também podera se dar por meio da certiddo de registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, conforme apresentado na letra “a” do item 7.34.4.

d.3 O Profissional indicado para fins de comprovacdo da capacidade técnica participard como responséavel
pelo servi¢o, admitida sua substituicdo conforme § 6 do art. 67 da lei 14.133/21.

OBS.: Foi exigido como item de atestado de capacidade técnica “EXECUCAO DE SERVICOS DE
CONSTRUCAO DE EDIFICAGOES”, nao havendo servicos de complexidade técnica de maior relevancia
que exijam outro tipo de qualificadora, além das j& descritas no presente termo de referéncia, inclusive
financeira, que vincule a exigéncia de detalhamento de outros servigos técnicos para fins de habilitacéo.

7.16.5 APRESENTAR AS SEGUINTES DECLARACOES, QUE PODERAO SER APRESENTADAS EM
SEPARADO OU CONJUNTAMENTE:

a) Declaragdo de que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente 0s requisitos de habilitacdo
definidos no instrumento convocatério (atendimento ao disposto no inciso VI do art. 67 da Lei
14.133/2021).

b) Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo e que o declarante respondera pela
veracidade das informacgfes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

c) Declaracédo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

d) Declaracdo de que suas propostas econOmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

e) Declaracéo de que conhece o local e as condicdes de realizagdo do servico, conforme realizacéo de
vistoria prévia OU Declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
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conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacdo, caso opte pela ndo realizacao
de visita técnica.

f) Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

g) Declaragdo de que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

h) Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8 DOS RECURSOS
8.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.
8.2 O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagéo registrado, conforme
registro no sistema eletrénico.
8.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitag&o do licitante:
8.3.1 a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2 0 prazo para a manifestacdo da intencéo de recorrer sera de 30 (trinta) minutos, contados a
partir do registro, pelo Agente de Contratacdo, da abertura de prazo para manifestacdo, no chat do
sistema eletrénico.
8.3.3 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de
lavratura da ata de habilitagéo ou inabilitag&o;
8.4 Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.
8.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.
8.6 Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
8.7 O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da divulgagdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.8 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
8.9 O acolhimento do recurso invalida tAo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico da
PMSM, em seu Portal da Transparéncia.

9 DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucao do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.2 Serédo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes san¢oes:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n°® 14.133, de 2021);
i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave
(art. 156, 8§ 4° da Lei n® 14.133, de 2021);
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iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:
(1) Moratoéria de 0,5 % (cinco décimas por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30(trinta) dias;
(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso

injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementacéo ou reposi¢do da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extincdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp6e o
inciso 1 do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3 Compensatoria, para as infrages descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% a
30% do valor do Contrato.

4) Compensatoria, para a inexecucgao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1,
de 5% a 10% do valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 10 % a 20 % do valor
do Contrato.

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa ser4d de 4 % a 6 % do valor
do Contrato.

@) Para a infrag8o descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 5 % a 10 % do valor

do Contrato, ressalvadas as seguintes infragfes:

9.3 Obs: As razdes para a inexecucgdo parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem
atrasos na execucdao, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas.
Essa situacdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos, impactar a
qualidade final da obra.
9.4 A aplicagdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n® 14.133, de 2021)
9.5 Todas as sanc¢Bes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°,da Lei n® 14.133, de 2021).
9.5.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
9.5.2 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei n° 14.133, de
2021).
9.5.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacédo enviada pela autoridade competente.
9.6 A aplicagdo das sang0es realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
9.7 Na aplicacdo das san¢des serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgaos de controle.
9.8 Os atos previstos como infragces administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
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9.9 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

9.10 O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangfes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de
2021).

9.11 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

10 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1  Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo registrar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
10.2  Aresposta a impugnacado ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

10.3 A impugnacédo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo
seguinte e-mail: licitacao@saomateus.es.gov.br.

10.4  Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.
10.5 A concessao de efeito suspensivo a impugnacado é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.

10.6  Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

11  DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1  Seradivulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

11.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente
de Contratacao/ Comisséo.

11.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horéario
de Brasilia - DF.

11.4 A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

11.5 As normas disciplinadoras da licitacdo ser8o sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

11.6  Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracéo ndo serda, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo
ou do resultado do processo licitatério.

11.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na Administracao.
11.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

11.9 Em caso de divergéncia entre disposicbes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP) e no endereco eletrénico oficial da PMSM — www.saomateus.es.gov.br/licitacoes e em seu Portal da
Transparéncia.

Assinado
digitalmente por
JASSON BARBOSA  JASSON BARBOSA
BARCELOS BARCELOS
FILHO:08954634745 FILHO:08954634745
Data: 2024.06.12
12:12:27 -0300


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
https://ceiscadastro.cgu.gov.br/index.aspx?ReturnUrl=%2f
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art163
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.saomateus.es.gov.br/licitacoes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo

11.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11111
11.11.2
11.11.3
11.11.4
11.11.5

ANEXO | — Termo de Referéncia

ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato
ANEXO |V - Planilha Estimada de Valores
ANEXO V - Cronograma Fisico-Financeiro
ANEXO VI — Memorial Descritivo

S&o Mateus/ES, 12 de junho de 2024.
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JASSON BARBOSA BARCELOS FILHO
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Portaria n® 009/2023
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ANEXO | = Termo de Referéncia

1.

OBJETO:

REFORMA DA PRACA DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL JACUI |, LOCALIZADO NO BAIRRO
AVIACAO, INCLUINDO A MANUTENCAO DOS BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA.

2.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

2.1 Natureza da Contratacéao: Licitacao
2.2 Tipo de Licitacao: Obras e Servicos de Engenharia
2.3 Modalidade Licitatéria e critério de julgamento:
a) Modalidade: CONCORRENCIA;
b) Tipo: MENOR PRECO GLOBAL;

2.4 Remanescente de Contratacdo anterior: Nao.

2.5 Regime de Execucdo: Execuc¢do Indireta: Empreitada por preco unitario.

2.6 Admite Subcontratacdo: N&o é admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

2.7 Admite Adesdo: N&o.

2.8 Despesa com Audiéncia Puablica: Nao.

2.9 Necessario Licenciamento Ambiental: N&o. Obra dispensada de licenciamento, conforme
documento em anexo.

2.10 Possui Estudo Técnico Preliminar: Sim. Anexo | deste Termo de Referéncia.

2.11 Recurso de Convénio: Nao

2.12 Tipo de Instrumento Contratual: Contrato.

2.13 Dimenséo da Obra: 377,63m?

2.14 Responsével pelo Projeto:

CLEMARE CALIXTO PEREIRA

ARQUITETA E URBANISTA

CAU N° A267055-0

RRT N° 14928991

2.15 Identificagcdo do Bem Vinculador:
Enderego: Loteamento Jacui |, Bairro Aviagdo - Sdo Mateus - ES
Coordenadas Georreferenciadas:
Latitude: 18°42’55.22"S
Longitude: 39°49'15.07"0

2.16 Garantia da Obra: Mesmo apés o0 recebimento provisério ou definitivo da obra, a empresa
contratada continua sendo responsavel civiimente pela solidez e seguranca do empreendimento pelo
prazo de cinco anos, devendo apresentar a correcdo dos vicios que surgirem nesse periodo, nos
termos do art. 618 da Lei n°® 10.406/12.

3 DOTACAO ORCAMENTARIA:

0120012010.2781300363.064_Reforma e/ou ampliacdo de area de lazer.
33903900000_Outros servigos de terceiros _Pessoa juridica

Ficha 0000039

Fonte 150000000001

EMENA IMPOSITIVA N° 68

VEREADORA: CARLINHO SIMIAO

UNIDADE GESTORA BENEFICIADA: ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE
PROJETO / ATIVIDADE: 3.064 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE AREA DE LAZER.
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OBJETO: REFORMA DA PRACA DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL JACUI I, LOCALIZADO NO
BAIRRO AVIAGCAO, INCLUINDO A MANUTENCAO DOS BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS DE
ACADEMIA.

VALOR R$ 40.000,00

4 MOTIVACAO:

A presente proposta visa a contratacdo de servigos para reforma da praca com academia ao ar livre do
Loteamento Jacui |. Esta iniciativa surge em resposta a crescente demanda da comunidade local por
espacos de lazer e atividades fisicas acessiveis.

A praca é um ponto central na comunidade do loteamento Jacui |, frequentada por pessoas de todas as
idades. No entanto, apés uma avaliacgdo minuciosa, pode-se observar que praticamente todos os
equipamentos da academia popular ao ar livre e do playground apresentam sinais significativos de
desgaste. Alguns estdo danificados, outros enferrujados, o que compromete a seguranca e a eficicia do
uso pelos membros da comunidade, gerando um declinio no interesse e na utilizagdo dos equipamentos
devido a sua condicao atual.

A limitada opcao de atividades fisicas gratuitas na regido tem sido uma preocupacgdo recorrente levantada
pelos membros da comunidade.

Uma reforma ird revitalizar o interesse da comunidade e promover um estilo de vida mais ativo e saudéavel,
além de oferecer um espaco para interacdo social e fortalecimento dos lagcos comunitarios, tornando o local
mais atrativo e seguro para os moradores e incentivando o uso do espaco publico.

5 ESPECIFICACOES TECNICAS:

5.1. A planilha com o detalhamento técnico, contendo as unidades de medidas, quantitativos e servicos a
serem executados encontram-se em anexo a0 Processo, assim como projeto técnico e memorial
descritivo.

6. PRAZO VIGENCIA CONTRATUAL:

6.1.0 contrato devera ter vigéncia de 90 (noventa) dias, contados da data da assinatura do mesmo,
conforme cronograma fisico-financeiro em anexo.

RESUMO DO CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
30 dias 30 dias 10 dias 20 dias 90 dias
FASE DE ASSINATURA DO B Prazo Prazo Vigéncia do
CONTRATO E MOBILIZACAO | EXECUCAO | Recebimento | Recebimento/ gontrato
DA CONTRATADA Provisério Definitivo

7. CONDICOES DE EXECUCAO:

7.1.Para efeito de "condicdo de execuc¢do" o municipio fornecerd a empresa Contratada (s) projeto (S)
devidamente aprovado (s) contendo todos os elementos técnicos necessarios para execucao da obra.

7.2.Mediante eventual deteccéo de falhas e/ou auséncia de elementos técnicos junto ao projeto, a empresa
contratada devera submeter tal situacdo ao fiscal técnico operacional para analise bem como solucdo
do fato.

7.3. A Contratada devera providenciar todos os equipamentos, ferramentas e mao-de-obra qualificada para
a devida execucao da obra.

7.4.Cabera a empresa mobilizar seu pessoal, ferramental, bem como toda logistica necessaria.

8. PAGAMENTO DA GARANTIA DOS SERVICOS

A contratacdo conta com garantia de execucdo, ha modalidade seguro-garantia, que deve ser apresentado
no prazo minimo de 1 (um) més, contado da data da homologacao da licitagdo e anterior a assinatura do
contrato, e com clausula de retomada, conforme art. 96, 8 3° da Lei n° 14.133, de 2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.
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Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execucdo e concluir o
objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102). Seguradora figura como interveniente anuente do
presente contrato, e nesta qualidade também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser
firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalacdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execuc¢do do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

A emissédo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do contrato,
serd autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

A seguradora podera subcontratar a concluséao do contrato, total ou parcialmente.

Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposicdes:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacédo de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice.
b) Caso a seguradora ndo assuma a execucdo do contrato, pagara a integralidade da

importancia segurada indicada na apdlice.
O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar
por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianca bancéaria, em valor correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apOs término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
A apodlice do seguro garantia devera acompanhar as modifica¢des referentes a vigéncia do contrato principal
mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.
Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagéo ou de aniversario, desde
gue mantidas as condi¢bes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fiqgue descoberto, ressalvado
o disposto no item 0 deste contrato.
Na hipotese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucgéo
ou o adimplemento pela Administracao.
A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;
multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e
obrigag®es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nédo adimplidas pelo
contratado, quando couber.
A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item O,
observada a legislacao que rege a matéria.
No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.
Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.
O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.
O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da
Lein.° 14.133, de 2021).
Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apoélice, sua
caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique
a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro,
nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;
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A garantia somente serd liberada ou restituida ap6s a fiel execugcdo do contrato ou apés a sua extingdo por
culpa exclusiva da Administracéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo
de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a contratada.

O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e
neste Contrato.

A garantia de execucéo é independente de eventual garantia do servigo prevista especificamente no Termo
de Referéncia.

9. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E MATRIZ DE RISCO

9.1 Os servigos serao recebidos em atendimento ao que estabelece o Art. 140, |, “@” e “b” da Lei
14.133/2021.

9.2 A empresa Contratada devera fornecer fotos no qual demonstra os equipamentos instalados por
unidade escolar.

9.3 Os servigcos poderédo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da Contratada, sem prejuizo da aplicagédo de penalidades.

9.4 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisério, apo6s a verificagdo da qualidade e quantidade do servico executado e materiais empregados,
com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado elaborado pela fiscalizacdo técnica,
conjuntamente com a fiscaliza¢éo administrativa do contrato.

9.5 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

9.6 MATRIZ DE RISCO:
9.6.1 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE:
9.6.1.1 Eventos ndo segurados caracterizados como casos fortuitos ou forga maior, que acarretem
variacdo de custo e/ou atraso no cronograma
a) IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: improvavel;
9.6.1.2 Modifica¢cBes das especificacdes técnicas de servigo, quando necessaria adequacao técnica
ao objeto técnico do contrato, ocasionando aumento no prazo da obra e/ou variagcdo de custo e
fazendo necessario o reequilibrio econémico-financeiro (quando couber) ou aditivo (excepcional).
a) IMPACTO: médio/alto; b) PROBABILIDADE: remota,;
9.6.1.3 Mudancas na legislacao tributaria que aumente os custos da obra (exceto mudangas no
Imposto de Renda), que se fagca necessario mitigagdo por meio de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro.
a) IMPACTO: alto/médio/baixo; b) PROBABILIDADE: provavel,
9.6.1.4 Atrasos provenientes da dificuldade de a CONTRATADA obter as licengcas ambientais
necessérias ou documentacdo de liberacdo da obra (quando couber) junto ao poder publico ou
proveniente de impossibilidade de inicio da obra por fatores de responsabilidade da CONTRATANTE
(liberacdo do local, necessidade de execucdo de servigcos preliminares, etc.), que impliquem na
reviséo do cronograma fisico-financeiro e/ou reequilibrio econdmico-financeiro.
a) IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: ocasional;
9.6.1.5 Divergéncias ou defeitos nas especificacbes técnicas da estrutura do imével, cuja
construcéo e entrega esta sob responsabilidade da CONTRATANTE, necessitando de recomposicao
do equilibrio econémico-financeiro.
a) IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: remota,;
9.6.1.6 Atrasos no inicio e, consequentemente, entrega da obra proveniente da impugnacao do
edital, auséncia de participante no certame licitatério, atraso na assinatura do contrato, bem como
outros tipos de materializa¢éo do risco.
a) IMPACTO: baixo/médio; b) PROBABILIDADE: provavel/ocasional
9.6.1.7 Atrasos na entrega da obra e/ou suspensdo do contrato por parte da CONTRATADA em
caso de inadimpléncia do CONTRATANTE, e demais consequéncias.
a) IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: remota
9.6.1.8 Em caso de inadimpléncia do CONTRATADO, acionar a SEGURADORA para conclusdo da
obra ou pagamento do valor integral da apdlice assegurada para que a mesma conclua a obra
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(conforme estabelecido no item 8.1.1 deste Termo de Referéncia, em virtude do disposto no art. 102
da Lei n° 14.133/2021), bem como acdes judiciais cabiveis (se necessario) e/ou realizacdo de nova
licitacdo do remanescente do objeto do contrato.
a) IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: remota
9.6.1.9 Responsabilidades legais provenientes a rescisdo do contrato devido mudanca de governo
do 6érgdo CONTRATANTE:
a) IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: ocasional;

9.6.2 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATADO:

9.6.2.1 Aumento nos custos da obra proveniente ao reajuste no valor de materiais de construcéo,
exceto provenientes de mudancas tributarias ou politicas publicas.

a) IMPACTO: médio; b) PROBABILIDADE: provavel/frequente;
9.6.2.2 Atraso na execucédo da obra, retrabalhos e variacdo dos custos devido a ndo cumprimento
das exigéncias de qualidade, quantidade e prazos, cuja causa seja de responsabilidade da
CONTRATADA, ou devido aos erros de execucao.

b) IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: provavel/frequente;
9.6.2.3 Variacdo dos custos devido ao atraso no inicio da obra ou embargo da mesma por atrasos
ou auséncia de licengas ambientais ou documentagédo para liberacdo da obra (quando couber) por
omissao/responsabilidade da CONTRATADA.

¢) IMPACTO: médio; b) PROBABILIDADE: ocasional;
9.6.2.4 Variagdo de custos e atrasos provenientes de erros na estimativa do custo e do tempo/
cronograma da obra, respectivamente.

d) IMPACTO: médio; b) PROBABILIDADE: ocasional;
9.6.2.5 Prejuizos decorrentes pela execugéo inadequada de subcontratadas (quando couber).
e) IMPACTO: baixo; b) PROBABILIDADE: remota,;

9.6.2.6 Eventos segurados caracterizados de caso fortuito ou forga maior que gere custos adicionais
e/ou impossibilidade de cumprimento do desempenho exigido (qualidade, quantidade, prazo).

a) IMPACTO: médio; b) PROBABILIDADE: remota,;
9.6.2.7 Reformas e reconstrugdo de obras entregues que apresentem defeitos e vicios, desde que
dentro do periodo de garantia estabelecido nos itens 2.16 e 13.54.41 deste Termo.

f) IMPACTO: médio/alto; b) PROBABILIDADE: ocasional;
9.6.2.8 Aumento dos custos operacionais e de manutencao de equipamentos e outros suprimentos,
acima do previsto.

g) IMPACTO: médio; b) PROBABILIDADE: ocasional;
9.6.2.9 Custos de ag0es legais gerados por ato de terceiros contra a CONTRATADA ou respectivas
SUBCONTRATADA(s) (quando couber).

h) IMPACTO: médio/baixo; b) PROBABILIDADE: ocasional;
9.6.2.10 Variacao de inflagdo em nivel superior ou inferior ao indice utilizado para reajustes
previstos no contrato para 0 mesmo periodo.

i) IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: ocasional;
9.6.2.11 Prejuizos causados a terceiros pela CONTRATADA ou suas SUBCONTRATADAS (quando
couber) em virtude da execucao do objeto do contrato.

i) IMPACTO: baixo; b) PROBABILIDADE: ocasional;
9.6.2.12 Custos adicionais gerados pela seguranca inadequada no canteiro de obras proveniente de
prejuizos por roubos, furto ou vandalismo.

k) IMPACTO: baixo; b) PROBABILIDADE: remota,;
9.6.2.13 Prejuizos aos trabalhadores e demandas judiciais devido ao descumprimento das
obrigacbes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela CONTRATADA, bem como devido a
acidentes de trabalho devido ao ndo atendimento da legislagdo e normas de seguranga, salde e
conforto no local de trabalho.

[) IMPACTO: baixo; b) PROBABILIDADE: ocasional/provavel;
9.6.2.14 Prejuizos e danos provenientes a baixa liquidez financeira, que venha a implicar na
impossibilidade de continuacéo da execucao da obra.

m) IMPACTO: médio; b) PROBABILIDADE: remota;
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9.6.3 Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na proporcdo de 50% para a
contratante e 50% para o contratado:

9.6.3.1 Anulacao/rescisédo do contrato devido a falhas de natureza diversa e insanaveis.

a) IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: remota;
9.6.3.2 Ocorréncias de eventos de cunho climético durante a execugdo do objeto do contrato que
provogue atraso no inicio ou andamento da obra, consequentemente atraso no cronograma e
variagao nos custos.

b) IMPACTO: médio; b) PROBABILIDADE: ocasional/provavel;

10. RESPONSAVEIS PELA FISCALIZAGAO:

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelo respectivo
substituto (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhard a execuc¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0os melhores resultados para a Administrago.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢éo do contrato, com a descricdo do que for necessério para a regularizacédo das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1I);
Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitir4 notificagcdes para a
correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
22, 111);

O fiscal técnico do contrato informarda ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias
e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1V).

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 22, V).

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condigfes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, 1 e
Il, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solu¢éo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

10.1. O presente contrato sera fiscalizado pelos seguintes servidores:
10.1.1. FISCAL TECNICO E FISCAL ADMINISTRATIVO:

TIPO

TITULAR

SUPLENTE

NOME COMPLETO

Karoline Santos Zambi

Thais Rios Martins Palmas

ENDERECO ELETRONICO

obras@saomateus.es.gov.br

obras@saomateus.es.gov.br

N° DECRETO

14.583/2023

14.572/2023

CARGO

Coordenadora de Projetos de
Engenharia e Arquitetura

Coordenadora de Engenharia Civil

TIPO DO VINCULO

Comissionado

Comissionado

11. CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO:

11.1. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias ap6s as medi¢des, por meio de depdsito na conta
corrente da contratada, através de Ordem Bancaria, ap0s a apresentacao dos seguintes documentos:
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a) Nota Fiscal/Fatura de servicos discriminativo, em via Unica, devidamente atestado pela Secretaria
requisitante, assim como pelo fiscal;

b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econdbmica Federal e Certidédo
Trabalhista;

c) Certidao Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme IN/SRF n° 1234/2012 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante;

d) Boletim de Medicdo atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal da Ordem de
Servico;

e) Relatério de Fiscalizagao e Fotografico.

11.2. A apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura com incorre¢cdes ou desacompanhada da documentacdo
requerida no subitem anterior implicara na sua devolucdo a Empresa contratada para regularizagéo,
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

11.3. A PMSM retera, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuicbes de que trata a
Instrugdo Normativa SRF n° 1234/2012.

11.4. Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar a Nota Fiscal/Fatura documento que
comprove esta opcdo, na forma do Anexo IV, da IN/SRF n° 480/2004, alterada pela IN/ SRF n°
1234/2012, situacéo em que incidird a reten¢@o no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a
CONTRATADA discriminar o percentual na nota fiscal.

11.5. Nenhum pagamento serd efetuado a contratada, enquanto houver pendéncia de liquidacdo ou
gualquer obrigacdo que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que
isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

11.6. Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancéria na unidade bancéria.

11.7. Os materiais entregues fora dos padrbes fixados pela Administracdo ndo serdo recebidos, sem
gualquer 6nus ao contratante.

11.8. Todo servigo executado ou material entregue bem como medido, devera ser evidenciado com fotos.

11.9. A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos servicos deverd apresentar todos os
documentos constantes do checklist abaixo:
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ATENDIDO NAO

" APLICAVEL
SIM NAO

N° DOCUMENTAGAO PROVIDENCIA

1. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SMO
1.1 OFfCIO DE ENCAMINHAMENTO

1.2 PROTOCOLO DE SOLICITAGAO DE MEDIGAO

1.3 RELATORIO DE FISCALIZAGAO

1.4 RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
1.5 BOLETIM DE MEDIGAO

1.6  MEMORIAL DE CALCULO

1.7 RELATORIO FOTOGRAFICO - SERVIGOS EXECUTADOS

1.8  RELATORIO FOTOGRAFICO - USO EPI

1.9  ART - FISCALIZAGAO

2. DOCUMENTAGAO EMPRESA

2.1 NOTA FISCAL

CERTIDAO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS FEDERAIS E CONTRIBUIGOES
PREVIDENCIARIAS)

2.3  CERTIDAO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL

2.2

2.4 CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL

2.5 CERTIDAO NEGATIVA FGTS

2.6 CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
2.7 RELAGAO NOMINAL DE FUNCIONARIOS

2.8 FOLHA DE PAGAMENTO

2.9 CONTRA-CHEQUE

2.10 REGISTRO DE PONTO INDIVIDUAL

2.11 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

2.12  GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

2.13  GFIP/SEFIP

2.14 DECLARAGAO ALIMENTAGAO

2.15 DECLARAGAO VALE TRANSPORTE

2.16 DECLARAGAO DE MAO DE OBRA EMPREGADA
2.17 RELATORIO DIARIO DE OBRA - RDO

2.18 ART - EXECUGAO DE OBRA

3. TRAMITAGCAO FINAL SME ,
SAIDA:

3.1 ENCAMINHAMENTO PROCESSO - CONTROLADORIA MUNICIPAL

12. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

Sao obriga¢cbes do Contratante:

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;

Receber o objeto no prazo e condi¢cbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucado dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para
gue seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execug&o do contrato e o cumprimento das obriga¢cfes pelo Contratado;
Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execuc¢ao do objeto,
quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execucdo do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
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Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;
Cientificar o 6rgao de representacéo judicial da Procuradoria Geral do Municipio para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;
Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacfes relacionadas a execucdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execuc¢éo do ajuste.
A Administracéo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagédo motivada, por igual periodo.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.
Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragcao do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93,
§2° da Lein® 14.133, de 2021.
Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢os objeto do contrato.
Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

"as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢éo;

comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de

Registro de Imoveis;
Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspeg¢8es técnicas apds o recebimento do servigo e
notificacdes expedidas.
Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem condi¢coes
adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o
servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.
N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados & execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
Previamente a expedicao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias
cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

13. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugcdo do objeto,
observando, ainda, as obriga¢c@es a seguir dispostas:

Manter preposto aceito pela Administracao no local do servi¢o para representa-lo na execugdo do contrato.
Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il) e
prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitacédo e
conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados,
cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislagédo
de regéncia;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucado ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
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Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacéo ou finalizacao
do servico no prazo estabelecido, para adocéo de acdes de contingéncia cabiveis.
N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;
O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

c) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do

domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagfes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagcao especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere a responsabilidade ao Contratante;
Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.
Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes 0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao
do empreendimento.
Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguran¢a de pessoas ou bens de terceiros.
Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determina¢des dos Poderes Pudblicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢Bes de segurancga, higiene e disciplina.
Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos
meétodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢Bes assumidas, todas as
condicdes exigidas para habilitacdo na licitacéo;
Cumoprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislacéo (art. 116);
Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicacéo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);
Guardar sigilo sobre todas as informac¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementé-los,
caso 0 previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de
2021;
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;
Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo
para a execucéo do servico.
Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
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Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizacao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a
execucao do servico, conforme descrito nas especificacées do objeto.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgéo.

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

Adotar as providéncias e precaugfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario
for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as redes hidros sanitarias, elétricas e de comunicacao.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas
no Termo de Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos 6érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizag@es exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responséavel, as informacgbes
sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des
de trabalho, condigBes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificacdes,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construg¢éo, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissédo do Termo de Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de 2006,
de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;
b) supressao da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental
competente.
Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as altera¢Bes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.
Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao
de material para usos futuros.
residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizac&o ou reciclagem futura.
residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
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Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de
residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas néo licenciadas.
Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacédo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo poderd ultrapassar 0s niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.
Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados,
na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacédo de
precos os custos correspondentes.
Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos
bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia.
Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagcdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacdes.
Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gés,
energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obtencao de licencas e regularizacéo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéao etc.).
Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato,
o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugao
do servico, com o0 esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos
responsaveis pela elaboracéo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o
fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e 0s
gerentes das areas que executardo 0s servi¢cos contratados.

14. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.17  Habilitacdo Juridica
14.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou
14.1.2 Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo
de seus administradores; e/ou
14.1.3 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio.
14.1.4 Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgéo
competente, quando a atividade assim o exigir.

7.18 Regularidade Fiscal e Trabalhista
14.2.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);


http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
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14.2.2 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou
sede da LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

14.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentacdo da
documentacéo e proposta;

14.2.4 Certiddo de regularidade junto a fazenda publica Federal (Quitagcao de tributos e contribuicdes
Federais e Quanto a divida ativa da Unido), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a validade
na data de realizag&o desta licitacéo;

14.2.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, expedida pela
Caixa Econbmica Federal, com validade na data de apresentacdo da documentacéo e proposta.

14.2.6 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho — TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolucao Administrativa do TST
n° 1470/2011.

7.19 Qualificacdo Econdmico-Financeira
a) Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 5°, inciso II,
alinea “c”, da Instru¢cdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;
b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso Il, ou certiddo de recuperac¢éo judicial onde devera constar o estado em que
se encontra a referida recuperacéo judicial para que possibilite anélise da situacdo fatica/juridica da
empresa, conforme Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, no Acdérddo TC-1087-2014
referente ao processo TC-6456/2013.
¢) Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstra¢ges contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:
1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);
2. as empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poder&o substituir os demonstrativos contébeis pelo balan¢o de abertura.
3. os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;
4. os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracéo Contabil Digital - ECD ao Sped.
5. caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de
habilitacdo capital minimo de 10% do valor total estimado da contratacéo
6. as empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura. (Lei n°® 14.133,
de 2021, art. 65, §1°).
7. O atendimento dos indices econbmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da &rea contabil, apresentada pelo fornecedor.

7.20 Qualificacdo Técnica

d) Comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da LICITANTE
e de seus responsaveis técnicos, profissionais com atribuices compativeis, na sede da LICITANTE
sendo invalido o documento que ndo apresentar rigorosamente a situacdo atualizada da
LICITANTE, conforme resolugéo n° 266/79 do CONFEA.

a.1 ENGENHEIRO CIVIL.

e) Apresentacdo de Certidao(6es) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica-operacional fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, de acordo com o art. 67 da Lei n° 14.133/2021, que
comprovem que a licitante (pessoa juridica) tenha prestado ou esteja prestando servicos com
caracteristicas, complexidade, quantidades e prazos equivalentes ou superiores ao objeto desta
licitagdo, observando-se obrigatoriamente o disposto no item b.1.

b.1 A certiddo/atestado acima, deverd comprovar a execucado de obras compativeis com o objeto desta
licitacdo conforme discriminagéo abaixo:
EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES.

f) QUALIFICACAO TECNICA — PROFISSIONAL:
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C.1 Apresentacao de Certidao(des) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional competente,
acompanhado(s) de Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA e/ou CAU, exigidos no
artigo 67 da Lei n° 14.133/2021, para os profissionais que devera(do) conter: data de inicio e término dos
servicos, local de execucdo, nome do contratante, o nimero de registro na entidade profissional
competente, especificacfes e demais dados técnicos com informacdes detalhadas sobre os quantitativos
executados.

c.2 A certidao e o atestado acima, devera comprovar a execucao de obras compativeis com o objeto desta
licitacdo conforme discriminagéo abaixo:

EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DE EDIFICACOES.

g) Comprovacao de a licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data da licitacéo,
profissional(is) de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado de Certidao de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA
e/ou CAU, demonstrando sua aptiddo por ja haver sido responsavel técnico por atividade pertinente
e compativel em caracteristicas com o objeto da licitagéo, limitada aos quantitativos e parcelas de
maior relevancia, conforme o(s) atestado(s) que serdo apresentados no item “C”.

d.1 A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante como
responsével(is) técnico(s) deverd ser feita mediante a apresentacdo de Contrato de Trabalho em CTPS —
Carteira e Trabalho e Previdéncia Social expedida pelo Ministério do Trabalho ou Contrato de Prestacdo de
Servigos. Quando se tratar de dirigente ou s6cio da empresa licitante, devera ser apresentado Contrato
Social ou Certiddo da Junta Comercial, ou Ato Constitutivo devidamente atualizado e registrado no 6rgéo
competente, ou contrato de prestacdo de servigo entre o profissional e a empresa.

d.2 A Comprovacéo do vinculo do item acima também podera se dar por meio da certiddo de registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, conforme apresentado na letra “a” do item 7.34.4.

d.3 O Profissional indicado para fins de comprovacdo da capacidade técnica participard como responsavel
pelo servigo, admitida sua substituicio conforme § 6 do art. 67 da lei 14.133/21.

OBS.: Foi exigido como item de atestado de capacidade técnica “EXECUCAO DE SERVICOS DE
CONSTRUCAO DE EDIFICAGOES”, nao havendo servicos de complexidade técnica de maior relevancia
que exijam outro tipo de qualificadora, além das j& descritas no presente termo de referéncia, inclusive
financeira, que vincule a exigéncia de detalhamento de outros servi¢os técnicos para fins de habilitacéo.

APRESENTAR AS SEGUINTES DECLARACOES, QUE PODERAO SER APRESENTADAS EM
SEPARADO OU CONJUNTAMENTE:

i) Declaracao de que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente 0s requisitos de habilitacdo
definidos no instrumento convocatério (atendimento ao disposto no inciso VI do art. 67 da Lei
14.133/2021).

j) Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo e que o declarante respondera pela
veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°® 14.133/2021).

k) Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

I) Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

m) Declarac&o de que conhece o local e as condi¢Bes de realizacdo do servigco, conforme realizagcéo de
vistoria prévia OU Declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢Bes e peculiaridades da contratacdo, caso opte pela ndo realizacao
de visita técnica.

n) Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIlI, da Constitui¢éo;
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0) Declaracdo de que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

p) Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

14.4 VISTORIA
14.4.1 A Vistoria Prévia no local da obra para confirmagdo de que a mesma tomou conhecimento, através
de seus Responsaveis Técnicos, representante legal ou funcionario legalmente autorizado pela
licitante, de todos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execuc¢do dos
servigos contratados e na confecgéo da proposta, ocasido em que a Licitante estara reconhecendo
todas as caracteristicas para a gestdo, operagdo, suprimentos e logistica dos servicos a serem
executados. Caso aqueles (pessoa juridica) que considerem desnecessario conhecer as instalacdes
fisicas para elaborac@o de sua proposta, simplesmente deverd apresentar declaracdo de ciéncia
das condi¢des das informacdes e local da licitagéo.
14.5.1.1 A visita técnica devera ser feita pelo engenheiro responsavel pela empresa licitante, o qual
devera comprovar através da apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica,
expedida pelo CREA.
14.5.1.2 A visita técnica é para todos os interessados em participar do certame e deverd ser efetuado
em dia e horédrio que sera previamente estabelecido pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e
Juventude de S&o Mateus/ES, no e-mail para agendamento da visita técnica
engenhariageralpmsm@gmail.com por um funcionario responsavel do setor de engenharia da
secretaria.

15 VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO:

15.1. O mapa referencial de precos foi elaborado pelo Setor de Engenharia, tendo por Fonte de Pesquisa a
planilha referencial abaixo detalhada, anexado aos autos, elaborada pela Karoline dos Santos Zambi,
Coordenadora da Projetos de Engenharia e Arquitetura, CREA/ES 046513/D.

» Tabela ref. de pregos:

SINAPI — fevereiro de 2024

DERJ/ES - dezembro de 2023

BDI: 26,51%
Valor Total: R$ 39.256,46 (Trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis
centavos.)

16 PROPOSTA DE PRECOS:

16.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

16.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

16.2.1 esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagéo definidos no
instrumento convocatorio;

16.2.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituic&o;

16.2.3 nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

16.2.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

16.3 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes

campos:



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
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16.3.1 valor da planilha orcamentaria;
5.19.2. Obs: Sera apresentada a planilha orcamentaria detalhada em valores unitarios, e
valores com o BDI, por parte da empresa apés declarada vencedora do certame;
16.4 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

16.4.1 O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao méximo previsto para

contratacao.
Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do
objeto.
Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
Se o regime tributério da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagao
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.
Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de
tributacdo pelo Simples Nacional.
A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispbe esse Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugcdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.
O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.
Os licitantes devem respeitar os pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes
publicas, quando participarem de licitagdes publicas;
O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacédo pelos 6rgaos de controle, como os Tribunais de Contas do Estado e da Unido e,
apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenacdo dos agentes publicos responséaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erério, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execu¢ao do contrato.
Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos os itens,
valores unitéarios e demais complementos, via sistema eletrénico, apds encerrada a fase de disputa,
gue serdo submetidas a andlise e aprovacao do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de
Saude;
A empresa licitante devera considerar em sua planilha de precos a desoneragdo tributaria nos termos
definidos na Resolucdo N° 366, de 22 de novembro de 2022, TC/ES.

16  INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS:

Comete infragc@o administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
i)  der causa a inexecucao parcial do contrato;
j) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
k) der causa a inexecugdo total do contrato;
I)  ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
m) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucédo do contrato;
n) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
0) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
p) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
Serédo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes san¢des:
v) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
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vi) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicado de penalidade mais grave
(art. 156, 8§ 4° da Lei n® 14.133, de 2021);

vii) Declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢céo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lein® 14.133, de 2021).

viii) Multa:
() Moratéria de 0,5 % (cinco décimas por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30(trinta) dias;
(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso

injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementacao ou reposicdo da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispfe o
inciso 1 do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3 Compensatoéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% a
30% do valor do Contrato.

(4) Compensatéria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1,
de 5% a 10% do valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 10 % a 20 % do valor
do Contrato.

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa ser4d de 4 % a 6 % do valor
do Contrato.

7 Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa serd de 5 % a 10 % do valor

do Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes:
Obs: As razdes para a inexecucéo parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem atrasos na
execucdo, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas. Essa
situagdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos, impactar a
qualidade final da obra.
A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n® 14.133, de 2021)
Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
87° da lein®14.133, de 2021).
Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias (teis,
contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)
Se a multa aplicada e as indeniza¢Bes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 2021).
Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo
enviada pela autoridade competente.
A aplicagcdo das sanc¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°®
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.
Na aplicacdo das sanc¢bes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n® 14.133, de 2021):
f) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
g) as peculiaridades do caso concreto;
h) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
i)  os danos que dela provierem para o Contratante;
j) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgaos de controle.
Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacbes
e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de
2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
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A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar séo
passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

17 DEMAIS CONDICOES E INFORMACOES VINCULANTES:

17.1  Todo entulho proveniente da obra serd removido por conta da empresa executante;

17.2  Todo o material empregado na obra devera ser de excelente qualidade;

17.3  Quaisquer danos causados aos materiais retirados para posterior reinstalacdo correrdo por conta
exclusivos do executor da obra;

17.4  As cotas do projeto e a descriminagdo da planilha orcamentéaria e as contidas neste Termo serdo
seguidas arisca;

17.5 As méaos-de-obra deverdo ser especializadas;

17.6  Observancia as normas técnicas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas);

17.7 Nao serdo aceitos outros tipos de qualidades, que sejam os especificados neste memorial;

17.8 A obra devera ser entregue livre de quaisquer residuos.

18 REAJUSTAMENTO DE PRECOS:

18.1  Os precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
da proposta ou a do orgamento que a proposta se referir.

18.1.1 O orgamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com

base no SINAPI do més fevereiro do ano de 2024 e DER/ES do més de dezembro de 2023.

18.2  ApOs o interregno de um ano, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
contratante, do indice INCC (indice Nacional da Construgcdo Civil), exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

18.3  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

18.4 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao
contratado a importdncia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

18.4.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memaria de calculo referente ao reajustamento de pregcos

do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18,5 Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

18.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

18.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.
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ANEXO Il = Minuta de Termo de Contrato
CONTRATO N-°...../2024

ID CIDADES CONTRATACOES TCEJES: .........

O MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES, pessoa juridica de direito pablico interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o n°. 27.167.477/0001-12, com sede na Rua Alberto Sartorio, n° 404, Carapina, Sdo Mateus -
ES, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Esportes Sr. JASSON
BARBOSA BARCELOS FILHO, nomeado pela Portaria n® 009/2023, e a empresa ...... , pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° ..... , com sede na ..... — CEP: ..... , e-mail: ....., telefone ..... ,
neste ato, representada pelo seu .... Sr. ...., portador do CPF n° ..., residente e domiciliado na .... CEP: ....,
doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista 0 que consta no Processo Administrativo n°.
9385/2024 e em observancia as disposicdes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n°
15.803/2023 e demais legislacé@o aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorréncia Eletrdnica n® xxx/2024, mediante as clausulas e condigfes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1ell)
1.1 O objeto do presente instrumento ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA EXECUQAO DA OBRA DE REFORMA DA PRACA DO LOTEAMENTO
RESIDENCIAL JACUI I, LOCALIZADO NO BAIRRO AVIACAO, INCLUINDO A MANUTENCAO
DOS BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA, nas condig6es estabelecidas no Termo de
Referéncia, conforme planilha no Anexo | do presente contrato.
1.2 Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcrigao:

1.2.10 Termo de Referéncia;

1.2.20 Memorial Descritivo;

1.2.30s projetos técnicos;

1.2.40 Edital da Licitacao;

1.2.5A Proposta do contratado;

1.2.6 Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.3 O regime de execucao € o de empreitada por preco global — execuc¢éo indireta.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.
2.2 O prazo de vigéncia sera prorrogado, por meio de competente termo aditivo, quando o objeto néo

for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUQAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e

XVIII

3.1 O regime de execucao contratual, os modelos de gestdo e de execu¢do, assim como 0S prazos e
condicdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

3.2 Os servicos serdo recebidos em atendimento ao que estabelece o Art. 140, I, “a” e “b” da Lei
14.133/2021.

3.3 A empresa Contratada devera fornecer fotos no qual demonstra os equipamentos instalados por
unidade escolar.

3.4 Os servicos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da Contratada, sem prejuizo da aplicacédo de penalidades.
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3.5 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisério, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servico executado e materiais empregados,
com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado elaborado pela fiscalizacdo técnica,
conjuntamente com a fiscalizacdo administrativa do contrato.

3.6 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

3.7 MATRIZ DE RISCO:
3.7.1 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE:
3.7.1.1 Eventos ndo segurados caracterizados como casos fortuitos ou forga maior, que acarretem variagdo

de custo e/ou atraso no cronograma
¢) IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: improvavel;
3.7.1.2 Modificacdes das especificacdes técnicas de servico, quando necesséria adequacgédo técnica ao
objeto técnico do contrato, ocasionando aumento no prazo da obra e/ou variagdo de custo e
fazendo necessario o reequilibrio econdmico-financeiro (quando couber) ou aditivo (excepcional).
d) IMPACTO: médio/alto; b) PROBABILIDADE: remota;
3.7.1.3 Mudangas na legislagédo tributaria que aumente os custos da obra (exceto mudancas no Imposto de
Renda), que se faga necessario mitigacdo por meio de recomposi¢éo do equilibrio econémico-financeiro.
e) IMPACTO: alto/médio/baixo; b) PROBABILIDADE: provavel,
3.7.1.4 Atrasos provenientes da dificuldade de a CONTRATADA obter as licengas ambientais necessarias
ou documentacéo de liberagdo da obra (quando couber) junto ao poder publico ou proveniente de
impossibilidade de inicio da obra por fatores de responsabilidade da CONTRATANTE (liberacdo do
local, necessidade de execucdo de servigcos preliminares, etc.), que impliqguem na revisdo do
cronograma fisico-financeiro e/ou reequilibrio econémico-financeiro.
A) IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: ocasional,
3.7.1.5 Divergéncias ou defeitos nas especificagcdes técnicas da estrutura do imdvel, cuja construgéo e
entrega esta sob responsabilidade da CONTRATANTE, necessitando de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro.
a) IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: remota;
3.7.1.6 Atrasos no inicio e, consequentemente, entrega da obra proveniente da impugnacdo do edital,
auséncia de participante no certame licitatorio, atraso na assinatura do contrato, bem como outros
tipos de materializac&o do risco.
a) IMPACTO: baixo/médio; b) PROBABILIDADE: provavel/ocasional
3.7.1.7 Atrasos na entrega da obra e/ou suspensdo do contrato por parte da CONTRATADA em caso de
inadimpléncia do CONTRATANTE, e demais consequéncias.
a) IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: remota
3.7.1.8 Em caso de inadimpléncia do CONTRATADO, acionar a SEGURADORA para concluséo da obra ou
pagamento do valor integral da apdlice assegurada para que a mesma conclua a obra (conforme
estabelecido no item 8.1.1 do Termo de Referéncia, em virtude do disposto no art. 102 da Lei n°®
14.133/2021), bem como aces judiciais cabiveis (se necessario) e/ou realizagdo de nova licitacdo
do remanescente do objeto do contrato.

a) IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: remota

3.7.1.9 Responsabilidades legais provenientes a rescisdo do contrato devido mudanca de governo do 6rgdo
CONTRATANTE:
a) IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: ocasional,

3.7.2 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATADO:
3.7.2.1 Aumento nos custos da obra proveniente ao reajuste no valor de materiais de construcao, exceto
provenientes de mudancas tributarias ou politicas publicas.

a) IMPACTO: médio; b) PROBABILIDADE: provavel/frequente;
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3.7.2.2 Atraso na execucdo da obra, retrabalhos e variacdo dos custos devido a ndo cumprimento das
exigéncias de qualidade, quantidade e prazos, cuja causa seja de responsabilidade da CONTRATADA, ou
devido aos erros de execugéo.

a) IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: provavel/frequente;
3.7.2.3 Variagdo dos custos devido ao atraso no inicio da obra ou embargo da mesma por atrasos ou
auséncia de licencas ambientais ou documentagdo para liberacdo da obra (quando couber) por
omissao/responsabilidade da CONTRATADA.

a) IMPACTO: médio; b) PROBABILIDADE: ocasional;
3.7.2.4 Variacdo de custos e atrasos provenientes de erros na estimativa do custo e do tempo/ cronograma
da obra, respectivamente.

a) IMPACTO: médio; b) PROBABILIDADE: ocasional;
3.7.2.5 Prejuizos decorrentes pela execucao inadequada de subcontratadas (quando couber).
a) IMPACTO: baixo; b) PROBABILIDADE: remota;

3.7.2.6 Eventos segurados caracterizados de caso fortuito ou forgca maior que gere custos adicionais e/ou
impossibilidade de cumprimento do desempenho exigido (qualidade, quantidade, prazo).
b) IMPACTO: médio; b) PROBABILIDADE: remota;

3.7.2.7 Reformas e reconstrugdo de obras entregues que apresentem defeitos e vicios, desde que dentro do
periodo de garantia estabelecido nos itens 2.16 e 13.54.41 deste Termo.

a) IMPACTO: médio/alto; b) PROBABILIDADE: ocasional,
3.7.2.8 Aumento dos custos operacionais e de manutengdo de equipamentos e outros suprimentos, acima
do previsto.

a) IMPACTO: médio; b) PROBABILIDADE: ocasional,
3.7.2.9 Custos de acbes legais gerados por ato de terceiros contra a CONTRATADA ou respectivas
SUBCONTRATADA(s) (quando couber).

a) IMPACTO: médio/baixo; b) PROBABILIDADE: ocasional;
3.7.2.10 Variagéo de inflagdo em nivel superior ou inferior ao indice utilizado para reajustes previstos no
contrato para 0 mesmo periodo.

a) IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: ocasional,
3.7.2.11 Prejuizos causados a terceiros pela CONTRATADA ou suas SUBCONTRATADAS (quando couber)
em virtude da execucédo do objeto do contrato.

a) IMPACTO: baixo; b) PROBABILIDADE: ocasional,
3.7.2.12 Custos adicionais gerados pela seguranca inadequada no canteiro de obras proveniente de
prejuizos por roubos, furto ou vandalismo.

a) IMPACTO: baixo; b) PROBABILIDADE: remota;
3.7.2.13 Prejuizos aos trabalhadores e demandas judiciais devido ao descumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela CONTRATADA, bem como devido a acidentes de trabalho
devido ao nado atendimento da legislacéo e normas de seguranca, salde e conforto no local de trabalho.

a) IMPACTO: baixo; b) PROBABILIDADE: ocasional/provavel,
3.7.2.14 Prejuizos e danos provenientes a baixa liquidez financeira, que venha a implicar na impossibilidade
de continuag&o da execucéo da obra.

a) IMPACTO: médio; b) PROBABILIDADE: remota;

3.7.3 Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na proporcdo de 50% para a
contratante e 50% para o contratado:
3.7.3.1 Anulacéo/resciséo do contrato devido a falhas de natureza diversa e insanaveis.
a) IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: remota;
3.7.3.2 Ocorréncias de eventos de cunho climatico durante a execugéo do objeto do contrato que provoque
atraso no inicio ou andamento da obra, consequentemente atraso no cronograma e variagao nos custos.
a) IMPACTO: médio; b) PROBABILIDADE: ocasional/provavel;
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CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1 N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)
5.1 O valor total da contratacéo é de R$.......... (...)
5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacéo.
5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condic¢des a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

7.1.1 O orgamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com

base no SINAPI do més dezembro do ano de 2023 e DER/ES do més de dezembro de 2023.

7.2 Ap6s o interregno de um ano, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
contratante, do indice INCC (indice Nacional da Construcao Civil), exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 contratante pagard ao
contratado a importadncia calculada pela Udltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de célculo referente ao reajustamento de precos

do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5 Nas aferi¢es finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

Séo obrigagbes do Contratante:
8.1 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e

Seus anexos;
8.2 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;
8.3 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicfes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
8.5 Acompanhar e fiscalizar a execug&o do contrato e o cumprimento das obriga¢cdes pelo Contratado;
8.6 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da

execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.7 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma
e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
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8.8 Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;
8.9 Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Procuradoria Geral do Municipio para adocao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacfes pelo Contratado;
8.10 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcbes e reclamacdes relacionadas a execucao
do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.10.1 A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
8.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
8.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracéo de
descumprimento de clausulas contratuais.
8.13 Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracéo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, 82° da Lei n®14.133, de 2021.
8.14 Fornecer por escrito as informag8es necessérias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.
8.15 Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.
8.16 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documenta¢éo como condicao indispensével para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢ao;

b) comprovacgédo das ligactes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de

Registro de Imoveis;

8.17  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢fes técnicas apds o recebimento do
servico e notificacdes expedidas.
8.18  Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacfes, apresentem
condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguran¢a e saude no trabalho,
quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.
8.19 N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados & execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
8.20  Previamente & expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugdo

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacbes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo
do objeto, observando, ainda, as obriga¢fes a seguir dispostas:

9.2 Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigco para representa-lo na execug¢do do

contrato.

9.3 Atender as determinages regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il)
e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.4 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com

habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios

demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e

a legislacéo de regéncia;

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes

resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o

Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a

Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da
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execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.7 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacéo do servico no prazo estabelecido, para adocéo de acbes de contingéncia cabiveis.
9.8 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;
9.9 O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou

sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
9.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
9.12  Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.
9.13  Paralisar, por determinagédo do Contratante, qualquer atividade que nédo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguran¢a de pessoas ou bens de terceiros.
9.14 Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
9.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.
9.16  Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17 Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para os maiores de guatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitagéo na licitacéo;
9.19  Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacéo (art. 116);
9.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo Unico);
9.21  Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°
14.133, de 2021;
9.23  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do Contratante;
9.24  Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
9.26  Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgao para a execucgao do servico.
9.27  Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
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9.28 Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.29 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

9.31 Instruir os seus empregados, quanto a prevengédo de incéndios nas areas do Contratante.

9.32  Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagao.

9.33  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacédo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34 Obter junto aos oOrgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

9.35 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niUmero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢cdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relagdo ao
cronograma previsto.

9.36 Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;
b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental
competente.
9.38 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
9.38.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil apresentado ao 6rgao competente,
conforme o caso.
9.38.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil
originarios da contratacédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
9.38.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacgao
de material para usos futuros.
9.38.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagfes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizac&o ou reciclagem futura.
9.38.2.3 residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
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9.38.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saulde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
9.38.3 Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néao licenciadas.
9.38.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgcado Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgcao Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.
9.39 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.39.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
9.39.2 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.
9.40 Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacéo de precos os custos correspondentes.
9.41 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigcos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecbes dos servigcos
ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
ao servico de engenharia.
9.42 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagédo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacdes.
9.43 Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencéo de licengas e regularizagao dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo etc.).
9.44 Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execucdo do servico, com o esclarecimento das obrigacbes contratuais, em que estejam presentes 0s
técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executardo os servi¢cos contratados.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1  As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaragéo ou de aceitacéo expressa.

10.2  Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartiihamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

10.4 A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de

suboperacdao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.



http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art6
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10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacao para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e
somente enquanto nao prescritas essas obrigacées.
10.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.
10.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
10.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.
10.9 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.
10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de

garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hip6teses previstas na LGPD.
10.11 O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendag0es, editadas na forma da LGPD.
10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1 A contratagdo conta com garantia de execucdo, na modalidade seguro-garantia, com clausula de
retomada, conforme art. 102 da Lei n® 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial.

1111 Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execucao e
concluir o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102). Seguradora figura como interveniente
anuente do presente contrato, e nesta qualidade também deverd figurar dos termos aditivos que vierem
a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execu¢éo do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

11.1.2 A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a concluséo do
contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

11.1.3 A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.

11.1.4 Na hipotese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposi¢des:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigagédo de pagar a
importancia segurada indicada na apdlice.
b) Caso a seguradora ndo assuma a execucdo do contrato, pagara a integralidade da importancia
segurada indicada na apdlice.
11.2 O contratado apresentard, no prazo maximo de 01 (um) més, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo
optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianca bancaria, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
11.3 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
11.4 A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagc6es referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art15
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art26§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art102
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art102
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11.5 Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacéo ou de aniversario,
desde que mantidas as condicBes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item O deste contrato.

11.6 Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficar4 desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de
reinicio da execucgéo ou o adimplemento pela Administracao.

11.7 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.71 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.7.2 multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

11.7.3 obrigac6es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo

adimplidas pelo contratado, quando couber.
11.8 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item O, observada a legislacao que rege a matéria.
11.9 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.
11.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da
data em que for notificada.
11.11 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
11111 O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, 8 4° da Lein.° 14.133, de 2021).
11.11.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracteriza¢do e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
11.12 Extinguir-se-a4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autoriza¢do para a liberagao
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;
11.13 A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execu¢do do contrato ou ap6s a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragcéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
11.14 O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢Bes a contratada.
11.15 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e neste Contrato.
11.16 A garantia de execuc¢do € independente de eventual garantia do servigo prevista especificamente no
Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.2  Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracfes acima descritas as seguintes sancoes:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n°® 14.133, de 2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°,da Lei n® 14.133, de 2021);



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137§4
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-susep-n-662-de-11-de-abril-de-2022-392772088#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
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iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
“ ” “f" “ ” ” “on

alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiguem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:
1. Moratéria de 0,5 % (cinco décimas por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30(trinta) dias;
2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso

injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementacao ou reposi¢do da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispbe o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatéria, para as infrag8es descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% a
30% do valor do Contrato.

4, Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1,
de 5% a 10% do valor do Contrato.

5. Para infrac@o descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 10 % a 20 % do valor
do Contrato.

6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa ser4d de 4 % a 6 % do valor
do Contrato.

7. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa serd de 5 % a 10 % do valor

do Contrato, ressalvadas as seguintes infracfes:

12.3 Obs: As razfes para a inexecucéo parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem
atrasos na execucdao, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas.
Essa situacdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos, impactar a
qualidade final da obra.

12.4 A aplicagdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n® 14.133, de 2021)

12.5 Todas as sanc¢fes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°,da Lei n® 14.133, de 2021).

1251 Antes da aplicacdo da multa seréa facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
12.5.2 Se a multa aplicada e as indenizac¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei n° 14.133, de
2021).
12.5.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacédo enviada pela autoridade competente.
12.6 A aplicagdo das sancg0Oes realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
12.7 Na aplicacdo das sanc8es serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantagcéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgaos de controle.
12.8 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacOes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, hos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art159

47/56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo

12.9 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancfes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.10 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagao da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangBes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de
2021)

12.11 As san¢bes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
13.1 O contrato ser4 extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.
13.2 Se as obriga¢gBes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficar4 prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma
fixado para o contrato.
13.3  Quando a nao concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe apliciveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual.
13.4 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.
13.4.1 Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
13.4.2 A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara
a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.4.2.1 Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragdo subjetiva.
13.5 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

135.1 Balanco dos eventos contratuais ja& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2 Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3 Indenizacdes e multas.

13.6 A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indeniza¢éo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da
Lein.° 14.133, de 2021).

13.7 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao
do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados na Lei Orgcamentéaria Municipal, deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:

I Gestdo/Unidade:

Il. Fonte de Recursos:

M. Programa de Trabalho:

V. Elemento de Despesa:

V. Ficha:

VI. Nota de Empenho:



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
https://ceiscadastro.cgu.gov.br/index.aspx?ReturnUrl=%2f
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art163
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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14.2 A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento ou outro meio
competente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11)
16.1  Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas municipais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES
18.1 Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.
18.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0os acréscimos ou
supressfGes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
18.3  As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante.
18.4 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebrag&o de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO
19.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de ContratacGes
Puablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)
20.1 Fica eleito o foro da Comarca de Sdo Mateus, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer
davida ou contestacgédo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Sao Mateus/ES, ... de .......... de 2024.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
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ANEXO |V - Planilha Estimada de Valores

PRECOS UTILIZADOS: DER EDIF. - DEZEMBRO/2023; SINAPI - FEVEREIRO/2024 - BDI: 26,51%
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- ~ VALOR UNIT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
ITEM | CODIGO | FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT. (R$) COM BDI (R$) (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Demoli¢cdes e retiradas
Remocao de telhas de fibrocimento metélica e
111 97647 SINAPI | cerdmica, de forma manual, sem m2 1,76 2,97 3,76 6,62
reaproveitamento. Af_09/2023
Subtotal ITEM 1: R$ 6,62
2 COBERTURA
2 Telhado
DER Cobertura nova de telhas onduladas de
211 90202 EDIE fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e m2 1,76 56,13 71,01 124,98
' acessorios de fixacdo
Subtotal ITEM 2: R$ 124,98
3 DIVERSOS EXTERNOS
DER Banco de concreto aparente com tampo de
3.1 200511 EDIF 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa | und 2,00 154,02 194,85 389,70
' de jogos, conforme detalhe em projeto
Subtotal ITEM 3: R$ 389,70

PINTURA
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Pintura sobre paredes e forros, aplicacéo
manual, com duas demaos de tinta latex acrilico
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41 190117 DER premium, acabamento fosco, referencla Suvinil, m2 176 2178 2755 48,49
EDIF. Coral e Metalatex, inclusive uma deméo de
liquido selador acrilico,
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
Subtotal ITEM 4: R$ 48,49
5 EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS
Esqui triplo, em tubo de aco carbono, pintura no
51 42429 SINAPI processo eletrostatico - eqmpamento de . und 1,00 6.025,10 7.622,35 7.622,35
INSUMOS | ginastica para academia ao ar livre / academia
da terceira idade - ati
Pressao de pernas triplo, em tubo de aco
52 | 42431 | SINAPI |carbono, pintura no processo eletrostatico - und 1,00 3.957,85 5.007,08 5.007,08
INSUMOS | equipamento de ginastica para academia ao ar
livre / academia da terceira idade - ati
Simulador de cavalgada triplo, em tubo de aco
53 42434 SINAPI carb_ono, pintura no processo eIetrostatl_co - und 1,00 5.175,40 6.547,40 6.547,40
INSUMOS | equipamento de ginastica para academia ao ar
livre / academia da terceira idade - ati
Simulador de caminhada triplo, em tubo de aco
54 42433 SINAPI carb_ono, pintura no processo eletrostatl_co - und 1,00 478918 6.058.79 6.058.79
INSUMOS | equipamento de ginastica para academia ao ar
livre / academia da terceira idade - ati
Surf duplo, em tubo de aco carbono, pintura no
55 42436 SINAPI processo eletrostatico - eqmpamento de _ und 1,00 2.701,34 3.417.47 3.417.47
INSUMOS | ginastica para academia ao ar livre / academia
da terceira idade - ati
Rotacao vertical duplo, em tubo de aco carbono,
56 42437 SINAPI pintura no processo eletro_statlco - equipamento und 1,00 1.843.37 2.332,05 2.332,05
INSUMOS | de ginastica para academia ao ar livre /

academia da terceira idade - ati
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Simulador de remo individual, em tubo de aco
57 42435 SINAPI carbpno, pintura no processo eIetrostatlpo - und 1,00 2.580,78 3.264,94 3.264,94
INSUMOS | equipamento de ginastica para academia ao ar
livre / academia da terceira idade - ati
Alongador com tres alturas, em tubo de aco
58 42428 SINAPI carpono, pintura no processo eletrostatl_co - und 1,00 2.271,00 2.873,04 2.873,04
INSUMOS | equipamento de ginastica para academia ao ar
livre / academia da terceira idade - ati
Lixeira dupla, com capacidade volumetrica de
SINAPI 60I*, fabricada em tubo de aco carbono, cestos
5.9 42440 em chapa de aco e pintura no processo und 1,00 1.235,91 1.563,55 1.563,55
INSUMOS . , ;
eletrostatico - para academia ao ar livre /
academia da terceira idade - ati
Subtotal ITEM 5: R$ 38.686,67

VALOR TOTAL

R$ 39.256,46
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ANEXO V - Cronograma Fisico-Financeiro

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) 1° MES

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 6,62 6,62
0,02% 100,00%

2 COBERTURA R$ 124,98 124,98
0,32% 100,00%

3 DIVERSOS EXTERNOS R$ 389,70 389,70
0,99% 100,00%

4 PINTURA R$ 48,49 48,49
0,12% 100,00%

5 EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS R$ 38.686,67 38.686,67
98,55% 100,00%

VALOR TOTAL R$ 39.256,46 39.256,46
PORCENTAGEM TOTAL 100,00% 100,00%
VALOR TOTAL ACUMULADO R$ 39.256,46 39.256,46
PORCENTAGEM TOTAL ACUMULADA 100,00% 100,00%
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ANEXO VI - Memoéria de Calculo
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Demoli¢cdes e retiradas
SINAPI Remocéao de telhas de fibrocimento
11.1 97647 metéalica e cerAmica, de forma manual, sem | m2 | Largura |Altura 1,76
reaproveitamento. Af 09/2023
Telha fibrocimento do playground m?2 1,60 1,10 1,76
2 COBERTURA
2.1 Telhado
DER ES Cobertura nova de telhas onduladas de
21.1 90202 fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras € | m2 | Largura |Altura 1,76
acessorios de fixacao
Telha fibrocimento do playground m?2 1,60 1,10 1,76
3 DIVERSOS EXTERNOS
Banco de concreto aparente com tampo de
DER ES | 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para .
31 200511 |mesade jogos, conforme detalhe em und Quantidade 2,00
projeto
Praca und 2,00 2,00
4 PINTURA
Pintura sobre paredes e forros, aplicacdo
manual, com duas demaos de tinta latex
SINAPI acrilico premium, acabamento fosco,
4.1 referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, m2 | Largura |Altura 1,76
90820 |. . N S
inclusive uma demao de liquido selador
acrilico,
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
Telha fibrocimento do playground m2 1,60 | 1,10 1,76
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5 EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS
Esqui triplo, em tubo de aco carbono,
SINAPI intura no processo eletrostatico -
51 |INSsumo | PN P 50 Ele . und Quantidade 1,00
equipamento de ginastica para academia
42429 . . oo .
ao ar livre / academia da terceira idade - ati
Academia ao ar livre und 1,00 1,00
Pressao de pernas triplo, em tubo de aco
SINAPI carbono, pintura no processo eletrostatico
5.2 INSUMO no, p  proc - und Quantidade 1,00
- equipamento de ginastica para academia
42431 . . L .
ao ar livre / academia da terceira idade - ati
Academia ao ar livre und 1,00 1,00
Simulador de cavalgada triplo, em tubo de
SINAPI |aco carbono, pintura no processo
5.3 | INSUMO |eletrostatico - equipamento de ginastica und Quantidade 1,00
42434 |para academia ao ar livre / academia da
terceiraidade - ati
Academia ao ar livre und 1,00 1,00
Simulador de caminhada triplo, em tubo de
SINAPI |aco carbono, pintura no processo
5.4 | INSUMO |eletrostatico - equipamento de ginastica und Quantidade 1,00
42433 |para academia ao ar livre / academia da
terceiraidade - ati
Academia ao ar livre und 1,00 1,00
Surf duplo, em tubo de aco carbono,
SINAPI intura no processo eletrostatico -
55 |INsumo | Pt P 50 €lE . und Quantidade 1,00
equipamento de ginastica para academia
42436 . : o .
ao ar livre / academia da terceira idade - ati
Academia ao ar livre und 1,00 1,00
Rotacao vertical duplo, em tubo de aco
SINAPI carbono, pintura no processo eletrostatico
5.6 |INSUMO no, p  proc “% | Und Quantidade 1,00
- equipamento de ginastica para academia
42437 . . . .
ao ar livre / academia da terceira idade - ati
Academia ao ar livre und 1,00 1,00




55/56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo

Simulador de remo individual, em tubo de
SINAPI |aco carbono, pintura no processo
5.7 |INSUMO |eletrostatico - equipamento de ginastica und Quantidade 1,00
42435 |para academia ao ar livre / academia da
terceira idade - ati
Academia ao ar livre und 1,00 1,00
Alongador com tres alturas, em tubo de
SINAPI |aco carbono, pintura no processo
5.8 | INSUMO |eletrostatico - equipamento de ginastica und Quantidade 1,00
42428 |para academia ao ar livre / academia da
terceiraidade - ati
Academia ao ar livre und 1,00 1,00
Lixeira dupla, com capacidade volumetrica
SINAPI | de 60I* fabricada em tubo de aco carbono,
5.9 |INSUMO |cestos em chapa de aco e pintura no und Quantidade 1,00
42440 |processo eletrostatico - para academia ao
ar livre / academia da terceira idade - ati
Academia ao ar livre und 1,00 1,00




Estado do Espirito Santo

DETALHAMENTO DO BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS

PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS

OBRA' || OTEAMENTO JACUI I, BAIRRO AVIAGAO.

REFORMA DE PRACA COM ACADEMIA POPULAR AO AR LIVRE NO

1. Regime de Contribuicéo Previdenciéaria

Com Desoneracao

2. Tipo de Intervengéo

Edificacdes

3. Incidéncias sobre o custo

Administracdo Central - AC 2,10 %
Riscos - R 1,10 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 1,10 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 1,10 %
Lucro - L 5,40 %
4 —Incidéncias sobre o preco de venda
Despesas Tributarias - | 12,15 %
Percentual da base de calculo para o ISS: 5,00 %
Aliquota do ISS (sobre a base de célculo): 4,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 4,50 %
5 — Demonstrativo de célculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 =

(1-1)

‘ 26,51%
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Atende

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de céalculo do ISS para edificagdes € de 5%, com a

respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria adotado para elaboracédo do orgamento foi com desoneracéo, e

que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.
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