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CONCORRENCIA N° 002/2026

Caodigo CidadES Contratagdes (TCE/ES): 2026.067E0500002.01.0012

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS REMANESCENTES
DA OBRA DE CONSTRUCAO DE BRINQUEDOPRACA NO RESIDENCIAL
SOLAR, BAIRRO AROEIRA, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES.

Fundamentacao legal: Lei 14.133/2021, Decreto Municipal n°® 15.803/2023
VALOR TOTAL DA ESTIMADO DA CONTRATACAO: R$ 259.104,29

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 24/09/2026, as 09h31

Data de Inicio das Propostas | equerion Hora de Inicio das Propostas |reguerica
18/08/2026 09:00

Data Limite para Impugnacao reguerico Hora Limite para Impugnacao keguerioo
21/09/2026 23:59

Data Limite para Pedido de Esclarecimento | requerioo Hora Limite para Pedido de Esclarecimento sequerios
21/09/2026 23:59

Data Final das Propostas |sesuerioo Hora Final das Propostas [sesuerioo
24/09/2026 09:00

Data de Abertura das Propostas | keuerios Hora de Abertura das Propostas |kEquesies
24/09/2026 09:01

CRITERIO DE JULGAMENTO: menor preco global

MODO DE DISPUTA: aberto
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCORRENCIA N° 002/2026
(Processo Administrativo n° 10.562/2026)

O Fundo Municipal de Assisténcia Social de Sao Mateus/ES torna publico que a SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL, por meio do Setor de Licitagdes e Contratados, sediado na Rua Alberto
Sartério, n° 404, Bairro Carapina, neste municipio, realizara licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, do Decreto Municipal n® 15.803/2023, de 20 de
dezembro de 2023, e demais legislagao aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢cdes estabelecidas neste
Edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DA OBRA DE
CONSTRUCAO DE BRINQUEDOPRACA NO RESIDENCIAL SOLAR, BAIRRO AROEIRA, NO
MUNICIPIO DE SAO MATEUSI/ES, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas no
termo de referéncia e demais anexos do presente edital.

1.2 A licitacéo seré realizada em grupo Unico (menor preco global), conforme tabela constante no anexo do
presente edital, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem, observando
os valores méximos para cada item, uma vez que se trata de obras de engenharia.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1 Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados na
plataforma eletrénica PORTAL COMPRAS PUBLICAS, disponivel no__ sitio__eletrdnico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/..
2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢Bes exigidas no cadastramento da plataforma e
no presente edital até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.
2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.
2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorre¢édo ou
aqueles se tornem desatualizados.
2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.
2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para
o0 microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do
Decreto n.° 8.538, de 2015.
2.5.1 Quando da escolha de tratamento favorecido para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
a empresa devera apresentar declaracdo que ateste que a mesma nao ultrapassou a receita bruta anual
imposto por lei para o enquadramento.
2.6. N&o poderéo disputar esta licitacéo:

2.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
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2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;
2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,

trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo do edital, tenha

sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submisséo de trabalhadores a condi¢cBes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
2.6.9. Organizag¢®es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢&o;
2.6.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato

agente publico do 6rgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.
2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang&o a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
2.8. A critério da Administrac@o e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do érgao ou entidade.
2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.
2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagcdo ou a contratacdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.
2.11. Em licitacbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da
Lein® 14.133/2021.
2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducao da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederé as fases de apresentacdo de propostas
e lances e de julgamento.
3.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o preco

total, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital (menor preco global), até a data e o horério

estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacéo de propostas e lances, o0s licitantes

encaminharédo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de

habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:
3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;
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3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIlI, da Constituic&o;

3.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;
3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado

da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
3.6.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de

pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
3.7. A falsidade de declara¢gBes de que tratam os itens do edital sujeitard o licitante as san¢fes previstas
na Lein®14.133, de 2021, e neste Edital.
3.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hip6tese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
3.9. N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacao pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e
da fase de envio de lances.
3.10. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.
3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:
3.11.1. a aplicacé@o do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacdo aos lances intermediérios quanto em relagédo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e
3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance j& registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e
3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando

adotado o critério de julgamento por maior desconto.
3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitacéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6érgaos de controle externo e interno.
3.14. Cabera ao licitante interessado _em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrdénico durante 0 processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
de _negécios diante _da inobservancia _de mensagens emitidas pela Administracdo _ou de sua
desconexdo.
3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.
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4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos
seguintes campos:
4.1.1. valor total da planilha orcamentaria;
Obs: Sera apresentada a planilha orcamentaria detalhada em valores unitéarios, e valores com o
BDI, por parte da empresa arrematante apds declarada vencedora do certame.
4.2, Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
421 O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.
4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucgéo do
objeto.
4.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacéo de erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.
4.5, Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde & média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.
4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legisla¢éo vigente.
4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional, conforme o caso da empresa.
4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que disp6e o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
4.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.
4.10. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagcdes publicas.
4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, 0 preco ja decorrente da aplicacao
do desconto ofertado deverd respeitar os pre¢cos maximos previstos no item 4.9.
4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelos 6rgdos de controle, como os Tribunais de Contas do Estado e da
Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento
dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do
contrato.
4.12. Apenas a licitante vencedora deverd apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos os
itens, valores unitarios e demais complementos, via sistema eletrénico, apds encerrada a fase de disputa,
gue serdo submetidas a andlise e aprovacédo do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Assisténcia
Social;
4.13. A empresa licitante devera considerar em sua planilha de precos a desoneracdo tributaria nos
termos definidos na Resolucédo N° 366, de 22 de novembro de 2022, TC/ES.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessédo publica.
5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de

Contratacdo/Comisséo e os licitantes.
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5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global proposto para a contratacéo.
5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
10,00 (dez reais).
5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.
5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado (aberto).
5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
5.11.1. A etapa de lances da sessd@o publica terd duracdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.
5.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo,
inclusive no caso de lances intermediarios.
5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagéo.
5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissédo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.
5.11.5. Apbs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.
5.12. Apbs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.
5.13. Na&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.
5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comiss&o, no decorrer da etapa competitiva
da licitagcdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢ao dos lances.
5.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo/Comisséo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e
guatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletrdnico utilizado para divulgacgéo.
5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
5.18. Em relagéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica pelo sistema do porte
da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagcdo com o0s valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
5.18.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap0s a comunicagdo automatica para tanto.
5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
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pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
9. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).
5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:
5.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;
5.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;
5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;
5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientaces dos
6rgéaos de controle.
5.19.1 Persistindo o empate, serda assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:
5.19.1.1 empresas estabelecidas no territrio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por
orgéo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
5.19.1.2 empresas brasileiras;
5.19.1.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.19.1.4 empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.
0 Encerrada a etapa de envio de lances da sessédo publica, na hip6tese da proposta do primeiro

colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagcao, o Agente

de

Contratacao/Comissdo podera negociar condicdes mais vantajosas, ap0s definido o resultado do

julgamento.

5.2

5.20.1 A negociacao poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacéo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociac¢do, for desclassificado
em raz&o de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

5.20.2 A negociacgdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.20.3 O resultado da negociagéo sera divulgado no sistema a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

5.20.4 O Agente de Contratacdo/Comisséo solicitara ao licitante mais bem classificado que,

no prazo de até 01 (um) dia util, envie a proposta detalhada, conforme item 4.12 do presente
edital, adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagao realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacédo daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

5.20.5 E facultado ao Agente de Contratacio/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagcao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

1 Apés a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissdo iniciara a fase de aceitacéo e

julgamento da proposta.

6
6.1

DA FASE DE JULGAMENTO
Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
6.1.1 Municipal e SICAF;
6.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
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6.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3 Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o0 Agente de Contratacdo/Comissado diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.3.2 O licitante sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual desclassificacao.
6.3.3 Constatada a existéncia de sanc¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de

condicéo de participacao.
6.4 Caso atendidas as condi¢6es de participacao, serd iniciado o procedimento de habilitagéo.
6.5 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comisséo verificard se faz jus ao beneficio,
em conformidade com o edital.
6.6 Verificadas as condicbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacédo ao objeto
e a compatibilidade do preco em relagdo ao méaximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, submetendo a proposta detalhada a analise do Setor de Engenharia, conforme definido no item 16
do Termo de Referéncia.
6.7 Seré desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1 contiver vicios insanaveis;

6.7.2 ndo obedecer as especifica¢des técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
6.7.3 apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

6.7.4 néo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.7.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

6.8 Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cbes acima, a andlise de

exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.8.1 Nos regimes de execuc¢do por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global
estimado;

6.8.2 No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

6.8.3 No caso de servicos de engenharia, seréo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucao.

6.8.4 Seréa exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente & diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.9 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a

exequibilidade da proposta.

6.10 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos

custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela

Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha

por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena

de ndo aceitacdo da proposta.
6.10.1 Em se tratando de servigcos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragcéo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
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detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 0s
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos
precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-
integrada e contratacédo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
6.11 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao
haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da

contratacao;
6.11.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas;
6.11.2 Considera-se erro também no preenchimento da planilha passivel de corre¢édo a indicacao

de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando nédo cabivel esse
regime.
6.30 Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos os
itens, valores unitarios e demais complementos, com as respectivas composi¢cdes analiticas de
custos unitarios, bem como detalhamento de calculo do BDI, via sistema eletrénico, apds encerrada
a fase de disputa, que serdo submetidas a analise e aprovacéo do Setor de Engenharia.
6.31 Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da &rea especializada no objeto.

7 DA FASE DE HABILITA(;AO
7.1 Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.
7.1.1 A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF, desde que o
licitante apresente a certiddo de cadastro DETALHADA no SICAF, contendo a relacdo de todos os
documentos cadastrados e as devidas validades.
7.2 Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducdo livre.
7.2.1 Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n®
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.
7.3 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por cépia
ou por meio digital devidamente certificado.
7.4 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lei n°® 14.133/2021, contendo todos o detalhamento dos documentos e suas validades.

7.5 Sera verificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos de habilitacao, e o
declarante respondera pela veracidade das informacgfes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).

7.6 Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7 O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢fes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
7.8 Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugcdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢cBes de realizacdo do
servico, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.
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7.8.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data
e horario exclusivos, a ser agendado conforme indicado no item 14.5 do Termo de Referéncia.
7.8.2 Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no

presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responséavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratacao.
7.8.3 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, §49).
7.9 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcéo
ou a alteracdo dos registros téo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN_n°
3/2018, art. 7°, caput).
7.9.1 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).
7.10 Os documentos exigidos para habilitacdo ser8o enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de até 3 (trés) horas, prorrogével por iqual periodo, contado a partir da solicitacao
do Agente de Contratacdo/Comissdo em mensagem registrada no chat do sistema.
7.10.1 Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagéo
e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto.
7.11 A verificagdo dos documentos de habilitacdo sera feita em relagdo ao licitante vencedor.
7.111 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
7.11.2 Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacédo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relacéo a todos os licitantes.
7.12 Apbs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei_14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, 849):

7.12.1 complementagcdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
7.12.2 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento

das propostas;
7.13 Na hip6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto
no subitem 7.10.
7.14  Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagéo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitag@o, apés concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
7.15 A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢do para participacdo na licitagao
(art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

7.16 Os documentos de habilitacdo que deverdo ser apresentados sdo o0 gue constam do termo de

referéncia abaixo relacionados.

7.17 HABILITACAO JURIDICA

7.17.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou

7.17.2 Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por acbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores; e/ou

7.17.3 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.

7.17.4 Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacéo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando
a atividade assim o exigir.
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REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede
da LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentacdo da
documentacao e proposta;

Certiddo de regularidade junto a fazenda publica Federal (Quitacdo de tributos e contribuigGes
Federais e Quanto a divida ativa da Unido), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a
validade na data de realizacdo desta licitacao;

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, expedida pela Caixa
Econdmica Federal, com validade na data de apresentacdo da documentagéo e proposta.

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal Superior
do Trabalho — TST, em atendimento a Lei n® 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do TST n°
1470/2011.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Certiddo negativa de faléncia ou Certiddo de Recuperacao judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoajuridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa juridica, cuja
emissdo ndo seja superior a 30 (trinta) dias da data de apresentacdo da documentacao e proposta.

7.19.11 Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

7.19.2

juridica, com data de emissdo de no méximo 30 (trinta) dias, anteriores a data fixada para a sessdo
de abertura da licitacéo;

Comprovacgédo de Capital Social ou patriménio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor
estimado para contratacao, por meio de certiddo da Junta Comercial ou 6rgdo equivalente, admitida
a atualizacdo para a data de apresentacéo da proposta, através de indices oficiais.

7.19.2.1 A exigéncia de comprovacgéo de capital social ou patrimdnio liquido minimo equivalente a

7.19.3

VI.

VIL.

7.20
7.20.1

10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo tem por finalidade assegurar que a licitante
detenha capacidade econdémico-financeira compativel com o porte e a complexidade do obijeto,
especialmente para suportar os custos iniciais de mobilizagdo, aquisicdo de insumos e manutencéo
da execucdo contratual, mitigando riscos de inadimplemento e descontinuidade dos servi¢os, nos
termos do art. 69, inciso Il, da Lei n° 14.133/2021.

Apresentar Balanco Patrimonial, demonstra¢é@o de resultado de exercicio e demais demonstracfes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:

indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC), e solvéncia geral (SG) superiores a 1 (um);

as empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

os documentos referidos acima dever&o ser exigidos com base no limite definido pela receita federal
do brasil para transmissao da escrituracéo contabil digital - ECD ao Sped;

caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
liquidez geral (LG), solvéncia geral (SG) e liquidez corrente (LC), serd exigido para fins de
habilitacdo capital minimo de 10% do valor total estimado da contratagéo;

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).

O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragédo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

QUALIFICACAO TECNICA

Comprovante de registro atualizado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da
LICITANTE e de seus responsaveis técnicos, com atribuicdes compativeis com o objeto da licitagao,
devendo o registro estar vinculado & sede da LICITANTE. Serdo considerados invalidos os
documentos que nao comprovem a situacdo regular e atualizada da empresa e de seus
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responsaveis técnicos, conforme dispe a Resolugdo n° 1.121/2019 do CONFEA, que regulamenta
0 registro de pessoas juridicas no Sistema CONFEA/CREA e da outras providéncias.

7.20.1.1 ENGENHEIRO CIVIL.

7.20.2 Apresentacdo de Certiddo(6es) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica-operacional fornecidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional
competente, acompanhado(s) de Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA de
acordo com o art. 67 da Lei n° 14.133/2021, gue comprovem gue a licitante (pessoa juridica)
tenha prestado ou esteja prestando servicos com caracteristicas, complexidade, guantidades
e prazos equivalentes ou superiores ao objeto desta licitacdo, observando-se obrigatoriamente
o disposto no item 14.4.2.1.

7.20.2.1 A certiddo e atestado acima, devera comprovar a execugdo de obras compativeis com o
objeto desta licitagdo conforme discriminacao abaixo:

) EXECU(;AO DE 138,32 M2 DE PISO MODULAR/PISO DE BORRACHA,;

e EXECUCAO DE 32,30 M2 DE GRADIL

7.21  QUALIFICACAO TECNICA — PROFISSIONAL:

7.21.1 Apresentagdo de Certiddo(8es) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica exigidos no artigo 67 da Lei
n°® 14.133/2021, para os profissionais que devera(ao) conter: data de inicio e término dos servigos,
local de execucdo, nome do contratante, 0 nimero de registro na entidade profissional competente,
especificacdes e demais dados técnicos com informac6es detalhadas sobre os quantitativos
executados.

7.21.2 A certiddo e atestado acima, devera comprovar a execug¢do de obras compativeis com o objeto
desta licitag@o conforme discriminagdo abaixo:

. EXECU(;AO DE 138,32 M2 DE PISO MODULAR/PISO DE BORRACHA,;

e EXECUCAO DE 32,30 M2 DE GRADIL

7.22  Comprovacao de a licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data da assinatura do
contrato, profissional(is) de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, acompanhado de Certidao de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA
e/ou CAU, demonstrando sua aptiddo por j4 haver sido responsavel técnico por atividade pertinente e
compativel em caracteristicas com o objeto da licitagdo, limitada aos quantitativos e parcelas de maior
relevancia, conforme o(s) atestado(s) que serdo apresentados no item 14.5.

7.22.1 A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante como

responsével(is) técnico(s) devera ser feita mediante a apresentacdo de Contrato de Trabalho em
CTPS - Carteira e Trabalho e Previdéncia Social expedida pelo Ministério do Trabalho ou Contrato
de Prestacéo de Servicos. Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante, devera ser
apresentado Contrato Social ou Certiddo da Junta Comercial, ou Ato Constitutivo devidamente
atualizado e registrado no 6rgdo competente, ou contrato de prestacdo de servico entre o
profissional e a empresa.

7.22.2 A Comprovacao do vinculo do item acima também podera se dar por meio da certiddo de registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou ainda, declaracdo de contratacdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia
do profissional.

7.22.3 O Profissional indicado para fins de comprovacdo da capacidade técnica participard como
responséavel pelo servico, admitida sua substituicdo conforme § 6 do art. 67 da lei 14.133/21.

7.23 Apresentar as seguintes declaracbes, que poderdo ser apresentadas em separado ou
conjuntamente:

a) Declaracdo de que esta ciente e concorda com as condi¢cbes contidas no edital e

seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na

Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conven¢des

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de

sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo
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definidos no instrumento convocatério (atendimento ao disposto no inciso VI do art.
67 da Lei 14.133/2021);

b) Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo e que o declarante
respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I,
da Lein°® 14.133/2021);

c) Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas;

d) Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas;

e) Declaragdo de que conhece o local e as condicdes de realizacdo do servico,
conforme realizac@o de vistoria prévia OU Declaracdo formal assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢cbes e
peculiaridades da contratacao, caso opte pela ndo realizagdo de visita técnica;

f) Declaragédo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

g)Declaragdo de que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art.
5° da Constituicdo Federal.

7.24  VISTORIA

7.24.1 A Vistoria Prévia no local da obra para confirmacéo de que a mesma tomou conhecimento, através
de seus Responsaveis Técnicos, representante legal ou funcionario legalmente autorizado pela
licitante, de todos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execucdo dos
servigos contratados e na confeccé@o da proposta, ocasido em que a Licitante estara reconhecendo
todas as caracteristicas para a gestdo, operacdo, suprimentos e logistica dos servicos a serem
executados. Caso aqueles (pessoa juridica) que considerem desnecessario conhecer as instalacdes
fisicas para elaboracdo de sua proposta, simplesmente devera apresentar declaracdo de ciéncia
das condic¢des das informacdes e local da licitacao.

7.24.2 A visita técnica devera ser feita pelo profissional responsavel pela empresa licitante, o qual devera
comprovar através da apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica,
expedida pelo CREA.

7.24.3 A visita técnica estd aberta para todos os interessados em participar do certame e devera ser
efetuado em dia e horario que sera previamente estabelecido pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Transportes de Sdo Mateus/ES, no e-mail para agendamento da visita
técnica engenharia@saomateus.es.gov.br por um funcionario responsavel do setor de engenharia
da secretaria.

7.24.4 A vistoria técnica ao local da obra ndo sera obrigatéria, podendo o licitante optar por sua realizagao
ou apresentar Declaracdo de Ciéncia das Condi¢bes do Local, firmada por seu representante legal
e responséavel técnico, assumindo integral responsabilidade pela execucdo dos servicos nas
condi¢des existentes e por guaisquer intercorréncias decorrentes do eventual desconhecimento da
area, ndo sendo admitidas alegacdes futuras que possam justificar pleitos de reequilibrio ou
prorrogacédo de prazo com fundamento em fatos previamente verificaveis.

7.24.5 Segue em anexo 0 Relatério Fotografico que documenta a situacdo atual do local onde serédo
executados 0s servicos.

8 DOS RECURSOS

8.1 A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

8.2 O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagéo registrado, conforme
registro no sistema eletrénico.
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8.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:
8.3.1 a intencédo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2 0 prazo para a manifestacdo da intencéo de recorrer sera de 30 (trinta) minutos, contados a
partir do registro, pelo Agente de Contratacdo, da abertura de prazo para manifestacdo, no chat do
sistema eletrénico.
8.3.3 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagcéo;
8.4 Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.
8.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.
8.6 Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
8.7 O prazo para apresentagéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.8 O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha deciséao final da autoridade competente.
8.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico da
PMSM, em seu Portal da Transparéncia.

9 DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o CONTRATADO que:

a) Der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecucdo total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execuc¢do do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugédo do contrato;

g) comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013

9.1 Serdo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragbes acima descritas as seguintes
sancoes:
i.  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nédo se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave (art. 156, 8 4° da Lei n® 14.133, de 2021).
iii. Multa:

a) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o méaximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementacéo ou reposicdo da garantia.

i. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

c) Compensatodria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem inicial, de 10% a 30%
do valor do Contrato;

d) Compensatdria, para a inexecugéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem inicial, de 5%
a 10% do valor do Contrato;
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9.2 Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem inicial, a multa sera de 10% a 20% do valor do

Contrato.

9.3 Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem inicial, a multa sera de 4% a 6% do valor do
Contrato;

9.4 Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem inicial, a multa sera de 5% a 10% do valor do

Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes:

9.4.1 As razbes para a inexecucao parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem atrasos
na execucdo, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas.
Essa situagdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos,
impactar a qualidade final da obra.

9.5 A aplicagdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de

reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n® 14.133, de 2021).

9.6 Todas as sanc¢Bes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°,da Lei n° 14.133, de 2021):

9.6.1 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias

Uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.6.2 Se a multa aplicada e as indeniza¢gBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°® 14.133, de
2021).

9.6.3 Previamente ao encaminhamento & cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

9.7 A aplicac@o das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

9.8 Na aplicacéo das san¢Bes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
as peculiaridades do caso concreto;
as circunstancias agravantes ou atenuantes
b}d) os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;
€)e) a implantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des
dos 6rgéos de controle.

9.9 Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

9.10 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacao ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

9.11 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacédo da
sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

9.12 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

9.13  Os débitos do contratado para com a Administragcao contratante, resultantes de multa administrativa
el/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com
os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgdo ora contratante.
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10 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacédo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo registrar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

10.2 A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial

no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior & data da abertura do certame.

10.3 A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo

seguinte e-mail: licitacao@saomateus.es.gov.br.

10.4  Asimpugnactes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

10.5 A concessao de efeito suspensivo a impugnacédo é medida excepcional e devera ser motivada pelo

agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

10.6  Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizag&o do certame.

11  DAS DISPOSICOES GERAIS
11.1  Seradivulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.
11.2 N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente
de Contratacao/ Comisséo.
11.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessado publica observardo o horério
de Brasilia - DF.
11.4 A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.
11.5 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.
11.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracéo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugédo
ou do resultado do processo licitatério.
11.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.
11.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.
11.9 Em caso de divergéncia entre disposi¢cées deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
11.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP) e no endereco eletrénico oficial da PMSM — www.saomateus.es.gov.br/licitacoes e em seu Portal da
Transparéncia.
11.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

11.11.1 ANEXO | — Termo de Referéncia

11.11.2 ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato

11.11.3 ANEXO lIl - Composic¢édo do BDI

11.11.4 ANEXO IV — Planilha Orcamentaria

11.11.5 ANEXO V — Cronograma

11.11.6 ANEXO VI — Memorial de Calculo

11.11.7 ANEXO VII — Memorial Descritivo

11.11.8 ANEXO VIII — Projetos

11.11.9 ANEXO IX — Relatério Fotografico

Sao Mateus/ES, 17 de agosto de 2026.

Assinado digitalmente

: or Robson Aurelio De
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) Data: 2026.08.17
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ROBSON AURELIO DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Assisténcia Social
Decreto n°.17.089/2025


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.saomateus.es.gov.br/licitacoes

17/65
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo
Fundo Municipal de Assisténcia Social

ANEXO | = Termo de Referéncia

1. OBJETO:

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUCAO DE BRINQUEDOPRACA NO
RESIDENCIAL SOLAR, BAIRRO AROEIRA, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES.

2. INFORMACOES COMPLEMENTARES

2.1. Natureza da Contratacao: Licitagao.

2.2. Tipo de Licitagdo: Obras ou Servigos de Engenharia

2.3. Subtipo de Obras: Obra comum;

2.4. Intervencdo da Licitagdo: 005 Construcéo;

2.5. Modalidade Licitatdria e critério de julgamento:

e A modalidade sugerida para o certame licitatério € “CONCORRENCIA ELETRONICA’;
¢ O regime de execucao sera Indireta, por empreitada por pre¢o unitario;
e Quanto ao critério de avaliagdo da proposta, devera ser “MENOR PRECO GLOBAL".

2.6. Remanescente de Contratacdo anterior: Sim.

2.7. Regime de Execucdo: Execucéo Indireta — Empreitada por pre¢o unitario.

2.8. Admite Subcontratacéo: N&o.

2.9. Admite Adesé&o: Nao.

2.10. Admite Consodrcio: Néo.

2.11. Despesa com Audiéncia Pablica: Nao.

2.12. Necessario Licenciamento Ambiental: N&o.

2.13. Possui Estudo Técnico Preliminar: Sim

2.14. Recurso de Convénio: Sim.

2.15. Tipo de Instrumento Contratual: Contrato.

2.16. Dimensé&o da Obras: 276,64m?

2.17. Responséavel pela Planilha (Orgamento), Memorial de Célculo e Cronograma:

Engenheiro: Samara de Azerédo Gongalves
CREA: 054082/D
N° ART: 0820260107030

2.18. Identifica¢c&o do Bem Vinculador: 24 K 404639.87 m E 7930602.00 m S.

2.19. Garantia da Obra: Mesmo apds o recebimento provisdrio ou definitivo da obra, a empresa contratada
continua sendo responsével civiimente pela solidez e seguranca do empreendimento pelo prazo de 05
(cinco) anos, devendo apresentar a corre¢ao dos vicios que surgirem nesse periodo, nos termos do Art.
140 da Lei n® 14.133/21, c/c art. 618 da Lei n® 10.406/12.

2.20. Responsavel pelo Projeto: Os projetos, bem como demais documentos técnicos, sdo padrdo da
Secretaria de Estado de Trabalho, Assisténcia e Desenvolvimento Social — SETADES (Portaria n°® 083-
S) e sao de autoria e responsabilidade técnica do Departamento de Edificagfes e Rodovias — DER ES.

3. DOTACAO ORCAMENTARIA:

O objeto do presente Termo de Referéncia correra a conta da dotagdo orcamentaria do exercicio de 2026,
contemplada na rubrica abaixo:

Orgéo: 0080 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orgamentaria: 008010 — FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade 3.022 — CONSTRUQAO, REFORMA E/OU AMPLIAQAO DE UNIDADES DO SUAS
Elemento de despesa: 44905100000

Fonte de Recurso: 2661

Ficha: 139



18/65
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo
Fundo Municipal de Assisténcia Social

Org&o: 0080 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orgamentaria: 008010 — FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade 3.022 — CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADESDO SUAS
Elemento de despesa: 44905100000

Fonte de Recurso: 1500

Ficha: 139

4. MOTIVACAO:

a) Da Contratacdo

O aprendizado na primeira infancia constitui um processo continuo e multidimensional, desenvolvido em
diferentes ambientes de convivéncia, abrangendo tanto o nlcleo familiar quanto os espacgos publicos
destinados ao lazer, a recreacdo e a interagdo social. Nesse contexto, a qualidade da infraestrutura urbana
disponibilizada & populagdo exerce influéncia direta sobre o desenvolvimento infantil, proporcionando
experiéncias que estimulam as capacidades cognitivas, motoras, emocionais e sociais das crianc¢as.
Diversos estudos e diretrizes técnicas evidenciam que ambientes planejados, seguros, acessiveis e
inclusivos favorecem o brincar, a exploracdo do espaco, a convivéncia comunitaria e o fortalecimento dos
vinculos familiares, elementos indispensaveis ao desenvolvimento integral da primeira infancia.

A implantagdo de Brinquedopracas integra as politicas publicas voltadas a promocao dos direitos das
criancas, estando em consonancia com as diretrizes estabelecidas pelo Estado do Espirito Santo para a
primeira infancia, especialmente aquelas relacionadas a ampliagdo dos espacos publicos de lazer,
convivéncia e inclusdo social. Além de representar importante instrumento de fortalecimento das relacdes
comunitarias, esse tipo de equipamento urbano promove a ocupac¢do qualificada dos espagos publicos,
amplia as oportunidades de socializacdo e incentiva habitos saudaveis desde os primeiros anos de vida.

No Municipio de Sdo Mateus/ES, a obra de construcdo da Brinquedopraca localizada no Residencial Solar,
Bairro Aroeira, foi iniciada anteriormente, entretanto ndo foi concluida em decorréncia da paralisacdo dos
servicos pela empresa contratada a época, permanecendo pendente a execucdo de parcela significativa
dos servicos previstos em projeto. Tal situacdo compromete a efetividade do investimento publico ja
realizado, ocasionando deterioracdo gradual da estrutura parcialmente executada e impedindo que a
populagdo usufrua do equipamento publico idealizado para atender, principalmente, criangas em situacgao
de vulnerabilidade social.

A permanéncia da obra inacabada representa prejuizo ao interesse publico, uma vez que impede a
concretizacao dos objetivos sociais que motivaram sua implantacéo, restringindo o acesso da comunidade a
um espaco adequado para recreacgédo, convivéncia, desenvolvimento infantil e integragéo social. Além disso,
a inexisténcia de infraestrutura publica acessivel e devidamente equipada pode comprometer a efetivacdo
dos direitos assegurados pela Lei Federal n°® 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusdo da Pessoa com
Deficiéncia), pela Lei Federal n® 10.098/2000, que estabelece normas gerais de acessibilidade, e pela Lei
Federal n° 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), especialmente no que se refere ao acesso universal, a
inclusdo social e ao uso democratico dos espagos urbanos.

Diante desse cendrio, a presente contratagdo tem por finalidade promover a execugdo dos servigos
remanescentes necessarios a conclusdo da Brinquedopraca, assegurando a plena funcionalidade da obra,
a adequada aplicacdo dos recursos publicos ja investidos e o cumprimento das diretrizes estabelecidas na
Portaria SETADES n° 083-S. A conclusao do empreendimento permitira a entrega definitiva do equipamento
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publico a populagédo, proporcionando ambiente seguro, acessivel e adequado ao desenvolvimento infantil, a
convivéncia comunitaria e a valorizagédo do espaco urbano.

Sob o aspecto administrativo, a solu¢do adotada mostra-se a alternativa mais eficiente e econdmica para a
Administracdo Pulblica, uma vez que busca preservar o patriménio ja executado, evitar novos custos
decorrentes da deterioracdo da obra paralisada e garantir o retorno social do investimento publico
anteriormente realizado. A execucdo dos servicos remanescentes permitira que a infraestrutura seja
integralmente disponibilizada a comunidade, promovendo melhorias na qualidade de vida da populacgéo,
incentivando a ocupacdo qualificada dos espacos publicos, fortalecendo os vinculos familiares e
comunitarios e contribuindo para o desenvolvimento fisico, cognitivo e social das criancas beneficiadas.

No que se refere a forma de contratacdo, verifica-se que a participacdo de empresas reunidas em consorcio
ndo se mostra necesséria nem adequada as caracteristicas do objeto. Nos termos do art. 15 da Lei n°
14.133/2021, a formacdo de consoércio constitui faculdade da Administracdo Publica quando a natureza, a
complexidade ou o vulto da contratacdo justificarem a conjugagéo de capacidades técnicas e econdmico-
financeiras de diferentes empresas. Entretanto, a presente contratacdo compreende servicos comuns de
engenharia destinados a conclusao de obra publica de pequeno porte, envolvendo atividades usuais da
construcgéo civil, como pavimentacéo, execu¢do de pisos, instalagdo de equipamentos de lazer, paisagismo,
mobiliario urbano, drenagem complementar e demais adequacdes previstas em projeto executivo, ndo
demandando tecnologia de elevada complexidade, especializagdo extraordinaria ou capacidade econémico-
financeira incompativel com empresas individualmente estabelecidas no mercado.

A admissdo de consorcios, além de ndo agregar ganhos técnicos a execucdo do objeto, poderia reduzir a
competitividade do certame mediante a formacdo de agrupamentos entre empresas que possuem plena
capacidade de participagdo individual, aumentar a complexidade da fiscalizagdo contratual em razdo da
responsabilidade compartilhada entre as consorciadas e dificultar eventual responsabilizacdo decorrente de
inadimplemento contratual. Dessa forma, considerando o porte da obra, seu reduzido grau de complexidade
técnica e a ampla disponibilidade de empresas aptas a sua execugdo, conclui-se que a vedagdo a
participagdo em consorcio preserva os principios da eficiéncia, da economicidade, da competitividade e do
julgamento objetivo, sem impor restricao indevida ao carater competitivo da licitagdo, encontrando respaldo
no art. 18, inciso IX, da Lei n® 14.133/2021.

Quanto ao critério de julgamento das propostas, adota-se o menor pre¢o global, conforme autorizado pelo
art. 33 da Lei n° 14.133/2021, tendo em vista que 0s servicos previstos constituem solucdo técnica Unica,
integrada e interdependente. A execucdo das diversas etapas construtivas observa sequéncia légica e
compatibilidade técnica entre si, de modo que eventual parcelamento do objeto comprometeria o
gerenciamento da obra, aumentaria os riscos de incompatibilidades executivas, dificultaria a fiscalizacdo e
fragmentaria as responsabilidades pela qualidade final dos servicos. Além disso, a contratacdo global
proporciona maior eficiéncia administrativa, melhor controle dos custos, padronizacdo dos procedimentos
executivos e responsabilizacéo integral da empresa contratada pelos resultados obtidos.

A indivisibilidade do objeto encontra fundamento no art. 82, §1°, da Lei n® 14.133/2021, uma vez que 0S
servicos de terraplenagem, drenagem, pavimentacdo, instalacdo de brinquedos, execugcdo de pisos
especiais, implantacao de paisagismo, instalacao de gradis, mobiliario urbano e demais elementos previstos
no projeto executivo constituem solugdo construtiva Unica e inseparavel. A divisdo em lotes ou itens
independentes comprometeria a compatibilizacdo entre as diversas etapas da obra, ampliaria os riscos de
conflitos de responsabilidade e dificultaria a garantia da qualidade final do empreendimento, especialmente
considerando o histérico de paralisacéo contratual anteriormente ocorrido.
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A elaboracdo do orcamento estimativo foi realizada com base, prioritariamente, na tabela referencial DER-
ES EdificagBes, adotada como principal pardmetro para precificacdo dos servicos em razdo de sua
atualizagao periddica, ampla utilizagdo pela Administragdo Publica Estadual e reconhecimento pelos 6rgéos
de controle. Nos servicos ndo contemplados pela referida tabela foram utilizadas composi¢cGes
complementares fundamentadas em referéncias técnicas compativeis e pesquisas de mercado,
observando-se rigorosamente os principios da economicidade, razoabilidade e transparéncia na formacéao
dos precos estimados.

Da mesma forma, a exigéncia de garantia contratual, na modalidade seguro-garantia ou fianca bancaria, no
percentual de 5% do valor inicial do contrato, encontra respaldo nos arts. 96 a 98 da Lei n° 14.133/2021.
Considerando que a obra ja sofreu paralisagdo em contrato anterior, a ado¢do desse mecanismo busca
assegurar a continuidade da execucgdo caso ocorra inadimplemento da futura contratada, reduzindo os
riscos de nova interrup¢éo da obra e resguardando o interesse publico.

Também se justifica a exigéncia de capital social ou patriménio liqguido minimo correspondente a 10% do
valor estimado da contratacdo, nos limites autorizados pela legislagédo vigente, como medida destinada a
demonstrar a capacidade econémico-financeira da futura contratada para suportar os encargos decorrentes
da execucéo contratual, reduzindo os riscos de paralisa¢do da obra por insuficiéncia financeira.

Por fim, a exigéncia de qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional mostra-se plenamente
compativel com a natureza do objeto, uma vez que a execuc¢do dos servicos demanda conhecimento
técnico especifico em obras de urbanizag¢éo, pavimentagdo, drenagem, instalagdo de equipamentos de
lazer, paisagismo e acessibilidade. As exigéncias de capacidade técnica observardo rigorosamente 0s
limites estabelecidos pelo art. 67 da Lei n° 14.133/2021 e pela jurisprudéncia consolidada do Tribunal de
Contas da Unido, restringindo-se as parcelas de maior relevancia técnica e econ6mica, preservando a
ampla competitividade do certame sem comprometer a adequada execuc¢ao da obra.

Diante do exposto, resta demonstrado que a contrata¢éo pretendida atende ao interesse publico, mostra-se
necessaria para a conclusao da obra da Brinquedopraca do Residencial Solar, assegura a adequada
aplicacdo dos recursos publicos ja investidos e encontra fundamento nos principios da legalidade,
eficiéncia, economicidade, planejamento, competitividade, razoabilidade e julgamento objetivo previstos na
Lei n® 14.133/2021.

A restricdo as modalidades de seguro-garantia e fianga bancéria justifica-se pela necessidade de assegurar
liquidez e agilidade na eventual execucdo da garantia, tendo em vista o histérico de paralisacdo da obra em
contrato anterior, o que nao € atendido de forma equivalente pelas modalidades de caucdo em
dinheiro/titulos da divida publica ou titulo de capitalizacdo, em observancia aos principios da eficiéncia e da
continuidade do servico publico (art. 5° da Lei n® 14.133/2021.

a) Da Quantidade:
Os quantitativos previstos na Planilha Orcamentaria foram estimados através dos projetos elaborados no
ambito do Convénio.

5. ESPECIFICACOES TECNICAS:

A planilha com o detalhamento técnico, contendo as unidades de medidas, quantitativos e servicos a serem
executados encontram-se em anexo ao processo, assim como projeto técnico e memorial descritivo.
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6. PRAZO VIGENCIA CONTRATUAL:

6.2 O contrato devera ter vigéncia de 06 (seis) meses, contados da data da assinatura do mesmo,
conforme cronograma fisico-financeiro abaixo, podendo ser prorrogado na forma da lei, quando
necessario a conclusao do objeto e a formalizagdo dos atos de recebimento, nos termos do art. 111
da Lei n® 14.133/2021.

Total / Meses

Més ==> 1° Més 2° ao 5° Més 6° Més 06
Prazo R imen s
Etapa de . ~ a'o, .eceb .e. .to Vigéncia do
~ Prazo de Inicio Execugdao Provisério / Definitivo
Execugéo Contrato

6.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, DEVENDO TAIS
CIRCUNSTANCIAS serem formalizadas via termo aditivo.

7. CONDICOES DE EXECUCAO:

7.1.Para efeito de "condi¢do de execu¢do" o municipio fornecerd a empresa Contratada(s) o(os) projeto(s)
devidamente aprovado(s) contendo todos os elementos técnicos necessarios para execugao da obra.

7.2.Mediante eventual deteccéo de falhas e/ou auséncia de elementos técnicos junto ao projeto, a empresa
contratada devera submeter tal situagédo ao fiscal técnico operacional para andlise bem como solucéo
do fato.

7.3.A Contratada devera providenciar todos os equipamentos, ferramentas e mao-de-obra qualificada para
a devida execucao da obra.

7.4.Cabera a empresa mobilizar seu pessoal, ferramental, bem como toda logistica necesséaria.

7.5.Caso se faca necesséria a solicitacdo, regularizacdo ou execucdo de ligacdo definitiva de servigcos

publicos essenciais tais como abastecimento de agua, esgotamento sanitario, energia elétrica, ou outros
gue se mostrem indispensaveis a plena operacionalizagcao do objeto contratado a CONTRATADA sera
integralmente responsavel por sua viabilizac&o.

7.5.1. Compete a CONTRATADA, sem 06nus adicional para a Administracdo, a adog¢do de todas as
providéncias técnicas, administrativas e legais necessarias a obtencdo das referidas ligacdes,
incluindo, elaboracdo e protocolo de requerimentos, apresentacdo de projetos e documentos
exigidos, pagamento de taxas, emolumentos e encargos, atendimento as normas das
concessionarias competentes, acompanhamento processual e cumprimento de eventuais
exigéncias até a efetiva conclusdo e funcionamento regular das ligagdes.

7.5.2. A efetivacdo das ligacbes definitivas constitui obrigacdo indispensavel a entrega plena do objeto
contratual.

8. PAGAMENTO DA GARANTIA DOS SERVICOS:

8.1 A contratagdo contara com garantia de execugdo contratual, nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei n°®
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, a critério
do CONTRATADO, podendo ser prestada em uma das seguintes modalidades legalmente admitidas:

a) Seguro-garantia; ou
b) Fianca bancaria.
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8.1.1 A garantia tem por finalidade assegurar o fiel cumprimento das obrigagcBes assumidas pelo

CONTRATADOQO, inclusive quanto a adequada execucao do objeto.

8.2 A seguradora figurara como interveniente-anuente do contrato e de seus eventuais termos aditivos,
podendo:

I.  terlivre acesso as instalacdes onde se executam 0S Servicos;
I. acompanhar a execuc¢ao do contrato principal;
Ill.  ter acesso a auditorias técnicas e contabeis;
IV.  solicitar esclarecimentos ao responsavel técnico pela execugao do objeto.

8.2.1 A emissdo de empenho em favor da seguradora, ou de quem esta indicar para a conclusao do

contrato, sera autorizada desde que comprovada sua regularidade fiscal.

8.2.2 A seguradora podera subcontratar, total ou parcialmente, a execucdo remanescente do objeto,

observado o contrato e a legisla¢éo vigente.

8.3 O CONTRATADO devera apresentar o comprovante de prestacdo da garantia no prazo minimo de 1
(um) més, contado da data de homologacdo do certame e obrigatoriamente antes da assinatura do
contrato.

8.4 A garantia devera manter validade durante toda a vigéncia do contrato, acrescida de 30 (trinta) dias
ap6s o seu término, permanecendo valida mesmo na hipétese de inadimplemento do prémio, quando
se tratar de seguro-garantia.

8.5 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo 0os mesmos paradmetros utilizados quando da contratacéo.

8.6 Na hipétese de suspensado do contrato por ordem da Administracdo, devidamente formalizada, ficara
suspensa a exigibilidade de reforco ou renovacdo da garantia durante o periodo de paralisagéo,
retomando-se a obrigacdo apds a ordem de reinicio da execucéo.

8.7 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

b) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a Contratada; e

c) obrigagOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo CONTRATADO, quando couber.

8.8 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o
CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias UGteis,
contados da data em que for notificada.

8.9 A execucdo da garantia observard o procedimento previsto na legislacdo aplicavel, inclusive quanto a
notificacdo do garantidor, conforme art. 137, 84°, da Lei n°® 14.133/2021.

8.9.1 No caso do seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apélice, sua caracterizacao e

comunicacao poderdo ocorrer posteriormente, desde que respeitados 0s prazos prescricionais, nos
termos da Circular SUSEP n° 662/2022.

8.10 A garantia sera extinta apés a comprovacao do fiel cumprimento de todas as obriga¢des contratuais,
mediante termo circunstanciado emitido pelo CONTRATANTE.

8.11 O garantidor ndo integra eventual processo administrativo instaurado para apuracéo de prejuizos ou
aplicacdo de sancdes ao CONTRATADO.

8.12 O CONTRATADO autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

8.13 A garantia de execucdo é independente de eventuais garantias técnicas ou de qualidade previstas
no Termo de Referéncia.

9. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E MATRIZ DE RISCO:

9.1 CONDIQ@ES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
9.1.1 Os servicos serao recebidos em atendimento ao que estabelece o Art. 140, |, “a” e “b” da Lei

14.133/2021.

9.1.2 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da Contratada, sem
prejuizo da aplicacéo de penalidades.



23/65
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo
Fundo Municipal de Assisténcia Social

9.1.3 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisério, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servico executado e
materiais empregados, com a consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado elaborado
pela fiscalizagdo técnica, conjuntamente com a fiscalizagdo administrativa do contrato.

9.1.4 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucéo do contrato.

9.2. MATRIZ DE RISCO:
9.2.1. Na Matriz de Risco foi identificados os riscos, a probabilidade de ocorréncia, o impacto e as acdes

para mitigar ou controlar cada risco.
9.2.2. Em atendimento ao Art. 22, da Lei n°® 14.133/2021, a matriz de risco encontra-se a seguir:

Evento de Risco | Probabilidade Descricdo ES‘(?‘eg"'i‘ = Parte’
Mitigacéo Responsével
Interferéncias Presenca de r_edes de 4gua, Leyqntamentos Ambos
- esgoto, energia e prévios e
com redes Média o2 . L.
. telecomunicacdes ndo comunicacao com
existentes ; o : A
identificadas previamente concessionarias
- . Planejamento Contratado
Condicbes Chuvas intensas que :
S ) executivo e
climaticas Alta impactem o cronograma da ~
reprogramacao dos
adversas obra :
servicos
. . . . . Ambos
Condic¢bes Solo com baixa capacidade | Revisédo de projeto e
geotécnicas Baixa de suporte ou necessidade | eventual reequilibrio
imprevistas de reforgo econdmico-financeiro
' i Contratante
Errps ou . Falhas_ nos projetos Correcao de projetos
omissodes de Baixa fornecidos pela . X
; L ~ e ajustes contratuais
projeto Administracéo
Atraso na Demora em Atuacio Contratante
liberacao de Baixa desapropriagdes, licencas administrativa para
frentes de servico ou autorizacdes liberacdo das &reas
Aumento de Contratada
custos de Média Variacdo normal de precos | Gestao eficiente de
insumos de materiais e mao de obra | compras e contratos
ordinarios
Fatos Compartilhado
imprevisiveis Eventos excepcionais como L .
_— . Aplicacéo de medidas
(caso Média desastres naturais ou ; P
: : ~ . legais cabiveis
fortuito/forca situacdes emergenciais
maior)
Problemas na . . Contratada
A . Falhas na logistica, Planejamento e
mobilizacdo da Média . . ~ )
obra equipamentos ou equipe gestao operacional
N Impactos na execucdo Sinalizagéo e Contratada
Interferéncia do - o ~ ;
. Média devido a circulacdo de planejamento de
trafego local . =
veiculos e pedestres execucdo
Alteracdes de - o Contratante
i , Mudancas solicitadas pela | Formalizacéo por
projeto por Baixa . ~ "
! - Administracdo termo aditivo
interesse publico
izacs Contratante
Atraso no .- Demora no pagamento das Regl_JIgrlza(_;ao
Média . administrativa e
pagamento medigdes . o
possivel reequilibrio
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Baixa L . . Contratada
rodutividade da Baixa Desempenho inferior ao Ajustes operacionais e
Eontratada previsto refor¢o de equipe

ESCALA DE IMPACTO

MAGNITUDE DESCRICAO
Provoca interrup¢éo de operacdes ou atividades de processos, projetos ou
ALTO programas da organizacdo, causando impactos de reversdo muito dificil ou

irreversivel/catastréfico nos objetivos.

Interrup¢do de operacgdes ou atividades de processos, projetos ou programas,

MEDIO ; Joo 2H O M 3 M
causando |mpactos S|gn|f|cat|vos nos Obje'[IVOS, porem recuperaveils.

Degradacéo de operacdes ou atividades de processos, projetos ou programas da
organizacédo, porém causando impactos minimos ou pequenos nos objetivos de
BAIXO prazo, custo, qualidade, escopo, imagem ou relacionados ao atendimento de
metas, padrdes ou a capacidade de entrega de produtos/servigos as partes
interessadas (clientes internos/externos, beneficiarios).

ESCALA DE PROBABILIDADE

MAGNITUDE DESCRICAO
ALTO Evento praticamente certo de ocorrer. Inequivocamente o evento ocorrera, pois
os elementos e informacdes disponiveis indicam claramente essa possibilidade.
MEDIO Evento possivel de ocorrer. H4 elementos e/ou informagbes que indicam
moderadamente essa possibilidade.
BAIXO Evento improvavel de ocorrer. Excepcionalmente podera até ocorrer, porém

ndo ha elementos ou informacdes que indiguem essa possibilidade.

10. RESPONSAVEIS PELA FISCALIZACAO:

10.1 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
10.2 As comunicagfes entre o0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.
10.3 O ¢6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.
10.4 Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que
contera informacdes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método
de afericao dos resultados e das san¢8es aplicaveis, dentre outros.
10.5 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).
10.6 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o0 pagamento, as garantias, as medi¢cBes, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n® 11.246, de 2022).

a) Atestar as notas fiscais e faturas apresentadas pela contratada, verificando a conformidade com os

servigos efetivamente executados e com os valores contratualmente estabelecidos, encaminhando-
as para processamento do pagamento;



b)

c)

d)

e)

f)

9)
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Assinar o relatério de acompanhamento da execugcdo contratual em conjunto com o fiscal
operacional e técnico, consolidando as informacdes das frentes de servico para fins de medicdo e
pagamento;

Verificar periodicamente a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da contratada, exigindo a
apresentacao de certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa, quando aplicavel;
Controlar os prazos de vigéncia contratual, das garantias prestadas e dos seguros exigidos,
comunicando ao gestor do contrato a necessidade de renovacéo ou prorrogacao com antecedéncia
suficiente;

Acompanhar o empenho dos recursos orcamentarios e financeiros afetos ao contrato, verificando a
disponibilidade de saldo para cobertura das despesas;

Instruir os processos de apostilamento, aditivos contratuais e demais formalizagfes administrativas,
reunindo a documentagdo necesséaria e submetendo ao gestor do contrato para as providéncias
cabiveis;

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23,
V).

10.7 O fiscal operacional do contrato serd responsavel por acompanhar e atestar os servigos executados
nas frentes de servigos, garantindo o atendimento aos requisitos técnicos e operacionais previstos, quando
aplicaveis:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

Acompanhar, in loco, a execucdo dos servigos nas frentes de trabalho, verificando o cumprimento
das rotinas operacionais previstas no contrato e nos instrumentos de planejamento da contratada;
Mapear e quantificar as frentes de servigo, fornecendo ao fiscal administrativo e técnico as
informacdes necessérias para a realizacao das medicdes;

Elaborar relatério de fiscalizagdo, consolidando as informac¢des coletadas nas vistorias, o registro
fotografico e o estado geral de andamento da execugédo contratual, com periodicidade compativel
com a natureza dos servicos, devendo o relatorio detalhar, quando pertinente, as glosas referentes
a servicos ndo executados ou executados em desconformidade com as especificagcbes contratuais,
indicando as justificativas a serem glosados, de modo a subsidiar o fiscal administrativo no
processamento do pagamento;

Assinar o relatério de acompanhamento da execug¢do contratual em conjunto com o fiscal
administrativo, atestando a conformidade dos servicos realizados no periodo de medi¢éo;

Verificar a presenga, a qualificagdo e o comportamento dos profissionais da contratadas designados
para a execu¢do dos servicos, bem como a disponibilidade e adequacdo dos equipamentos e
materiais utilizados;

Nas hipéteses de identificacdo de ndo conformidades contratuais, tais como servicos executados
em desacordo com as especificagbes, utilizacdo de materiais inadequados, descumprimento de
prazos parciais, paralisacdes, atrasos, acidentes ou auséncia injustificada da contratada, o fiscal
operacional comunicara o fato imediatamente ao gestor ou fiscal administrativo e elaborara relatério
circunstanciado descrevendo a irregularidade constatada, encaminhando-o ao fiscal administrativo
para que seja formalizada a notificacdo a contratada, com determinacdo de prazo para
regularizacéo.

10.8 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0os melhores resultados para a Administragéo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

a)

b)

Analisar e aprovar os projetos, planos de trabalho, métodos construtivos e demais documentos
técnicos apresentados pela contratada, verificando sua conformidade com as especificacfes
contratuais;

Realizar vistorias in loco nas frentes de servico, procedendo ao registro fotografico das etapas de
execucdo, das condicbes dos servicos realizados e de eventuais irregularidades ou néo
conformidades identificadas;

Elaborar relatério de fiscalizagdo, consolidando as informag8es coletadas nas vistorias, o registro
fotografico e o estado geral de andamento da execucgédo contratual, com periodicidade compativel
com a natureza dos servicos, devendo o relatdrio detalhar, quando pertinente, as glosas referentes
a servicos ndo executados ou executados em desconformidade com as especificacdes contratuais,



d)

e)

f)

a)

h)

k)
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indicando as justificativas técnicas a serem glosados, de modo a subsidiar o fiscal administrativo no
processamento do pagamento;

Preencher e manter atualizada a planilha de servicos executados de obras e servicos de
engenharia, quantificando os itens realizados conforme os critérios de medicdo estabelecidos no
contrato, de forma a subsidiar o processo de medicao e pagamento;

Emitir pareceres técnicos sobre a qualidade dos materiais, equipamentos e servicos executados,
podendo exigir a substituicdo ou reexecucdo daqueles que ndo atendam as especificacdes exigidas;
Na hipotese de emissao de nota fiscal pela contratada antes da aprovacéo formal dos servigos pelo
fiscal técnico, este assinara a declaragdo de glosa, indicando os servicos impugnados, os
fundamentos técnicos da impugnagdo e os valores correspondentes a serem descontados,
encaminhando-a ao fiscal administrativo para as providéncias pertinentes quanto ao pagamento;
Anotar no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucédo do
contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §81°, e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, Il);
Informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar deciséo ou adocado de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras,
se for o0 caso (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢édo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, V);

O fiscal técnico do contrato deverd comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, caso verifique
gue o prazo contratual ndo sera suficiente para a conclusdo da execucdo do objeto, de modo a
possibilitar a ado¢cdo das medidas necessarias a prorrogacao ou adequacéo contratual (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, VII).

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade de natureza técnica, tais como vicios de
execucdo, desconformidade com projetos ou especificacbes, ou utilizacdo de materiais e
equipamentos em desacordo com o contratado, o fiscal elaborara relatério técnico circunstanciado
descrevendo as irregularidades constatadas, com indicacdo dos dispositivos contratuais infringidos,
encaminhando-o ao fiscal administrativo para que seja formalizada a notificacdo a contratada com
determinacéo de prazo para a devida correcdo (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, llI),
remanescendo as demais alineas com a renumeragédo subsequente.

FISCAIS ADMINISTRATIVOS

TIPO TITULAR SUPLENTE

NOME COMPLETO

LUANA BORGES DA SILVA

MIRELLY BARCELOS DIONIZIO

END. ELETRONICO

acaosocial@saomateus.es.gov.br

acaosocial@saomateus.es.gov.br

N°. DECRETO 501043 672.53-04
CARGO Agente Administrativo Agente Administrativo
TIPO DO VINCULO D.T Efetivo
FISCAIS TECNICOS
TIPO TITULAR SUPLENTE
SAMARA DE AZEREDO
NOME COMPLETO GONCALVES DARLENE GOMES DOS SANTOS

END. ELETRONICO

engenharia@saomateus.es.gov.br

engenharia@saomateus.es.gov.br

N°. DECRETO

17.874/2025

138/2024

CARGO

Coordenadora de Engenharia Civil

Coord. de Projetos de Engenharia
e Arguitetura

TIPO DO VINCULO

Comissionado

Comissionado
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FISCAIS OPERACIONAIS

TIPO

TITULAR

SUPLENTE

NOME COMPLETO

MARCELA MENDES
BOURGUIGNON

DANIELLE RIBEIRO MONTEIRO
BARRERE

END. ELETRONICO

acaosocial@saomateus.es.gov.br

acaosocial@saomateus.es.gov.br

N°. DECRETO

500.998-01

061.139-04

CARGO

Assistente Social

Assistente Social

TIPO DO VINCULO

Dt

Efetivo
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11. CONDIGOES E PRAZO DE PAGAMENTO:

11.1. O pagamento sera efetuado no prazo méximo de até 30 (trinta) dias, contado a partir da data de
aprovacado da respectiva medicdo pela fiscalizagdo, por meio de depédsito na conta corrente da
contratada, através de Ordem Bancéria, apos a apresentagédo dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal/Fatura de servicos discriminativo, em via Unica, devidamente atestado pela Secretaria
requisitante, assim como pelo fiscal;

b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econbmica Federal e Certidédo
Trabalhista;

c) Certiddo Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme IN/SRF n° 2021/2021 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante;

d) Boletim de Medicdo atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal técnico do
Contrato;

e) Relatério de Fiscalizagédo e Fotogréfico.

11.2. A empresa deverd protocolar a solicitacdo de Medi¢cdo completa, juntamente com os documentos
acima, até o 6° (sexto) dia do més subsequente da prestacdo dos servicos, a fim de possibilitar o
pagamento dentro do proprio més. Caso ndo ocorra 0 protocolo, 0 prazo permanecera o informado
acima.

11.3. A apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura com incorrecbes ou desacompanhada da documentagéo
requerida no subitem anterior implicara na sua devolugcdo a Empresa contratada para regularizacgao,
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

11.4. A PMSM reterd, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuicées de que trata a
Instrugdo Normativa SRF n° 1234/2012.

11.5. Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar a Nota Fiscal/Fatura documento
gue comprove esta opc¢do, na forma do Anexo IV, IN/SRF n° 1234/2012 nega, situagdo em que incidira
a retencdo no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a CONTRATADA discriminar o
percentual na nota fiscal.

11.6. Nenhum pagamento serd efetuado a contratada, enquanto houver pendéncia de liquidagcdo ou
gualquer obrigacdo que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que
isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancéria na unidade bancaria.
Os materiais entregues fora dos padrbes fixados pela Administracdo ndo serdo recebidos, sem
qgualguer 6nus ao CONTRATANTE.

11.9. Todo servigo executado ou material entregue bem como medido, deverd ser evidenciado com fotos.

11.10. A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos servicos deverd apresentar todos os
documentos constantes do check-list abaixo a seguir:

11.7.
11.8.
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ATENDIDO

- -
N DOCUMENTACAO SIM | NAO

OBSERVACAO

1 CONTRATADA

1.1 [ OFICIO DE SOLICITACAO DE PAGAMENTO

1.2 [ BOLETIM DE MEDICAO - CONTRATADA

13 RELACAO NOMINAL CONTENDO CPF, IDENTIDADE, CARGO E SALARIO DE
) TODOS OS ENVOLVIDOS NA EXECUCAO DO CONTRATO.

1.4 | FICHA DE REGISTRO (ADMISSAQ), DE ACORDO COM A RELACAO NOMINAL.

1.5 [ ASO (ADMISSAO, PERIODICO OU DEMISSIONAL).

1.6 | TERMO DE RESPONSABILIDADE (TODOS OS MESES).

17 FOLHA DE PONTO DE TODOS OS EMPREGADOS UTILIZADOS DIRETAMENTE
) NA EXECUCAO DO CONTRATO, DE ACORDO COM A RELACAO NOMINAL.

FOLHA DE PAGAMENTO OU CONTRA CHEQUE DE ACORDO COM A RELACAO
1.8 NOMINAL

1.9 | DDS - DIALOGO DIARIO DE SEGURANCA

1.10 | DECLARACAO DE ALIMENTACAO DE ACORDO COM A RELACAO NOMINAL.

1.11 [ DECLARACAO DE TRANSPORTE DE ACORDO COM A RELACAO NOMINAL.

1.12 [ DECLARACAO DE MAO DE OBRA EMPREGADA - RET

1.13 [ RELATORIO FOTOGRAFICO - SERVICOS EXECUTADOS

1.14 CERTIDAO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS FEDERAIS E
) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS)

1.15 [ CERTIDAO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL

1.16 [ CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL

1.17 [ CERTIDAO NEGATIVA FGTS

1.18 [ CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

1.19 | NOTA FISCAL E DAPS (DEVIDAMENTE ATESTADA)

1.20 GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL E COPIA DO PAGAMENTO COM
) AUTENTICACAO MECANICA OU COMPROVANTE BANCARIO

121 | GUIADE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COM AUTENTICACAO MECANICA OU
: COMPROVANTE BANCARIO

1.23 | ART DE EXECUCAO

2 CONTRATANTE

21 COPIA DO CONTRATO, ADITIVOS E APOSTILAMENTOS (SE HOUVER),
) ASSINADOS

2.2 | NOTA DE EMPENHO

2.3 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO

2.4 | OFICIO DE SOLICITACAO DE PAGAMENTO PARA SECRETARIA DE FINANCAS

2.5 | BOLETIM DE MEDICAQ - CONTRATANTE

2.6 | RELATORIO DE FISCALIZACAO

2.7 | RELATORIO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

12. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

Sao obrigacbes da CONTRATANTE:

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacBes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
contrato e seus anexos;

12.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

12.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execuc¢éo dos servicos, fixando prazo para a sua correcéo, certificando-se de
gue as solucBes por ele propostas sejam as mais adequadas.

12.4. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA pelos servigos efetivamente prestados, medidos e
faturados.

12.5. Acompanhar as medi¢cSes dos servicos procedidas pela CONTRATADA, assinando os Boletins de
Medicdo ou oferecendo, de imediato, as impugnacdes que julgar necessarias.

12.6. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas.

12.7. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado.
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12.8. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133,
de 2021.

12.9. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo, forma
e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

12.10. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato.

12.11. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Procuradoria Geral do Municipio para adocao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacées pelo Contratado.

12.12. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucéo
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste. A administracéo terd o prazo de
30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagéo
motivada, por igual periodo.

12.13. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

12.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

12.15. Comunicar o CONTRATATO na hip6tese de posterior alteracao de projeto pelo CONTRATANTE, no
caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.16. Fornecer por escrito informacdes necessérias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

12.17. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

12.18. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacéo como condi¢&o indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) comprovacao das ligacbes definitivas de energia, agua, telefone e gés;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciérios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Iméveis.

12.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o recebimento
do servico e notificagbes expedidas.

12.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.21. Previamente a expedi¢cdo da ordem de servigco, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

13. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

13.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo
do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

I Manter preposto aceito pela Administracao no local do servico para representa-lo na execucéo

do contrato.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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Il. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

13.2. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
inciso Il, da Lei n°® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informag&o por eles solicitados;

13.3. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdao atender as recomendacdes
de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

13.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucédo ou dos materiais empregados;

13.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucgéo do objeto, de acordo com o CdAdigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento
da execuc¢do contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos
ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.6. Efetuar comunica¢do ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizac&@o do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de contingéncia cabiveis.

13.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

13.8. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagcdo do contrato, até o dia 30 (trinta)
do més seguinte ao da prestagéo dos servi¢os, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

13.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencgdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢cfes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nédo transfere a responsabilidade ao Contratante;

13.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

13.11. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do empreendimento.

13.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

13.13. Promover a guarda, manutenc¢éo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

13.14. A contratada deverd comunicar previamente ao fiscal do contrato a existéncia de quaisquer materiais
passiveis de reaproveitamento oriundos da execucdo da obra, tais como bloquetes, pavimento
intertravado (pavi-s), materiais de base ou sub-base, material de aterro, entre outros. ldentificados
materiais em condi¢cdes de reaproveitamento, cabera exclusivamente a Administracdo decidir sobre
sua destinacao. Salvo orientacdo em contrario formalizada pela fiscalizagdo, tais materiais deverao ser
recolhidos e entregues a Prefeitura Municipal, em local previamente designado.

13.15. Os materiais oriundos da remoc¢&o nas pracas, incluindo, mas néo se limitando a bancos, luminarias
e demais elementos passiveis de reaproveitamento, deverdo ser recolhidos, acondicionados,
identificados e armazenados em local previamente designado pela Prefeitura Municipal, sob
responsabilidade da Contratada, até sua destinacao final.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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13.16. A omissdo na comunicacdo ou a destinacdo indevida desses materiais sujeitara a contratada as
penalidades contratuais cabiveis, nos termos da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo das
responsabilidades civis e administrativas decorrentes.

13.17. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

13.18. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

13.19. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para 0os maiores de quatorze anos, nem permitir a utiliza¢do do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.20. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢c6es assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacdo na licitagéo;

13.21. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

13.22. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico);

13.23. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

13.24. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso 0 previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,
II, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

13.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do CONTRATANTE;

13.26. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE.

13.27. Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da CONTRATADA
estampado no uniforme, e utilizando os equipamentos de protecéo individual, quando couber.

13.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

13.29. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgéo para a execucdo do servigo.

13.30. Priorizar a méo de obra LOCAL para execuc¢éo dos servicos contratados.

13.31. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

13.32. Atender as solicitacdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucao do servigco, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

13.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE.

13.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-o0s a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

13.35. Instruir os seus empregados, quanto a prevencédo de incéndios nas areas do CONTRATANTE.

13.36. A CONTRATADA se compromete a nao utilizar, em todas as atividades relacionadas com a
execucdo deste instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicdo da Republica, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados
com fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servi¢os, sob pena de rescisdo do contrato.

13.37. Manter permanentemente no local dos servicos, equipe técnica suficiente, composta pelos
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relacdo da equipe minima, que
venha a assumir perante a Fiscalizacdo, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega
definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinacdo de emergéncia que se
torne necessaria.

13.38. Matricular os servicos no INSS e entregar a CONTRATANTE as guias de recolhimento das
contribuicBes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislagdo especifica em vigor.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
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13.39. As referidas guias ser8o acompanhadas de declaracdo elaborada em papel timbrado da
CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as
penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mao-de-obra empregada nos
servicos contratados.

13.40. A CONTRATADA devera apresentar, sempre que solicitada, a documentacéo relativa a comprovacéao
do adimplemento de suas obrigac8es trabalhistas, inclusive contribuicées previdenciarias e depdsitos
do FGTS, para com seus empregados.

13.41. Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive Lei Municipal
do Trabalho Seguro n° 1.286/2013.

13.42. Adotar as providéncias e precauc¢des necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidros sanitarias, elétricas e de
comunicagéo.

13.43. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

13.44. Obter junto aos 06rgdos competentes, conforme o0 caso, as licencas necessérias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

13.45. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionéarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relag@o ao cronograma previsto.

13.46. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

13.47. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugcdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3° da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

13.48. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil
originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao
de material para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizac¢&@o ou reciclagem futura.

c) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

13.49. Em nenhuma hipotese o Contratado poderd dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

13.50. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de

Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,

conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos



https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
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estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

i) Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

i) Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na execuc¢éo contratual, devera respeitar
os limites méaximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacédo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

iii) Na execucédo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagéo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢do CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao
correlata

iv) Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-
se na planilha de formacéo de precos os custos correspondentes.

13.51. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecées dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia.

13.52. Responder pela supervisdo, dire¢do técnica e administrativa e méaos de obras necesséarias a
execucao dos servigos contratados, como Unica e exclusiva empregadora;

13.53. Preservar e manter o CONTRATANTE resguardado de quaisquer reivindicacdes, demandas,
gueixas e representacdes de qualquer natureza, decorrentes de sua agéo ou de suas subcontratadas
(quando aplicavel).

13.54. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificacdes.

13.55. Providenciar, conforme o caso, as liga¢cbes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencé@o de licengas e regularizacdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo etc.).

13.56. Em se tratando do Canteiro de Obras, a CONTRATADA deveré:

a) Manter o canteiro de obras com instalagbes em conformidade com as exigéncias estabelecidas pela
Norma Regulamentadora 18 (NR-18), de 08 de junho de 1978, e posteriores alteracdes.

b) Obedecer as demais normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e
a seguranca no local.

c) Devera a CONTRATADA adotar como préatica diaria reunides de DDS (Didlogo Diario de
Seguranga) devendo se fazer presente o(s) Encarregados(s), e demais responsaveis pelos
servicos, no intuito de orientar, conscientizar bem como instruir tendo como foco SAUDE E
SEGURANCA NO TRABALHO.

d) As reuniBes deverdo ser evidenciadas por meio de lista de presenca e assunto abordado, e
apresentadas a fiscalizagcao do contrato junto aos Boletins de Medicao.


http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
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13.57. Facilitar a agdo da Fiscalizacdo na inspecdo dos servicos, em qualquer dia ou hora, prestando todas
as informagdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como apresentar
os documentos comprobatérios que a Fiscalizacao julgar necessario.

13.58. Emitir e disponibilizar a Fiscalizacdo do contrato a ART de Execugdo de Obra (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) ou documento equivalente, devidamente reconhecido pelo 6rgéo
competente do Conselho de Classe, com a indicacdo do responsavel técnico da empresa para 0s
servicos, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apés a assinatura do contrato.

13.59. A ART ou documento similar devera ser em nome do profissional que foi apresentado para
cumprimento da habilitacdo técnica;

13.60. No caso de a ART ou documento similar ser emitida em nome de outro profissional que ndo o
mencionado acima, é requisito que esta seja emitida por um profissional que j& tenha experiéncia com
atividades compativeis ao objeto em questdo. Fica vedada, portanto, a atribuicdo da responsabilidade
técnica a profissionais que ndo possuam experiéncia em atividades semelhantes e/ou relacionadas ao
objeto em questéao.

13.61. Devera a CONTRATADA apresentar o comprovante de pagamento da ART ou documento similar
anteriormente a emissao da primeira Nota Fiscal/ Fatura de servicos.

13.62. Em se tratando das medi¢cbes dos servicos executados, devem ser observadas as seguintes
condicdes:

V) Proceder a medi¢é@o no periodo compreendido entre o dia 1° (primeiro) e o dia 30 (trinta) do més de

referéncia e emitir os respectivos Boletins de Medi¢&o.

13.63. A protocolizagdo dos Boletins de Medi¢do para pagamento deverd ser realizada entre os dias 1°
(primeiro) e 6° (sexto) do més seguinte & medicdo, possibilitando o trdmite dentro do préprio més,
seguindo o disposto na clausula 11 deste Termo de Referéncia.

13.64. Devera a CONTRATADA, durante toda vigéncia do contrato e execucao do respectivo objeto;

13.65. Afixar cOpia do TCAC (entregue & CONTRATADA pelo setor de Licitagdes da CONTRATANTE no
ato da assinatura do contrato) em local de ampla visibilidade e frequentado pelos (as) trabalhadores
(as), pelo prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA devera afixar o termo, na forma
prevista.

13.66. Manter cépia deste TCAC nos livros de inspecdo de trabalho de cada estabelecimento da
CONTRATADA.

13.67. Conceder gratuitamente, sempre quando solicitado, cépia do TCAC aos empregados (as).

13.68. Manter no local dos servicos um "Diario de Ocorréncias”, no qual serdo feitas anotacdes diarias
referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, méo-de-obra, etc., como também
reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugdo, por
uma das partes.

13.69. Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA, em todas as vias,
ficara em poder da CONTRATANTE apés a conclusdo dos servicos.

14. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

14.1. HABILITACAO JURIDICA

14.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou

14.1.2. Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por ac¢des, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores; e/ou

14.1.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.

14.1.4. Decreto de autorizagédo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando
a atividade assim o exigir.
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14.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

14.2.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

14.2.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede
da LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

14.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentacdo da
documentacao e proposta;

14.2.4. Certiddo de regularidade junto a fazenda publica Federal (Quitacdo de tributos e contribuicdes
Federais e Quanto a divida ativa da Unido), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a
validade na data de realizacdo desta licitacao;

14.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, expedida pela Caixa
Econdmica Federal, com validade na data de apresenta¢do da documentacao e proposta.

14.2.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, fornecida no site eletrdnico do Tribunal Superior
do Trabalho — TST, em atendimento a Lei n® 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do TST n°
1470/2011.

14.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.3.1. Certiddo negativa de faléncia ou Certidao de Recuperacao judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoajuridica, ou de execuc¢édo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa juridica, cuja
emissdo ndo seja superior a 30 (trinta) dias da data de apresentacdo da documentacéo e proposta.

14.3.1.1. Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, com data de emiss@o de no méaximo 30 (trinta) dias, anteriores a data fixada para a sessao
de abertura da licitacéo;

14.3.2. Comprovacéo de Capital Social ou patriménio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor
estimado para contratagdo, por meio de certiddo da Junta Comercial ou érgdo equivalente, admitida
a atualizacdo para a data de apresentacéo da proposta, através de indices oficiais.

14.3.2.1. A exigéncia de comprovacéo de capital social ou patrim6nio liqguido minimo equivalente a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo tem por finalidade assegurar que a licitante
detenha capacidade econdémico-financeira compativel com o porte e a complexidade do obijeto,
especialmente para suportar os custos iniciais de mobilizacdo, aquisicdo de insumos e manutencao
da execucdo contratual, mitigando riscos de inadimplemento e descontinuidade dos servi¢cos, nos
termos do art. 69, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021.

14.3.3. Apresentar Balanco Patrimonial, demonstra¢é@o de resultado de exercicio e demais demonstracfes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:
I. indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC), e solvéncia geral (SG) superiores a 1 (um);
Il. as empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poder&o substituir os demonstrativos contabeis pelo balan¢o de abertura.
lll. os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;
IV. os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela receita
federal do brasil para transmisséo da escrituracéo contabil digital - ECD ao Sped;
V. caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de liquidez geral (LG), solvéncia geral (SG) e liquidez corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitacdo capital minimo de 10% do valor total estimado da contratagéo;
VI. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).
VII. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracédo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

14.4. QUALIFICACAO TECNICA

14.4.1. Comprovante de registro atualizado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da
LICITANTE e de seus responsaveis técnicos, com atribuicdes compativeis com o objeto da licitagao,
devendo o registro estar vinculado a sede da LICITANTE. Serdo considerados invdlidos os
documentos que ndo comprovem a situacdo regular e atualizada da empresa e de seus
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responsaveis técnicos, conforme dispde a Resolucdo n°® 1.121/2019 do CONFEA, que regulamenta
0 registro de pessoas juridicas no Sistema CONFEA/CREA e da outras providéncias.
14.4.1.1. ENGENHEIRO CIVIL.

14.4.2. Apresentacdo de Certiddo(6es) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica-operacional fornecidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional
competente, acompanhado(s) de Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA de
acordo com o art. 67 da Lei n° 14.133/2021, gue comprovem gue a licitante (pessoa juridica)
tenha prestado ou esteja prestando servicos com caracteristicas, complexidade, guantidades
e prazos equivalentes ou superiores ao objeto desta licitacéo, observando-se obrigatoriamente
o disposto no item 14.4.2.1.

14.4.2.1. A certiddo e atestado acima, deverd comprovar a execucdo de obras compativeis com o
objeto desta licitagdo conforme discriminacdo abaixo:

) EXECU(;AO DE 138,32 M2 DE PISO MODULAR/PISO DE BORRACHA,;
e EXECUCAO DE 32,30 M2 DE GRADIL

14.5. QUALIFICAGAO TECNICA — PROFISSIONAL:

14.5.1. Apresentacdo de Certiddo(Bes) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica exigidos no artigo 67 da Lei
n® 14.133/2021, para os profissionais que devera(ao) conter: data de inicio e término dos servi¢os,
local de execucdo, nome do contratante, 0 nimero de registro na entidade profissional competente,
especificacbes e demais dados técnicos com informagbes detalhadas sobre os quantitativos
executados.

14.5.2. A certiddo e atestado acima, deverd comprovar a execuc¢do de obras compativeis com o objeto
desta licitagéo conforme discriminac¢do abaixo:

e EXECUGCAO DE 138,32 M2 DE PISO MODULAR/PISO DE BORRACHA,;
e EXECUCAO DE 32,30 M2 DE GRADIL

14.6. Comprovacao de a licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data da assinatura do
contrato, profissional(is) de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida
pelo CREA e/ou CAU, demonstrando sua aptidao por ja haver sido responsavel técnico por atividade
pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da licitagdo, limitada aos quantitativos e
parcelas de maior relevancia, conforme o(s) atestado(s) que serédo apresentados no item 14.5.

14.6.1. A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante como

responsavel(is) técnico(s) devera ser feita mediante a apresentacdo de Contrato de Trabalho em
CTPS - Carteira e Trabalho e Previdéncia Social expedida pelo Ministério do Trabalho ou Contrato
de Prestacéo de Servigos. Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante, devera ser
apresentado Contrato Social ou Certiddo da Junta Comercial, ou Ato Constitutivo devidamente
atualizado e registrado no 6rgdo competente, ou contrato de prestacdo de servico entre o
profissional e a empresa.

14.6.2. A Comprovacédo do vinculo do item acima também poderéa se dar por meio da certiddo de registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou ainda, declaracdo de contratacdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia
do profissional.

14.6.3. O Profissional indicado para fins de comprovacdo da capacidade técnica participard& como
responsavel pelo servico, admitida sua substituicdo conforme 8§ 6 do art. 67 da lei 14.133/21.

e OBS Foi exigido como item de atestado de capacidade técnica conforme o item 14.4.2.1 e 14.5.2,
ndo havendo servicos de complexidade técnica de maior relevancia gue exijam outro tipo de
gualificadora, além das ja descritas no presente Termo de Referéncia, inclusive financeira, que
vincule a exigéncia de detalhamento de outros servigos técnicos para fins de habilitacéo.

14.7. Apresentar as seguintes declaracdes, que poderdo ser apresentadas em separado ou conjuntamente:

a) Declaracdo de que esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus
anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
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ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério (atendimento
ao disposto no inciso VI do art. 67 da Lei 14.133/2021);

b) Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo e que o declarante respondera pela
veracidade das informac@es prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021);

c) Declaracao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

d) Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

e) Declaracdo de que conhece o local e as condi¢cdes de realizacdo do servigo, conforme
realizagdo de vistoria prévia OU Declaragéo formal assinada pelo seu responsével técnico
acerca do conhecimento pleno das condi¢cbes e peculiaridades da contratagéo, caso opte
pela ndo realizac¢&o de visita técnica;

f) Declaracdo de que n&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituico;

g) Declaracdo de que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo
Federal.

14.8. VISTORIA

14.8.1.

14.8.2.

14.8.3.

14.8.4.

14.8.5.

A Vistoria Prévia no local da obra para confirmacdo de que a mesma tomou conhecimento, através
de seus Responsaveis Técnicos, representante legal ou funcionério legalmente autorizado pela
licitante, de todos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execucdo dos
servigos contratados e na confeccéo da proposta, ocasido em que a Licitante estara reconhecendo
todas as caracteristicas para a gestdo, operacdo, suprimentos e logistica dos servigcos a serem
executados. Caso aqueles (pessoa juridica) que considerem desnecessario conhecer as instalacdes
fisicas para elaborac@o de sua proposta, simplesmente devera apresentar declaracdo de ciéncia
das condic¢des das informacdes e local da licitacao.

A visita técnica devera ser feita pelo profissional responsavel pela empresa licitante, o qual devera
comprovar através da apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica,
expedida pelo CREA.

A visita técnica esta aberta para todos os interessados em participar do certame e deverd ser
efetuado em dia e horario que sera previamente estabelecido pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Transportes de Sdo Mateus/ES, no e-mail para agendamento da visita
técnica engenharia@saomateus.es.gov.br por um funcionario responsavel do setor de engenharia
da secretaria.

A vistoria técnica ao local da obra ndo serd obrigatéria, podendo o licitante optar por sua realizagao
ou apresentar Declaracdo de Ciéncia das Condi¢Bes do Local, firmada por seu representante legal
e responséavel técnico, assumindo integral responsabilidade pela execug¢do dos servicos nas
condicdes existentes e por quaisquer intercorréncias decorrentes do eventual desconhecimento da
area, nao sendo admitidas alegagbes futuras que possam justificar pleitos de reequilibrio ou
prorrogacédo de prazo com fundamento em fatos previamente verificaveis.

Segue em anexo o Relatorio Fotografico que documenta a situacdo atual do local onde serdo
executados 0s servicos.

15. DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO

15.1. Ndo serd admitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio na presente licitagdo, nos
termos do art. 18, inciso IX, da Lei n® 14.133/2021;

15.2. A vedacao a participagdo em consorcio justifica-se pelas caracteristicas especificas do objeto,
consistente na execucdo de obra remanescente de engenharia, decorrente de contrato anteriormente
rescindido, cuja conclusdo exige uniformidade técnica, integracéo dos servigcos e definicdo clara das
responsabilidades pela execugado, controle tecnolégico, qualidade dos materiais, garantia da obra e
cumprimento do cronograma fisico-financeiro;
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15.3. Trata-se de empreendimento de pequeno porte, montante que ndo demanda a reunido de empresas
para ampliacdo da capacidade técnica, operacional ou econdmico-financeira, sendo plenamente
compativel com a capacidade de execucdo por empresas individualmente qualificadas e atuantes no
mercado de obras de engenharia;

15.4. A admissdo de consorcios, nas condicdes do presente objeto, poderia acarretar maior complexidade
na gestao e fiscalizagdo contratual, dificultando a identificacdo de responsabilidades entre as empresas
consorciadas, especialmente em se tratando de obra remanescente, na qual a Administracdo necessita
de interlocucdo Unica e responsabilizacdo objetiva da contratada para assegurar a adequada
conclusdo do empreendimento;

15.5. A presente restricio ndo compromete a competitividade do certame, tendo em vista a ampla
existéncia, no mercado regional e nacional, de empresas aptas a executar individualmente o objeto
licitado, observando-se os principios da isonomia, da competitividade, da eficiéncia e da selecdo da
proposta mais vantajosa para a Administracéo Publica;

16. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO:

16.1. O mapa referencial de precos foi elaborado pela equipe de Engenharia da PMSM, tendo por Fonte de
Pesquisa a planilha referencial e composi¢éo de custo abaixo detalhada.

16.2. Tabela referencial de precos:

DER-ES Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Data Base da planilha orcamentaria:

06/2026

BDI: 34,53%
Valor Total: R$ 259.104,29 (Duzentos e cinquenta e nove mil, cento e quatro reais e vinte e nove centavos).

17. PROPOSTA DE PRECOS:

17.1. Os licitantes encaminhar&o, exclusivamente por meio do SISTEMA ELETRONICO, a proposta com 0
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

17.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do SISTEMA, que:

17.2.1. Esté ciente e concorda com as condi¢gdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a

proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na dara de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

17.2.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor

de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constitui¢ao;

17.2.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos

incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

17.2.4. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos

incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

17.2.5. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

17.3. O licitante devera enviar proposta mediante o preenchimento, no SISTEMA ELETRONICO, dos
seguintes campos:

17.3.1. Valor global e valor unitario por item;

17.3.2. Fabricante, quando couber;

17.3.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

17.4. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacéo, conforme disp&e o Art. 15, IV, do Decreto n° 11.462/2023.

17.5. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao do objeto.
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17.6. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo
de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

17.7. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

17.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

17.9. Na presente licitacdo, a Microempresa e a empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

17.10. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde esse Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢cdo.

17.11. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacéo.

17.12. Os licitantes devem respeitar 0s pre¢os maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitacdes publicas

17.13. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelos 6rgdos de controle, como os Tribunais de Contas do Estado e
da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adocdo das medidas necessérias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da
Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobre-prego
na execucado do contrato

17.14. Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos os itens,
valores unitarios e demais complementos, com as respectivas composi¢cdes analiticas de custos
unitarios, bem como detalhamento de calculo do BDI, via sistema eletrénico, apds encerrada a fase de
disputa, que serdo submetidas a andlise e aprovacao do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano e Transportes.

17.14.1. Caso o Setor de Engenharia julgue necessaria a apresentacdo da Proposta
detalhada na fase de analise da documentacao, a licitante sera solicitada a encaminha-la, devendo
fazé-lo dentro do prazo que for estabelecido.

17.15. A empresa licitante devera considerar em sua planilha de precos a desoneracao tributéria nos termos
definidos na RESOLUCAO TC N° 366/2022 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO — TCE-ES, observadas as disposi¢cfes da Lei n° 14.973/2024, que instituiu a reoneragéo
gradual da folha de pagamento, devendo cada licitante adotar o regime tributario ao qual efetivamente
esteja sujeito na data de apresentacéo da proposta.

18. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS:

18.1. Comete infrac@o administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o CONTRATADO que:
i) Der causa a inexecucao parcial do contrato;
)] der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
k)  Der causa a inexecucdo total do contrato;
) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;
m) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugéo do contrato;
n)  praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
0) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
p) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013
18.2. Serao aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancdes:
iv.  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposi¢cédo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
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V. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave (art. 156, 8 4°,da Lei n® 14.133, de 2021).

vi. Multa:

e) Moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

f) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementacéo ou reposi¢cdo da garantia.

ii. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

g) Compensatoria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem inicial, de 10% a 30%
do valor do Contrato;

h) Compensatodria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea
a 10% do valor do Contrato;

18.3. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem inicial, a multa sera de 10% a 20% do valor do
Contrato.

18.4. Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem inicial, a multa sera de 4% a 6% do valor do
Contrato;

18.5. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem inicial, a multa sera de 5% a 10% do valor do
Contrato, ressalvadas as seguintes infragoes:

18.5.1. As razdes para a inexecuc¢do parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem atrasos

na execuc¢do, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas.
Essa situacdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos,
impactar a qualidade final da obra.

18.6. A aplicagdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n® 14.133, de 2021).

18.7. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, 87°, da Lein® 14.133, de 2021):

18.7.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias

Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021.

18.7.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de
2021).

18.7.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

18.8. A aplicagcdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a

ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.

158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de

declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.9. Na aplicacéo das sancdes serao considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

ehf) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
as peculiaridades do caso concreto;
as circunstancias agravantes ou atenuantes
e}i) os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;
Hi) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgaos de controle.

18.10. Os atos previstos como infragfes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

18.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou

¢” do subitem inicial, de 5%



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art159
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para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica seréo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracao, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

18.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacédo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancfes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

18.13. As sangBes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagcdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

18.14. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com
os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o0 mesmo 6rgao ora contratante.

19. REAJUSTAMENTO DE PRECOS:

19.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, conforme Art. 25, § 7° da Lei n°® 14.133/2021.

19.2. O or¢gamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base
no més de JUNHO do ano de 2026.

19.3. Apds o interregno de um ano, 0s prec¢os iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
contratante, do indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC), exclusivamente para as obrigacées
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

19.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

19.5. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

19.6. Fica o Contratado obrigado a apresentar memaria de célculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

19.7. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

19.8. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entéo em vigor.

19.9. Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.10. O reajuste sera realizado por apostilamento.

20. DEMAIS CONDICOES E INFORMACOES VINCULANTES:

20.1. Todo residuo/entulho proveniente da obra sera removido por conta da empresa executante;

20.2. Todo o material empregado na obra devera ser de excelente qualidade;

20.3. Quaisquer danos causados aos materiais retirados para posterior reinstalagdo correrdo por conta
exclusivos do executor da obra;

20.4. As cotas do projeto e a descriminacdo da planilha orcamentaria, bem como os detalhamentos dos
servigos estdo contidas neste Termo, e documentos anexos, devendo-se ser seguidas a risca;

20.5. As maos-de-obra deveréo ser especializadas;

20.6. Observancia as normas técnicas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas);

20.7. N&o serdo aceitos outros tipos de qualidades, que sejam os especificados neste instrumento;

20.8. A obra/servigcos devera ser entregue livre de quaisquer residuos.

20.9. E anexo do presente Termo de Referéncia:
e COMPOSICAO DO BDI;
e PLANILHA ORCAMENTARIA;



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
https://ceiscadastro.cgu.gov.br/index.aspx?ReturnUrl=%2f
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
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e CRONOGRAMA;
e PROJETOS;
e RELATORIO FOTOGRAFICO.

21. RESPONSAVEL PELA ELABORAGCAO E APROVACAO DO TERMO:

Sado Mateus/ES, 29 de julho de 2026.

Elaborado por:

(assinado digitalmente)
SAMARA DE AZEREDO GONGCALVES
Coordenadora de Engenharia Civil
Decreto n°® 17.874/2025

Aprovado por:

(assinado digitalmente)
ROBSON AURELIO DE OLIVEIRA
Secretério Municipal de Assisténcia Social
Decreto n® 17.089/2025
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ANEXO Il = Minuta de Termo de Contrato

CONTRATO Nb°...../12025

ID CIDADES CONTRATAGOES TCE/ES: .........
Id contratacao PNCP: xxx

O MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES, pessoa juridica de direito pablico interno, por intermédio do FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MATEUS-ES inscrito no CNPJ/MF sob o ne.
14.795.880/0001-44, com sede na Rua Alberto Sartério, n°® 404 — Carapina — Sdo Mateus — ES — CEP:
29.933-060, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Secretario Municipal
de Assisténcia Social, Sr. ROBSON AURELIO DE OLIVEIRA, nomeado pelo Decreto n® 17.089/2025, e a

empresa ...... , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° ..... , com sede na ..... -
CEP: ..... , e-mail: ....., telefone ..... , neste ato, representada pelo seu .... Sr. ...., portador do CPF n° ....,
residente e domiciliado na .... CEP: ...., doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta

no Processo Administrativo n® 10562/2026 e em observancia as disposi¢cdes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril
de 2021, Decreto Municipal n°® 15.803/2023 e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrdnica n°® 002/2026, mediante as clausulas e condi¢es
a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, l e l)

1.1 O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUCAO
DE BRINQUEDOPRACA NO RESIDENCIAL SOLAR, BAIRRO AROEIRA, NO MUNICIPIO DE SAO
MATEUS/ES, nas condi¢Bes estabelecidas no Termo de Referéncia, conforme planilha no Anexo | do
presente contrato.

1.2 Vinculam esta contratacao, independentemente de transcrigcao:

121 O Termo de Referéncia;

1.2.2 O Memorial Descritivo;

1.2.3 Os projetos técnicos;

124 O Edital da Licitacao;

1.25 A Proposta do contratado;

1.2.6 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O contrato devera ter vigéncia de 06 (seis) meses, contados da data da assinatura do mesmo,
conforme cronograma fisico-financeiro abaixo, podendo ser prorrogado na forma da lei, quando
necessario a conclusao do objeto e a formalizacdo dos atos de recebimento, nos termos do art. 111 da Lei
n°® 14.133/2021.

Total / Meses

Més ==> 1° Més 2°ao 5° Més 6° Més 06
P Recebi t A
Etapa de . ~ raz_o, _ece |m_e_n_0 Vigéncia do
~ Prazo de Inicio Execugéao Provisario / Definitivo
Execugéao Contrato

2.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, 0 cronograma de execucao
seré prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, DEVENDO TAIS CIRCUNSTANCIAS serem
formalizadas via termo aditivo.



mailto:obras@petropolis.srv.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)
1.1 Os servigos serdo recebidos em atendimento ao que estabelece o Art. 140, I, “a” e “b” da Lei

14.133/2021.

1.2 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacfes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

1.2.1 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisério, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico executado e
materiais empregados, com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado elaborado
pela fiscalizag&o técnica, conjuntamente com a fiscalizagdo administrativa do contrato.

1.2.2 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

1.3 MATRIZ DE RISCO:
3.3.1 Na Matriz de Risco foi identificados os riscos, a probabilidade de ocorréncia, o impacto e as ac¢fes

para mitigar ou controlar cada risco.
3.3.2 Em atendimento ao Art. 22, da Lei n® 14.133/2021, a matriz de risco encontra-se a seguir:

9. Risco Probabilidade | Impacto | Categoria Estratégia de Mitigacao Parte,
Responsavel
Definir clausulas claras de entrega e Contratado
Atraso na entrega dos . penalidades por atraso, exigir garantia de
equipamentos Alta Alto Operacional fornecimento e utilizar fornecedores
confiaveis.
Estabelecer contrato de manutengéo Contratado
Falhas técnicas ou . preventiva, exigir que o locador tenha
o Alta Alto Operacional PPN : p .
manutencédo inadequada assisténcia técnica local disponivel e realizar
inspecdes periddicas.
. e Ambos
. = Realizar andlise técnica detalhada do
Equipamento ndo sdi | o . | - dal =
adequado para a tarefa Média Alto peraciona equnpam~ento antes da locagéo, com a
aprovacao de engenheiros qualificados.
Negociar clausulas de reajuste atreladas a Ambos
Aumento |nespe~rado de Média Médio | Financeiro |indicadores de mercado e estabelecer um
custos de locagéo ) . .
preco fixo para um periodo inicial.
- N . Contratante
. A Exigir garantias financeiras (como seguro ou
Inadimpléncia do . | : . ad i ide fi ira d
locatario Baixa Alto Financeiro | fia or) e avaliar a satde financeira do
locatario antes de firmar o contrato.
Contratante
Exigir que o locatéario tenha seguro adequado
Danos ao equipamento Alta Médio | Operacional para danos',' incluir clausplas 'claras~sobre
durante o uso responsabilidades e realizar inspecgdes de
entrega e devolugao.
N . Contratado
= . Incluir cldusulas que garantam o cumprimento
N&o conformidade . : -
regulatériaflocal Baixa Alto Legal de t_odas as normas Ipqals e re_g’ul_atorlas,
realizar auditorias juridicas periddicas.
. . ~ . Ambos
Litigios e disputas Incluir mecanismos de resolugéo de conflitos
. Média Médio Legal no contrato (mediag&o, arbitragem), com
contratuais p h A
clausulas de indenizagéo claras.
. . . Contratante
Monitorar mudancas regulatdrias e ajustar os
Mudangas nas leis Baixa Alto Ambiental | (8'Mos do contrato para garantir
ambientais conformidade, com clausulas adaptéveis a
novas exigéncias ambientais.
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o ) . Contratado
Estabelecer requisitos ambientais para o uso
Impact(z ambiental da Média Médio Ambiental | € qgvolugao do equamentQ |nc|umc!o
operacao praticas de descarte e reciclagem, além de
monitorar a pegada ecolégica.
. - . . . Contratado
Riscos tecnoldgicos (e.g., Garantir que o equipamento tenha sistemas
falhas em sistemas de Média Médio | Tecnolégico | de monitoramento eficazes, realizar testes
monitoramento) prévios e garantir suporte técnico adequado.
L . Ambos
o Incluir clausulas de reviséo de precos e
Mudangas nas condigdes . .- . . > o
Baixa Médio Financeiro | prazo, com flexibilidade em caso de variacdes
do mercado . .
substanciais no mercado ou na economia.
. . . Contratante
Exigir que o operador do equipamento seja
Segurancga no uso do Alta Alto Operacional treinado e certificado, realizar auditorias de
equipamento P seguranca periédicas e fornecer
equipamentos de protecdo adequados.
) . Contratado
Garantir que o contrato de locagéo tenha
Desvalorizagéo do Baixa Médio | Einanceiro clausulas que protejam contra depreciagéo
equipamento excessiva do equipamento, com base em sua
vida util e condic&o.

ESCALA DE IMPACTO

MAGNITUDE DESCRICAO
ALTO Provoca interrupgéo de operagfes ou atividades de processos, projetos ou programas da organizacao,
causando impactos de reversdo muito dificil ou irreversivel/catastrofico nos objetivos.
MEDIO Interrupgao de operagfes ou atividades de processos, projetos ou programas, causando impactos
significativos nos objetivos, porém recuperaveis.
Degradagéo de operagfes ou atividades de processos, projetos ou programas da organizagdo, porém
causando impactos minimos ou pequenos nos objetivos de prazo, custo, qualidade, escopo, imagem ou
BAIXO ) ) ~ X . ! N
relacionados ao atendimento de metas, padrbes ou a capacidade de entrega de produtos/servigos as partes
interessadas (clientes internos/externos, beneficiarios).
ESCALA DE PROBABILIDADE
MAGNITUDE DESCRICAO
ALTO Evento improvéavel de ocorrer. Excepcionalmente podera até ocorrer, porém néo hé elementos ou
informacgdes que indiquem essa possibilidade.
MEDIO Evento possivel de ocorrer. Ha elementos e/ou informagdes que indicam moderadamente essa
possibilidade.
BAIXO Evento praticamente certo de ocorrer. Inequivocamente o evento ocorrera, pois os elementos e
informac@es disponiveis indicam claramente essa possibilidade.

3.4 FISCALIZACAO DO CONTRATO

10.1 A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

10.2 As comunicacgfes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

10.3 O o6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

10.4 ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que
contera informacdes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
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para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método
de afericao dos resultados e das sanc8es aplicaveis, dentre outros.

10.5 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

10.6 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢cdes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as medi¢cBes, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n° 11.246, de 2022).

h)

Atestar as notas fiscais e faturas apresentadas pela contratada, verificando a conformidade com os
servigos efetivamente executados e com os valores contratualmente estabelecidos, encaminhando-
as para processamento do pagamento;

Assinar o relatério de acompanhamento da execucdo contratual em conjunto com o fiscal
operacional e técnico, consolidando as informacgdes das frentes de servi¢o para fins de medicdo e
pagamento;

Verificar periodicamente a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da contratada, exigindo a
apresentacéo de certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa, quando aplicavel;
Controlar os prazos de vigéncia contratual, das garantias prestadas e dos seguros exigidos,
comunicando ao gestor do contrato a necessidade de renovagéo ou prorrogagdo com antecedéncia
suficiente;

Acompanhar o empenho dos recursos orcamentarios e financeiros afetos ao contrato, verificando a
disponibilidade de saldo para cobertura das despesas;

Instruir os processos de apostilamento, aditivos contratuais e demais formalizag6es administrativas,
reunindo a documentagdo necesséaria e submetendo ao gestor do contrato para as providéncias
cabiveis;

Caso ocorra descumprimento das obrigagcfes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23,
V).

10.7 O fiscal operacional do contrato serd responsavel por acompanhar e atestar os servicos executados
nas frentes de servigos, garantindo o atendimento aos requisitos técnicos e operacionais previstos, quando
aplicaveis:

a)
h)

i)

Acompanhar, in loco, a execucao dos servigos nas frentes de trabalho, verificando o cumprimento
das rotinas operacionais previstas no contrato e nos instrumentos de planejamento da contratada;
Mapear e quantificar as frentes de servico, fornecendo ao fiscal administrativo e técnico as
informacdes necessérias para a realizacao das medicdes;

Elaborar relatério de fiscalizagédo, consolidando as informacgdes coletadas nas vistorias, o registro
fotogréfico e o estado geral de andamento da execuc¢do contratual, com periodicidade compativel
com a natureza dos servicos, devendo o relatério detalhar, quando pertinente, as glosas referentes
a servicos ndo executados ou executados em desconformidade com as especificacdes contratuais,
indicando as justificativas a serem glosados, de modo a subsidiar o fiscal administrativo no
processamento do pagamento;

Assinar o relatério de acompanhamento da execugdo contratual em conjunto com o fiscal
administrativo, atestando a conformidade dos servicos realizados no periodo de medigao;

Verificar a presenca, a qualificagdo e o comportamento dos profissionais da contratadas designados
para a execucdo dos servicos, bem como a disponibilidade e adequacdo dos equipamentos e
materiais utilizados;

Nas hipéteses de identificacdo de ndo conformidades contratuais, tais como servicos executados
em desacordo com as especificacbes, utilizacdo de materiais inadequados, descumprimento de
prazos parciais, paralisagfes, atrasos, acidentes ou auséncia injustificada da contratada, o fiscal
operacional comunicara o fato imediatamente ao gestor ou fiscal administrativo e elaborara relatério
circunstanciado descrevendo a irregularidade constatada, encaminhando-o ao fiscal administrativo
para que seja formalizada a notificacdo a contratada, com determinacdo de prazo para
regularizacéo.

10.8 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0os melhores resultados para a Administragéo.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);
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Analisar e aprovar os projetos, planos de trabalho, métodos construtivos e demais documentos
técnicos apresentados pela contratada, verificando sua conformidade com as especificacdes
contratuais;

Realizar vistorias in loco nas frentes de servico, procedendo ao registro fotografico das etapas de
execucdo, das condicGes dos servicos realizados e de eventuais irregularidades ou nao
conformidades identificadas;

Elaborar relatério de fiscalizacdo, consolidando as informacfes coletadas nas vistorias, 0 registro
fotografico e o estado geral de andamento da execucgdo contratual, com periodicidade compativel
com a natureza dos servicos, devendo o relatorio detalhar, quando pertinente, as glosas referentes
a servicos ndo executados ou executados em desconformidade com as especificacdes contratuais,
indicando as justificativas técnicas a serem glosados, de modo a subsidiar o fiscal administrativo no
processamento do pagamento;

Preencher e manter atualizada a planilha de servicos executados de obras e servicos de
engenharia, quantificando os itens realizados conforme os critérios de medi¢do estabelecidos no
contrato, de forma a subsidiar o processo de medi¢do e pagamento;

Emitir pareceres técnicos sobre a qualidade dos materiais, equipamentos e servigos executados,
podendo exigir a substituicdo ou reexecucao daqueles que ndo atendam as especificagdes exigidas;
Na hip6tese de emissao de nota fiscal pela contratada antes da aprovagéo formal dos servicos pelo
fiscal técnico, este assinara a declaragdo de glosa, indicando os servicos impugnados, o0s
fundamentos técnicos da impugnacdo e os valores correspondentes a serem descontados,
encaminhando-a ao fiscal administrativo para as providéncias pertinentes quanto ao pagamento;
Anotar no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucédo do
contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, Il);
Informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adoc¢do de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras,
se for o0 caso (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, V);

O fiscal técnico do contrato devera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, caso verifique
gue o prazo contratual ndo sera suficiente para a conclusdo da execucdo do objeto, de modo a
possibilitar a adogcdo das medidas necessarias a prorrogacao ou adequacéo contratual (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, VII).

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade de natureza técnica, tais como vicios de
execucdo, desconformidade com projetos ou especificacdes, ou utilizacdo de materiais e
equipamentos em desacordo com o contratado, o fiscal elaborard relatério técnico circunstanciado
descrevendo as irregularidades constatadas, com indicagdo dos dispositivos contratuais infringidos,
encaminhando-o ao fiscal administrativo para que seja formalizada a notificacdo a contratada com
determinacdo de prazo para a devida correcdo (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, llI),
remanescendo as demais alineas com a renumeragédo subsequente.

FISCAIS ADMINISTRATIVOS

TIPO TITULAR SUPLENTE

NOME COMPLETO LUANA BORGES DA SILVA MIRELLY BARCELOS DIONIZIO

END. ELETRONICO acaosocial@saomateus.es.gov.br acaosocial@saomateus.es.gov.br

N°. DECRETO 501043 672.53-04

CARGO Agente Administrativo Agente Administrativo

TIPO DO VINCULO D.T Efetivo

FISCAIS TECNICOS

TIPO TITULAR SUPLENTE

NOME COMPLETO DARLENE GOMES DOS SANTOS

SAMARA DE AZEREDO
GONCALVES

END. ELETRONICO engenharia@saomateus.es.qgov.br engenharia@saomateus.es.gov.br
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N°. DECRETO

17.874/2025

138/2024

CARGO

Coordenadora de Engenharia Civil

Coord. de Projetos de Engenharia
e Arquitetura

TIPO DO VINCULO

Comissionado

Comissionado

FISCAIS OPERACION

AlS

TIPO

TITULAR

SUPLENTE

NOME COMPLETO

MARCELA MENDES
BOURGUIGNON

DANIELLE RIBEIRO MONTEIRO
BARRERE

END. ELETRONICO

acaosocial@saomateus.es.gov.br

acaosocial@saomateus.es.gov.br

N°. DECRETO

500.998-01

061.139-04

CARGO

Assistente Social

Assistente Social
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TIPO DO VINCULO Dt Efetivo

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1 Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1 O valor total da contratagdo é de R$.......... (...

5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagéo.

5.3 O valor acima € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado

dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado a partir da data de

aprovacao da respectiva medicdo pela fiscalizagdo, por meio de depédsito na conta corrente da

contratada, através de Ordem Bancéria, apos a apresentacédo dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal/Fatura de servigcos discriminativo, em via Unica, devidamente atestado pela Secretaria
requisitante, assim como pelo fiscal,

b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econémica Federal e Certiddo
Trabalhista;

c) Certiddo Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme IN/SRF n° 2021/2021 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante;

d) Boletim de Medicdo atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal técnico do
Contrato;

e) Relatorio de Fiscalizacdo e Fotogréfico.

6.2 A empresa deverd protocolar a solicitacdo de Medicdo completa, juntamente com os documentos
acima, até o 6° (sexto) dia do més subsequente da prestacdo dos servicos, a fim de possibilitar o
pagamento dentro do proprio més. Caso ndo ocorra o protocolo, 0 prazo permanecera o informado
acima.

6.3 A apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura com incorrecdes ou desacompanhada da documentacéo
requerida no subitem anterior implicara na sua devolugdo a Empresa contratada para regularizacgao,
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

6.4 A PMSM retera, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuicdes de que trata a
Instrugdo Normativa SRF n°® 1234/2012.

6.5 Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar a Nota Fiscal/Fatura documento que
comprove esta opgéo, na forma do Anexo IV, IN/SRF n® 1234/2012 nega, situa¢cdo em que incidird a
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retencdo no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a CONTRATADA discriminar o percentual
na nota fiscal.
6.6 Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto houver pendéncia de liquidacdo ou qualquer
obrigacao que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere
direito a acréscimos de qualquer natureza.
6.7 Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancéria na unidade bancaria.
6.8 Os materiais entregues fora dos padrdes fixados pela Administracdo ndo seréo recebidos, sem qualquer
O6nus ao CONTRATANTE.
6.9 Todo servico executado ou material entregue bem como medido, devera ser evidenciado com fotos.

6.10 A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos servicos devera apresentar todos o0s
documentos constantes do check-list abaixo a seguir:
Ne DOCUMENTAGAO QIAE'\iDII\IIDAOo OBSERVAGAO
1 CONTRATADA
1.1 | OFICIO DE SOLICITACAO DE PAGAMENTO
1.2 [ BOLETIM DE MEDICAO - CONTRATADA
13 | RELACAO NOMINAL CONTENDO CPF, IDENTIDADE, CARGO E SALARIO DE
~ | TODOS 0S ENVOLVIDOS NA EXECUCAO DO CONTRATO.
1.4 | FICHA DE REGISTRO (ADMISSAQ), DE ACORDO COM A RELACAO NOMINAL.
1.5 [ASO (ADMISSAOQ, PERIODICO OU DEMISSIONAL).
1.6 | TERMO DE RESPONSABILIDADE (TODOS OS MESES).
17 |FOLHA DE PONTO DE TODOS OS EMPREGADOS UTILIZADOS DIRETAMENTE
: NA EXECUCAO DO CONTRATO, DE ACORDO COM A RELACAO NOMINAL.
FOLHA DE PAGAMENTO OU CONTRA CHEQUE DE ACORDO COM A RELACAO
1.8
NOMINAL.
1.9 | DDS - DIALOGO DIARIO DE SEGURANCA
1.10 | DECLARACAO DE ALIMENTACAO DE ACORDO COM A RELACAO NOMINAL.
1.11 [ DECLARACAO DE TRANSPORTE DE ACORDO COM A RELACAO NOMINAL.
1.12 | DECLARACAO DE MAO DE OBRA EMPREGADA - RET
1.13 [ RELATORIO FOTOGRAFICO - SERVICOS EXECUTADOS
114 | CERTIDAO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS FEDERAIS E
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS)
1.15 | CERTIDAO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL
1.16 | CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL
1.17 | CERTIDAO NEGATIVA FGTS
1.18 [ CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
1.19 | NOTA FISCAL E DAPS (DEVIDAMENTE ATESTADA)
120 | GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL E COPIA DO PAGAMENTO COM
AUTENTICACAO MECANICA OU COMPROVANTE BANCARIO
101 | GUIADE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COM AUTENTICACAO MECANICA OU
COMPROVANTE BANCARIO
1.23 | ART DE EXECUCAO
2 CONTRATANTE
51 |COPIA DO CONTRATO, ADITIVOS E APOSTILAMENTOS (SE HOUVER),
"~ | ASSINADOS
2.2 | NOTA DE EMPENHO
2.3 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO
2.4 | OFICIO DE SOLICITACAO DE PAGAMENTO PARA SECRETARIA DE FINANCAS
2.5 | BOLETIM DE MEDICAQ - CONTRATANTE
2.6 | RELATORIO DE FISCALIZACAO
2.7 | RELATORIO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do

orcamento estimado, conforme Art. 25, § 7° da Lei n°® 14.133/2021.

7.2 O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base

no més de JUNHO do ano de 2026.
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7.3 ApOs o interregno de um ano, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
contratante, do indice Nacional de Custo da Construcdo (INCC), exclusivamente para as obrigacoes
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do dltimo reajuste.

7.5 No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.6 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.7 Nas aferi¢es finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
7.8 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislag&o entdo em vigor.

7.9 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

8 CLAUSULA OITAVA - OBRIGA(;C)ES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
Sao obriga¢cbes do Contratante:
7.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o

contrato e seus anexos;

7.2 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

7.3 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execuc¢éo dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se de
que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

7.4 Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA pelos servicos efetivamente prestados, medidos e
faturados.

7.5 Acompanhar as medicBes dos servigcos procedidas pela CONTRATADA, assinando os Boletins de
Medicao ou oferecendo, de imediato, as impugnacdes que julgar necessarias.

7.6 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.

7.7 Acompanhar e fiscalizar a execucéo do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo Contratado.

7.8 Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

7.9 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e
condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

7.10  Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato.

7.11  Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Procuradoria Geral do Municipio para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado.

7.12  Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucao
do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste. A administragdo terd o prazo de
30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagéo
motivada, por igual periodo.

7.13 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

7.14  Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

51/65
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo
Fundo Municipal de Assisténcia Social

7.15 Comunicar o CONTRATATO na hipotese de posterior alteracéo de projeto pelo CONTRATANTE, no
caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.16  Fornecer por escrito informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

7.17 Realizar avaliacdes periédicas da qualidade dos servicos, ap0s seu recebimento.

7.18  Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicao indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) comprovacéo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servi¢o;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciérios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Iméveis.

7.19 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecdes técnicas apds o recebimento
do servico e notificagdes expedidas.

7.20 Na&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda
gue vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.21  Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

9 CLAUSULA NONA - OBRIGA(;C)ES DA CONTRATADA (art. 92, X1V, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo
do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

l. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na
execucao do contrato.

Il. A indicag&o ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

9.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
inciso I, da Lei n® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informag&o por eles solicitados;

9.3. Alocar os empregados necesséarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes
de boa técnica e a legislacéo de regéncia;

9.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢édo do objeto, de acordo com o Cdédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento
da execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos
ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.6. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacdo do servigco no prazo estabelecido, para adocéo de a¢des de contingéncia cabiveis.

9.7. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos
termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.8. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagcdo do contrato, até o dia 30 (trinta) do
més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:
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a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.11. Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do empreendimento.

9.12. Paralisar, por determinagédo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.13. Promover a guarda, manutenc¢éo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.14. A contratada devera comunicar previamente ao fiscal do contrato a existéncia de quaisquer materiais
passiveis de reaproveitamento oriundos da execucdo da obra, tais como bloquetes, pavimento
intertravado (pavi-s), materiais de base ou sub-base, material de aterro, entre outros. ldentificados
materiais em condi¢cdes de reaproveitamento, caberd exclusivamente & Administracdo decidir sobre
sua destinacdo. Salvo orientacdo em contrario formalizada pela fiscalizacéo, tais materiais deverdo ser
recolhidos e entregues a Prefeitura Municipal, em local previamente designado.

9.15. Os materiais oriundos da remog¢éo nas pragas, incluindo, mas nao se limitando a bancos, luminérias e
demais elementos passiveis de reaproveitamento, deverdo ser recolhidos, acondicionados,
identificados e armazenados em local previamente designado pela Prefeitura Municipal, sob
responsabilidade da Contratada, até sua destinacao final.

9.16. A omissdo na comunicacdo ou a destinagcdo indevida desses materiais sujeitard a contratada as
penalidades contratuais cabiveis, nos termos da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo das
responsabilidades civis e administrativas decorrentes.

9.17. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.18. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas
nos meétodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

9.19. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.20. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢c6es assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacdo na licitagdo;

9.21. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

9.22. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico);

9.23. Guardar sigilo sobre todas as informac6es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.24. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,
Il,d, dalLein®14.133, de 2021;
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9.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do CONTRATANTE;

9.26. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE.

9.27. Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da CONTRATADA
estampado no uniforme, e utilizando os equipamentos de protecéo individual, quando couber.

9.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.29. Apresentar a0 CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucgao do servico.

9.30. Priorizar a méo de obra LOCAL para execucado dos servigos contratados.

9.31. Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.32. Atender as solicitagbes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE.

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades nado abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de func¢éo.

9.35. Instruir os seus empregados, quanto a prevencéo de incéndios nas areas do CONTRATANTE.

9.36. A CONTRATADA se compromete a ndo utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execuc¢ao
deste instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIll do art. 7° da Constituicdo da
Republica, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com
fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servicos, sob pena de resciséo do contrato.

9.37. Manter permanentemente no local dos servigos, equipe técnica suficiente, composta pelos
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relacdo da equipe minima, que
venha a assumir perante a Fiscalizacdo, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega
definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinacdo de emergéncia que se
torne necessaria.

9.38. Matricular os servicos no INSS e entregar a CONTRATANTE as guias de recolhimento das
contribuicBes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislagcao especifica em vigor.

9.39. As referidas guias serdo acompanhadas de declaracdo elaborada em papel timbrado da
CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as
penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da méo-de-obra empregada nos
servigos contratados.

9.40. A CONTRATADA devera apresentar, sempre que solicitada, a documentacéo relativa a comprovagao
do adimplemento de suas obrigacdes trabalhistas, inclusive contribuicdes previdenciarias e depésitos
do FGTS, para com seus empregados.

9.41. Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive Lei Municipal
do Trabalho Seguro n° 1.286/2013.

9.42. Adotar as providéncias e precaucBes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidros sanitarias, elétricas e de
comunicacao.

9.43. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.44. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais documentos
e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.45. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responséavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, ndmero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes meteorolédgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagcao das
atividades em relacéo ao cronograma previsto.

9.46. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.47. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracBes posteriores, do Conselho
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Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
b) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.
9.48 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado

devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios

da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo
de material para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizac¢é@o ou reciclagem futura.

c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperac¢éo): deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.49 Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em &reas nao licenciadas.

9.50 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o
caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

i. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

ii. Qualquer instala¢éo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera respeitar
os limites méaximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

iii. Na execucgédo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos nao podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagéo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo
correlata

iv. Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-
se na planilha de formacéo de precos os custos correspondentes.

9.51 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecfes dos servicos ou
dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servico de engenharia.



https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010

55/65
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo
Fundo Municipal de Assisténcia Social

9.52 Responder pela superviséo, diregcao técnica e administrativa e maos de obras necessarias a execucao
dos servicos contratados, como Unica e exclusiva empregadora;

9.53 Preservar e manter o CONTRATANTE resguardado de quaisquer reivindicagbes, demandas, queixas e
representacdes de qualquer natureza, decorrentes de sua acdo ou de suas subcontratadas (quando
aplicavel).

9.54 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, o0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificacdes.

9.55 Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e municipais
e concessionéarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos servigcos e
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacgédo etc.).

9.56 Em se tratando do Canteiro de Obras, a CONTRATADA deveré:

a) Manter o canteiro de obras com instalacdes em conformidade com as exigéncias estabelecidas
pela Norma Regulamentadora 18 (NR-18), de 08 de junho de 1978, e posteriores alteracdes.

b) Obedecer as demais normas de higiene e prevenc¢éo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e
a seguranca no local.

c) Devera a CONTRATADA adotar como prética diaria reunides de DDS (Dialogo Diario de
Seguran¢a) devendo se fazer presente o(s) Encarregados(s), e demais responsaveis pelos
servigos, no intuito de orientar, conscientizar bem como instruir tendo como foco SAUDE E
SEGURANCA NO TRABALHO.

d) As reunides deverdo ser evidenciadas por meio de lista de presenca e assunto abordado, e
apresentadas a fiscalizacdo do contrato junto aos Boletins de Medicao.

9.57 Facilitar a agcéo da Fiscalizacdo na inspec¢éo dos servigcos, em qualquer dia ou hora, prestando todas as
informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como apresentar os
documentos comprobatorios que a Fiscalizagao julgar necessario.

9.58 Emitir e disponibilizar & Fiscalizagdo do contrato a ART de Execucdo de Obra (Anotagdo de
Responsabilidade Técnica) ou documento equivalente, devidamente reconhecido pelo érgao
competente do Conselho de Classe, com a indicacdo do responsavel técnico da empresa para os
servigos, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis ap0s a assinatura do contrato.

9.59 A ART ou documento similar devera ser em nome do profissional que foi apresentado para
cumprimento da habilitagéo técnica;

9.60 No caso de a ART ou documento similar ser emitida em nome de outro profissional que ndo o
mencionado acima, é requisito que esta seja emitida por um profissional que ja tenha experiéncia com
atividades compativeis ao objeto em questdo. Fica vedada, portanto, a atribuicdo da responsabilidade
técnica a profissionais que ndo possuam experiéncia em atividades semelhantes e/ou relacionadas ao
objeto em questao.

9.61 Devera a CONTRATADA apresentar o comprovante de pagamento da ART ou documento similar
anteriormente a emisséo da primeira Nota Fiscal/ Fatura de servicgos.

9.62 Em se tratando das medicBes dos servicos executados, devem ser observadas as seguintes
condicdes:

i. Proceder a medi¢do no periodo compreendido entre o dia 1° (primeiro)
e o dia 30 (trinta) do més de referéncia e emitir os respectivos Boletins
de Medicéo.

9.63 A protocolizagdo dos Boletins de Medicdo para pagamento devera ser realizada entre os dias 1°
(primeiro) e 6° (sexto) do més seguinte a medicao, possibilitando o tramite dentro do préprio més,
seguindo o disposto na clausula 11 deste Termo de Referéncia.
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9.64 Devera a CONTRATADA, durante toda vigéncia do contrato e execucédo do respectivo objeto;

9.65 Afixar copia do TCAC (entregue a CONTRATADA pelo setor de Licitagdes da CONTRATANTE no ato
da assinatura do contrato) em local de ampla visibilidade e frequentado pelos (as) trabalhadores (as),
pelo prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA devera afixar o termo, na forma
prevista.

9.66 Manter cépia deste TCAC nos livros de inspecdo de trabalho de cada estabelecimento da
CONTRATADA.

9.67 Conceder gratuitamente, sempre quando solicitado, cépia do TCAC aos empregados (as).

9.68 Manter no local dos servicos um "Diario de Ocorréncias”, no qual serdo feitas anotacdes diarias
referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, méo-de-obra, etc., como também
reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugéo, por
uma das partes.

9.69 Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA, em todas as vias, ficard
em poder da CONTRATANTE ap0s a conclusédo dos servigos.

CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

10.1 A contratacdo contard com garantia de execu¢ao contratual, nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei n°
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, a critério
do CONTRATADO, podendo ser prestada em uma das seguintes modalidades legalmente admitidas:

a) Seguro-garantia; ou
b) Fianca bancaria.
10.1.1 A garantia tem por finalidade assegurar o fiel cumprimento das obrigagbes assumidas pelo
CONTRATADOQO, inclusive quanto a adequada execucédo do objeto.
10.2 A seguradora figurara como interveniente-anuente do contrato e de seus eventuais termos aditivos,

podendo:

i. terlivre acesso as instala¢des onde se executam 0s Servi¢os;
ii. acompanhar a execucéo do contrato principal;
iii. ter acesso a auditorias técnicas e contabeis;
iv. solicitar esclarecimentos ao responséavel técnico pela execucao do objeto.

10.2.1 A emissdo de empenho em favor da seguradora, ou de quem esta indicar para a conclusdo do

contrato, sera autorizada desde que comprovada sua regularidade fiscal.

10.2.2 A seguradora podera subcontratar, total ou parcialmente, a execu¢do remanescente do objeto,

observado o contrato e a legisla¢éo vigente.

10.3 O CONTRATADO devera apresentar o comprovante de prestacdo da garantia no prazo minimo de
1 (um) més, contado da data de homologac¢éo do certame e obrigatoriamente antes da assinatura do
contrato.

10.4 A garantia devera manter validade durante toda a vigéncia do contrato, acrescida de 30 (trinta)
dias ap6s o seu término, permanecendo valida mesmo na hipétese de inadimplemento do prémio,
quando se tratar de seguro-garantia.

10.5 No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacéao.
10.6 Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem da Administracdo, devidamente formalizada,
ficard suspensa a exigibilidade de reforco ou renovacdo da garantia durante o periodo de paralisacéo,

retomando-se a obrigacdo apds a ordem de reinicio da execucéo.

10.7 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;
b) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada; e
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c) obrigagOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo CONTRATADO, quando couber.

10.8 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, o
CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis,
contados da data em que for naotificada.

10.9 A execucdo da garantia observara o procedimento previsto na legislacéo aplicavel, inclusive quanto
a notificacao do garantidor, conforme art. 137, 84°, da Lei n° 14.133/2021.

10.9.1 No caso do seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizacédo e

comunicacao poderdo ocorrer posteriormente, desde que respeitados os prazos prescricionais, nos
termos da Circular SUSEP n° 662/2022.

10.10 A garantia seréa extinta apds a comprovacgéao do fiel cumprimento de todas as obriga¢des contratuais,
mediante termo circunstanciado emitido pelo CONTRATANTE.

10.11 O garantidor ndo integra eventual processo administrativo instaurado para apuracao de prejuizos ou
aplicacdo de san¢fes ao CONTRATADO.

10.12 O CONTRATADO autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

10.13 A garantia de execucéo € independente de eventuais garantias técnicas ou de qualidade previstas
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o CONTRATADO que:
a) Der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecucdo total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execug¢édo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugédo do contrato;

g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013

11.2 Serdo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infracbes acima descritas as seguintes
sancgoes:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao se

justificar a imposi¢édo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e

“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposigdo de penalidade mais

grave (art. 156, 8 4°,da Lei n® 14.133, de 2021).

iii. Multa:

a) Moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementacéo ou reposi¢do da garantia.

i.0O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso 1 do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

¢) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem inicial, de 10% a 30%

do valor do Contrato;
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d) Compensatéria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem inicial, de 5%
a 10% do valor do Contrato;

11.3 Para infrag@o descrita na alinea “b” do subitem inicial, a multa sera de 10% a 20% do valor do
Contrato.

11.4  Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem inicial, a multa sera de 4% a 6% do valor do
Contrato;

11.5 Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem inicial, a multa sera de 5% a 10% do valor do
Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes:

11.5.1 As razdes para a inexecuc¢do parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem atrasos

na execuc¢do, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas.
Essa situacdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos,
impactar a qualidade final da obra.

11.6 A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagcéo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n® 14.133, de 2021).

11.7 Todas as sanc¢Oes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°,da Lei n® 14.133, de 2021):

11.7.1 Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias

Uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021.

11.7.2 Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°® 14.133, de
2021).

11.7.3 Previamente ao encaminhamento a cobrangca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

11.8 A aplicagdo das sang0es realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lein® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.9 Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgaos de controle.

11.10 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.11 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracao, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos 0s casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).
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11.12 O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢8es por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°®
14.133, de 2021).

11.13 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sédo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.14 Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com
os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgdo ora contratante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obriga¢cfes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigagbes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficar4 prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequacdo do
cronograma fixado para o contrato.

12.3 Quando a ndo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe apliciveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execuc¢éo contratual.

12.4 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢cfes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.4.1 Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2 A alteracado social ou a modificac@o da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejara

a extincdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1 Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragéo subjetiva.
12.5 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

1251 Balanco dos eventos contratuais ja& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2 Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3 Indenizacdes e multas.

12.6 A extincdo do contrato ndo configura Gbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indeniza¢éo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da
Lein.° 14.133, de 2021).

12.7 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao
do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados na Lei Orcamentaria Municipal, deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

I Gestao/Unidade:

Il. Fonte de Recursos:

M. Programa de Trabalho:

V. Elemento de Despesa:

V. Ficha:

VI. Nota de Empenho:
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13.2 A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap0s aprovacgéo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento ou outro meio
competente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111)

14.1  Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas municipais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1 Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0S acréscimos ou
supressfes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3 As alteracBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebrac&o de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante.

15.4 Registros que néo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1 Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratag6es Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencédo ao art. 91, caput, da Lei n.© 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO (art. 92, §1°)

17.1 Fica eleito o foro da Comarca de Sao Mateus, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer
ddvida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualgquer outro, por mais privilegiado que seja.

Sao Mateus/ES, ... de .......... de 2026.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
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ANEXO IIl - COMPOSIGAO DE BDI

Bl SAO MATEUS &

DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Sao Mateus

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA|
PARA EXECUGAO DOS SERVICOS REMANESCENTES VISANDO

08rA: A CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DE
BRINQUEDOPRACA - SETADES, NO RESIDENCIAL SOLAR,
BAIRRO AROEIRA, MUNICIPIO DE SAO MATEUS-ES.

1. Regime de Contribui¢do Previdenciaria
Sem Desoneragdo

2. Tipo de Intervengdo
Edificactes

3. Incidéncias sobre o custo

Administracao Central - A 5,59 %
Administracdo Local - B 8,25 %
Tributos - C 7,65 %
ISSQN - C1 4,00 %o
Percenlual da base de calculo para o ISSQN: 80,00 %
Aliquota do ISSQN (sobre a base de calculo): 5,00 %
Aliquota Efetivado do ISSQN: 4,00 %
PIS - C2 0,65 %
COFINS - C3 3,00 %
[Custos Financeiros - D 0.61 Jo
Risco, Garantias e Sequros - E 0,50 %
Lucro - F 8,00 %
5 — Demonstrativo de calculo do BDI
BDI= (1+A+B+E).(1+D).(1+F) -1 = 4 07
(1-C) 34’53%

Daclaro para os devidos fins que, conforme legislagio tributaria municipal, a base de calculo
do ISSQN para Edificagbes & de 80 %, com a respectiva aliguota de 5 %

Deciaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢do Previdenciaria adotado para
elaboragao do orgamento foi Sem Desoneragio, e que esta é a altemaliva mais adequada para
a Administragio Publica.

{assinado digitalmente)
SAMARA DE AZEREDO GONCALVES
Coordenadora de Engenharia Civil
Decreto n® 17.874/2025
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Objeto: CON:I'RATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DOS SERVICOS REMANESCENTES VISANDO A CONCLUSAO DA OBRA DE
CONSTRUCAO DE BRINQUEDOPRAGCA - SETADES, NO RESIDENCIAL SOLAR, BAIRRO AROEIRA, MUNICIPIO DE SAO MATEUS-ES.

REFERENCIAL DE PRECOS: SEMOBI - MAIO/2021 (SEM DESONERAGCAO) - COM

= : 9
REAJUSTE INDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUCAO PARA JUNHO/2026 BDI- 34,53%
Preco Preco Preco
ITEM | CODIGO FONTE Descrigao dos Servigos UND. QUANT. | Unitario sem | Unitario com | Unitario com Preco Total (R$)
BDI INDICE BDI
1 INSTALACAO DO CANTEIRO
1.1 TAPUMES E BARRACOES
Aluguel mensal container para vestiario, incl. porta,
venezianas de circulagéo, 1 pt iluminagéo, Isolamento " R$ R$ R$
111 020102 SEMOBI térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, mes 1,00 538,75 760,18 1.022,67 R$ 1.022,67
incl. laudo descontaminacéo.
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2
janelas, 1 pt iluminagéo, Isolamento térmico (teto), piso em " R$ R$ R$
1.1.2 | 020103 | SEMOBI | "Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo mes 100 155900 746,42 1.004,16 R$ 100416
descontaminacao.
Mobilizacdo e desmobilizacdo de conteiner locado para R$ R$ R$
1.1.3 | 020104 | SEMOBI |5 racso de obra und 200 19 035,67 1.461,33 1.965,93 RS 3.931,86
Fechamento com tela tapume/cerquite laranja, H= 1,20m, R$ R$ R$
114 020105 SEMOBI fixada em poste de madeira a cada 3,00m m 100,00 21,63 30,52 41,06 R3 4.106,00
Locacao Mensal de Banheiro Portatil Hidraulico p/ Canteiro
de Obras conf. NR18, 24 e 31 - 03 manuteng8es semanais
(caixa d"agua, vaso sanitario c/ descarga, lavatorio, R$ R$ R$
115 020106 SEMOBI mictorio, porta papel higiénico, toalha e sabonete liquido, und 2,00 1.103,33 1.556,80 2.094,36 R3 4.188,72
cap. dejetos min. 600L, sistema de interligacdo a rede
publica de esgoto), inclusive mobiliza¢éo e desmobilizacéo
Subtotal R$ 14.25341
2 DRENAGEM
2.1 CANALETAS EM CONCRETO
Canaleta no piso em concreto simples, impermeabilizado,
com dimensdes internas de 15 cm de largura x 15 cm de R$ R$ R$
211 040101 SEMOBI altura (média) e grelha em ferro fundido conforme projeto m 18,20 163,37 230,52 310,11 RS 5.644,00
ou similar
Subtotal R$ 5.644,00
2.2 TUBULACAO DE LIGACAO DE CAIXAS
Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 150mm R$ R$ R$
221 040201 SEMOBI incluindo escavacéo e aterro com areia m 2,00 87,98 124,14 167,01 R$ 334,02
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Subtotal R$ 334,02
23 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO,
) CAL E AREIA
Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim.
60x60cm e Hmax=1m, ¢/ tampa em ferro fundido, lastro de R$ R$ R$
231 040301 SEMOBI concreto esp. 10cm, revest. inF;. ¢/ chapisco e reboco und 2,00 653,11 921,54 1.239,75 RS 2.479,50
impermeabilizado, incl. escavacgao e reaterro
Subtotal R$ 2.479,50
3 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
3.1 MUROS E FECHAMENTOS
Fornecimento e instalacdo de portdo de abrir, Nylofor ou R$ R$ R$
3.1.1 050102 SEMOBI equivalente, inclusive p%ntura eﬁetrostética verdey m? 3.73 954,10 1.346,24 1.811,09 R$ 6.755,37
Gradil tipo Nylofor 3D painéis de H=1.53m e L=2.50m, cor R$ R$ R$
312 050103 SEMOBI verde, cr:)m b{:lse chumpbada m 64,60 330,20 465,91 626,79 R$  40.490,63
Pértico em tubo de ago galvanizado 5" x 4,75 mm esp., com
jateamento padrdo e pintura epoxi, cor verde inclusive R$ R$ R$
3.1.3 050104 SEMOBI {‘undo com pprime epé>F<)i e placapem acm branco de und 1,00 4.351,47 6.139,92 8.260,04 R$ 8.260.04
140x45x4 cm, conf. det. proj.
Subtotal R$ 55.506,04
3.2 PAVIMENTACAO
Execucao de jur_ltas de dilatacéo em quadros de 3x3 m com R$ RS RS
3.21 050202 SEMOBI | corte de serra dlgmantada preenchlda com selante a base m2 276,64 20.70 2921 39 29 R$ 10.869,19
de alcatréo e poliuretano conf. proj. ’ ' ’
Piso modular tipo IMP_ACT SOFT 50 (placas 100x100) de RS RS RS
3.2.2 050204 SEMOBI borrach_a de pneu reciclado (EPDM) e=50 mm, sobre m2 276,64 25517 360,04 484,37 R$ 133.996,12
contrapiso
Meio-fio de concreto p_ré-moldado com dimensodes d_e R$ R$ R$
3.2.3 050205 SEMOBI 10x1_2x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento m 100,80 44 83 63 26 8510 R$ 8.578,08
e areia no traco 1:3 ' ' '
3.24 050206 SEMOBI | Caiag&o de meio-fio, a trés deméaos m2 42,34 RS R$ R$ R$ 747,30
' ' 9,30 13,12 17,65 '
Subtotal R$ 154.190,68
3.3 PAISAGISMO
Fornecirr_]ento e plantio Qe Ipé amarelo (Tabeb_ula _ R$ R$ R$
3.3.1 050301 SEMOBI | Chrysotricha), porte minimo H=6 m, em cava, inclusive terra und 4,00 R$ 4.529,68
vegetal, calcéario dolomitico, adubos mineral e organico 596,57 841,76 113242
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Fornecimento e plantio de Palmeira Rabo de Raposa, porte
min. 6.0 m, abertura de cava de 100x100 cm, inclusive R$ R$ R$
332 050302 SEMOBI adubacéo, fornecimento de terra vegetal, fosfato de rochas, und 8,00 1.127,23 1.590,52 2.139,73 R$ 17.117,84
calcario e estaca de madeira (tutor)
. . N . R$ R$ R$
3.3.3 050303 SEMOBI | Fornecimento e plantio de mini ixdria cores variadas und 144,00 16.59 23.41 31,49 R$ 4.534,56
Subtotal R$ 26.182,08
3.4 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
34.1 050401 SEMOBI | Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) m2 276,64 0R9;$8 1R3$8 1R§6 R$ 514,55
Subtotal R$ 514,55
TOTAL GERAL: R$ 259.104,29

Para o célculo do indice foi utilizado a seguinte férmula: R=1+((i1-i0)/i0)). O Indice da Nacional Construgdo Civil - INCC, dessa forma atualizando os valores unitarios para data base Junho

de 2026.

(assinado digitalmente)
SAMARA DE AZEREDO GONCALVES
Coordenadora de Engenharia Civil
Decreto n217.874/2025

(assinado digitalmente)

ROBSON AURELIO DE OLIVEIRA

Secretario Municipal de Assisténcia Social
Decreto n2 17.089/2025
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ANEXO V — CRONOGRAMA (anexo em separado)

ANEXO VI — MEMORIAL DE CALCULO (anexo em separado)

ANEXO VIl - MEMORIAL DESCRITIVO (anexo em separado)

ANEXO VIII - PROJETOS (anexo em separado)

ANEXO IX — RELATORIO FOTOGRAFICO (anexo em separado)
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