A-A‘L ;I_g;?’- -

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONCORRENCIA N° 011/2026

Retificacdo | — 01/04/2026
Caodigo CidadES Contratagdes (TCE/ES): 2026.067E0600006.01.0004

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E TRANSPORTES

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO E
DRENAGEM DOS BAIRROS JAQUELINE, CARAPINA E COLINA EM SAO
MATEUS/ES, EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ORIUNDOS DE
EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL HELDER
SALOMAO, VINCULADOS AO CONTRATO DE REPASSE DO
MINISTERIO DAS CIDADES N° 981474/2025

Fundamentacao legal: Lei 14.133/2021, Decreto Municipal n°® 15.803/2023

VALOR TOTAL DA ESTIMADO DA CONTRATACAO: R$ 1.161.934,81

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 15/05/2026 as 09h01

Data de Inicio das Propostas keauerios Hora de Inicio das Propostas [resusrzos
06/04/2026 09:00

Data Limite para Impugnacao |kequerzoo Hora Limite para Impugnacao [keauerioo
12/05/2026 23:59

Data Limite para Pedido de Esclarecimento |Reguerico Hora Limite para Pedido de Esclarecimento |reguerics
12/05/2026 23:59

Data Final das Propostas |kequerico Hora Final das Propostas |gequerioo
15/05/2026 09:00

Data de Abertura das Propostas |keguerios Hora de Abertura das Propostas |resuerios
15/05/2026 09:01

CRITERIO DE JULGAMENTO: menor preco global

MODO DE DISPUTA: aberto

Assinado digitalmente
por Flavia Barbosa
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES

CONCORRENCIA N° 011/2026
(Processo Administrativo n° 5449/2026)

O Municipio de Sdo Mateus/ES torna publico que a SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E TRANSPORTES, por meio do Setor de Licitagbes e Contratados, sediado na Rua Alberto
Sartdrio, n° 404, Bairro Carapina, neste municipio, realizara licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, tendo por critério de julgamento “menor preco global”, nos termos da Lei n® 14.133, de
2021, do Decreto Municipal n° 15.803/2023, de 20 de dezembro de 2023, e demais legislacao aplicavel e,
ainda, de acordo com as condicfes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagdo € CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DOS BAIRROS JAQUELINE,
CARAPINA E COLINA EM SAO MATEUS/ES, EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ORIUNDOS DE
EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL HELDER SALOMAO, VINCULADOS AO
CONTRATO DE REPASSE DO MINISTERIO DAS CIDADES N° 981474/2025, conforme condicées,
quantidades e exigéncias estabelecidas no termo de referéncia e demais anexos do presente edital.

1.2 A licitagdo serd realizada tendo por critério de julgamento “menor preco global”’, conforme planilha
constante no anexo do presente edital e no termo de referéncia, devendo o licitante interessado oferecer
proposta para todos os itens que o compdem, observando os valores maximos para cada item.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1 Poderédo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados na
plataforma eletronica PORTAL _COMPRAS PUBLICAS, disponivel no__sitio _eletrénico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/..

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento da plataforma e

no presente edital até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.
2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecao ou
aqueles se tornem desatualizados.
2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.
2.5. Seré concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para
o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do
Decreto n.° 8.538, de 2015.
2.6. N&o poderéo disputar esta licitacao:

2.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢gBes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responséavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcao, impossibilitada de participar
da licitagcdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;
2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,

trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
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desempenhe funcédo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha

sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissédo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacédo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
2.6.9. Organizagfes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigo;
2.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato

agente publico do 6rgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.
2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizac@o
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
2.8. A critério da Administrac@o e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do érgdo ou entidade.
2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.
2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagfes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.
2.11. Em licitacbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da
Lein® 14.133/2021.
2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contrata¢éo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
3.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas
e lances e de julgamento.
3.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco
total para cada lote que for concorrer, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital (menor preco
por lote), até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessédo publica.
3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto.
3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:
3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;
3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIlI, da Constituic&o;
3.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;
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3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
3.5. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.
3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
3.6.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de

pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
3.7. A falsidade de declaragdes de que tratam os itens do edital sujeitara o licitante as sancdes previstas
na Lein®14.133, de 2021, e neste Edital.
3.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacéo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
3.9. N&o havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrer4 somente ap6s os procedimentos de abertura da sesséo publica e
da fase de envio de lances.
3.10. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apés a fase de envio de lances.
3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:
3.11.1. a aplicacé@o do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagcdo aos lances intermediarios quanto em relacao ao lance que cobrir a melhor
oferta; e
3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e
3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando

adotado o critério de julgamento por maior desconto.
3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.
3.14. Cabera ao licitante interessado _em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.
3.15. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. valor total da planilha orgamentéria;

4.1.2. Obs: Sera apresentada a planilha orcamentaria detalhada em valores unitarios, e

valores com o BDI, por parte da empresa arrematante ap6s declarada vencedora do certame,
conforme o resultado de cada lote.
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4.2, Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.3. 4.2.1 O licitante NAO poderéa oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.
4.4, Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do
objeto.
4.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacédo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.
4.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.
4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.
4.8. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poder&o se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional, conforme o caso da empresa.
4.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispbe o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
4.10. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.
4.11. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitagcdes publicas.

411.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco j& decorrente da aplicacéo

do desconto ofertado devera respeitar 0s precos maximos previstos no item 4.9.
4.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelos 6rgdos de controle, como os Tribunais de Contas do Estado e da
Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento
dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucdo do
contrato.
4.13. Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos os
itens, valores unitarios e demais complementos, via sistema eletrdnico, apds encerrada a fase de disputa,
gue serdo submetidas a andlise e aprovacéo do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Salde;
4.14. A empresa licitante deverd considerar em sua planilha de precos a desoneracao tributéria nos
termos definidos na Resolucdo N° 366, de 22 de novembro de 2022, TC/ES.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horéario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance deveré ser ofertado pelo valor global proposto para a contratacao.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da

sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
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5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
100,00 (cem reais).
5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.
5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado (aberto).
5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o0 modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
5.11.1. A etapa de lances da sessao publica terd duracdo de dez minutos e, ap0Os isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.
5.11.2. A prorrogacgdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo,
inclusive no caso de lances intermediarios.
5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagéo.
5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagédo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissédo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.
5.11.5. Apéds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.
5.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenaréa e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.
5.13. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.
5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comisséo, no decorrer da etapa competitiva
da licitag&o, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢éo dos lances.
5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletrdnico utilizado para divulgacéo.
5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
5.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica pelo sistema do porte
da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
5.18.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunica¢do automatica para tanto.
5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou n&o
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
5.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).
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5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
5.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;
5.19.1.2. avaliacgdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;
5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;
5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
orgaos de controle.
5.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:
5.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade
da Administragcdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagéo realizada por 6rgéo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
5.19.2.2. empresas brasileiras;
5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.19.2.4. empresas que comprovem a préatica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.
5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, na hip6tese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente
de Contratacdo/Comissdo poderd negociar condicbes mais vantajosas, apés definido o resultado do
julgamento.
5.20.1. A negociacéo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociagéo, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragéo.

5.20.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.20.3. O resultado da negociagéo sera divulgado no sistema a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

5.20.4. O Agente de Contratacdo/Comisséo solicitara ao licitante mais bem classificado que,

no prazo de 3 (trés) horas, envie a proposta detalhada, conforme item 4.12 do presente edital,
adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.
5.20.5. E facultado ao Agente de Contratacio/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
5.21. Ap6s a negociagdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cfes de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacao correlata e no item 2.5 do edital, especialmente quanto
a existéncia de sancao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

6.1.1. Municipal e SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uni&o (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da

Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
6.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forca da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
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6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
0 Agente de Contratacdo/Comisséo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacéo previamente a uma eventual desclassificagao.
6.3.3. Constatada a existéncia de sancgéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de

condicéo de participagéo.
6.4. Caso atendidas as condi¢Ges de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.
6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utlizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comisséo verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com o edital.
6.6. Verificadas as condi¢cbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacao/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequacao ao objeto
e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, submetendo a proposta detalhada a andlise do Setor de Engenharia, conforme definido no item 16
do Termo de Referéncia.
6.7. Seré desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis;

6.7.2. ndo obedecer as especifica¢des técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pregco maximo definido para a
contratacao;

6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.
6.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cfes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
6.8.1. Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela superacdo do valor global
estimado;
6.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;
6.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucéo.
6.8.4. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(ocitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.
6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela
Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar ser4 convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de ndo aceitacdo da proposta.
6.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos
precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-
integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequac¢des indispenséaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
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6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao
haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da

contratacao;
6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;
6.11.2. Considera-se erro também no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacéo
de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel esse
regime.

6.12. Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos
os itens, valores unitarios e demais complementos, com as respectivas composicdes analiticas de
custos unitarios, bem como detalhamento de calculo do BDI, via sistema eletrénico, apds encerrada
a fase de disputa, que serdo submetidas a andlise e aprovacéo do Setor de Engenharia da Secretaria
Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especifica¢cdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigco ou da &rea especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITA(;AO
7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necesséarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.
7.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF, desde que o
licitante apresente a certiddo de cadastro DETALHADA no SICAF, contendo arelacdo de todos os
documentos cadastrados e as devidas validades.
7.1.1.1 A substituicdo dos documentos relativos a qualificacdo econdmico-financeira, ndo isenta os
licitantes de comprovarem o disposto no item 7.16.3 “B”.
7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagcdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducdo livre.
7.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pre¢os, os documentos exigidos para a habilitacao
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n®
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.
7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por cépia
ou por meio digital devidamente certificado.
7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lei n® 14.133/2021, contendo todos o detalhamento dos documentos e suas validades.
7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos de habilitacao, e o
declarante respondera pela veracidade das informacgbes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).
7.6. Seré verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢fes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
7.8. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execucdo €
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢cbes de realizagdo do
servico, assegurado a ele o direito de realizagcdo de vistoria prévia.
7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data
e horario exclusivos, a ser agendado conforme indicado no item 14.5 do Termo de Referéncia.
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7.8.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratacao.
7.8.3. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver davida em relacéo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, 84°).
7.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo
ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN_n°
3/2018, art. 7°, caput).
7.9.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).
7.10. Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de até 3 (trés) horas, prorrogével por iqual periodo, contado a partir da solicitacao
do Agente de Contratacdo/Comissdo em mensagem registrada no chat do sistema.
7.10.1. Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagéo
e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto.
7.11. A verificagdo dos documentos de habilitacdo sera feita em relagdo ao licitante vencedor.
7.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
7.11.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagédo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos os licitantes.
7.12. Apéds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, 849):

7.12.1. complementagcdo de informag¢des acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
7.12.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento

das propostas;
7.13. Na hip6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacéo, até a apuracado de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto
no subitem 7.10.
7.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacéo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacéo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
7.15. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢do para participacdo na licitagcao
(art. 4° do Decreto n® 8.538/2015).

7.16. Os documentos de habilitacdo gue deverdo ser apresentados sdo o gue constam do termo de
referéncia abaixo relacionados.

7.16.1 Habilitacdo Juridica

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou

b) Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores; e/ou

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.
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7.16.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede da
LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da LICITANTE, ou
outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentacdo da documentacdo e proposta;

d) Certidao de regularidade junto a fazenda publica Federal (Quitacado de tributos e contribuicdes Federais e
Quanto a divida ativa da Unido), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a validade na data de
realizacéo desta licitagéo;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, expedida pela Caixa
Econdmica Federal, com validade na data de apresentacdo da documentacéo e proposta.

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal Superior do
Trabalho — TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolucdo Administrativa do TST n° 1470/2011.

7.16.3 Qualificacdo Econdmico-Financeira
a) Certiddo negativa de faléncia ou Certidao Negativa de Recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa juridica, cuja
emissdo ndo seja superior a 30 (trinta) dias da data de apresentacdo da documentacgédo e proposta.
a.l) Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
com data de emissdo de no méximo 30 (trinta) dias, anteriores a data fixada para a sessao de abertura da
licitagao;
b) Comprovacdo de Capital Social ou patriménio liquido equivalente a 10 % (dez por cento) do valor
estimado para contratacdo, por meio de certiddo da Junta Comercial ou 6rgdo equivalente, admitida a
atualizacao para a data de apresentagdo da proposta, através de indices oficiais.
c) Apresentar Balango Patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:

. indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC), e solvéncia geral (SG) superiores a 1 (um);

Il. as empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverédo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poder&o substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

M. os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

V. os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela receita federal
do brasil para transmissdo da escrituracéo contébil digital - ECD ao Sped;

V. caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualguer dos indices de
liquidez geral (LG), solvéncia geral (SG) e liquidez corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitacdo capital minimo de 10% do valor total estimado da contratagéo;

VI. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura. (lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).

VILI. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

7.16.4 Qualificacdo Técnica

A) Comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da LICITANTE e de
seus responsaveis técnicos, profissionais com atribuicdes compativeis, na sede da LICITANTE sendo
invalido o documento que ndo apresentar rigorosamente a situacao atualizada da LICITANTE, conforme
resolucdo n° 266/79 do CONFEA.

A.1) ENGENHEIRO CIVIL.

B) Apresentacao de Certiddo(6es) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica-operacional fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional competente,
acompanhado(s) de Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA de acordo com o art.
67 da Lei n®14.133/2021, que comprovem gue a licitante (pessoa juridica) tenha prestado ou esteja
prestando servicos com caracteristicas, complexidade, guantidades e prazos equivalentes ou
superiores ao objeto desta licitacdo, observando-se obrigatoriamente o disposto no item 14.4.2.1.
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B.1) A certiddo e atestado acima, devera comprovar a execucdo de obras compativeis com o objeto desta
licitagcdo conforme discriminacéo abaixo:
e EXECUCAO DE 2375 M2 DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO;

e EXECUCAO DE 227 M DE CORPO BSTC DIAMETRO 0,60 M;
e EXECUCAO DE 203 M DE MEIO FIO E SARJETA, COM EXTRUSORA.

C) QUALIFICACAO TECNICA — PROFISSIONAL:
C.1) Apresentacdo de Certiddo(des) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica exigidos no artigo 67 da Lei n°
14.133/2021, para os profissionais que devera(&o) conter: data de inicio e término dos servicos, local de
execucdo, nome do contratante, o nimero de registro na entidade profissional competente, especificages e
demais dados técnicos com informac®es detalhadas sobre os quantitativos executados.
C.2) A certiddo e atestado acima, deverda comprovar a execugcdo de obras compativeis com o objeto desta
licitagdo conforme discriminacdo abaixo:

e EXECUCAO DE 2375 M2 DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO;

e EXECUCAO DE 227 M DE CORPO BSTC DIAMETRO 0,60 M;
e EXECUCAO DE 203 M DE MEIO FIO E SARJETA, COM EXTRUSORA.

D) Comprovagdo de a licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data de assinatura do
contrato, profissional(is) de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA e/ou
CAU, demonstrando sua aptiddo por ja haver sido responsével técnico por atividade pertinente e compativel
em caracteristicas com o objeto da licitagdo, limitada aos quantitativos e parcelas de maior relevancia,
conforme o(s) atestado(s) que serdo apresentados no item 14.5 do TR.

D.1) A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante como
responsavel(is) técnico(s) devera ser feita mediante a apresentacdo de Contrato de Trabalho em CTPS —
Carteira e Trabalho e Previdéncia Social expedida pelo Ministério do Trabalho ou Contrato de Prestacao de
Servicos. Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante, devera ser apresentado Contrato
Social ou Certiddo da Junta Comercial, ou Ato Constitutivo devidamente atualizado e registrado no 6rgéo
competente, ou contrato de prestagdo de servi¢o entre o profissional e a empresa.

D.2) A Comprovacao do vinculo do item acima também podera se dar por meio da certiddo de registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou ainda, declaracdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declara¢éo de anuéncia do profissional.

D.3) O Profissional indicado para fins de comprovacgéo da capacidade técnica participard como responsavel
pelo servico, admitida sua substituicdo conforme 8§ 6 do art. 67 da lei 14.133/21.

OBS.: Foi exigido como item de atestado de capacidade técnica “EXECUCAO DE 2375 M2 DE PAVIMENTO
EM PISO INTERTRAVADO: EXECUCAQ DE 227 M DE CORPO BSTC DIAMETRO 0,60 M; EXECUCAO
DE 203 M DE MEIO FIO E SARJETA, COM EXTRUSORA”, nao havendo servicos de complexidade técnica
de maior relevancia gue exijam outro tipo de qualificadora, além das j4 descritas no presente Termo de
Referéncia, inclusive financeira, que vincule a exigéncia de detalhamento de outros servicos técnicos para
fins de habilitacao.

7.16.5 Apresentar as seguintes declaracbes, que poderdo ser apresentadas em separado ou
conjuntamente:

a) Declaracdo de que esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega
em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério
(atendimento ao disposto no inciso VI do art. 67 da Lei 14.133/2021).

b) Declaracao de que atende aos requisitos de habilitacdo e que o declarante respondera pela veracidade
das informacgdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

c) Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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d) Declaracdo de que suas propostas econdOmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de entrega das propostas.

e) Declaracdo de que conhece o local e as condi¢cdes de realizacdo do servigo, conforme realizagdo de
vistoria prévia OU Declaragéo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacéo, caso opte pela néo realizacao de visita técnica.

f) Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIIl, da Constituig&o;

g) Declaracédo de que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

8. DOS RECURSOS
8.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagéo ou revogacéo da licitagéo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.
8.2 O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacéo ou de lavratura da ata.
8.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitag&o do licitante:
8.3.1 aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2 o0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos e ndo
sera superior a 60 (sessenta) minutos.
8.3.3 o0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de lavratura
da ata de habilitagéo ou inabilitagéo;
8.3.4 na hipétese de adocao da inversao de fases prevista no § 1°do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o
prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacgao da ata de julgamento.
8.4 Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.
8.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias (teis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.
8.6 Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
8.7 O prazo para apresentacdo de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgacdo da interposi¢do do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.8 O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
8.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrnico da
Prefeitura Municipal de Sdo Mateus/ES.

9 DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o CONTRATADO que:
a) Der causa a inexecucgdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) Der causa a inexecucao total do contrato;
d) Ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
g) comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013
9.2 Serdo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infracées acima descritas as seguintes sangoes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021
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ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave (art. 156, 8 4°,da Lei n® 14.133, de 2021).

iii. Multa:

a) Moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementacéo ou reposi¢do da garantia.

i. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispfe o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

¢) Compensatéria, para as infragcdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem inicial, de 10% a 30%
do valor do Contrato;

d) Compensatéria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem inicial, de 5%
a 10% do valor do Contrato;

9.3 Para infra¢8o descrita na alinea “b” do subitem inicial, a multa sera de 10% a 20% do valor do Contrato.
9.4 Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem inicial, a multa sera de 4% a 6% do valor do Contrato;
9.5 Para a infragé@o descrita na alinea “a” do subitem inicial, a multa sera de 5% a 10% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infracdes:
9.5.1 As razdes para a inexecucao parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem atrasos na
execucdo, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas. Essa
situacdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos, impactar a
qualidade final da obra.
9.6 A aplicagdo das sang¢bes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021).
9.7 Todas as sancfes previstas neste Contrato poderédo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, 87°,da Lei n°® 14.133, de 2021):
9.7.1 Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021.
9.7.2 Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §88°, da Lei n® 14.133, de 2021).
9.7.3 Previamente ao encaminhamento a cobran¢ca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacéo
enviada pela autoridade competente.
9.8 A aplicagcdo das sangfes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracédo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
9.9 Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a hatureza e a gravidade da infracdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;
as circunstancias agravantes ou atenuantes

b}d) os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;

¢)e) a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes

dos 6rgaos de controle.
9.10 Os atos previstos como infrac6es administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacOes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
9.11 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancfes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacédo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
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Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.12 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancfes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021).

9.13 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sédo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

9.14 Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizacbes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o0 mesmo 6rgdo ora contratante.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacéo da Lei n°®
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
10.2 A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrénico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

10.3 A impugnacéao e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletronica, pelo seguinte
e-mail: licitacao@saomateus.es.gov.br OU pela plataforma de operacdo do certame (Compras Publicas),
devendo ser enderecado a Autoridade Competente da Secretaria responséavel.

10.4 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

10.5 A concesséo de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo
agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

10.6 Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢éo do certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1 Ser4 divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

11.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente
de Contratacao/ Comissao.

11.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horério de
Brasilia - DF.

11.4 A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

11.5 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratagéo.

11.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducéo
ou do resultado do processo licitatério.

11.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na Administracao.
11.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

11.9 Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10 O Edital e seus anexos estédo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagfes Publicas
(PNCP) e no endereco eletrdnico oficial da PMSM — www.saomateus.es.gov.br/licitacoes.

11.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

Assinado digitalmente
por Flavia Barbosa

Flavia Barbosa Mendonca:08931304781
Mendonca:08931304781 Data: 2026.04.01

14:57:06 -0300
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11.11.1 ANEXO | — Termo de Referéncia

11.11.2 Anexo I.1 — Planilha Orcamentaria

11.11.3 Anexo |.2 — Cronograma (anexo em separado)

11.11.4 Anexo |.3 — Memorial Descritivo (anexo em separado)

11.11.5 Anexo |.4 — Caderno de Projetos (anexo em separado)

11.11.6 Anexo |.5 — Composi¢cGes e Memoria de Calculos (anexos em separado)
11.11.7 Anexo |.6 — Detalhamento BDI

11.11.8 ANEXO Il — Minuta do Contrato

Sao Mateus/ES, 01 de abril de 2026.

Assinado digitalmente
por Flavia Barbosa

Flavia Barbosa Mendonca:08931304781
Mendonca:08931304781 Data: 2026.04.01

14:57:15 -0300

FLAVIA BARBOSA MENDONCA
Secretéria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes
Decreto n°® 18.606/2026
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ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO:

EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DOS BAIRROS JAQUELINE,
CARAPINA E COLINA EM SAO MATEUS/ES, EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ORIUNDOS DE
EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL HELDER SALOMAO, VINCULADOS AO
CONTRATO DE REPASSE DO MINISTERIO DAS CIDADES N° 981474/2025.

2. INFORMAGCOES COMPLEMENTARES:

2.1. Natureza da Contratacdo: Licitacao.

2.2. Tipo de Licitacao: Obras e Servicos de Engenharia.

2.3. Modalidade Licitatéria e critério de julgamento:

e A modalidade sugerida para o certame licitatério ¢ “CONCORRENCIA ELETRONICA’;
e O regime de execuc¢do sera Indireta, por empreitada por pre¢o unitario;
¢ Quanto ao critério de avaliagéo da proposta, devera ser “MENOR PRECO GLOBAL".

2.4. Remanescente de Contrata¢do anterior: Nao.

2.5. Regime de Execucao: 03 — Execucéo Indireta — Empreitada por preco unitario.

2.6. Admite Subcontratacdo: N&o.

2.7. Admite Adesé&o: Nao.

2.8. Admite Consoércio: N&o.

2.9. Despesa com Audiéncia Publica: N&o.

2.10. Necessério Licenciamento Ambiental: Ndo, necessario o pedido de dispensa.

2.11. Possui Estudo Técnico Preliminar: Sim

2.12. Recurso de Convénio: Sim.

2.13. Tipo de Instrumento Contratual: Contrato.

2.14. Dimenséo da Obras: 4.751,94 m?

2.15. Garantia da Obra: Mesmo ap6és o recebimento provisdério ou definitivo da obra, a empresa contratada
continua sendo responsavel civimente pela solidez e seguranca do empreendimento pelo prazo de 05
(cinco) anos, devendo apresentar a corre¢éo dos vicios que surgirem nesse periodo, nos termos do Art.
140 da Lei n°® 14.133/21, c/c art. 618 da Lei n® 10.406/12.

3. DOTACAO ORCAMENTARIA:

O objeto do presente Termo de Referéncia correrd a conta da dotacdo orcamentéaria do exercicio de 2026,
contemplada nas rubricas abaixo:

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES

007010 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES
0070007010.1545100113.012 — CIDADE PAVIMENTADA

44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

FONTE — 170000000043 - CONTRATO DE REPASSE N°.942339/2023 - PAVIMENTACAO DE ESTRADA
VICINAL NO MUNICIPIO

FICHA — 0000025.

CONTA - 5731867158

4. MOTIVACAO:

a) Da Contratacéo:

A contratacdo de empresa especializada em engenharia para a execucdo de servigcos de pavimentacdo e
drenagem nos bairros Jaqueline, Carapina e Colina em S&o Mateus/ES faz-se necessdaria em razdo das
condicbes precarias atualmente verificadas em diversas localidades. A auséncia de pavimentacao
adequada e de sistema eficiente de drenagem pluvial tem ocasionado transtornos a populacao,
comprometendo a mobilidade urbana, a seguranca de pedestres e motoristas, bem como a qualidade de
vida dos moradores.

A insuficiéncia de infraestrutura viaria resulta na formacdo de buracos, acimulo de poeira em periodos
secos, lama e alagamentos em periodos chuvosos, além de processos erosivos que agravam a
deterioragdo das vias e geram riscos a integridade dos usuarios e prejuizos ao trafego local.
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Nesse sentido, a contratacdo de empresa especializada alinha-se ao planejamento estratégico do
Municipio, que visa promover o desenvolvimento urbano e a melhoria da infraestrutura como um todo. Os
objetivos estratégicos relacionados a essa contratacdo visam garantir a seguranca dos cidadédos, promover
0 bem-estar da comunidade e fomentar o progresso dos bairros no Municipio de Sdo Mateus/ES.
Os servicos de pavimentacdo e drenagem apresentam carater integrado e interdependente, exigindo
compatibilizagdo entre as etapas executivas e coordenacdo unificada. A adequada execugdo demanda
planejamento centralizado, de modo a assegurar a estabilidade das vias, a durabilidade do pavimento e o
correto funcionamento do sistema de drenagem, ndo sendo recomendavel o parcelamento do objeto, sob
pena de prejuizo a eficiéncia, a qualidade técnica e ao resultado final da intervencao.
Assim, a contratacdo por objeto Unico revela-se a alternativa mais adequada sob os aspectos técnico,
operacional e econémico. O critério de julgamento adotado sera o de menor preco global, nos termos da Lei
n® 14.133/2021, por se tratar da forma mais vantajosa a Administragdo Publica, permitindo a execucao
integral do objeto por um Unico contratado, com maior controle da qualidade, racionalizacdo de custos,
mitigacao de riscos técnicos e melhor gestao do cronograma fisico-financeiro.
Nao sera admitida a participagdo de empresas reunidas em consorcio, considerando o porte reduzido e a
baixa complexidade técnica da obra, plenamente compativeis com a capacidade operacional de empresas
atuantes individualmente no mercado. O objeto ndo demanda a conjugacéo excepcional de especialidades
ou a soma de capacidades técnicas que justifiquem a formacéo de consoércio, sendo sua execuc¢do viavel
por empresa Unica devidamente habilitada.
A admissdo de consércio, nesse contexto, poderia ocasionar a formacdo de estruturas empresariais
meramente formais, voltadas apenas ao atendimento de requisitos de habilitacdo, sem efetiva necessidade
técnica, além de aumentar a complexidade da gestdo e da fiscalizacdo contratual. Assim, a vedacao a
participagdo em consdrcio encontra respaldo no art. 15 da Lei n°® 14.133/2021, atendendo aos principios da
eficiéncia, da competitividade adequada e do interesse publico.
A execucédo das obras sera viabilizada por meio de recursos oriundos de emenda parlamentar do Deputado
Federal Helder Salomao, destinados ao Municipio de Sdo Mateus/ES e vinculados ao Contrato de Repasse
do Ministério das Cidades n°® 981474/2025, garantindo o aporte financeiro necessario a implementagéo da
intervencdo proposta, em conformidade com as diretrizes e condicionantes estabelecidas no respectivo
instrumento de repasse.
Ademais, a medida contribui para o fortalecimento da governancga publica, promovendo maior eficiéncia,
transparéncia e qualidade na aplicacdo dos recursos publicos, em atendimento ao interesse coletivo.

b) Da Quantidade:
Os quantitativos foram definidos com base em levantamentos técnicos das vias a serem atendidas,
considerando extenséo, largura, condigBes do pavimento, caracteristicas do solo e necessidades de
drenagem, de modo a contemplar integralmente a intervencéo proposta.
Incluem-se os servicos de meio-fio e demais elementos complementares indispensaveis a durabilidade do
pavimento e ao adequado escoamento das aguas pluviais.
Os dispositivos de drenagem foram dimensionados conforme as condi¢des topograficas locais, visando
prevenir alagamentos e processos erosivos. A intervencao sera executada com recursos provenientes de
convénio especifico.

5. ESPECIFICACOES TECNICAS:

A planilha com o detalhamento técnico, contendo as unidades de medidas, quantitativos e servicos a serem
executados encontram-se em anexo ao processo, assim como projeto técnico e memorial descritivo.

6. PRAZO VIGENCIA CONTRATUAL:

6.1. O contrato devera ter vigéncia de 08 (oito) meses, contados da data da assinatura do mesmo,
conforme cronograma fisico-financeiro abaixo, podendo ser prorrogado na forma da lei, quando
necessario a conclusdo do objeto e a formalizacao dos atos de recebimento, nos termos do art. 111 da
Lei n° 14.133/2021.
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Total / Meses

Més ==> 1° Més 2° a0 7° Més 8° Més 08

Etapa de Prazo Recebimento Vigéncia do
pa o Prazo de Inicio Execucéo Provisorio / Definitivo 9

Execugéao Contrato

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspens&o do contrato, o cronograma de execugao
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, DEVENDO TAIS CIRCUNSTANCIAS
serem formalizadas via termo aditivo.

7. CONDICOES DE EXECUCAO:

7.1. Para efeito de "condicdo de execucdo" o municipio fornecera a empresa Contratada(s) projeto(s)
devidamente aprovado(s) contendo todos 0s elementos técnicos necessarios para execugéo da obra.
7.2. Mediante eventual deteccao de falhas e/ou auséncia de elementos técnicos junto ao projeto, a empresa
contratada devera submeter tal situacdo ao fiscal técnico operacional para andlise bem como solucéo
do fato.

7.3. A Contratada devera providenciar todos os equipamentos, ferramentas e méo-de-obra qualificada para
a devida execucao da obra.

7.4. Cabera a empresa mobilizar seu pessoal, ferramental, bem como toda logistica necessaria.

7.5. Caso se faga necessaria a solicitacdo, regularizacdo ou execucdo de ligacdo definitiva de servigos
publicos essenciais — tais como abastecimento de agua, esgotamento sanitario, energia elétrica, ou

outros que se mostrem indispensaveis a plena operacionalizagdo do objeto contratado — a
CONTRATADA sera integralmente responsével por sua viabilizagéo.
a) Compete a CONTRATADA, sem 6nus adicional para a Administracdo, a adocao de todas as

providéncias técnicas, administrativas e legais necessérias a obtencdo das referidas ligacdes,
incluindo, elaboracdo e protocolo de requerimentos, apresentacdo de projetos e documentos
exigidos, pagamento de taxas, emolumentos e encargos, atendimento as normas das
concessionarias competentes, acompanhamento processual e cumprimento de eventuais
exigéncias até a efetiva concluséo e funcionamento regular das ligacdes.

b) A efetivacdo das ligacBes definitivas constitui obrigacdo indispensavel a entrega plena do objeto
contratual.

8. PAGAMENTO DA GARANTIA DOS SERVICOS:

8.1. A contratagcdo contar4 com garantia de execucgdo contratual, nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei n°
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, a critério
do CONTRATADO, podendo ser prestada em uma das seguintes modalidades legalmente admitidas:

a) Seguro-garantia; ou
b) Fianca bancaria.
a) A garantia tem por finalidade assegurar o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo
CONTRATADO, inclusive quanto a adequada execucao do objeto.

8.2. Na hipotese de a garantia ser prestada na modalidade seguro-garantia, esta devera conter clausula de
retomada da execucédo do contrato, nos termos do art. 102 da Lei n® 14.133/2021.

a) Em caso de inadimplemento do CONTRATADO, a seguradora podera, conforme previsto na

apolice:
a) Assumir a execucéo e concluir o objeto contratual; ou
b) Indenizar o valor integral da importancia segurada.

b) Caso a seguradora assuma e conclua a execucdo do contrato, ficard isenta do pagamento da

importancia segurada.

c) Caso ndo assuma a execucdo, deverd pagar integralmente o valor segurado indicado na apdlice.

8.3. A seguradora figurard como interveniente-anuente do contrato e de seus eventuais termos aditivos,
podendo:

I.  terlivre acesso as instalacdes onde se executam 0s Servigos;
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I. acompanhar a execuc¢éo do contrato principal;
Ill.  ter acesso a auditorias técnicas e contabeis;
V. solicitar esclarecimentos ao responsavel técnico pela execucédo do objeto.

a) A emissao de empenho em favor da seguradora, ou de quem esta indicar para a conclusao do
contrato, sera autorizada desde que comprovada sua regularidade fiscal.
b) A seguradora podera subcontratar, total ou parcialmente, a execucdo remanescente do objeto,

observado o contrato e a legislacéo vigente.

8.4. O CONTRATADO devera apresentar o comprovante de prestacdo da garantia no prazo minimo de 1
(um) més, contado da data de homologacdo do certame e obrigatoriamente antes da assinatura do
contrato.

8.5. A garantia devera manter validade durante toda a vigéncia do contrato, acrescida de 30 (trinta) dias
ap6s o seu término, permanecendo valida mesmo na hip6tese de inadimplemento do prémio, quando
se tratar de seguro-garantia.

8.6. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogac¢ao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.

8.7. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem da Administragcdo, devidamente formalizada, ficara
suspensa a exigibilidade de reforco ou renovacdo da garantia durante o periodo de paralisacao,
retomando-se a obrigacdo apds a ordem de reinicio da execugéo.

8.8. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

b) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracédo a Contratada; e

c) obrigag@es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nédo adimplidas
pelo CONTRATADO, quando couber.

8.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

7.16.1.1.1.

8.10. A execucao da garantia observara o procedimento previsto na legislagédo aplicavel, inclusive quanto a
notificacdo do garantidor, conforme art. 137, 84°, da Lei n® 14.133/2021.

7.16.1.1.2.

a) No caso do seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagéo e

comunicacao poderdo ocorrer posteriormente, desde que respeitados os prazos prescricionais, nos
termos da Circular SUSEP n° 662/2022.

8.11. A garantia serd extinta apos a comprovacgado do fiel cumprimento de todas as obriga¢des contratuais,
mediante termo circunstanciado emitido pelo CONTRATANTE.

8.12. O garantidor ndo integra eventual processo administrativo instaurado para apuragdo de prejuizos ou
aplicacdo de sancfes ao CONTRATADO.

8.13. O CONTRATADO autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

8.14. A garantia de execucdo é independente de eventuais garantias técnicas ou de qualidade previstas no
Termo de Referéncia.

9. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E MATRIZ DE RISCO:
9.1. CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

a) Os servigos serdo recebidos em atendimento ao que estabelece o Art. 140, I, “@” e “b” da Lei
14.133/2021.
b) Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da Contratada, sem
prejuizo da aplica¢@o de penalidades.

c) Os servigcos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisério, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servico executado e
materiais empregados, com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado elaborado
pela fiscalizagéo técnica, conjuntamente com a fiscalizagdo administrativa do contrato.
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d) O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

9.2. MATRIZ DE RISCO:

a) Na Matriz de Risco foi identificados os riscos, a probabilidade de ocorréncia, o impacto e as acdes
para mitigar ou controlar cada risco.
b) Em atendimento ao Art. 22, da Lei n® 14.133/2021, a matriz de risco encontra-se a seguir:
Risco Probabilidade | Impacto | Categoria | Estratégia de Mitigagao R Parte,
esponsavel
Revisao interna pré- Contratante

licitagao; “conferéncia

. . . , . ” i X
Projeto / quantitativos - Técnico / cru_zada (pIatha_ )
: A Média Alto . projetos x memorial);
com inconsisténcias Projeto S
emissao formal de
esclarecimentos e

compatibilizacbes

Vistoria técnica e Ambos
levantamento prévio;
consulta a

Interferéncias com C s
concessionarias; abertura

redes existentes ndo Média Alto | Operacional . .

de frentes condicionada a
mapeadas ; - .

liberag&o; procedimento de

“achado de interferéncia”

com registro e solucéo.

Plano de interdicéo e Ambos
Liberacéo de sinalizacéo aprovado;
frentes/areas e Média Alto | Operacional comunicagao prévia com

gestao do trafego comunidade; cronograma
local insuficientes por frentes; ordens de
servico por trecho.

Planejamento; drenagem Contratado

Chuvas intensas proviséria; protecédo de
afetando execugéo e Alta Alto | Operacional | base; critérios de
compactagéo paralisagéo e retomada;
reprogramacao de frentes
Checklists por etapa; Contratado

Falhas na execugéo T i
fiscalizag&o por trechos;

da drenagem gerando Média Alto | Operacional
testes de escoamento
alagamentos o
guando aplicavel.
Recalques / Controle tecnolégico: Contratado
afundamentos por - D
~ aprovacao de materiais;
falha de compactagéo . N .
~ A~ . liberacdo por camadas;
ou execucgao Média Alto | Operacional ; o~
) blogueio de medicdo sem
inadequada da base / T e
. evidéncia fotografica.
subleito.
Plano de suprimentos; Contratado
fornecedores qualificados;
Fornecimento estoque minimo;
irregular/atraso de Média Alto | Operacional | cronograma de entrega
insumos criticos vinculado as frentes;

penalidades por atraso
injustificado.
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Acidentes de trabalho Exigir plano de seguranca, Contratado
~ . uso de EPIs/protecdes
e ndo conformidade s . ! .
Alta Médio | Operacional | coletivas, isolamento e
com NR-18 e LT
T sinalizacéo das frentes de
sinalizacédo de obra :
servico.
Procedimento de protecdo | Contratado
Danos a t? reeiros e Média Alto | Operacional € reco'm_pos“u;ao; reglstr_o”.
ao patriménio publico fotografico “antes/depois”;
seguro.
Regras claras para Ambos
. _ instrugéo do pedido;
Pleitos de reequilibrio exigéneia de meméria de
sem nexo causal / - - . . . A
~ Média Médio | Financeiro |célculo e evidéncias;
documentacao b A
analise técnicaljuridica,
adequada S .
decisdo motivada dentro
de prazo.
Checklist objetivo (como ja | Ambos
MedicBes/glosas e esta no TR); treinamento
documentacéo o . . de fiscais e contratada;
. Alta Médio | Financeiro .
incompleta gerando prazos de protocolo;
atraso de pagamento devolucéo imediata para
correcao.
Obter e registrar Ambos
dispensas/autorizacdes
N&o atendimento a antes da OS; canal formal
exigéncias de Baixa Alto Legal com 6Orgaos e
orgaos/autorizacdes concessionarias;
condicionantes no
cronograma
ESCALA DE IMPACTO
MAGNITUDE DESCRICAO
Provoca interrupcdo de operacgdes ou atividades de processos, projetos ou
ALTO programas da organizacgao, causando impactos de reversdo muito dificil ou
irreversivel/catastréfico nos objetivos.
MEDIO Interrupgéo de operacgdes ou atividades de processos, projetos ou programas,
causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperaveis.
Degradacéo de operacdes ou atividades de processos, projetos ou programas da
organizagdo, porém causando impactos minimos ou pequenos nos objetivos de
BAIXO prazo, custo, qualidade, escopo, imagem ou relacionados ao atendimento de
metas, padrdes ou a capacidade de entrega de produtos/servicos as partes
interessadas (clientes internos/externos, beneficiarios).
ESCALA DE PROBABILIDADE
MAGNITUDE DESCRICAO
ALTO Evento praticamente certo de ocorrer. Inequivocamente o evento ocorrera, pois
os elementos e informacdes disponiveis indicam claramente essa possibilidade.
MEDIO Evento possivel de ocorrer. H4 elementos e/ou informagbes que indicam
moderadamente essa possibilidade.
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BAIXO Evento improvavel de ocorrer. Excepcionalmente podera até ocorrer, porém nao
ha elementos ou informacdes que indiquem essa possibilidade.

10. RESPONSAVEIS PELA FISCALIZAGAO:

10.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

10.2. As comunicacfes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

10.3. O 6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

10.4. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagéo,
que contera informacBes acerca das obrigagBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des apliciveis, dentre outros.

10.5. A execuc¢do do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

10.6. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhar4d o empenho, o pagamento, as garantias, as medi¢bes, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

10.7. Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, V).

10.8. O fiscal operacional do contrato sera responsavel por acompanhar e atestar 0os servicos executados
nas frentes de servigos, garantindo o atendimento aos requisitos técnicos e operacionais previstos,
quando aplicaveis;

a) Mapear e quantificar as frentes de servi¢o, fornecendo ao fiscal administrativo e técnico as
informacdes necessérias para a realizagdo das medicdes.

b) Comunicar imediatamente ao gestor ou fiscal administrativo qualquer ndo conformidade,
irregularidade ou ocorréncia que possa comprometer o andamento ou a qualidade da execucéo
contratual tais como paralisacdes, atrasos, acidentes, ndo conformidades técnicas ou auséncia da
contratada na obra;

c) Registrar em relatorio proprio as ocorréncias diarias relevantes e demais informagdes pertinentes a
execucao dos servicos

10.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

a) Anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucgéo
do contrato, com a descricdo do que for necessério para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §81°, e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, II);

b) Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagGes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, Il);

¢) Informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocgdo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras,
se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

d) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, V).

e) O fiscal técnico do contrato devera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, caso verifique
que o prazo contratual ndo serd suficiente para a conclusdo da execu¢do do objeto, de modo a
possibilitar a adog¢do das medidas necessarias a prorrogacao ou adequacgdo contratual (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, VII).
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FISCAIS ADMINISTRATIVOS

TIPO TITULAR SUPLENTE
TAMILLY GESSICA FREITAS MICHELY DUARTE DE NOVAS
NOME COMPLETO ALBINO BARBOZA
END. ELETRONICO engenharia@saomateus.es.gov.br | obras@saomateus.es.gov.br
N°. DECRETO 18.637/2026 17.355/2025
CARGO ASSESSORA TECNICA | ASSESSORA TECNICA |
TIPO DO VINCULO Comissionado Comissionado

FISCAIS TECNICOS

TIPO SUPLENTE TITULAR

MARIA EDUARDA DE SOUZA
NOME COMPLETO GERALDINO REIS DARLENE GOMES DOS SANTOS
END. ELETRONICO engenharia@saomateus.es.qgov.br | engenharia@saomateus.es.qgov.br
N°. DECRETO 18.455/2026 138/2024

Coord. de Projetos de Engenharia Coord. de Projetos de Engenharia
CARGO . .

e Arquitetura e Arquitetura
TIPO DO VINCULO Comissionado Efetivo

FISCAIS OPERACIONAIS

TIPO TITULAR SUPLENTE
NOME COMPLETO LUCIANO HORACIO DA SILVA CLAUDINEI MOREIRA BASTOS
END. ELETRONICO fiscalobras@saomateus.es.gov.br fiscalobras@saomateus.es.gov.br
N°. DECRETO 0573602 17.839/2025
CARGO Gerente
TIPO DO VINCULO Efetivo Comissionado

11. CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO:

11.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado a partir da data de
aprovacdo da respectiva medicdo pela fiscalizagdo, por meio de depdsito na conta corrente da
contratada, através de Ordem Bancaria, apés a apresentacao dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal/Fatura de servigos discriminativo, em via Unica, devidamente atestado pela Secretaria
requisitante, assim como pelo fiscal;

b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal e Certiddo
Trabalhista;

c) Certidao Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme IN/SRF n° 2021/2021 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante;

d) Boletim de Medicdo atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal técnico do
Contrato;

e) Relatério de Fiscalizagao e Fotografico.

11.2. A empresa devera protocolar a solicitagdo de Medicdo completa, juntamente com os documentos
acima, até o 6° (sexto) dia do més subsequente da prestacdo dos servigcos, a fim de possibilitar o
pagamento dentro do préprio més. Caso ndo ocorra 0 protocolo, o prazo permanecera o informado
acima.

11.3. A apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura com incorrecdes ou desacompanhada da documentagéo
requerida no subitem anterior implicara na sua devolugdo a Empresa contratada para regularizacéo,
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

11.4. A PMSM retera, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuicdes de que trata a
Instrugdo Normativa SRF n°® 1234/2012.

11.5. Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar a Nota Fiscal/Fatura documento que
comprove esta opgéo, na forma do Anexo IV, IN/SRF n® 1234/2012 nega, situa¢cdo em que incidird a
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retencdo no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a CONTRATADA discriminar o percentual
na nota fiscal.
11.6. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto houver pendéncia de liquidacdo ou
qualquer obrigacao que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que
isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
11.7. Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancaria na unidade bancéria.
11.8. Os materiais entregues fora dos padrdes fixados pela Administragcdo n&o serdo recebidos, sem
qualquer 6nus ao CONTRATANTE.
11.9. Todo servico executado ou material entregue bem como medido, devera ser evidenciado com fotos.
11.10. A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos servicos deverd apresentar todos o0s
documentos constantes do check-list abaixo a seguir:

NO

DOCUMENTACAO

ATENDIDO

SIM | NAO

OBSERVACAO

CONTRATADA

1.1

OFICIO DE SOLICITACAO DE PAGAMENTO

1.2

BOLETIM DE MEDICAO - CONTRATADA

1.3

RELACAO NOMINAL CONTENDO CPF, IDENTIDADE, CARGO E
SALARIO DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA EXECUCAO DO
CONTRATO.

1.4

FICHA DE REGISTRO (ADMISSAOQ), DE ACORDO COM A
RELACAO NOMINAL.

1.5

ASO (ADMISSAO, PERIODICO OU DEMISSIONAL).

1.6

TERMO DE RESPONSABILIDADE (TODOS OS MESES).

1.7

FOLHA DE PONTO DE TODOS OS EMPREGADOS UTILIZADOS
DIRETAMENTE NA EXECUCAO DO CONTRATO, DE ACORDO
COM A RELACAO NOMINAL.

1.8

FOLHA DE PAGAMENTO OU CONTRA CHEQUE DE ACORDO
COM A RELACAO NOMINAL.

1.9

DDS - DIALOGO DIARIO DE SEGURANCA

1.10

DECLARACAO DE ALIMENTACAO DE ACORDO COM A
RELACAO NOMINAL.

1.11

DECLARACAO DE TRANSPORTE DE ACORDO COM A
RELACAO NOMINAL.

1.12

DECLARACAO DE MAO DE OBRA EMPREGADA - RET

1.13

RELATORIO FOTOGRAFICO - SERVICOS EXECUTADOS

1.14

CERTIDAO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS
FEDERAIS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS)

1.15

CERTIDAO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL

1.16

CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL

1.17

CERTIDAO NEGATIVA FGTS

1.18

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

1.19

NOTA FISCAL E DAPS (DEVIDAMENTE ATESTADA)

1.20

GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL E COPIA DO PAGAMENTO COM
AUTENTICACAO MECANICA OU COMPROVANTE BANCARIO

1.21

GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COM AUTENTICACAO
MECANICA OU COMPROVANTE BANCARIO

1.23

ART DE EXECUCAO

CONTRATANTE

21

COPIA DO CONTRATO, ADITIVOS E APOSTILAMENTOS (SE
HOUVER), ASSINADOS

2.2

NOTA DE EMPENHO

2.3

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO
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24 OFICIO DE SOLICITAGAO DE PAGAMENTO PARA
"~ | SECRETARIA DE FINANCAS

2.5 |BOLETIM DE MEDICAO - CONTRATANTE

2.6 | RELATORIO DE FISCALIZACAO

2.7 | RELATORIO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

12. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

Séo obrigacBes da CONTRATANTE:

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
contrato e seus anexos;

12.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

12.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se de
que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

12.4. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA pelos servicos efetivamente prestados, medidos e
faturados.

12.5. Acompanhar as medi¢c6es dos servicos procedidas pela CONTRATADA, assinando os Boletins de
Medicao ou oferecendo, de imediato, as impugnacdes que julgar necessérias.

12.6. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢bes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas.

12.7. Acompanhar e fiscalizar a execucgédo do contrato e o cumprimento das obriga¢gdes pelo Contratado.

12.8. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucado do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

12.9. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execuc¢do do objeto, no prazo, forma e
condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

12.10. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato.

12.11. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Procuradoria Geral do Municipio para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigac¢des pelo Contratado.

12.12. Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execucéo do
presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste. A administracéo tera o prazo de
30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacao
motivada, por igual periodo.

12.13. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

12.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

12.15. Comunicar o CONTRATATO na hipétese de posterior alteracdo de projeto pelo CONTRATANTE, no
caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021.

12.16. Fornecer por escrito informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

12.17. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigcos, apos seu recebimento.

12.18. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagédo como condi¢ao indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) as built", elaborado pelo responséavel por sua execugéo;

b) comprovacédo das ligacGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Iméveis.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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12.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento
do servico e notificacdes expedidas.

12.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda
gue vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.21. Previamente a expedi¢cdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

13. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA:

13.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacBes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo
do objeto, observando, ainda, as obriga¢fes a seguir dispostas:

. Manter preposto aceito pela Administracao no local do servigo para representa-lo na execugao
do contrato.

Il. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

13.2. Atender as determinacfes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, inciso Il, da Lei n°® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

13.3. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagfes
de boa técnica e a legislacéo de regéncia;

13.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servi¢cos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

13.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com o
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficar4d autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.6. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacéo do servico no prazo estabelecido, para adocéo de a¢des de contingéncia cabiveis.

13.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

13.8. O contratado deveréa entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia 30 (trinta)
do més seguinte ao da prestacéo dos servi¢os, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

13.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacfes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

13.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

13.11. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucédo do empreendimento.

13.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art48
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13.13. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

13.14. A contratada deverda comunicar previamente ao fiscal do contrato a existéncia de quaisquer
materiais passiveis de reaproveitamento oriundos da execucdo da obra, tais como bloquetes,
pavimento intertravado (pavi-s), materiais de base ou sub-base, material de aterro, entre outros.
Identificados materiais em condicées de reaproveitamento, cabera exclusivamente a Administragédo
decidir sobre sua destinagdo. Salvo orientacdo em contrario formalizada pela fiscalizagdo, tais
materiais deverao ser recolhidos e entregues a Prefeitura Municipal, em local previamente designado.

13.14.1. Os materiais oriundos da remocao nas pracas, incluindo, mas nédo se limitando a bancos,

luminarias e demais elementos passiveis de reaproveitamento, deverdo ser recolhidos,
acondicionados, identificados e armazenados em local previamente designado pela Prefeitura
Municipal, sob responsabilidade da Contratada, até sua destinagéo final.

13.15. A omissdo na comunicagdo ou a destinacdo indevida desses materiais sujeitara a contratada as
penalidades contratuais cabiveis, nos termos da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo das
responsabilidades civis e administrativas decorrentes.

13.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigcos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

13.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos meétodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

13.18. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condic¢des exigidas para habilitagédo na licitagéo;

13.20. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

13.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico);

13.22. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

13.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o0 previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,
Il,d, da Lein®14.133, de 2021;

13.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE;

13.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE.

13.26. Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da CONTRATADA
estampado no uniforme, e utilizando os equipamentos de protecéo individual, quando couber.

13.27. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

13.28. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugdo do servico.

13.29. Priorizar a méo de obra LOCAL para execucado dos servi¢os contratados.

13.30. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

13.31. Atender as solicitagbes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucédo do servi¢co, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

13.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE.

13.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

13.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
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13.35. A CONTRATADA se compromete a nado utilizar, em todas as atividades relacionadas com a
execucdo deste instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIll do art. 7° da
Constituicdo da Republica, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados
com fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servicos, sob pena de rescisdo do contrato.

13.36. Manter permanentemente no local dos servigos, equipe técnica suficiente, composta pelos
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relagdo da equipe minima, que
venha a assumir perante a Fiscalizacdo, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega
definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinacdo de emergéncia que se
torne necesséria.

13.37. Matricular os servicos no INSS e entregar a CONTRATANTE as guias de recolhimento das
contribuicBes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislacédo especifica em vigor.

13.38. As referidas guias serdo acompanhadas de declaracdo elaborada em papel timbrado da
CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as
penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mé&o-de-obra empregada nos
servicos contratados.

13.39. A CONTRATADA devera apresentar, sempre que solicitada, a documentacdo relativa a
comprovacao do adimplemento de suas obrigacdes trabalhistas, inclusive contribuigcdes previdenciarias
e depésitos do FGTS, para com seus empregados.

13.40. Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive Lei
Municipal do Trabalho Seguro n° 1.286/2013.

13.41. Adotar as providéncias e precaucdes necessérias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidros sanitarias, elétricas e de
comunicacao.

13.42. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as &areas de atuacao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

13.43. Obter junto aos orgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

13.44. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, ndmero de funcionarios, de
equipamentos, condicfes de trabalho, condi¢cdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacéo ao cronograma previsto.

13.45. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

13.46. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacéo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construc¢éo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

13.47. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil
originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao
de material para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizac&@o ou reciclagem futura.

c) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.



https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
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d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

13.48. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

13.49. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

13.49.1. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

13.49.2. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissédo pontual ou fugitiva, utilizado na execuc¢éo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emisséao de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

13.49.3. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagéo correlata

13.49.4. Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execug¢éo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagé&o de precos os custos correspondentes.

13.50. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecées dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia.

13.51. Responder pela supervisdo, diregdo técnica e administrativa e méos de obras necesséarias a
execucao dos servigcos contratados, como Unica e exclusiva empregadora;

13.52. Preservar e manter o CONTRATANTE resguardado de quaisquer reivindicagBes, demandas,
gueixas e representacfes de qualquer natureza, decorrentes de sua a¢do ou de suas subcontratadas
(quando aplicavel).

13.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacéo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagoes.

13.54. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

13.55. Em se tratando do Canteiro de Obras, a CONTRATADA deveré:

a) Manter o canteiro de obras com instalacdes em conformidade com as exigéncias estabelecidas pela
Norma Regulamentadora 18 (NR-18), de 08 de junho de 1978, e posteriores alteragdes.

b) Obedecer as demais normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e
a seguranca no local.

c) Devera a CONTRATADA adotar como pratica diaria reunibes de DDS (Dialogo Diario de
Seguranga) devendo se fazer presente o(s) Encarregados(s), e demais responsaveis pelos
servicos, no intuito de orientar, conscientizar bem como instruir tendo como foco SAUDE E
SEGURANCA NO TRABALHO.

d) As reuniBes deverdo ser evidenciadas por meio de lista de presenca e assunto abordado, e
apresentadas a fiscalizagdo do contrato junto aos Boletins de Medicéo.



http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
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13.56. Facilitar a acdo da Fiscalizacao na inspecédo dos servicos, em qualquer dia ou hora, prestando todas
as informac@es e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como apresentar
os documentos comprobatérios que a Fiscalizacao julgar necessario.

13.57. Emitir e disponibilizar a Fiscalizacdo do contrato a ART de Execucdo de Obra (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) ou documento equivalente, devidamente reconhecido pelo o6rgéo
competente do Conselho de Classe, com a indicagdo do responsavel técnico da empresa para 0s
servigos, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds a assinatura do contrato.

13.58. A ART ou documento similar devera ser em nome do profissional que foi apresentado para
cumprimento da habilitagdo técnica;

13.59. No caso de a ART ou documento similar ser emitida em nome de outro profissional que ndo o
mencionado acima, é requisito que esta seja emitida por um profissional que ja tenha experiéncia com
atividades compativeis ao objeto em questéo. Fica vedada, portanto, a atribuicdo da responsabilidade
técnica a profissionais que ndo possuam experiéncia em atividades semelhantes e/ou relacionadas ao
objeto em questéao.

13.60. Devera a CONTRATADA apresentar o comprovante de pagamento da ART ou documento similar
anteriormente a emissao da primeira Nota Fiscal/ Fatura de servigos.

13.61. Em se tratando das medi¢cdes dos servicos executados, devem ser observadas as seguintes
condicdes:

13.61.1. Proceder a medicéo no periodo compreendido entre o dia 1° (primeiro) e o dia 30 (trinta) do

més de referéncia e emitir os respectivos Boletins de Medigéo.

13.62. A protocolizagdo dos Boletins de Medi¢do para pagamento deverd ser realizada entre os dias 1°
(primeiro) e 6° (sexto) do més seguinte & medicdo, possibilitando o trAmite dentro do préprio més,
seguindo o disposto na clausula 11 deste Termo de Referéncia.

13.63. Devera a CONTRATADA, durante toda vigéncia do contrato e execuc¢édo do respectivo objeto;

13.64. Afixar copia do TCAC (entregue a CONTRATADA pelo setor de Licitacdes da CONTRATANTE no
ato da assinatura do contrato) em local de ampla visibilidade e frequentado pelos (as) trabalhadores
(as), pelo prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA devera afixar o termo, na forma
prevista.

13.65. Manter copia deste TCAC nos livros de inspecdo de trabalho de cada estabelecimento da
CONTRATADA.

13.66. Conceder gratuitamente, sempre quando solicitado, copia do TCAC aos empregados (as).

13.67. Manter no local dos servicos um "Diario de Ocorréncias", no qual serdo feitas anotacfes diarias
referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, méo-de-obra, etc., como também
reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solu¢éo, por
uma das partes.

13.68. Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA, em todas as vias,
ficara em poder da CONTRATANTE ap6s a concluséo dos servigos.

14. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

14.1. HABILITACAO JURIDICA

14.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou

14.1.2. Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por a¢des, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores; e/ou

14.1.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.

14.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacéo para funcionamento expedido pelo rgdo competente, quando
a atividade assim o exigir.

14.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

14.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

14.2.2. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede
da LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
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14.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentacdo da
documentacéo e proposta;

14.2.4. Certiddo de regularidade junto a fazenda publica Federal (Quitacdo de tributos e contribuicdes
Federais e Quanto a divida ativa da Unido), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a
validade na data de realizacdo desta licitacdo;

14.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, expedida pela Caixa
Econdmica Federal, com validade na data de apresentacdo da documentagéo e proposta.

14.2.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal Superior
do Trabalho — TST, em atendimento a Lei n° 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do TST n°
1470/2011.

14.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.3.1. Certiddo negativa de faléncia ou Certidao de Recuperacao judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoajuridica, ou de execuc¢éo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa juridica, cuja
emissdo néo seja superior a 30 (trinta) dias da data de apresentacdo da documentacao e proposta.

14.3.1.1. Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, com data de emissdo de no méximo 30 (trinta) dias, anteriores a data fixada para a sessdo
de abertura da licitacéo;

14.3.2. Comprovacéo de Capital Social ou patriménio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor
estimado para contratacéo, por meio de certiddo da Junta Comercial ou érgdo equivalente, admitida
a atualizacdo para a data de apresentacdo da proposta, através de indices oficiais.

14.3.2.1. A exigéncia de comprovacéo de capital social ou patriménio liguido minimo equivalente a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo tem por finalidade assegurar que a licitante
detenha capacidade econémico-financeira compativel com o porte e a complexidade do objeto,
especialmente para suportar os custos iniciais de mobilizagdo, aquisi¢cdo de insumos e manutencao
da execucdo contratual, mitigando riscos de inadimplemento e descontinuidade dos servicos, nos
termos do art. 69, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021.

14.3.3. Apresentar Balanco Patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:

VIII. indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC), e solvéncia geral (SG) superiores a 1 (um);

IX. as empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo dever&o atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poder&o substituir os demonstrativos contébeis pelo balanco de abertura.
X. os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter

sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

XI. os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela receita federal
do brasil para transmisséo da escrituracéo contabil digital - ECD ao Sped;
XiIl. caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de

liquidez geral (LG), solvéncia geral (SG) e liquidez corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitacdo capital minimo de 10% do valor total estimado da contratacéo;

Xlll.  As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).

XIV. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragédo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

14.4. QUALIFICACAO TECNICA

14.4.1. Comprovante de registro atualizado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da
LICITANTE e de seus responsaveis técnicos, com atribuicdes compativeis com o objeto da licitacéo,
devendo o registro estar vinculado & sede da LICITANTE. Serdo considerados invalidos os
documentos que ndo comprovem a situacdo regular e atualizada da empresa e de seus
responsaveis técnicos, conforme dispde a Resolucdo n°® 1.121/2019 do CONFEA, que regulamenta
0 registro de pessoas juridicas no Sistema CONFEA/CREA e da outras providéncias.

14.4.1.1. ENGENHEIRO CIVIL.
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14.4.2. Apresentacdo de Certiddo(6es) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica-operacional fornecidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional
competente, acompanhado(s) de Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA de
acordo com o art. 67 da Lei n°® 14.133/2021, que comprovem que a licitante (pessoa juridica)
tenha prestado ou esteja prestando servicos com caracteristicas, complexidade, guantidades
e prazos equivalentes ou superiores ao objeto desta licitacdo, observando-se obrigatoriamente
o disposto no item 14.4.2.1.

14.4.2.1. A certiddo e atestado acima, devera comprovar a execugdo de obras compativeis com o
objeto desta licitagcdo conforme discriminacdo abaixo:

e EXECUCAO DE 2375 M2 DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO;
e EXECUCAO DE 227 M DE CORPO BSTC DIAMETRO 0,60 M:;
e EXECUCAO DE 203 M DE MEIO FIO E SARJETA, COM EXTRUSORA.

14.5. QUALIFICAGAO TECNICA — PROFISSIONAL:

14.5.1. Apresentacdo de Certiddo(Bes) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica exigidos no artigo 67 da Lei
n°® 14.133/2021, para os profissionais que devera(ao) conter: data de inicio e término dos servigos,
local de execug¢édo, nome do contratante, o nimero de registro na entidade profissional competente,
especificacbes e demais dados técnicos com informa¢Bes detalhadas sobre os quantitativos
executados.

14.5.2. A certiddo e atestado acima, deverd comprovar a execuc¢do de obras compativeis com o objeto
desta licitagcdo conforme discriminacéo abaixo:

e EXECUCAO DE 2375 M2 DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO;
e EXECUCAO DE 227 M DE CORPO BSTC DIAMETRO 0,60 M:
e EXECUCAO DE 203 M DE MEIO FIO E SARJETA, COM EXTRUSORA.

14.6. Comprovacdo de a licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data da licitacdo,
profissional(is) de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA
e/ou CAU, demonstrando sua aptidao por j& haver sido responsével técnico por atividade pertinente e
compativel em caracteristicas com o objeto da licitagdo, limitada aos quantitativos e parcelas de maior
relevancia, conforme o(s) atestado(s) que serdo apresentados no item 14.5.

14.6.1. A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante como

responsavel(is) técnico(s) devera ser feita mediante a apresentagcdo de Contrato de Trabalho em
CTPS - Carteira e Trabalho e Previdéncia Social expedida pelo Ministério do Trabalho ou Contrato
de Prestacéo de Servigcos. Quando se tratar de dirigente ou sdcio da empresa licitante, devera ser
apresentado Contrato Social ou Certiddo da Junta Comercial, ou Ato Constitutivo devidamente
atualizado e registrado no 6rgdo competente, ou contrato de prestacdo de servico entre o
profissional e a empresa.

14.6.2. A Comprovacéao do vinculo do item acima também podera se dar por meio da certiddo de registro no

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, conforme apresentado na letra “a” do item 7.34.4.

14.6.3. O Profissional indicado para fins de comprovacdo da capacidade técnica participard como

responséavel pelo servigco, admitida sua substituicdo conforme § 6 do art. 67 da lei 14.133/21.

14.7. OBS.: Foi exigido como item de atestado de capacidade técnica “‘EXECUCAO DE 2375 M2 DE
PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO; EXECUGCAO DE 227 M DE CORPO BSTC DIAMETRO 0,60
M; EXECUCAO DE 203 M DE MEIO FIO E SARJETA, COM EXTRUSORA”, ndo havendo servicos de
complexidade técnica de maior relevancia gue exijam outro tipo de qualificadora, além das ja descritas
no presente Termo de Referéncia, inclusive financeira, que vincule a exigéncia de detalhamento de
outros servicos técnicos para fins de habilitacao.

14.8. Apresentar as seguintes declaracfes, que poderdo ser apresentadas em separado ou conjuntamente:
a) Declaracédo de que esta ciente e concorda com as condi¢ces contidas no edital e seus anexos,

bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencfes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatério (atendimento ao disposto no inciso VI do art. 67
da Lei 14.133/2021);
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b)

c)
d)

f)

9)

Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo e que o declarante respondera pela
veracidade das informacfes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021);

Declaracédo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

Declaragdo de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengfes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas;

Declaragéo de que conhece o local e as condi¢des de realiza¢do do servico, conforme realizacdo
de vistoria prévia OU Declaracdo formal assinada pelo seu responséavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacdo, caso opte pela nao realizacdo
de visita técnica;

Declaragéo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢éo;

Declaragdo de que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

14.9. VISTORIA
14.9.1. A Vistoria Prévia no local da obra para confirmacdo de que a mesma tomou conhecimento, atravées

de seus Responsaveis Técnicos, representante legal ou funcionério legalmente autorizado pela
licitante, de todos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execu¢do dos
servigos contratados e na confecgdo da proposta, ocasido em que a Licitante estara reconhecendo
todas as caracteristicas para a gestdo, operacdo, suprimentos e logistica dos servicos a serem
executados. Caso aqueles (pessoa juridica) que considerem desnecessario conhecer as instalacdes
fisicas para elaboracdo de sua proposta, simplesmente devera apresentar declaracdo de ciéncia
das condic¢des das informacdes e local da licitagdo.

14.9.2. A visita técnica devera ser feita pelo engenheiro responsével pela empresa licitante, o qual devera

comprovar através da apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica,
expedida pelo CREA.

14.9.3. A visita técnica esta aberta para todos os interessados em participar do certame e devera ser

14.9.4.

efetuado em dia e horario que serd previamente estabelecido pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Transportes de Sdo Mateus/ES, no e-mail para agendamento da visita
técnica engenharia@saomateus.es.gov.br por um funcionario responsavel do setor de engenharia
da secretaria.

Segue em anexo o Relatdrio Fotografico que documenta a situagcao atual do local onde seréo
executados 0s servigos.

15. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO:

15.1. O mapa referencial de precos foi elaborado pela equipe de Engenharia da PMSM, tendo por Fonte de
Pesquisa a planilha referencial e composi¢céo de custo abaixo detalhada.

15.2. Tabela referencial de precos:

DER-ES EDIFICACOES 11/2025

DER-ES RODOVIAS 04/2025

SINAPI 12/2025

CESAN 12/2025

BDI: 28%

Valor Total: R$ 1.161.934,81 (um milh&o, cento e sessenta e um mil, novecentos e trinta e quatro reais e

oitenta e um centavos).

16. PROPOSTA DE PRECOS:

16.1. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do SISTEMA ELETRONICO, a proposta com 0
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

16.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do SISTEMA, que:


mailto:engenharia@saomateus.es.gov.br
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16.2.1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na dara de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

16.2.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicao;

16.2.3. N&o possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto nos
incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

16.2.4. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

16.2.5. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

16.3. O licitante devera enviar proposta mediante o preenchimento, no SISTEMA ELETRONICO, dos

seguintes campos:

16.3.1. Valor global e valor unitario por item;

16.3.2. Fabricante, quando couber;

16.3.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

16.4. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacéo, conforme disp&e o Art. 15, IV, do Decreto n° 11.462/2023.

16.5. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao do objeto.

16.6. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragédo, sob alegacéo
de erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.

16.7. Se o regime tributério da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

16.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

16.9. Na presente licitagdo, a Microempresa e a empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributaco pelo Simples Nacional.

16.10. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde esse Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

16.11. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

16.12. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitages publicas

16.13. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacéo pelos 6rgaos de controle, como os Tribunais de Contas do Estado e
da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da
Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobre-prego
na execucao do contrato

16.14. Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos os itens,
valores unitarios e demais complementos, com as respectivas composi¢cdes analiticas de custos
unitarios, bem como detalhamento de célculo do BDI, via sistema eletrdnico, apds encerrada a fase de
disputa, que serdo submetidas a andlise e aprovacao do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano e Transportes.
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16.14.1. Caso o Setor de Engenharia julgue necessaria a apresentacdo da Proposta
detalhada na fase de analise da documentacdao, a licitante sera solicitada a encaminha-la, devendo
fazé-lo dentro do prazo que for estabelecido.

16.15. A empresa licitante devera considerar em sua planilha de precos a desoneracéo tributaria nos termos

definidos na RESOLUCAO TC N° 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019.

17. INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS:

17.1. Comete infrag@o administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o CONTRATADO que:

i) Der causa a inexecucao parcial do contrato;

) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

k)  Der causa a inexecucdo total do contrato;

)] Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

m) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execuc¢éo do contrato;

n) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

0) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

p) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013

17.2. Serdo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes san¢des:
iv.  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021
V. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais
grave (art. 156, 8 4°, da Lei n® 14.133, de 2021).
Vi. Multa:

e) Moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

f) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o méaximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementacgédo ou reposi¢éo da garantia.

. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme disp8e o inciso | do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

g) Compensatéria, para as infragcdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem inicial, de 10% a 30%
do valor do Contrato;

h) Compensatéria, para a inexecugéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem inicial, de 5%
a 10% do valor do Contrato;

17.3. Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem inicial, a multa sera de 10% a 20% do valor do
Contrato.
17.4. Para infragBes descritas na alinea “d” do subitem inicial, a multa serd de 4% a 6% do valor do
Contrato;
17.5. Para a infragcdo descrita na alinea “a” do subitem inicial, a multa serd de 5% a 10% do valor do
Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes:
17.5.1. As razdes para a inexecuc¢do parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem atrasos
na execucdo, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas.
Essa situagdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos,
impactar a qualidade final da obra.
17.6. A aplicagdo das sancgdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n® 14.133, de 2021).
17.7. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, 87°,da Lein® 14.133, de 2021):
17.7.1. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021.
17.7.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
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descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°® 14.133, de
2021).

17.7.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

17.8. A aplicacéo das sancgOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a

ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

17.9. Na aplicagéo das sang¢fes seréo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

)f) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
as peculiaridades do caso concreto;
as circunstancias agravantes ou atenuantes
e}i) os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;
Hj) a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgédos de controle.

17.10. Os atos previstos como infragBes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagOes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

17.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

17.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias (teis, contado da data de aplicagcao da
sanc¢ao, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢fes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no d&mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°®
14.133, de 2021).

17.13. As sangBes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

17.14. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com
os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgdo ora contratante.

18. REAJUSTAMENTO DE PRECOS:

18.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, conforme a Lei n® 14.133/2021.

18.2. O or¢gamento estimado pela Administrac@o baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base
no DER-ES EDIFICACOES do més de NOVEMBRO do ano de 2025, DER-ES RODOVIAS do més de
ABRIL do ano de 2025, SINAPI do més de DEZEMBRO do ano de 2025 e CESAN do més de
DEZEMBRO do ano de 2025.

18.3. Ap6s o interregno de um ano, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
contratante, do indice Nacional de Custo da Construcdo (INCC), exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

18.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

18.5. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao
contratado a importancia calculada pela dltima variagcdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

18.6. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de célculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
https://ceiscadastro.cgu.gov.br/index.aspx?ReturnUrl=%2f
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
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18.7. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

18.8. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

18.9. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerédo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.10. O reajuste sera realizado por apostilamento.

19. DEMAIS CONDICOES E INFORMACOES VINCULANTES:

19.1. Todo residuo/entulho proveniente da obra sera removido por conta da empresa executante;

19.2. Todo o material empregado na obra devera ser de excelente qualidade;

19.3. Quaisquer danos causados aos materiais retirados para posterior reinstalacdo correrdo por conta
exclusivos do executor da obra;

19.4. As cotas do projeto e a descriminacdo da planilha orcamentéria, bem como os detalhamentos dos
servigos estao contidas neste Termo, e documentos anexos, devendo-se ser seguidas a risca;

19.5. As méos-de-obra deveréo ser especializadas;

19.6. Observancia as normas técnicas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas);

19.7. Nao serdo aceitos outros tipos de qualidades, que sejam os especificados neste instrumento;

19.8. A obra/servigcos devera ser entregue livre de quaisquer residuos.

19.9. E anexo do presente Termo de Referéncia:

MEMORIAL DESCRITIVO;

COMPOSICAO DO BDI;

PLANILHA ORQAMENTARIA;

MEMORIAL DE CALCULO;

CRONOGRAMA,;

PROJETOS;

RELATORIO FOTOGRAFICO.

20. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO E APROVACAO DO TERMO:

Sédo Mateus/ES, 18 de marco de 2026.

Elaborado por:
(assinado digitalmente)
DARLENE GOMES DOS SANTOS
Coord. de Projetos de Engenharia e Arquitetura
CREA ES 055457/D / PORTARIA 138/2025

Aprovado por:
FLAVIA BARBOSA MENDONCA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte
Decreto n° 18.606/2026
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Anexo |.1 — Planilha Orgcamentaria

OBJETO: EXECUGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM EM VIAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS JAQUELINE, COLINA E
CARAPINA, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES

REFERENCIAL DE PRECOS: DER-ES (EDIFICACOES) - NOVEMBRO/2025 (SEM DESONERAGAO)

REFERENCIAL DE PRECOS: DER-ES (RODOVIAS) - ABRIL/2025 (SEM DESONERACAO)

~ BDI: 28,00%
REFERENCIAL DE PRECOS: SINAPI - DEZEMBRO/2025 (SEM DESONERACAOQO) °
REFERENCIAL DE PRECOS: CESAN - DEZEMBRO/2025 (SEM DESONERACAO)
< ~ PRECO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. SEM BDI COM BDI TOTAL
1 SERVICO PRELIMINARES
DER-ES EDIF Placa de obra nas dimensdes de 2.0 )
1.1 11/2025 020305 x 4.0 m, padrio DER m 24,00 R$ 241,93 | R$ 309,67 | R$ 7.432,08
DER-ES RODO Aluguel de container para N
1.2 04/2025 41579 almoxarifado meés 14,00 R$ 914,25 | R$ 1.170,24 | R$ 16.383,36
1.3 | CESAN 12/2025 | 7010100210 | Banheiro quimico meés 14,00 R$ 2.095,00 | R$ 2.681,60 | R$ 37.542,40
DER-ES RODO Mobilizacdo e desmobilizacdo de
14 04/2025 41495 container até 50 km und 3,00 R$ 1.110,17 | R$ 1.421,02 | R$ 4.263,06
SUBTOTAL 01| R$ 65.620,90
2 MOVIMENTO DE TERRA
DER-ES RODO Regularizacdo e compactacdo do )
2.1 04/2025 40754 sub-leito (100% P.1) H = 0,20 m m 4.751,94 | R$ 181 | R$ 232 | R$ 11.024,51
i Transp. de Bloco p/ pavimentacao -
2.2 DEROESOZ?DO 1605 esp=8.cm (1,348XP + 1,404XR + t 99,53 R$ 15,87 | R$ 20,31 | R$ 2.021,45
5,617) XP=0,00 XR=7,3 km
i Transp. de Bloco p/ pavimentacao -
2.3 DERO::/SOZ?DO 1606 esp=8.cm (1,348XP + 1,404XR + t 262,62 | R$ 22,18 | R$ 28,39 | R$ 7.455,78
5,617) XP=0,00 XR=11,8 km
i Transp. de Bloco p/ pavimentagao -
2.4 DE%E?{;?DO 1607  |esp= 8 cm (1,348XP + 1,404XR + t 132,06 | R$ 15,16 | RS 19,40 | R$ 2.561,96

5,617) XP=0,00 XR=6,8 km
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SUBTOTAL 02

R$

23.063,70

PAVIMENTACAO

3.1

SINAPI 12/2025

92394

Execucdo de pavimento em piso
intertravado, com bloco sextavado de
25 x 25 cm, espessura 8 cm.
AF_10/2022

m?2

4.751,94

R$

108,58

R$

138,98

R$

660.424,62

3.2

DER-ES RODO
04/2025

40660

Meio fio de concreto DP-1, inclusive
caiacao

183,88

R$

68,98

R$

88,29

R$

16.234,77

3.3

SINAPI 12/2025

94287

Execucdo de sarjeta de concreto
usinado, moldada in loco em trecho
reto, 30 cm base x 10 cm altura.
AF 01/2024

418,71

R$

38,33

R$

49,06

R$

20.541,91

3.4

SINAPI 12/2025

94263

Guia (meio-fio) concreto, moldada in
loco em trecho reto com extrusora,
13 cm base x 22 cm altura.

AF 01/2024

427,90

R$

40,41

R$

51,72

R$

22.130,99

3.5

SINAPI 12/2025

94267

Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados
de concreto, moldada in loco em
trecho reto com extrusora, 45 cm
base (15 cm base da guia + 30 cm
base da sarjeta) x 22 cm altura.

AF 01/2024

406,38

R$

65,95

R$

84,42

R$

34.306,60

SUBTOTAL 03

R$

753.638,89

DRENAGEM

4.1

DER-ES RODO
04/2025

1258

Transp. de Tubo de concreto s/
armagao D=0,60m MF (1,324XP +
1,377XR) XP=0,00 XR=9,6 km

186,48

R$

13,22

R$

16,92

R$

3.155,24

4.2

DER-ES RODO
04/2025

42754

Corpo BSTC didmetro 0,60 m C.S.
MF inclusive escavacéo, reaterro e
transporte do tubo em Vias Urbanas

454,64

R$

401,44

R$

513,84

R$

233.612,22

4.3

DER-ES RODO
04/2025

43044

Poco de visita em bloco pré-moldado
para d=0,60 m (1,00 x 1,00 m), em
Vias Urbanas

und

11,00

R$

3.842,52

R$

4.918,43

R$

54.102,73

4.4

DER-ES RODO
04/2025

41085

Caixa ralo com grelha de concreto
em blocos pré-moldados - CRG -
Vias Urbanas

und

9,00

R$

1.773,02

R$

2.269,47

R$

20.425,23
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SUBTOTAL 04| R$ 311.295,42

4 LIMPEZA

41 DEi‘i/EZ%Z'ESD'F 200402 | Limpeza geral de obras m2 | 4751,94 | R$ 1,37 | RS 1,75 | R$ 8.315,90
SUBTOTAL 05| R$ 8.315,90

VALOR TOTAL

R$ 1.161.934,81

(assinado digitalmente)
DARLENE GOMES DOS SANTOS
Coord. de Projetos de Engenharia e Arquitetura
CREA ES 055457/D / PORTARIA 138/2025

(assinado digitalmente)
FLAVIA BARBOSA MENDONCA

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes - Interina

Decreto n? 18.606/2026

ANEXO 1.2 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (ANEXO EM SEPARADO)

ANEXO 1.3 - MEMORIAL DESCRITIVO (ANEXO EM SEPARADO)

ANEXO |.4 — CADERNO DE PROJETOS (ANEXO EM SEPARADO)
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ANEXO I.5 — MEMORIA DE CALCULO

PLANILHA QUANTITATIVA - RELACAO DAS RUAS, TRECHOS E QUANTIDADES

RUAS PAVIMENTACAO - M2 | MEIO- FIO -M | SARJETA - M
Rua Clemente Sartério - Bairro Jaqueline 957,02 87,03 222,91
Rua Machado de Assis - Bairro Colina 2.525,15 427,90 406,38
Rua Mercdrio - Bairro Carapina 1.269,77 96,85 195,80
OBJETO: EXECU(;AO DE SERVICOS DE PAVIMENTA(;AO E DRENAGEM EM )/IAS LOCALIZADAS
NOS BAIRROS JAQUELINE, COLINA E CARAPINA, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES
Item Especificagdo do Servigo
1 SERVICOS PRELIMINARES UND Quantidade
1.1 Placa de obra nas dimensfes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER Unid Quantidade
Largura m 4,00
Altura m 2,00
Quantidade und 3,00
Total m?2 24,00
1.2 Aluguel de container para almoxarifado Unid Quantidade
Rua Clemente Sartério - Bairro Jagueline més 4,00
Rua Machado de Assis - Bairro Colina més 6,00
Rua Mercdrio - Bairro Carapina més 4,00
Total més 14,00
1.3 Banheiro quimico Unid Quantidade
Rua Clemente Sartério - Bairro Jagueline més 4,00
Rua Machado de Assis - Bairro Colina més 6,00
Rua Mercrio - Bairro Carapina més 4,00
Total més 14,00
1.4 Mobilizag@o e desmobilizagdo de container até 50 km Unid Quantidade
Rua Clemente Sart6rio - Bairro Jaqueline und 1,00
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Rua Machado de Assis - Bairro Colina und 1,00
Rua MerclUrio - Bairro Carapina und 1,00
Total und 3,00
2 MOVIMENTO DE TERRA
21 Regularizacéo e compact%gjg do sub-leito (100% P.I.) H = Unid Quantidade
,20m
Rua Clemente Sart6rio - Bairro Jaqueline m2 957,02
Rua Machado de Assis - Bairro Colina m2 2.525,15
Rua Mercdrio - Bairro Carapina m2 1.269,77
Total m?2 4.751,94
. - = + . .
29 Transp dell?)Alfgz;)(FE)/ﬁLp;\éllrr;;:r;(tsgg%O ingJ:?fBgckr?n(l,MBXP Unid Quantidade
Rua Clemente Sartdrio - Bairro Jaqueline
Area a ser pavimentada m? 957,02
Espessura m 0,08
Densidade do material t/m3 1,30
Total t 99,53
. - = + 1 i
23 | TP OUXR + 5617) XPeb.00 XRALE km | Unid | Quantidade
Rua Machado de Assis - Bairro Colina
Area a ser pavimentada m2 2.525,15
Espessura m 0,08
Densidade do material t/m3 1,30
Total t 262,62
. - = + 1 1
2| T e e a0 S sion " " | unia | Quantiade
Rua Mercurio - Bairro Carapina
Area a ser pavimentada m2 1.269,77
Espessura m 0,08
Densidade do material t/m3 1,30
Total t 132,06
PAVIMENTACAO
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Execucéo de pavimento em piso intertravado, com bloco

31 sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. AF_10/2022 Unid Quantidade
Rua Clemente Sartdrio - Bairro Jaqueline m 957,02
Rua Machado de Assis - Bairro Colina m 2525,15
Rua Mercurio - Bairro Carapina m 1269,77
Total m 4.751,94
3.2 Meio fio de concreto DP-1, inclusive caiacdo Unid Quantidade
Rua Clemente Sartério - Bairro Jaqueline m 87,03
Rua Mercdrio - Bairro Carapina m 96,85
Total m 183,88
| B e e s o o e A apops ™ | Unid | Quanicace
Rua Clemente Sart6rio - Bairro Jaqueline m 222,91
Rua Mercdrio - Bairro Carapina m 195,80
Total m 418,71
B | e e e ogey” | Unia | Quantiaae
Rua Machado de Assis - Bairro Colina m 427,90
Total m 427,90
Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada
35 in loco em trgcho reto com extrusora, 45 cm base (15cm Unid Quantidade
base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.
AF_01/2024
Rua Machado de Assis - Bairro Colina m 406,38
Total m 406,38
4 DRENAGEM
Transp. T ncr rm D= m MF . .
4.1 ansp. de Tubo (?L?SCZ(ZXCI:D it(i;/;XR?gao 0.60 Unid Quantidade
Rua Machado de Assis - Bairro Colina
Distancia até a fornecedora mais proxima (9,6 km) km 9,60
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Extensao do tubo m 454,64
Diametro externo m 0,76
Volume do tubo m3 77,70
Densidade do material t/m3 2,40
Total t 186,48
4.2 Corpo BSTC didmetro 0,60 m C.S. MF inc'Iusive escavacao, Unid Quantidade
reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas
Rua Machado de Assis - Bairro Colina m 454,64
Total m 454,64
43 Poco de visita en"nlyt())I(;)rcno),perr(il T/gg%drgggg d=0,60 m (1,00 x Unid Quantidade
PV und 11,00
Total und 11,00
4.4 Caixaralo em bloclcz)sAp;iqm\;JigjsaS(r)bsaigsrelha articulada em Unid Quantidade
BL und 9,00
Total und 9,00
5 LIMPEZA
51 Limpeza geral de obras Unid Quantidade
Rua Clemente Sartério - Bairro Jaqueline m2 957,02
Rua Machado de Assis - Bairro Colina m2 2.525,15
Rua Mercdrio - Bairro Carapina m2 1.269,77
Total m?2 4.751,94

(assinado digitalmente)
DARLENE GOMES DOS SANTOS
Coord. de Projetos de Engenharia e
Arquitetura
CREA ES 055457/D / PORTARIA




g

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS-ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

ANEXO |.6 - DETALHAMENTO BDI

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Sdo Mateus

OBRA" JAQUELINE, COLINA E CARAPINA

1. Regime de Contribuicdo Previdenciaria
Sem Desoneracao

2. Tipo de Intervencao
Rodovias e Ferrovias
Edificacdes

3. Incidéncias sobre o custo

PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM NOS BAIRROS

Administracdo Central - AC 3,19 %
Riscos - R 1,10 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 1,13 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 1,21 %
Lucro - L 3,88 %
4 —Incidéncias sobre o preco de venda
Despesas Tributéarias - | 13,15 %
Percentual da base de calculo para o ISS: 80,00 %
Aliquota do ISS (sobre a base de célculo): 5,00 %
Aliquota Efetivado do ISS 5,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 4,50 %
5 — Demonstrativo de célculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = ‘ 28,00%

(1-1)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de célculo
do ISS para Rodovias e Ferrovias é de 80 %, com a respectiva aliquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria adotado para

elaboracéo do orgamento foi Sem Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para

a Administracao Publica.

(assinado digitalmente)

Eng./Arq. DARLENE GOMES DOS SANTOS
Cargo Coord. de Projetos de Engenharia e Arquitetura
CREA/CAU: CREA ES 055457/D / PORTARIA 138/2025
(assinado digitalmente)
Nome FLAVIA BARBOSA MENDONGCA
Cargo Sec. Municipal De Desenvolvimento Urbano e Transportes -
Interina

Decreto n° 18.606/2026

|Atende
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ANEXO Il = MINUTA DE CONTRATO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o n°. 27.167.477/0001-12, com sede na Rua Alberto Sartorio, n° 404, Carapina, nesta cidade
e Comarca de S&o Mateus-ES - CEP.: 29.933-060, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes, Sra. FLAVIA

BARBOSA MENDONCA, nomeada pelo Decreto n.° 18.606/2026 e a empresa ............ com sede na ..... -
CEP: ....., e-mail: ....., telefone ....., neste ato, representada pelo seu .... Sr. ...., residente e domiciliado na ....
CEP: ...., doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista 0 que consta no Processo Administrativo

n. 5449/2026 e em observancia as disposicfes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia
Eletrénica n® 011/2026, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1 O objeto do presente instrumento € a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECU(;AO DAS OBRAS DE PAVIMENTAQAO E DRENAGEM DOS BAIRROS
JAQUELINE, CARAPINA E COLINA EM SAO MATEUS/ES, EM CONFORMIDADE COM RECURSOS
ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL HELDER SALOMAO,
VINCULADOS AO CONTRATO DE REPASSE DO MINISTERIO DAS CIDADES N° 981474/2025, nas
condicdes estabelecidas no edital da Concorréncia Eletrénica n® 011/2026.

1.2 Objetos da contratacdo detalhados nos Anexos | (planilha de precos) e Anexo Il (cronograma fisico-

financeiro)
1.3 Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢do:
1.3.1 O Termo de Referéncia;
1.3.2 O Edital;
1.3.3 A Proposta do contratado;
134 Memorial Descritivo, Projetos e demais documentos anexos ao edital supracitado.

2 CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O contrato devera ter vigéncia de 08 (oito) meses, contados da data da assinatura do mesmo,
conforme cronograma fisico-financeiro abaixo, , podendo ser prorrogado na forma da lei, quando
necessario a conclusao do objeto e a formalizagcao dos atos de recebimento, nos termos do art. 111 da Lei
n°® 14.133/2021.

Total / Meses

Més ==> 1° Més 2°ao 7° Més 8° Més 08
Prazo Recebimento S
Etapa de . < L L Vigéncia do
~ Prazo de Inicio Execucéo Provisorio / Definitivo
Execugédo Contrato

2.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagéo ou suspensao do contrato, o cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, DEVENDO TAIS CIRCUNSTANCIAS serem
formalizadas via termo aditivo.

3 CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e
Xvill

3.1 O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execuc¢do, assim como 0S prazos e
condi¢cdes de conclusdo, entrega, observagcdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

3.2 CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

a) Os servigos serdo recebidos em atendimento ao que estabelece o Art. 140, |, “a” e “b” da Lei
14.133/2021.
b) Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos



mailto:obras@petropolis.srv.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

"'-Tg;;_'-,""' >

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de

penalidades.

c) Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisério, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico executado e
materiais empregados, com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado elaborado

pela fiscalizagcdo técnica, conjuntamente com a fiscalizagcdo administrativa do contrato.

d) O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos

prejuizos resultantes da incorreta execucéo do contrato.

3.3 MATRIZ DE RISCO:

a) Na Matriz de Risco foi identificados os riscos, a probabilidade de ocorréncia, o impacto e as acdes para
mitigar ou controlar cada risco.
b) Em atendimento ao Art. 22, da Lei n® 14.133/2021, a matriz de risco encontra-se a seguir:

insumos criticos

estoque minimo;
cronograma de entrega

Risco Probabilidade | Impacto | Categoria | Estratégia de Mitigagcao Parte,
Responsavel
Revisdo interna pré- Contratante
licitagdo; “conferéncia
Projeto / quantitativos .- Técnico / cru;ada (plamlha. )
. NP Média Alto . projetos x memorial);
com inconsisténcias Projeto L x
emisséo formal de
esclarecimentos e
compatibilizacbes
Vistoria técnica e Ambos
levantamento prévio;
N consulta a
Interferéncias com S
. ~ - . concessionarias; abertura
redes existentes nao Média Alto Operacional - N
de frentes condicionada a
mapeadas ; . .
liberacdo; procedimento de
“achado de interferéncia”
com registro e solucéo.
Plano de interdi¢éo e Ambos
Liberacéo de sinalizacéo aprovado;
frent§s/area§ e Média Alto | Operacional comun!caga(? prévia com
gestao do trafego comunidade; cronograma
local insuficientes por frentes; ordens de
servico por trecho.
Planejamento; drenagem | Contratado
Chuvas intensas proviséria; protecdo de
afetando execucéo e Alta Alto | Operacional | base; critérios de
compactagao paralisacéo e retomada;
reprogramacéo de frentes
. Checklists por etapa; Contratado
Falhas na execucéo - S .
A~ . fiscalizag&o por trechos;
da drenagem gerando Média Alto | Operacional
testes de escoamento
alagamentos o
guando aplicavel.
Recalques / L Contratado
Controle tecnolégico;
afundamentos por ~ D
x aprovagao de materiais;
falha de compactacéo : = .
~ . . liberag&o por camadas;
ou execugao Média Alto | Operacional ; .
) bloqueio de medi¢cdo sem
inadequada da base / SO py
) evidéncia fotografica.
subleito.
. Plano de suprimentos; Contratado
Fornecimento fornecedores qualificados;
irregular/atraso de Média Alto | Operacional d '
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vinculado as frentes;
penalidades por atraso
injustificado.
Acidentes de trabalho Exigir plano de seguranca, Contratado
~ . uso de EPIs/protecdes
e néo conformidade . . . .
Alta Médio | Operacional | coletivas, isolamento e
com NR-18 e oL
s sinalizacdo das frentes de
sinalizacdo de obra ;
servico.
Procedimento de protecdo | Contratado
Danos a t? reeiros e Média Alto | Operacional c recompoilgao; reglstr_o”.
ao patriménio publico fotografico “antes/depois”;
seguro.
Regras claras para Ambos
Pleitos de reequilibrio nstrucao do ped|d(,);.
exigéncia de memoria de
sem nexo causal / .- o . . h A
d ~ Média Médio | Financeiro |célculo e evidéncias;
ocumentagao S L e
andlise técnicaljuridica;
adequada o :
decis&o motivada dentro
de prazo.
Checklist objetivo (como j& | Ambos
Medic6es/glosas e esta no TR); treinamento
documentacao - . . de fiscais e contratada;
. Alta Médio Financeiro .
incompleta gerando prazos de protocolo;
atraso de pagamento devolucéo imediata para
correcao.
Obter e registrar Ambos
dispensas/autoriza¢des
N&o atendimento a antes da OS; canal formal
exigéncias de Baixa Alto Legal com Orgéos e
orgaos/autoriza¢des concessionarias;
condicionantes no
cronograma
ESCALA DE IMPACTO
MAGNITUDE DESCRICAO
Provoca interrupcéo de operacdes ou atividades de processos, projetos ou
ALTO programas da organizagdo, causando impactos de reversdo muito dificil ou
irreversivel/catastréfico nos objetivos.
MEDIO Interrupgéo de operacdes ou atividades de processos, projetos ou programas,
causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperaveis.
Degradacéo de operacdes ou atividades de processos, projetos ou programas da
organizacédo, porém causando impactos minimos ou pequenos nos objetivos de
BAIXO prazo, custo, qualidade, escopo, imagem ou relacionados ao atendimento de
metas, padrdes ou a capacidade de entrega de produtos/servicos as partes
interessadas (clientes internos/externos, beneficiarios).
ESCALA DE PROBABILIDADE
MAGNITUDE DESCRICAO
ALTO Evento praticamente certo de ocorrer. Inequivocamente o evento ocorrera, pois
os elementos e informacdes disponiveis indicam claramente essa possibilidade.
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MEDIO Evento possivel de ocorrer. Ha elementos e/ou informag8es que indicam
moderadamente essa possibilidade.

BAIXO Evento improvavel de ocorrer. Excepcionalmente podera até ocorrer, porém nao
ha elementos ou informacfes que indiquem essa possibilidade.

3.4 RESPONSAVEIS PELA FISCALIZACAO
3.4.1 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
3.4.2 As comunicacgOes entre o 6rgédo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.
3.4.3 O 6rgado ou entidade podera convocar representante da empresa para adoc¢do de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.
3.4.4 ApGs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagéo, que
contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscaliza¢do, das estratégias
para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método
de afericao dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.
3.4.5 A execuc¢do do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
3.4.6 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cbes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as medi¢fes, as glosas e a formalizacédo
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n°® 11.246, de 2022).
3.4.7 Caso ocorra descumprimento das obrigagBes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV).
3.4.8 O fiscal operacional do contrato sera responsavel por acompanhar e atestar os servicos executados
nas frentes de servigos, garantindo o atendimento aos requisitos técnicos e operacionais previstos, quando
aplicaveis;
A) Mapear e quantificar as frentes de servico, fornecendo ao fiscal administrativo e técnico as
informacdes necessérias para a realizacdo das medigdes.
B) Comunicar imediatamente ao gestor ou fiscal administrativo qualquer ndo conformidade,
irregularidade ou ocorréncia que possa comprometer o andamento ou a qualidade da execucédo
contratual tais como paralisa¢des, atrasos, acidentes, ndo conformidades técnicas ou auséncia da
contratada na obra;
C) Registrar em relatério préprio as ocorréncias diarias relevantes e demais informagdes pertinentes
a execucao dos servigos
3.4.9 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢éo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);
A) Anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugéo
do contrato, com a descricdo do que for necessério para a regularizacao das faltas ou dos defeitos
observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1I);
B) Identificada qualquer inexatidéo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes
para a correcdo da execugao do contrato, determinando prazo para a correc¢ao. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 22, Il);
C) Informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogéo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras,
se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V).
D) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, V).
E) O fiscal técnico do contrato dever4 comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, caso
verifigue que o prazo contratual ndo sera suficiente para a conclusdo da execucdo do objeto, de



"'-Tg;;_'-,""' >

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

modo a possibilitar a adocdo das medidas necessarias a prorrogacdo ou adequacdo contratual
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

FISCAIS ADMINISTRATIVOS

TIPO TITULAR SUPLENTE
TAMILLY GESSICA FREITAS MICHELY DUARTE DE NOVAS
NOME COMPLETO ALBINO BARBOZA
END. ELETRONICO engenharia@saomateus.es.gov.br | obras@saomateus.es.gov.br
N°. DECRETO 18.637/2026 17.355/2025
CARGO ASSESSORA TECNICA I ASSESSORA TECNICA I
TIPO DO VINCULO Comissionado Comissionado

FISCAIS TECNICOS

TIPO SUPLENTE TITULAR
MARIA EDUARDA DE SOUZA
NOME COMPLETO GERALDINO REIS DARLENE GOMES DOS SANTOS
END. ELETRONICO engenharia@saomateus.es.gov.br | engenharia@saomateus.es.gov.br
N°. DECRETO 18.455/2026 138/2024
Coord. de Projetos de Engenharia Coord. de Projetos de Engenharia
CARGO ; .
i} e Arquitetura e Arquitetura
TIPO DO VINCULO Comissionado Efetivo

FISCAIS OPERACIONAIS

TIPO TITULAR SUPLENTE
NOME COMPLETO LUCIANO HORACIO DA SILVA CLAUDINEI MOREIRA BASTOS
END. ELETRONICO fiscalobras@saomateus.es.gov.br fiscalobras@saomateus.es.gov.br
N°. DECRETO 0573602 17.839/2025
CARGO Gerente
TIPO DO VINCULO Efetivo Comissionado

4 CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1 E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratacao.

5 CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1 O valor total da contratagdo é de R$ .......... (oonnr).

5.2 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerédo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6 CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1 O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias apdés as medicBes, por meio de depdsito na conta-
corrente da contratada, através de Ordem Bancéria, ap6s aapresentacao dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal/Fatura de servigos discriminativo, em via Unica, devidamente atestado pela
Secretaria requisitante, assim como pelo fiscal;

b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal e
Certiddo Trabalhista;

C) Certiddo Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda
Nacional, conforme IN RFB n® 2021/2021 e CND Estadual e Municipal na sede do
Licitante;

d) Boletim de Medicdo atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal da
Ordem de Fornecimento;
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e) Relatdrio de Fiscalizagéo e Fotogréfico.
6.2 A empresa devera protocolar a solicitacdo de Medicao completa, juntamente com os documentos acima,
até o 6° (sexto) dia do més subsequente da prestacdo dos servigcos, de forma a receber dentro do proprio
més. Caso ndo ocorra o protocolo, o prazo permanecera o informado acima.
6.3 A apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura com incorre¢Bes ou desacompanhada da documentacéo
requerida no subitem anterior implicara na sua devolugdo a Empresa contratada para regularizacdo, sem
gue isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
6.4 A PMSM retera, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuicGes de que trata a
Instrucdo Normativa SRF n°® 1234/2012.
6.5 Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar a Nota Fiscal/Fatura documento que
comprove esta opcado, na forma do Anexo IV, da IN/SRF n° 480/2004, alterada pela IN/SRF n°® 539/2005,
situagdo em que incidir4 a retencdo no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a CONTRATADA
discriminar o percentual na nota fiscal.
6.6 Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto houver pendéncia de liquidagédo ou qualquer
obrigacdo que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere
direito a acréscimos de qualquer natureza.
6.7 Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancaria na unidade bancéria.
6.8 Os materiais entregues fora dos padrdes fixados pela Administracdo ndo serdo recebidos, sem qualquer
O6nus ao CONTRATANTE.
6.9 Todo servigo executado ou material entregue bem como medido, deverd ser evidenciado com fotos.
6.10 A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos servicos deverd apresentar todos os
documentos constantes do check-list abaixo a seguir:

. ATENDIDO 5
Ne DOCUMENTAGAO — OBSERVAGOES
SIM | NAO

1 CONTRATADA

1.1 | OFICIO DE SOLICITAGAO DE PAGAMENTO

1.2 | BOLETIM DE MEDIGAO - CONTRATADA

RELAGAO NOMINAL CONTENDO CPF, IDENTIDADE, CARGO E SALARIO DE TODOS OS

13 ENVOLVIDOS NA EXECUCAO DO CONTRATO.

1.4 | FICHA DE REGISTRO (ADMISSAO), DE ACORDO COM A RELAGCAO NOMINAL.

1.5 | ASO (ADMISSAO, PERIODICO OU DEMISSIONAL).

1.6 | TERMO DE RESPONSABILIDADE (TODOS OS MESES).

FOLHA DE PONTO DE TODOS OS EMPREGADOS UTILIZADOS DIRETAMENTE NA EXECUGAO DO

17 CONTRATO, DE ACORDO COM A RELAGAO NOMINAL.

1.8 | FOLHA DE PAGAMENTO OU CONTRA CHEQUE DE ACORDO COM A RELAGAO NOMINAL.

1.9 | DDS - DIALOGO DIARIO DE SEGURANGA

1.10 | DECLARAGAO DE ALIMENTAGAO DE ACORDO COM A RELAGAO NOMINAL.

1.11 | DECLARAGAO DE TRANSPORTE DE ACORDO COM A RELAGCAO NOMINAL.

1.12 | DECLARAGAO DE MAO DE OBRA EMPREGADA - RET

1.13 | RELATORIO FOTOGRAFICO - SERVICOS EXECUTADOS

CERTIDAO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS FEDERAIS E CONTRIBUIGOES

1.14 PREVIDENCIARIAS)

1.15 | CERTIDAO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL

1.16 | CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL

1.17 | CERTIDAO NEGATIVA FGTS

1.18 | CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

1.19 | NOTA FISCAL E DAPS (DEVIDAMENTE ATESTADA)

GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL E COPIA DO PAGAMENTO COM AUTENTICAGAO MECANICA OU

1.20 COMPROVANTE BANCARIO

GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COM AUTENTICAGAO MECANICA OU COMPROVANTE

121 BANCARIO
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1.22 | RDO - RELATORIO DIARIO DE OBRA

1.23 | ART DE EXECUCAO

2 CONTRATANTE

2.1 | COPIA DO CONTRATO, ADITIVOS E APOSTILAMENTOS (SE HOUVER), ASSINADOS

2.2 | NOTA DE EMPENHO

2.3 | AUTORIZAGAO DE FORNECIMENTO

2.4 | OFICIO DE SOLICITAGAO DE PAGAMENTO PARA SECRETARIA DE FINANGAS

2.5 | BOLETIM DE MEDIGAO - CONTRATANTE

2.6 | RELATORIO DE FISCALIZAGAO

2.7 | RELATORIO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

7 CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, conforme a Lei n® 14.133/2021.

7.2 O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base
no DER-ES EDIFICACOES do més de NOVEMBRO do ano de 2025, DER-ES RODOVIAS do més de
ABRIL do ano de 2025, SINAPI do més de DEZEMBRO do ano de 2025 e CESAN do més de DEZEMBRO
do ano de 2025.

7.3 ApGs o interregno de um ano, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
contratante, do indice Nacional de Custo da Constru¢do (INCC), exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do dltimo reajuste.

7.5 No caso de atraso ou nado divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela uUltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.6 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.7 Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
7.8 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislag&o entdo em vigor.

7.9 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.10 O reajuste sera realizado por apostilamento.

8 CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1 Sao obrigacdes da CONTRATANTE:

8.2 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cfes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto Basico;

8.4 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucado dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5 Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA pelos servigcos efetivamente prestados, medidos e
faturados.

8.6 Acompanhar as medi¢cdes dos servicos procedidas pela CONTRATADA, assinando os Boletins de
Medicao ou oferecendo, de imediato, as impugnacdes que julgar necessarias.

8.7 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢cdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.

8.8 Acompanhar e fiscalizar a execucédo do contrato e o cumprimento das obrigagfes pelo Contratado.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

‘.;“g;_’g't"'f'v

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

8.9 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021.
8.10 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucéao do objeto, no prazo, forma e
condicbes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico.
8.11 Aplicar ao Contratado as sanc¢8es previstas na lei e neste Contrato.
8.12 Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Procuradoria Geral do Municipio para adocao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado.
8.13 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacoes relacionadas a execucao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste. A administracéo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual
periodo.
8.14 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.
8.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragédo de
descumprimento de clausulas contratuais.
8.16 Comunicar o CONTRATATO na hipotese de posterior altera¢@o de projeto pelo CONTRATANTE, no
caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.
8.17 Fornecer por escrito informacdes necessérias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
8.18 Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, ap0s seu recebimento.
8.19 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacado como condi¢do indispenséavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

f) as built", elaborado pelo responsavel por sua execugéo;

g) comprovacao das ligacdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;

h) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

i) carta "habite-se”, emitida pela prefeitura; e

j) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de

Registro de Iméveis.

8.20 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especifica¢cdes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apos o recebimento do servico e
notificacdes expedidas.
8.21 N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que
vinculados a execug¢édo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
8.22 Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

9 CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execug¢édo do
objeto, observando, ainda, as obrigaces a seguir dispostas:

M. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execugao
do contrato.

V. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

9.2 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
inciso I, da Lei n® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.3 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendac¢des de boa técnica e
a legislacdo de regéncia;

9.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo ou dos materiais empregados;
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9.5 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.6 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacdo do servigco no prazo estabelecido, para adocao de acdes de contingéncia cabiveis.
9.7 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos
termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;
9.8 O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia 30 (trinta) do
més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s seguintes documentos:

f) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

g) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

h) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou

sede do contratado;

i) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

j) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
9.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢fes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servi¢os.
9.11 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.
9.12 Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguran¢a de pessoas ou bens de terceiros.
9.13 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
9.15 A contratada devera comunicar previamente ao fiscal do contrato a existéncia de quaisquer materiais
passiveis de reaproveitamento oriundos da execucao da obra, tais como bloquetes, pavimento intertravado
(pavi-s), materiais de base ou sub-base, material de aterro, entre outros. Identificados materiais em
condicbes de reaproveitamento, caberd exclusivamente a Administracdo decidir sobre sua destinagéo.
Salvo orientagdo em contrario formalizada pela fiscalizagdo, tais materiais deverdo ser recolhidos e
entregues a Prefeitura Municipal, em local previamente designado.
9.16 A omissdo na comunicacdo ou a destinacdo indevida desses materiais sujeitard a contratada as
penalidades contratuais cabiveis, nos termos da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo das responsabilidades
civis e administrativas decorrentes.
9.17 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.
9.18 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagcdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.19 N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.20 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacdo na licitagcéo;
9.21Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacao (art. 116);
9.22 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);
9.23 Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
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9.24 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.25 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do CONTRATANTE;

9.26 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE.

9.27 Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da CONTRATADA
estampado no uniforme, e utilizando os equipamentos de protecao individual, guando couber.

9.28 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.29 Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgdo para a execugado do servico.

9.30 Priorizar a méo de obra LOCAL para execucgédo dos servi¢cos contratados.

9.31 Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.32 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.33 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE.
9.34 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades nédo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgéo.

9.35 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE.

9.36 A CONTRATADA se compromete a néo utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execucgao
deste instrumento, méo-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo da Republica,
bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com fornecedores de seus
insumos e/ou prestadores de servicos, sob pena de rescisédo do contrato.

9.37 Manter permanentemente no local dos servicos, equipe técnica suficiente, composta pelos
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relacdo da equipe minima, que venha a
assumir perante a Fiscalizagdo, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega definitiva,
inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinacdo de emergéncia que se torne necessaria.
9.38 Matricular os servicos no INSS e entregar a CONTRATANTE as guias de recolhimento das
contribui¢cdes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislagéo especifica em vigor.

9.39 As referidas guias serdo acompanhadas de declaragdo elaborada em papel timbrado da
CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as
penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da méo-de-obra empregada nos servigos
contratados.

9.40 A CONTRATADA devera apresentar, sempre que solicitada, a documentacgéo relativa & comprovagao
do adimplemento de suas obrigagfes trabalhistas, inclusive contribuicdes previdenciarias e depoésitos do
FGTS, para com seus empregados.

9.41 Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive Lei Municipal
do Trabalho Seguro n° 1.286/2013.

9.42 Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se
necesséario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidros sanitarias, elétricas e de
comunicacao.

9.43 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo
previstas no Projeto Basico, em plena validade.

9.44 Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizacdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

9.45 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condicdes meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.

9.46 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
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construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.
9.47 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcédo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
b) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacéo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgdo competente,
conforme o caso.
9.48 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugcdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

e) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao
de material para usos futuros.

f) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utiliza¢&@o ou reciclagem futura.

g) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagBes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

h) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.49 Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros
de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

9.50 Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.51 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.51.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.51.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar 0s niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata

9.52 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes.

9.53 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos servigcos ou dos
bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia.

9.54 Responder pela supervisdo, direcéo técnica e administrativa e méos de obras necessérias a execugdo
dos servigos contratados, como Unica e exclusiva empregadora;

9.55 Preservar e manter o CONTRATANTE resguardado de quaisquer reivindica¢des, demandas, queixas e
representacdes de qualquer natureza, decorrentes de sua acdo ou de suas subcontratadas (quando
aplicével).
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9.56 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacdes.

9.57 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgédos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obtencéo de licengas e regularizagcao dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo etc.).

9.58 Em se tratando do Canteiro de Obras, a CONTRATADA devera:

e) Manter o canteiro de obras com instalacdes em conformidade com as exigéncias estabelecidas pela
Norma Regulamentadora 18 (NR-18), de 08 de junho de 1978, e posteriores alteragdes.

f) Obedecer as demais normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e
a seguranca no local.

g) Devera a CONTRATADA adotar como pratica diaria reunibes de DDS (Didlogo Diario de
Seguranga) devendo se fazer presente o(s) Encarregados(s), e demais responsaveis pelos
servicos, no intuito de orientar, conscientizar bem como instruir tendo como foco SAUDE E
SEGURANCA NO TRABALHO.

h) As reunibes deverdo ser evidenciadas por meio de lista de presenca e assunto abordado, e
apresentadas a fiscalizag&do do contrato junto aos Boletins de Medi¢&o.

9.59 Facilitar a acdo da Fiscalizacdo na inspec¢éo dos servigos, em qualquer dia ou hora, prestando todas as
informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como apresentar os
documentos comprobatérios que a Fiscalizacéo julgar necessario.

9.60 Emitir e disponibilizar a Fiscalizacdo do contrato a ART de Execucdo de Obra (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) ou documento equivalente, devidamente reconhecido pelo érgdo competente do
Conselho de Classe, com a indicagdo do responsével técnico da empresa para 0s servi¢os, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis apds a assinatura do contrato.

9.61 A ART ou documento similar devera ser em nome do profissional que foi apresentado para
cumprimento da habilitacédo técnica;

9.62 No caso de a ART ou documento similar ser emitida em nome de outro profissional que ndo o
mencionado acima, € requisito que esta seja emitida por um profissional que j& tenha experiéncia com
atividades compativeis ao objeto em questdo. Fica vedada, portanto, a atribuicdo da responsabilidade
técnica a profissionais que ndo possuam experiéncia em atividades semelhantes e/ou relacionadas ao
objeto em questao.

9.63 Devera a CONTRATADA apresentar o comprovante de pagamento da ART ou documento similar
anteriormente a emisséo da primeira Nota Fiscal/ Fatura de servicos.

9.64 Em se tratando das medi¢Bes dos servicos executados, devem ser observadas as seguintes
condicdes:

9.65 Proceder a medi¢@o no periodo compreendido entre o dia 1° (primeiro) e o dia 30 (trinta) do més de
referéncia e emitir os respectivos Boletins de Medicéo.

9.66 A protocolizacdo dos Boletins de Medi¢do para pagamento devera ser realizada entre os dias 1°
(primeiro) e 6° (sexto) do més seguinte a medicao, possibilitando o tramite dentro do préprio més, seguindo
o disposto na clausula 11 deste Projeto Basico.

9.67 Devera a CONTRATADA, durante toda vigéncia do contrato e execucdo do respectivo objeto;

9.68 Afixar copia do TCAC (entregue a CONTRATADA pelo setor de Licitacdes da CONTRATANTE no ato
da assinatura do contrato) em local de ampla visibilidade e frequentado pelos (as) trabalhadores (as), pelo
prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA devera afixar o termo, na forma prevista.

6.69 Manter cépia deste TCAC nos livros de inspecdo de trabalho de cada estabelecimento da
CONTRATADA.

9.70 Conceder gratuitamente, sempre quando solicitado, cépia do TCAC aos empregados (as).

9.71 Manter no local dos servicos um "Diario de Ocorréncias”, no qual serdo feitas anotacdes diarias
referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, méao-de-obra, etc., como também
reclamag®es, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugéo, por uma
das partes.

9.72 Este Diério, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA, em todas as vias, ficara
em poder da CONTRATANTE apés a conclusdo dos servicos.
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10 CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)
10.1 A contratacdo contara com garantia de execucdo contratual, nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei n°
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, a critério do
CONTRATADO, podendo ser prestada em uma das seguintes modalidades legalmente admitidas:

a) Seguro-garantia; ou

b) Fianga bancéria.
10.1.1 A garantia tem por finalidade assegurar o fiel cumprimento das obrigacbes assumidas pelo
CONTRATADO, inclusive quanto a adequada execucao do objeto.
10.2 Na hipétese de a garantia ser prestada na modalidade seguro-garantia, esta devera conter clausula de
retomada da execucédo do contrato, nos termos do art. 102 da Lei n® 14.133/2021.
10.2.1 Em caso de inadimplemento do CONTRATADO, a seguradora podera, conforme previsto na apdlice:

a) Assumir a execugado e concluir o objeto contratual; ou

b) Indenizar o valor integral da importancia segurada.
10.2.2 Caso a seguradora assuma e conclua a execu¢do do contrato, ficard isenta do pagamento da
importancia segurada.
10.2.3 Caso ndo assuma a execucao, devera pagar integralmente o valor segurado indicado na apdlice.
10.3 A seguradora figurara como interveniente-anuente do contrato e de seus eventuais termos aditivos,
podendo:

. ter livre acesso as instalagces onde se executam 0s servicos;

II. acompanhar a execucao do contrato principal;

[1l. ter acesso a auditorias técnicas e contabeis;

IV. solicitar esclarecimentos ao responsavel técnico pela execugéo do objeto.
10.3.1 A emissdo de empenho em favor da seguradora, ou de quem esta indicar para a conclusao do
contrato, sera autorizada desde que comprovada sua regularidade fiscal.
10.3.2 A seguradora poderd subcontratar, total ou parcialmente, a execugcdo remanescente do objeto,
observado o contrato e a legislagdo vigente.
10.4 O CONTRATADO devera apresentar o comprovante de prestagdo da garantia no prazo minimo de 1
(um) més, contado da data de homologagcdo do certame e obrigatoriamente antes da assinatura do
contrato.
10.5 A garantia devera manter validade durante toda a vigéncia do contrato, acrescida de 30 (trinta) dias
ap6s o seu término, permanecendo valida mesmo na hipétese de inadimplemento do prémio, quando se
tratar de seguro-garantia.
10.6 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.
10.7 Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar ou reforcar a garantia até a ordem de reinicio da execugao
ou regularizacdo do pagamento.
10.8 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das

demais obrigacdes nele previstas;

b) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada; e

c) obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao

adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.
10.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis,
contados da data em que for notificada.
10.10 A execucgao da garantia observara o procedimento previsto na legislagao aplicavel, inclusive quanto a
notificacdo do garantidor, conforme art. 137, 84°, da Lei n°® 14.133/2021.
10.10.1 No caso do seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizacao e
comunicacdo poderéo ocorrer posteriormente, desde que respeitados 0s prazos prescricionais, nos termos
da Circular SUSEP n° 662/2022.
10.11 A garantia sera extinta apds a comprovacédo do fiel cumprimento de todas as obrigac8es contratuais,
mediante termo circunstanciado emitido pelo CONTRATANTE.
10.12 O garantidor ndo integra eventual processo administrativo instaurado para apuragdo de prejuizos ou
aplicacdo de san¢Ges ao CONTRATADO.
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10.13 O CONTRATADO autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

10.14 A garantia de execucao é independente de eventuais garantias técnicas ou de qualidade previstas no
Termo de Referéncia.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1 Comete infrag@o administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o CONTRATADO que:
g) Der causa a inexecugdo parcial do contrato;
r) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
s) Der causa a inexecucéo total do contrato;
t) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;
u) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracédo falsa durante a execucéo do contrato;
v)  praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
w) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
X)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013
11.2 Seréo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sanc¢des:

vii.  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢édo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n°® 14.133, de 2021
viii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e

“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais
grave (art. 156, 8 4°,da Lei n® 14.133, de 2021).
iX. Multa:

i) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

i) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementac¢ao ou reposi¢do da garantia.

iii. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

k) Compensatéria, para as infra¢cdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem inicial, de 10% a 30%
do valor do Contrato;

I) Compensatoria, para a inexecugéo total do contrato prevista na alinea
a 10% do valor do Contrato;

11.3 Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem inicial, a multa sera de 10% a 20% do valor do
Contrato.

11.4 Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem inicial, a multa sera de 4% a 6% do valor do Contrato;
11.5 Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem inicial, a multa serd de 5% a 10% do valor do
Contrato, ressalvadas as seguintes infragdes:

11.5.1 As razbes para a inexecucado parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem atrasos
na execucdo, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas. Essa
situacdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos, impactar a
qualidade final da obra.

11.6 A aplicacdo das sancBes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipoétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n® 14.133, de 2021).

11.7 Todas as sancfes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, 87°,da Lein°® 14.133, de 2021):

11.7.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagéao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021.

11.7.2 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 2021).

¢” do subitem inicial, de 5%
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11.7.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao
enviada pela autoridade competente.
11.8 A aplicacdo das sancdes realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragédo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
11.9 Na aplicag&o das sangBes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

g}k) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;
as circunstancias agravantes ou atenuantes

hn) os danos que dela provierem para 0o CONTRATANTE;

Ho) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes

dos 6rgédos de controle.
11.10 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
11.11 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancfes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, & pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise
juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).
11.12 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagcédo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancgbes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021).
11.13 As sangBes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
11.14 Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
el/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o0 mesmo 6rgdo ora contratante.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
13.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento da Secretaria contratante, deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES

007010 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES
0070007010.1545100113.012 — CIDADE PAVIMENTADA

44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

FONTE — 170000000043 - CONTRATO DE REPASSE N°.942339/2023 - PAVIMENTACAO DE ESTRADA
VICINAL NO MUNICIPIO

FICHA — 0000025.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

14.1 O Memorial Descritivo compde-se de informacg8es técnicas a serem cumprida pela contratada para
atendimento ao objeto, servindo de base para o desenvolvimento adequado dos servigos contratados e
encontra-se anexo ao edital.

14.2 O mesmo vincula-se as partes independente de transcrigao.
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15 CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11)

15.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposic8es contidas na Lei n® 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei
n° 8.078, de 1990 — CAdigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1 Eventuais alteracfes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°® 14.133,
de 2021.

16.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0S acréscimos ou supressoes
gue se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

16.3 As alterag8es contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacéo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4 Registros que nado caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1 Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencédo ao art. 91, caput, da Lei n.°© 14.133, de 2021.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1 Fica eleito o foro da Comarca de Sao Mateus, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer davida
ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Sao Mateus/ES, ... de .... de 2026.

(assinaturas — contratante e contratado)
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