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CONCORRENCIA N° 001/2025

Caodigo CidadES Contratagdes (TCE/ES): 2025.067E0500002.01.0002

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONSTRUCAO DE
BRINQUEDOPRACA NO RESIDENCIAL SOLAR, BAIRRO AROEIRA,
MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES.

Fundamentacao legal: Lei 14.133/2021, Decreto Municipal n°® 15.803/2023
VALOR TOTAL DA ESTIMADO DA CONTRATACAO: R$ 425.297,42

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 09/07/2025, as 08h31

Data de Inicio das Propostas |kequerics Hora de Inicio das Propostas #equerios
03/06/2025 08:30

Data Limite para Impugnacao Rreguerioo Hora Limite para Impugnacao |requerioo
04/07/2025 23:59

Data Limite para Pedido de Esclarecimento |kequerios Hora Limite para Pedido de Esclarecimento [requerics
04/07/2025 23:59

Data Final das Propostas reguerios Hora Final das Propostas |sequerion
09/07/2025 08:30

Data de Abertura das Propostas |rEsuerioo Hora de Abertura das Propostas [requerios
09/07/2025 08:31

CRITERIO DE JULGAMENTO: menor preco global

MODO DE DISPUTA: aberto
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCORRENCIA N° 001/2025
(Processo Administrativo n° 002.492/2024)

O Fundo Municipal de Assisténcia Social de Sdo Mateus/ES torna publico que a SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL, por meio do Setor de Licitagdes e Contratados, sediado na Rua Alberto
Sartdrio, n° 404, Bairro Carapina, neste municipio, realizara licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, do Decreto Municipal n® 15.803/2023, de 20 de
dezembro de 2023, e demais legislacao aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste
Edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacdo ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONSTRUCAO DE BRINQUEDOPRACA NO
RESIDENCIAL SOLAR, BAIRRO AROEIRA, MUNICIPIO DE SAO MATEUSI/ES, conforme condicoes,
quantidades e exigéncias estabelecidas no termo de referéncia e demais anexos do presente edital.

1.2 Alicitacdo sera realizada em grupo Unico (menor preco global), conforme tabela constante no anexo do
presente edital, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem, observando
os valores méximos para cada item, uma vez que se trata de obras de engenharia.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1 Poderao participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados
na plataforma eletronica PORTAL COMPRAS PUBLICAS, disponivel no sitio_eletrénico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/..
2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento da plataforma e
no presente edital até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.
2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.
2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responséaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecao ou
aqueles se tornem desatualizados.
2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.
2.5. Seré concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para
o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do
Decreto n.° 8.538, de 2015.
2.5.1 Quando da escolha de tratamento favorecido para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
a empresa devera apresentar declaracdo que ateste que a mesma nao ultrapassou a receita bruta anual
imposto por lei para o enquadramento.
2.6. N&o poderéo disputar esta licitagcao:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condigfes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;
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2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcédo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha

sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissédo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacédo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
2.6.9. Organizagfes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢&o;
2.6.10. N&o poderd participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execug¢do do contrato

agente publico do 6rgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagfes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislacéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.
2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utiliza¢éo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
2.8. A critério da Administrac@o e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.
2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.
2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagfes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.
2.11. Em licitacbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da
Lein® 14.133/2021.
2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas
e lances e de julgamento.
3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o preco
total, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital (menor preco global), até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.
3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacédo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto.
3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:
3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;
3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constitui¢éo;
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3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;
3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado

da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “nao” impedir4 o prosseguimento no certame, para aquele item;
3.6.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de

pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante néo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
3.7. A falsidade de declaragfes de que tratam os itens do edital sujeitara o licitante as sangfes previstas
na Lein®14.133, de 2021, e neste Edital.
3.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacédo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
3.9. N&o havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrer4 somente apos os procedimentos de abertura da sesséo publica e
da fase de envio de lances.
3.10. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.
3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:
3.11.1. a aplicacéo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagcdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e
3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e
3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando

adotado o critério de julgamento por maior desconto.
3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.
3.14. Caberd ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacées no
sistema eletrdénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexéao.
3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. valor total da planilha orgamentaria;
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Obs: Sera apresentada a planilha orgcamentéaria detalhada em valores unitarios, e valores com o
BDI, por parte da empresa arrematante apds declarada vencedora do certame.
4.2, Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.2.1 O licitante NAO poderd oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.
4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do
objeto.
4.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacéo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.
4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.
4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.
4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderéo se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional, conforme o caso da empresa.
4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que disp6e o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
4.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.
4.10. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contrata¢des publicas, quando participarem de licitagcdes publicas.
4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco j& decorrente da aplicacéo
do desconto ofertado devera respeitar 0s pregos maximos previstos no item 4.9.
4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelos 6rgdos de controle, como os Tribunais de Contas do Estado e da
Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento
dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucdo do
contrato.
4.12. Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos os
itens, valores unitarios e demais complementos, via sistema eletrdnico, apés encerrada a fase de disputa,
gue serdo submetidas a andlise e aprovacédo do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Assisténcia
Social,
4.13. A empresa licitante devera considerar em sua planilha de precos a desoneragdo tributaria nos
termos definidos na Resolucdo N° 366, de 22 de novembro de 2022, TC/ES.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horéario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance deveré ser ofertado pelo valor global proposto para a contratacao.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da

sessao e as regras estabelecidas no Edital.
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5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
10,00 (dez reais).
5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.
5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado (aberto).
5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, ap0s isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessao publica.
5.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacgéo,
inclusive no caso de lances intermediérios.
5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagéo.
5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagédo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissédo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.
5.11.5. Apéds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.
5.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenaréa e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.
5.13. Na&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.
5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comisséo, no decorrer da etapa competitiva
da licitagdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢éo dos lances.
5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgacéo.
5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
5.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica pelo sistema do porte
da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
5.18.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serédo
consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunica¢gdo automatica para tanto.
5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou néo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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5.19. SO0 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).
5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
5.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderéo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;
5.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;
5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;
5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagbes dos
Orgéos de controle.
5.19.1 Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:
5.19.1.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgao ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por
6rgéo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
5.19.1.2 empresas brasileiras;
5.19.1.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.19.1.4 empresas que comprovem a préatica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.
5.20 Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hip6tese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente
de Contratacdo/Comissdo poderd negociar condicbes mais vantajosas, apés definido o resultado do
julgamento.
5.20.1 A negociacéo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragéo.

5.20.2 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.20.3 O resultado da negociacao sera divulgado no sistema a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatério.

5.20.4 O Agente de Contratacdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que,

no prazo de 3 (trés) horas, envie a proposta detalhada, conforme item 4.12 do presente edital,
adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.
5.20.5 E facultado ao Agente de Contratacdo/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
5.21  Ap6s a negociagdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciara a fase de aceitacédo e
julgamento da proposta.

6 DA FASE DE JULGAMENTO

6.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancado que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1 Municipal e SICAF;

6.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da

Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
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6.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3 Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o0 Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.3.2 O licitante sera convocado para manifestacéo previamente a uma eventual desclassificacao.
6.3.3 Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de

condicéo de participagéo.
6.4 Caso atendidas as condigGes de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitacao.
6.5 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comisséo verificard se faz jus ao beneficio,
em conformidade com o edital.
6.6 Verificadas as condi¢cbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacao/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequacao ao objeto
e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, submetendo a proposta detalhada a andlise do Setor de Engenharia, conforme definido no item 16
do Termo de Referéncia.
6.7 Seré desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1 contiver vicios insanaveis;

6.7.2 ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
6.7.3 apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratacao;

6.7.4 nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.7.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

6.8 Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cfes acima, a analise de

exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.8.1 Nos regimes de execuc¢do por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela superagdo do valor global
estimado;

6.8.2 No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

6.8.3 No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucao.

6.8.4 Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.9 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a

exequibilidade da proposta.

6.10 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos

custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela

Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha

por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena

de ndo aceitacdo da proposta.
6.10.1 Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administragcéo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos
pregos unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-
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integrada e contratacao integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
6.11 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao
haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da

contratacao;
6.11.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;
6.11.2 Considera-se erro também no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacéo
de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

6.30 Apenas a licitante vencedora deverd apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos os
itens, valores unitarios e demais complementos, com as respectivas composi¢cfes analiticas de
custos unitarios, bem como detalhamento de calculo do BDI, via sistema eletrénico, apds encerrada
a fase de disputa, que serdo submetidas a analise e aprovac¢éo do S.etor de Engenharia da Secretaria
Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes

6.31 Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigo ou da &rea especializada no objeto.

7 DA FASE DE HABILITA(;AO
7.1 Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necesséarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.
7.1.1 A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF, desde gque o
licitante apresente a certiddo de cadastro DETALHADA no SICAF, contendo a relacdo de todos 0s
documentos cadastrados e as devidas validades.
7.2 Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagcdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducdo livre.
7.2.1 Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pre¢os, os documentos exigidos para a habilitacao
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n®
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.
7.3 Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por copia
ou por meio digital devidamente certificado.
7.4 Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lei n® 14.133/2021, contendo todos o detalhamento dos documentos e suas validades.
7.5 Sera verificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos de habilitacao, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).
7.6 Seré verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
7.7 O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
7.8 Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execucdo €
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢cbes de realizagdo do
servigo, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia.
7.8.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracéo data
e horario exclusivos, a ser agendado conforme indicado no item 14.5 do Termo de Referéncia.
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7.8.2 Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratacao.
7.8.3 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver ddvida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, 84°).
7.9 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagédo, devendo proceder, imediatamente, a correcéo
ou a alteracdo dos registros téo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN_n°
3/2018, art. 7°, caput).
7.9.1 A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagéo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).
7.10 Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de até 3 (trés) horas, prorrogével por iqual periodo, contado a partir da solicitacao
do Agente de Contratacdo/Comissdo em mensagem registrada no chat do sistema.
7.10.1 Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagéo
e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.
7.11 A verificacdo dos documentos de habilitagdo sera feita em relagéo ao licitante vencedor.
7.11.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
7.11.2 Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresenta¢cdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos os licitantes.
7.12 Apbs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, 849):

7.12.1 complementagcdo de informag¢des acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
7.12.2 atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento

das propostas;
7.13 Na hip6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacéo, até a apuracado de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto
no subitem 7.10.
7.14  Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacéo, ap6s concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
7.15 A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagcdo, e ndo como condi¢do para participacdo na licitagcao
(art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

7.16 Os documentos de habilitacdo que deverdo ser apresentados sdo o gue constam do termo de
referéncia abaixo relacionados.

7.16.1 Habilitacdo Juridica

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou

b) Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores; e/ou

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagcdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.
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7.16.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede da
LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da LICITANTE, ou
outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentacéo da documentacao e proposta;

d) Certidao de regularidade junto a fazenda publica Federal (Quitacéo de tributos e contribuicdes Federais e
Quanto a divida ativa da Unido), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a validade na data de
realizacéo desta licitag&o;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, expedida pela Caixa
Econdmica Federal, com validade na data de apresentacdo da documentacdo e proposta.

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, fornecida no site eletrdnico do Tribunal Superior do
Trabalho — TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do TST n° 1470/2011.

7.16.3 Qualificacdo Econdmico-Financeira

a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoajuridica, ou de execucao
patrimonial, expedida no domicilio da pessoa juridica, cuja emissdo ndo seja superior a 30 (trinta) dias da
data de apresentacdo da documentacéo e proposta.

a.1l) Caso a empresa licitante esteja em recuperacdo judicial, a certiddo de recuperacdo judicial devera
constar o Estado em que se encontra a referida recuperacao judicial para andlise da situacao fatica/juridica
da empresa.

b) Apresentar copia autentica do Balanco Patrimonial e das Demonstracdes Contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo a apresentagcédo do Termo de Abertura e Termo
de Encerramento do Livro Diario, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado da Sede da
licitante, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo CFC- Conselho Federal de Contabilidade através da
Resolugdo n° 1.418/2012, que aprovou a Instrugdo Técnica Geral 1000 = ITG 1000, Modelo Contéabil para
as Micro Empresas e para as Empresas de Pequeno Porte, no caso da licitante enquadrar-se como ME ou
EPP:

b.1) A ITG 1000 — do CFC- Conselho Federal de Contabilidade, estabelece a exigéncia de se
apresentar no minimo o Balango Patrimonial, a Demonstra¢do do Resultado do Exercicio, a Demonstracéo
dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, inclusive com as colunas comparativas de no minimo 02 (dois)
exercicios;

b.2) Quando a empresa apresentar o SPED-Contabil enviado para A RFB- Receita Federal do Brasil,
este suprird os documentos listados acima, desde que também contenha as Demonstracdes Contabeis
especificadas na letra “a”, quais sejam: Balan¢o Patrimonial, a Demonstracdo do Resultado do Exercicio, a
Demonstracdo dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, e quando possivel, com as colunas
comparativas de no minimo (dois) exercicios;
¢) A Licitante devera apresentar cdpia autentica do Balanco Patrimonial e das Demonstracdes Contédbeis do
ultimo exercicio social, j& exigiveis e apresentados na forma da Lei, inclusive a apresentagdo do Termo de
Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diario, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado
da Sede da licitante, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo CFC através da Resolugao n° 1.255/2009,
gue aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TG 1000, Modelo Contabil para as Médias
Empresas, no caso da licitante enquadrar-se como Média empresa:

c.1) A NBC TG 1000 do CFC- Conselho Federal de Contabilidade, estabelece a exigéncia de se
apresentar no minimo o Balango Patrimonial, a Demonstracdo do Resultado do Exercicio e a Demonstragéo
do Resultado Abrangente, a Demonstracdo das MutacBes do patriménio liquido, a Demonstracdo dos
Lucros ou Prejuizos Acumulados, a Demonstracdo dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, inclusive
com colunas comparativas de no minimo 02 (dois) exercicios sociais;

c.2) Quando a empresa apresentar o SPED-Contabil enviado para A RFB- Receita Federal do Brasil,
este suprird os documentos listados acima, desde que também contenha as Demonstragdes Contabeis
especificadas na letra “a”, quais sejam: Balango Patrimonial, a Demonstracao do Resultado do Exercicio, a
Demonstracdo dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, e quando possivel, com as colunas
comparativas de no minimo (dois) exercicios;

d) No caso de S/A- Sociedades Andnimas, obrigadas a publicarem suas pegas contdbeis, devera ser
apresentada a cOpia autenticada dos termos de abertura e encerramento do Livro Diario relativo ao Ultimo
exercicio exigivel na forma da lei, devidamente registrado no érgdo competente, bem como cépia da
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referida publicacdo onde conste o Balango Patrimonial, a Demonstracdo de Resultado do Exercicio, a
Demonstracdo dos Fluxos de Caixa, a Demonstracdo das Mutacdes do Patrimbnio Liquido e as Notas
Explicativas, conforme estabelece a lei 6.404/1976 e suas alteraces;

e) As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar a copia do balanco de abertura ou
copia do livro diario contendo o balanco de abertura, inclusive os termos de abertura e encerramento.

f) Apresentacdo de Relatério Contabil, contendo no minimo os seguintes indices Financeiros extraidos do
Balanco Patrimonial apresentado nos itens acima, comprovando a boa situacdo financeira da licitante,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios (exceto no caso de empresas constituidas
no ano em curso), devidamente assinado pelo Contabilista Responsavel pela Contabilidade da licitante e
devidamente registrado no CRC-Conselho Regional de Contabilidade.

f.1) Os indices financeiros que deverdo ser comprovados s&o:
- indice de Liquidez Geral - ILG igual ou superior a 1,00 (um)
ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

- Indice de Liquidez Corrente - ILC igual ou superior a 1,00 (um)
ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

- indice de Endividamento Geral — IEG igual ou inferior a 1,00 (um)
IEG = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

7.16.4 Qualificacdo Técnica

a) Declaracéo de inexisténcia de fato impeditivo para a habilitac&do, na forma art. 67 da Lei n°® 14.133/21;

b) Comprovacéo de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), da LICITANTE e de seus responsaveis técnicos, na sede da LICITANTE
sendo invalido o documento que ndo apresentar rigorosamente a situacdo atualizada da LICITANTE
conforme resolucéo n° 266/79 do CONFEA.

¢) Comprovante de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas com
0 objeto da licitacdo. A comprovacdo da capacidade técnica serd feita da seguinte forma:

c.1l) Atestado(s) de desempenho anterior, emitido por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CREA e/ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) De
Acervo Técnico (CAT) do profissional de nivel superior, detentor da Anotagdo de Responsabilidade Técnica
(ART) elou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), comprovando a execucdo de servicos de
caracteristicas técnicas e quantidades semelhantes as do objeto do presente Edital:

c.1.1) QUALIFICACAO TECNICA — PROFISSIONAL:
c.1.1.1) Execugédo de obras compativeis com objeto desta licitacdo, conforme discriminagao abaixo:
c.1.1.1.1) Engenheiro Civil/Produgdo Civil e/ou outro profissional com competéncia técnica, devidamente
reconhecida pelo conselho de classe e legislacéo vigente, para desempenhar a atividade de:
CONSTRUGCAO DE PRACAS E/OU EQUIVALENTE.
c.1.1.2) Os atestados referentes a capacidade técnica-profissional poderdo ser em nome de um ou mais
profissionais técnicos, admitindo -se a soma dos atestados.
c.1.1.3) O profissional nivel superior detentor do acervo técnico podera ser diretor, sdcio ou fazer parte do
quadro permanente da LICITANTE, na condicdo de empregado, ou contratado, devendo comprovar,
obrigatoriamente, sua vinculacdo com a LICITANTE, através de Contrato de Presta¢cdo de Servigos,
Carteira de Trabalho ou Ficha de Registro de Emprego, quando este néo fizer parte do Contrato
Social da LICITANTE, cujo vinculo devera existir na data da apresentagdo das propostas do referido Edital
e devera estar devidamente registrado no Conselho Regional regulamentador do exercicio profissional,
comprovando, obrigatoriamente tal condicao, através da documentacao necessaria;
c.1.1.4) Comprovacdo de empresa licitante de possuir, em quadro permanente, no minimo um dos
profissionais de nivel superior indicados acima, legalmente habilitado e reconhecido pelo CREA e/ou CAU,
devidamente registrado como responséavel técnico na entidade competente, na data para abertura dos
envelopes.
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c.1.1.5) Entende-se como pertencente ao quadro permanente da empresa: Empregado; Socio; Diretor ou
Responsavel Técnico, bem como profissional contratado para exercer funcao tipica do objeto do contrato
das seguintes formas:

a. Empregado: cépia autenticada da “ficha ou livro de registro de empregado”, onde se identifique os
campos de admissao e rescisdo ou cépia da CTPS;

b. Sécio: copia do Contrato Social ou alteracéo contratual devidamente registrado;

c. Diretor: copia do Contrato Social ou alteracdo contratual, em se tratando de empresa LTDA, ou
copia da ata de eleicdo devidamente publicada, em se tratando de Sociedade Andnima;

d. Responsavel Técnico: copia de Certiddo emitida por CREA e/ou CAU da sede ou filial da licitante
onde constem os profissionais como Responsaveis Técnicos;

e. Profissional Devidamente Contratado para Exercer Funcgéo Tipica do Objeto do Contrato: cépia do
instrumento particular de contrato devidamente assinado com reconhecimento das assinaturas em
cartorio.

7.16.5 APRESENTAR AS SEGUINTES DECLARAGCOES, QUE PODERAO SER APRESENTADAS EM
SEPARADO OU CONJUNTAMENTE:

a)

b)
c)
d)

e)

f)

9)
h)

8

Declaracéo de que esté ciente e concorda com as condi¢8es contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente 0s requisitos de habilitagdo
definidos no instrumento convocatério (atendimento ao disposto no inciso VI do art. 67 da Lei
14.133/2021).

Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo e que o declarante respondera pela
veracidade das informagfes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).
Declaracéo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaracéo de que conhece o local e as condi¢des de realizagdo do servico, conforme realizacdo de
vistoria prévia OU Declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacdo, caso opte pela ndo realizagédo
de visita técnica.

Declaracéo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo;

Declaracdo de que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;
Declaracéo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

DOS RECURSOS

8.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagcdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

8.2

O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao registrado, conforme

registro no sistema eletrénico.

8.3

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou

inabilitac&o do licitante:
8.3.1 a intencgédo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2 0 prazo para a manifestacéo da intencao de recorrer sera de 30 (trinta) minutos, contados a
partir do registro, pelo Agente de Contratacdo, da abertura de prazo para manifestacdo, no chat do
sistema eletronico.
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8.3.3 0 prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;
8.4 Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.
8.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.
8.6 Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
8.7 O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.8 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
8.9 O acolhimento do recurso invalida tAo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico da
PMSM, em seu Portal da Transparéncia.

9 DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1 Em notificacdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescindir este Contrato, 0 CONTRATANTE
podera aplicar a CONTRATADA as seguintes multas moratérias:
a) Der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) Der causa a inexecucdao total do contrato;
d) Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;
e) Apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucéo do contrato;
f) Praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
9.2 Serdo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infracbes acima descritas as seguintes
sancoes:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que nado se
justificar a imposi¢édo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021).
iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposi¢céo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:
1) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso

injustificado, até o méaximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementagéo ou reposicdo da garantia.

a) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extincdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso |
do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

3) Compensatdria, para as infragcdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% a 30%% do
valor do Contrato;

4) Compensatéria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 5% a
10% do valor do Contrato;

5) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 10% a 20% do valor do Contrato

6) Para infragcdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 4% a 6% do valor do Contrato;

Assinado digitalmente

. por Robson Aurelio De

o A Deg1o  Oliveira:03683908610
) Data: 2025.06.02

10:57:53 -0300


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137

15/66
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo
Fundo Municipal de Assisténcia Social

7) Para a infrag8o descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 5% a 10% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infracdes:
a) As razbes para a inexecucao parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem atrasos na
execucao, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas. Essa
situacdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos, impactar a
gualidade final da obra.A aplicacdo das sancfes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipo6tese
alguma, a obrigacdo de reparacédo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n°
14.133, de 2021)
9.3 Todas as sanc¢fes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°,da Lei n® 14.133, de 2021)
9.3.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021

9.3.2 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°® 14.133, de
2021).

9.4 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poder4d ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente. A aplicacdo das sanc¢des realizar-se-a em processo
administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) a hatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto; as circunstancias agravantes ou atenuantes os danos que
dela provierem para o CONTRATANTE;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagcfes
dos 6rgédos de controle.

9.5 Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de

licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n®

12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

9.6 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do

direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para

provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica

sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligac@o ou controle, de fato ou de direito, com o

Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise

juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

9.7 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias (teis, contado da data de aplicacao da

sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de

Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de

2021)

9.8 As sanc¢bes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar

sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

9.9 Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa

elou indenizacdes, nado inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os

créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo 0rgdo ora contratante.

Assinado digitalmente
por Robson Aurelio
Robson Aurelio De De
Oliveira:03683908610 Oliveira:03683908610
Data: 2025.06.02
10:58:13 -0300
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10 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.2  Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo registrar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
10.3 A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao dltimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

10.4 A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo
seguinte e-mail: licitacao@saomateus.es.gov.br.

10.5 Asimpugnactes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
10.6 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacdo, nos autos do processo de licitac&o.

10.7  Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizag&o do certame.

11  DAS DISPOSICOES GERAIS
11.2  Seradivulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.
11.3 Na&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente
de Contratacdo/ Comisséo.
11.4 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horério
de Brasilia - DF.
11.5 A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.
11.6 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.
11.7  Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracéo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo
ou do resultado do processo licitatério.
11.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.
11.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.
11.10 Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
11.11 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratac6es Publicas
(PNCP) e no endereco eletrbnico oficial da PMSM — www.saomateus.es.gov.br/licitacoes e em seu Portal da
Transparéncia.
11.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11.12.1 ANEXO | — Termo de Referéncia

11.12.2 ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato

11.12.3 ANEXO IV - Planilha Estimada de Valores

11.12.4 ANEXO V - Cronograma Fisico-Financeiro

11.12.5 ANEXO VI — Memorial Descritivo

Sao Mateus/ES, 02 de junho de 2025.
Assinado digitalmente
por Robson Aurelio

Robson Aurelio De De
Oliveira:03683908610 Oliveira:03683908610

Data: 2025.06.02
10:58:35 -0300
ROBSON AURELIO DE OLIVEIRA
Secretério Municipal de Assisténcia Social
Decreto n°.17.089/2025
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ANEXO | = Termo de Referéncia

1. OBJETO:

CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVICOS DE
CONSTRUCAO DE BRINQUEDOPRAGCA NO RESIDENCIAL SOLAR, BAIRRO AROEIRA, MUNICIPIO DE
SAO MATEUSIES.

2. INFORMACOES COMPLEMENTARES

2.1 Natureza da Contratacao:

Concorréncia, em razao do art. 28 e paragrafo Unico, art. 29, da Lei n° 14.133/2021.

2.2 Tipo de Licitagéo:

Obras e servigcos de engenharia.

2.3 Modalidade Licitatoria e critério de julgamento:

a) Modalidade: CONCORRENCIA;
b) Tipo: MENOR PRECO GLOBAL;

2.4 Remanescente de Contratacdo anterior: Nao.

2.5 Regime de Execuc¢do: 01 Execucdo indireta: Empreitada por preco global.

2.6 Admite Subcontratacdo: Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

2.7 Admite Adesao: Nao.

2.8 Despesa com Audiéncia Publica: Nao.

2.9 Necessario Licenciamento Ambiental: Sim. Dispensa de licenca.

2.10 Possui Estudo Técnico Preliminar: Sim.

2.11 Recurso de Convénio: Sim. Convénio n° 005/2023, firmado entre o Estado do Espirito Santo, por
intermédio da Secretaria de Estado de Trabalho, Assisténcia e Desenvolvimento Social - SETADES e o
municipio de S&o Mateus, cujo objeto é a CONSTRUCAO DE BRINQUEDOPRACA.

01 Tipo de Instrumento Contratual: Contrato.

2.12 Dimensao da Obra: 276,64 m?

2.13 Responsavel pelo Projeto: Os projetos, bem como demais documentos técnicos, sdo padrdo da
Secretaria de Estado de Trabalho, Assisténcia e Desenvolvimento Social — SETADES (Portaria n® 083-
S) e sdo de autoria e responsabilidade técnica do Departamento de Edificacdes e Rodovias — DER ES.

2.14 Identificacdo do Bem Vinculador:

Brinquedopraca, conforme Portaria SETADES n° 083-S e projetos padrdo do DER-ES.

Endereco: Rua dos Bandeirantes, Area Publica 01, Residencial Solar, bairro Aroeira, Sdo Mateus — ES.
Coordenadas Geogréaficas:

Latitude:18°42'49”S

Longitude: 39°59°'16”W

2.15 Garantia da Obra:

Mesmo ap6s o recebimento provisério ou definitivo da obra, a empresa contratada continua sendo
responséavel civilmente pela solidez e seguranca do empreendimento pelo prazo de 05 (cinco) anos,
devendo apresentar a correcdo dos vicios que surgirem nesse periodo, nos termos do Art. 140 da Lei n°
14.133/21, c/c art. 618 da Lei n° 10.406/12.

3 DOTACAO ORCAMENTARIA:

O objeto do presente Termo de Referéncia correra a conta da dotagdo orgamentaria do exercicio de 2024,
contemplada na rubrica abaixo:

Orgéo: 0080 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 008010 — FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade 3.023 — CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAQAO DE UNIDADES DO SUAS
Elemento de despesa: 44905200000

Fonte de Recurso: 2661
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Ficha: 129

Orgéo: 0080 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 008010 — FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade 3.023 — CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO SUAS
Elemento de despesa: 44905200000

Fonte de Recurso: 1500 - RECURSO ORDINARIO

Ficha: 129

4 MOTIVACAO:

a) Da Contratacao:
O aprendizado na primeira infancia € um processo continuo e ocorre em diversos contextos e espacos,
desde o ambiente familiar até os espacos publicos, como parques e pragas. A qualidade desses ambientes
desempenha um papel fundamental no desenvolvimento infantil, pois influencia diretamente nas
experiéncias e oportunidades de aprendizado das criangas.
Especialistas ressaltam a importancia da qualidade dos ambientes para o desenvolvimento infantil,
destacando a necessidade de espacgos variados que permitam as criancas brincar, explorar e fazer
descobertas por conta propria. E durante as brincadeiras, jogos e atividades ludicas que as criancas
adquirem competéncias e habilidades em diferentes &reas, como cognitiva, emocional, social e motora.
Além disso, o brincar favorece a construcdo e fortalecimento dos vinculos sociais, especialmente com
adultos.
A Politica Estadual Integrada pela Primeira Infancia do Espirito Santo reconhece a importancia da
convivéncia familiar e comunitéria, do lazer e do brincar, bem como da interagdo social no espago publico
como areas prioritarias para o desenvolvimento infantil. O espago publico, como parques e pracas, €
considerado um ambiente essencial para o exercicio da cidadania e o convivio intergeracional.
No entanto, é importante destacar que muitas pragas publicas carecem de estrutura adequada para atender
as necessidades das criangas na primeira infancia, especialmente aquelas com necessidades especiais,
como cadeirantes. A falta de brinquedos adaptados ou apropriados para essa faixa etaria acaba por exclui-
las desses espacos de socializacdo e diversdo, privando-as de experiéncias importantes para seu
desenvolvimento sensorio motor e interagdo com outras criangas.
Tal fato viola os direitos dessas criangas, previsto na Lei n° 13.146/2015, que Institui o Estatuto da Pessoa
com Deficiéncia; Lei n°® 10.257/2001, que estabelece diretrizes gerais da politica urbana e da outras
providéncias, inciso XX, do art. 2°; Lei n° 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios basicos
para a promocéo da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, e da
outras providéncias, art.4°.
Portanto, é necessario garantir a disponibilidade de ambientes publicos de qualidade, com estrutura e
equipamentos adequados, para proporcionar as criangas na primeira infancia a oportunidade de se
desenvolverem plenamente, socializarem e interagirem de forma inclusiva e segura. Essa garantia nao
apenas atende as diretrizes da Politica Estadual Integrada pela Primeira Infancia, mas também promove a
igualdade de oportunidades e o respeito aos direitos das criangas, conforme previsto em legislagbes que
asseguram a acessibilidade e incluséo.
A Portaria n° 083-S do SETADES estabelece diretrizes e critérios para a implantacdo de espacos de lazer e
recreacdo, como as Brinquedopraga, visando promover o desenvolvimento infantil, a inclusdo social e a
melhoria da qualidade de vida das comunidades.
Nesse sentido, a justifica-se para a constru¢cdo de uma Brinquedopraca conforme essa portaria pode ser
elaborada com base nos seguintes pontos: atendimento as Diretrizes Governamentais; Promocao do
Desenvolvimento Infantil; Inclusdo Social e Acessibilidade; Melhoria da Qualidade de Vida; Fortalecimento
dos Vinculos Familiares e Comunitarios; Estimulo ao Engajamento Comunitario
Ao fundamentar a construgdo da Brinquedopraca nos principios e diretrizes estabelecidos pela Portaria n°
083-S do SETADES e nos projetos e demais pecas técnicas, é possivel garantir a legitimidade e a
adequacao técnica da iniciativa, além de assegurar os beneficios esperados para a comunidade local.

b) Da Quantidade:
A Portaria SETADES n° 083-S, datada de 21 de novembro de 2023, estabelece diretrizes para o repasse de

recursos destinados a construcao de espacos publicos voltados para criancas de 0 a 6 anos e suas familias,
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denominados "Brinquedopraga”. De acordo com o Anexo | dessa portaria, o Municipio de Sao Mateus/ES foi
contemplado com um montante de R$ 314.548,90 (trezentos e quatorze mil, quinhentos e quarenta e oito
reais e noventa centavos) para esse fim especifico.

Desse total, R$ 267.448,90 (duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa
centavos) sdo destinados a infraestrutura da praca, enquanto R$ 47.100,00 (quarenta e sete mil e cem
reais) serdo direcionados a aquisicao e instalacdo dos brinquedos (contratacao paralela).

Apbs a adesdo ao recurso por parte do municipio, a SETADES providenciou o envio dos projetos, planilhas
orcamentarias, memoarias de célculo e memoriais descritivos pertinentes ao Departamento de Edificagfes e
Rodovias do Espirito Santo (DER-ES). Todos esses documentos técnicos, juntamente com os quantitativos
relacionados ao objeto da contratacdo, sdo exigéncias da SETADES e estdo sob a responsabilidade do
guadro técnico do DER-ES.

5 ESPECIFICACOES TECNICAS:

A planilha com o detalhamento técnico, contendo as unidades de medidas, quantitativos e servigos a serem
executados encontram-se em anexo ao processo, assim como projeto técnico e memorial descritivo.

6. PRAZO VIGENCIA CONTRATUAL:

O contrato deverd ter vigéncia de 03 (trés) meses, contados da data da assinatura do mesmo, conforme
cronograma fisico-financeiro em anexo.

Total / Meses
Més ===> 1°- 3° MES 3° MES 3 Meses

Recebimento

Execucao Provisério/Definitivo

Vigéncia do Contrato

Segue em anexo o cronograma fisico-financeiro detalhado para execucéo da obra.

7. CONDICOES DE EXECUCAO:

7.1.Para efeito de "condicdo de execucdo" o municipio fornecerd a empresa Contratada(s) projeto(s)
devidamente aprovado(s) contendo todos 0s elementos técnicos necessarios para execugéo da obra.

7.2.Mediante eventual deteccéo de falhas e/ou auséncia de elementos técnicos junto ao projeto, a empresa
contratada deverd submeter tal situacdo ao fiscal técnico operacional para analise bem como solucéo
do fato.

7.3.A Contratada deverd providenciar todos os equipamentos, ferramentas e méo-de-obra qualificada para
a devida execucao da obra.

7.4.Cabera a empresa mobilizar seu pessoal, ferramental, bem como toda logistica necessaria.

8. PAGAMENTO DA GARANTIA DOS SERVICOS.

8.1 A contratacdo conta com garantia de execu¢éo, na modalidade seguro-garantia, com clausula de
retomada, conforme art. 102 da Lei n® 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial/total/anual do contrato.

8.1.1 Em caso de inadimplemento pelo CONTRATADO, a seguradora devera assumir a execucdo e
concluir o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102).

8.1.2 A SEGURADORA figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade
também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalacdes em que for executado o contrato principal.
b) Acompanhar a execugado do contrato principal.
c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.
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8.1.3 A emissado de empenho em nome da SEGURADORA, ou a quem ela indicar para a conclusdo do
contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

8.1.4 A SEGURADORA poderéa subcontratar a conclusédo do contrato, total ou parcialmente.

8.1.5 Na hipétese de inadimplemento do CONTRATADO, serdo observadas as seguintes disposicdes:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacao de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice.
b) Caso a seguradora ndo assuma a execucao do contrato, pagara a integralidade da

importancia segurada na apdlice.

8.2 O CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dia Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagéo de
garantia.

8.3 A apdlice do seguro garantia deverd ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90
(noventa) dias apos o término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o
CONTRATADO néo pague o prémio nas datas convencionadas.

8.4 A apolice do seguro garantia devera acompanhar as modifica¢des referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

8.5 Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacgao ou de aniversario,
desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvando o disposto no item 8.6 deste termo.

8.6 Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem
de reinicio da execuc¢éo ou o adimplemento pela Administragéo.

8.7 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

8.7.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

8.7.2 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada; e

8.7.3 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

8.8 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item 8.7, observada a legislacéo que rege a matéria.

8.9 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.

8.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, o
CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposi¢éo no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

8.11 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

8.11.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo CONTRATANTE
guanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais (art.
137, 8§ 4°, da Lei n° 14.133, de 2021).

8.11.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacéo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de
seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

8.12  Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdélice, carta fianca ou autorizacdo para a liberagéo
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢cédo do
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.

8.13 O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanc¢des a contratada.

8.14 O CONTRATADO autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

8.15 A garantia de execucéao é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

9. DAS CONDIGCOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E MATRIZ DE RISCO:
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9.1 Os servigos serdo recebidos em atendimento ao que estabelece o Art. 140, I, “a” e “b” da Lei
14.133/2021.

9.2 A empresa Contratada devera fornecer fotos no qual demonstra os equipamentos instalados por
unidade escolar.

9.3 Os servicos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da Contratada, sem prejuizo da aplicacédo de penalidades.

9.4 Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisério, apés a verificacao da qualidade e quantidade do servigo executado e materiais empregados,
com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado elaborado pela fiscalizagdo técnica,
conjuntamente com a fiscalizagdo administrativa do contrato.

9.5 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

9.6 MATRIZ DE RISCO:

Conforme o inciso XXVII, do Art. 6° da lei supracitada, Matriz de Risco constitui “clausula contratual
definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio econémico-
financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contrata¢do”, com informagBes minimas exigidas pela lei.

Em atendimento ao Art. 92, da Lei n® 14.133/2021, a matriz de risco encontra-se a seguir.
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MATRIZ DE RISCO

RISCOS A SEREM SUPORTADOS PELA CONTRATANTE

RISCO

DESCRICAO/ MATERIALIZACAO

Eventos nédo segurados
caracterizados como
caso infortuitos ou forca
maior

Revisdo do cronograma fisico-
financeiro e reequilibrio econdmico-
financeiro (quando couber) ou
aditivo (excepcional)

Podem acarretar variacdo de custo
efou atraso no cronograma

Modificacdes das
especificacdes técnicas
de semico

Quando necessaria adequacéo
técnica ao abjeto técnico do
contratom ocasionando aumento do  [Médio
prazo da obra e/ou variacdo de custo
e fazendo

Revisdo do cronograma fisico-
financeiro e reequilibrio econémico-
financeiro (quando couber) ou
aditivo (excepcional)

Mudancas na
legislacdo tributaria

Revisdo do cronograma fisico-
financeiro e reequilibrio econdémico-
financeiro (quando couber) ou
aditivo (excepcional)

Mudancas que provoque aumento dos
custos de obra, exceto mudancas no [Médio
Imposto de Renda

Dificuldade de obter as
licencas ambientais por
culpa do agente pblico

Verificar possiveis impedimentos
para o inicio da obra anteriormente
a emissdo da Ordem de Semvico;
Revisdo do cronograma fisico-
financeiro e reequilibrio econdmico-
financeiro;

Atrasos causados pelo poder puiblico
devido a dificuldade da contratada
obter as licencas ambientais ou Médio Ocasional
documentacéo de liberacdo da obra
(quando couber)

Impossibilidade de
inicio da obra

Atrasos provenientes da
impossibilidade de inicio da obra
devido por fatores de
responsabilidade da contratante
como liberacéo do local, execucdo de
semvicos preliminares, etc., que
impliqguem na revisdo do cronograma
fisico

Realizar levantamento dos semvicos
preliminares de competencia do
érgdo plblico e executar antes da
mobilizacdo da obra: Revisdo do
cronograma fisico-financeiro e
reequilibrio econdmico-financeiro

Divergéncias, falhas e
omissdes nas pecas
técnicas e
especificacdes
técnicas, que sejam
irelevantes

Revisdo das pecas técnicas;
Revisdo do cronograma fisico-
financeiro e reequilibrio econémico-
financeiro

Alteracdo dos custos efou prazos
inicialmente previstos para execucéo
da obra

Impugnacéo do edital
na fase licitatdria

Quando por motivo de erros da
documentacdo técnica, solicitar
aos responsaveis a devida
correcdo, para posterior
republicacdo e reabertura dos
prazos; Revisdo do cronograma
fisico-financeiro

Impugnacéo do edital licitatdrio, por
motivos diversos, que atrasem o
inicio e, consequentemente, entrega
da obra

Certame licitatdrio
deserto ou fracassado

Planejar adequadamente as
exigéncias no edital; Revisar os
valores estimados para possivel
repeticdo do certame; Verificar
desinteresse junto as empresas do
ramo (quando couber)

Quando ndo ha empresas
interessadas ou nenhuma proposta
atenda as exigéncias estabelecidas
pela administracdo

Empresa vencedora do
certame ndo assinar o
contrato quando
convocada ou retirar o
instrumento equivalente

Prever, no Edital, sancdes que
contenplem tal risco; Observar o
prazo de validade da proposta
apresentada e convocar para
assinatura dentro deste prazo de
vigéncia: Convocar licitantes
remanescentes (quando couber),
na ordem de classificacad, para
celebracdo do contrato nas
condicdes ofertadas pelo vencedor;
Aplicar sancdes previstas no edital

Atrasos para inicio e entrega da obra
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Realizar processo licitatério
somente com a garantia da
disponibilidade do recurso
orcamentario indicado pelo drgdo;
Em casos de dificuldade no
repasse de recursos orcamentarios
pelo Governo Federal, realizar
planejamento dos pagamentos de
forma a evitar suspenséo da obra
pela contratada

Atrasos da entrega e/ou suspenséo
Inadimpléncia por parte |do contrato por parte da contratada,
da CONTRATANTE apos 90 (noventa) dias de atraso do
pagamento, até que seja regularizado

Responsabilidades legais
provenientes a rescisdo do contrato
devido mudanca de gorverno do 6rgdo
CONTRATANTE

Regras para calculo e pagamento
Ocasional do valor Residual/Lucros
Cessantes do projeto

Riscos Politicos

RISCOS A SEREM SUPORTADOS PELA CONTRATADA
RISCO DESCRICAO / MATERIALIZACAO

MITIGACAO

Clausula contratual que preve
sancdes para tal risco; Instaurar
processo para aplicacdo das
penalidades a contratada; Realizar
remanescente da obra, so 0s
termos da Lei n® 12.465/2011

Risco de rescisdo ou anulacdo do
contrato ou atrasos na execucéco do
objeto efou aumento dos custos

Inadimpléncia por parte
da contrada

Prever em contrato a
impossibilidade de alteracédo
contratual para aumento dos
precos fornecidos pela contratada;
Em caso de a contratada solicitar
tal alteracdo. devera ser negada
pela fiscalizacéo

Aumento dos custos da obra
provenientes de reajustes nos valores
dos insumos, exceto em casos de  |Médio
mudanca tributaria ou politicas
publicas

Aumento no valor de
materiais de construcdo

Fiscalizacdo continua da execucéo
dos semvicos, por meio de visitas in
loco; Prever, no Edital, sancdes
que contemplem o risco; Notificar
prontamente a contratada sempre
que verificada necessidade de
correcdes nos servicos ja
executados: Aplicar sancdes
previstas na contratacéo (quando
couber)

Atrasos na execucdo da obra,
retrabalhos e variacdo dos custos
devido ao ndo cumprimento das
exigéncias de qualidade, quantidade
e prazos , cuja causa seja
responsabilidade da contratada ou
devido erros de execucéo

Inconformidade com as
exigéncias técnicas
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Atrasos ou auséncia de
lincencas ambientais
ou documentacéo para

Variacdo dos custos devido atraso

Verificar junto com a contratada
necessidade e/ou existéncia de

; 2 no inicio da obra ou embargo da Médio Ocasional licencas e documentacdes de
liberacdo da obra, por > % Lo
= mesma liberacdo; Manter copia dos
responsabilidade da :
documentos no canteiro
contratada
Analisar criteriosamente os
projetos, especificacdes técnicas,
Variacdo dos custos e atrasos e exigéncias do certame; Calcular
Estimativa de custos rovenientes de erros na estimativa A% F adequadamente o BDI,
P Médio Ocasional q

incorreta

de custos e tempo/cronograma,
respectivamente

Execucdo inadequada
pelas subcontratadas

Prejuizos decorrentes de erros e
inconformidades na execucéo dos
senvicos subcontratados, quando
couber

considerando e se atentando aos
impostos envolvidos na execucéo
do objeto; Revisar e corrigir
possiveis inconformidades

Ocasional

Eventos segurados
caracterizados de caso
fortuito ou forca maior

Custos adicionais efou
impossibilidade de cumprimento do
desempenho exigido (qualidade,
quantidade, prazo)

Defeitos ou vicios na
construcédo apds
entrega

Reforma ou construcdo de obras
entregues que apresentem defeitos
ou vicios, desde que dentro do

periodo de garantia estabelecidos em

contrato

Prevé em contrato de
subcontratacdo garantia para os
semvicos executados;
Acompanhamento da execucéo
dos servicos; Plano de Seguro
(riscos de engenharia)

Plano de seguros (riscos de
engenharia)

Clausula contratual de garantia da
obra; Execucédo dos semvicos de
reparo e construcdo necessarios

ESCALA DE IMPACTO

MAGNITUDE |DESCRICAQ

Provoca interrupgdo de operagoes ou atividades de processos,
projetos ou programas da organizagao, causando impactos de
reversdo muito dificil ou irreversivel/catrastofico nos objetivos.

Interrup¢do de operagGes ou atividades de processos, projetos ou
programas, causando impactos significativos nos objetivos, poréem
recuperaveis.

Degradagado de operagGes ou atividades de processos, projetos ou
programas da organizagdo, porém causando impactos minimos ou
pequenos nos objetivos de prazo, custo, qualidade, escopo, imagem
ou relacionados ao atendimento de metas, padroes ou a capacidade
de entrega de produtos/servigos as partes interassadas (clientes
internos/externos, beneficiarios).
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ESCALA DE PROBABILIDADE
MAGNITUDE | DESCRICAO

Evento improvavel de ocorrer. Excepcionalmente podera ate ocorrer,
porém nao ha elementos ou informagdes que indiquem essa
possibilidade.

|Evento raro de ocorrer. O evento poderd ocorrer de forma

JEL |inesperada, havendo poucos elementos ou informacgdes que indicam

|essa possibilidade.

Evento possivel de ocorrer. Ha elementos e/ou informacgoes que

OCASIONAL
indicam moderadamente essa possibilidade.

Lk |Evento provavel de ocorrer. E esperado que o evento ocorra, pois 0s
REMOTA |elementos e as informagdes disponiveis indicam de forma
|consistente essa possibilidade.

Evento praticamente certo de ocorrer. Inequivocamente o evento
ocorrerd, pois os elementos e informagdes disponiveis indicam

claramente essa possibilidade.

10. RESPONSAVEIS PELA FISCALIZAGAO:
O presente contrato seré fiscalizado pelos seguintes servidores:

10.1 FISCAL TECNICO:
10.1. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelo
respectivo substituto (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

10.2. Fiscalizagao Técnica

10.2.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

10.2.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucéo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessério para a regularizagédo das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1);

10.2.3. Identificada qualguer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, 11D);

10.2.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou ado¢cdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V).

10.2.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246, de
2022, art. 22, V).

10.2.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, VII).

10.2.7. O presente contrato sera fiscalizado pelos seguintes servidores:
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TIPO TITULAR SUPLENTE

NOME COMPLETO Thiago S. A. Missagia Veronica Otto D. de Andrade

ENDERECO ELETRONICO engenhariageralpmsm@gmail.com | engenharia@saomateus.es.gov.br

N° DECRETO 17.434/2025 17.282/2025

Coordenador de Projetos de

Engenharia e Arguitetura Coordenadora de Engenharia Civil

CARGO

TIPO DO VINCULO Cargo Comissionado Cargo Comissionado

10.3. Fiscalizacdo Administrativa
10.3.1. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da

contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessério (Art. 23, 1 e 1, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

10.3.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solu¢éo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

10.3.3. O presente contrato sera fiscalizado pelos seguintes servidores:

FISCAL ADMINISTRATIVO TITULAR SUPLENTE

NOME COMPLETO

Bruna Lorena Cunha Santos

Mirelly Barcelos Dionizio

ENDERECO ELETRONICO

acaosocial@saomateus.es.gov.br

acaosocial@saomateus.es.gov.br

N° MATRICULA 500886-01 672.53-04
CARGO Assistente Social Agente Administrativo
TIPO DO VINCULO D.T EFETIVO

b)
c)

d)
e)

11. CONDICC)ES E PRAZO DE PAGAMENTO:

11.1 O pagamento serd efetuado até 30 (trinta) dias apds as medi¢des, por meio de depdsito na
contracorrente da contratada, através de Ordem Bancéria, apés a apresentacdo dos seguintes
documentos:

Nota Fiscal/Fatura de servicos discriminativo, em via Unica, devidamente atestado pela Secretaria

requisitante, assim como pelo fiscal;

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal e Certiddo Trabalhista;

Certiddo Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional,

conforme IN/SRF n° 2021/2021 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante;

Boletim de Medicdo atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal da Ordem de Servico;

Relatorio de Fiscalizagdo e Fotogréfico.

11.2 A apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura com incorre¢fes ou desacompanhada da documentagéo
requerida no subitem anterior implicard na sua devolugdo a Empresa contratada para regularizagéo,
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

11.3 A PMSM reterd, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuicbes de que trata a
Instrugdo Normativa SRF n°® 1234/2012.

11.4 Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar a Nota Fiscal/Fatura documento
que comprove esta opcao, na forma do Anexo IV, da IN/SRF n° 480/2004, alterada pela IN/SRF n°
1234/2012, situacdo em que incidird4 a retengdo no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a
CONTRATADA discriminar o percentual na nota fiscal.

11.5 3

Nenhum pagamento serd efetuado a contratada, enquanto houver pendéncia de liquidacao ou
qualquer obrigacéo que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que
isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

11.6  Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancéria na unidade bancaria.

11.7 Os materiais entregues fora dos padrdes fixados pela Administracdo ndo serdo recebidos, sem

qualquer 6nus ao CONTRATANTE.
11.8 Todo servigo executado ou material entregue bem como medido, dever4 ser evidenciado com fotos.
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Os materiais entregues fora dos padrbes fixados pela Administracdo ndo ser@o recebidos, sem
gualquer 6nus ao CONTRATANTE. Todo servi¢co executado ou material entregue bem como medido,
devera ser evidenciado com fotos. A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos servigos
devera apresentar todos os documentos constantes do check list abaixo:

NO

DOCUMENTACAO

ATENDID

n

SIM

NAO

NAO
APLICA

PROVIDEN
CIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SMO

11

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

1.2

PROTOCOLO DE SOLICITAGAO DE MEDIGAO

1.3

RELATORIO DE FISCALIZACAO

14

RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO

ANONITNDD AT

15

BOLETIM DE MEDICAO

1.6

MEMORIAL DE CALCULO

1.7

RELATORIO FOTOGRAFICO - SERVIGCOS EXECUTADOS

1.8

RELATORIO FOTOGRAFICO - USO EPI

1.9

ART - FISCALIZACAO

DOCUMENTACAO EMPRESA

21

NOTA FISCAL

2.2

CERTIDAO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS

FrCNACHDAIC . AANTDIDLIICACC

2.3

CERTIDAO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL

24

CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL

25

CERTIDAO NEGATIVA FGTS

2.6

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

2.7

RELACAO NOMINAL DE FUNCIONARIOS

2.8

FOLHA DE PAGAMENTO

29

CONTRA-CHEQUE

2.10

REGISTRO DE PONTO INDIVIDUAL

211

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

2.12

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

2.13

GFIP/SEFIP

2.14

DECLARACAO ALIMENTACAO

2.15

DECLARACAO VALE TRANSPORTE

2.16

DECLARACAO DE MAO DE OBRA EMPREGADA

2.17

RELATORIO DIARIO DE OBRA - RDO

2.18

ART - EXECUCAO DE OBRA

TRAMITACAO FINAL

CANAAC

SAIDA:
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| 3.1 ENCAMINHAMENTO PROCESSO - CONTROLADORIA |

iroa | )

12. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

Sao obrigacdes da CONTRATANTE:
Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e
Seus anexos;
Receber o objeto no prazo e condi¢cBes estabelecidas no Termo de Referéncia;
Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA pelos servigos efetivamente prestados, medidos e
faturados.
Acompanhar as medicdes dos servigos procedidas pela CONTRATADA, assinando os Boletins de Medi¢&o
ou oferecendo, de imediato, as impugnacfes que julgar necessarias.
Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrec¢des verificadas no objeto fornecido, para
que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.
Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado.
Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugdo
do objeto, para efeito de liquidagcao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucéo do objeto,
quanto a dimensdao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021.
Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execuc¢do do objeto, no prazo, forma e
condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.
Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato.
Cientificar o 6rgédo de representacgdo judicial da Procuradoria Geral do Municipio para ado¢do das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obriga¢cBes pelo Contratado.
Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagfes relacionadas a execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execucéo do ajuste.
A administracéo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,
admitida a prorrogacédo motivada, por igual periodo.
Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.
Comunicar o CONTRATATO na hipétese de posterior alteracéo de projeto pelo CONTRATANTE, no caso
do art. 93, 8§2° da Lein®14.133, de 2021.
Fornecer por escrito informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.
Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) as built", elaborado pelo responsavel por sua execucgao;

b) comprovacgédo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério

de Registro de Iméveis

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢fes técnicas apds o recebimento do servico e
notificacdes expedidas.
N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que
vinculados a execugédo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados
Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias
cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugdo
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13. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucédo do objeto,
observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

13.1  Manter preposto aceito pela Administracao no local do servigo para representa-lo na execugéo do
contrato.

13.2  Aindicacdo ou a manutengédo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.
13.3 Atender as determinacfes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.

137, inciso Il, da Lei n°® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagé&o por eles solicitados;

13.4  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo o0s materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagfes de
boa técnica e a legislacao de regéncia;

13.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

13.6  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.7 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocao de a¢des de contingéncia cabiveis.

13.8 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

13.9 O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da presta¢cdo dos servicos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

c) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

13.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacBes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

13.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

13.12 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

13.13 Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

13.14 Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

13.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.

13.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacgdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
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13.17 N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacéo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacao;

13.19 Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagéo (art. 116);

13.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico);

13.21 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

13.22 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento
do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei
n®14.133, de 2021;

13.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE;

13.24 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE.

13.25 Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da CONTRATADA
estampado no uniforme, e utilizando os equipamentos de protecao individual, quando couber.

13.26 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

13.27 Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servico.

13.28 Priorizar a méo de obra LOCAL para execuc¢do dos servi¢os contratados.

13.29 Observar os preceitos da legislagédo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

13.30 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigag®es relativas a execugédo do servigo, conforme descrito nas especificagcdes do objeto.

13.31 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE.

13.32 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

13.33 Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢ao de incéndios nas areas do CONTRATANTE.

13.34 A CONTRATADA se compromete a ndo utilizar, em todas as atividades relacionadas com a
execucao deste instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢cdo
da Republica, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com
fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servi¢cos, sob pena de rescisdo do contrato.

13.35 Manter permanentemente no local dos servigos, equipe técnica suficiente, composta pelos
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relagdo da equipe minima, que
venha a assumir perante a Fiscalizacdo, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega
definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinagdo de emergéncia que se
torne necesséaria.

13.36 Matricular os servicos no INSS e entregar a CONTRATANTE as guias de recolhimento das
contribui¢cdes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislagéo especifica em vigor.

13.37 As referidas guias serdo acompanhadas de declaracdo elaborada em papel timbrado da
CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as
penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mao-de-obra empregada nos servicos
contratados.

13.38 A CONTRATADA devera apresentar, sempre que solicitada, a documentacdo relativa a
comprovacao do adimplemento de suas obrigag6es trabalhistas, inclusive contribuicdes previdenciarias
e depdsitos do FGTS, para com seus empregados.

13.39 Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive Lei
Municipal do Trabalho Seguro n° 1.286/2013.
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13.40 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidros sanitarias, elétricas e de
comunicacao.

13.41 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacado
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

13.42 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

13.43 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condigGes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

13.44 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

13.45 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,;

b) supresséo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

13.46 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacéo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Coépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
véalidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislagdo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissédo de tal licenga obrigatéria; e

13.47 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, 0 CONTRATADO devera apresentéa-lo,
em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

13.48 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo
civil estabelecidos na Resolugédo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88§ 2° e 3° da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

13.49 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

13.50 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo
civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
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a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacéo
de material para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura.

c) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagédo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

13.51 Em nenhuma hipétese o Contratado poderd dispor os residuos origindrios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

13.52 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004

13.53 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

13.54 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢do contratual, devera
respeitar os limites méximos de emissé@o de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

13.49.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacédo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo
correlata

13.54.1.1 Nos termos do artigo 4°, 8§ 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,

deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacédo de precos os custos correspondentes.

13.54.1.2 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servi¢os, por uso indevido

de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes
dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

13.54.1.3 Responder pela superviséo, direcdo técnica e administrativa e maos de obras necessarias a

execucao dos servigos contratados, como Unica e exclusiva empregadora;

13.54.1.4 Preservar e manter o CONTRATANTE resguardado de quaisquer reivindicacoes,

demandas, queixas e representacfes de qualquer natureza, decorrentes de sua agédo ou de
suas subcontratadas (quando aplicavel).

13.54.1.5 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela

fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados
nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes.

13.54.1.6 Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto

(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigcos publicos para a obtencdo de licengas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de
Operacéo etc.).

13.54.1.7 Em se tratando do Canteiro de Obras, a CONTRATADA deveré:

Manter o canteiro de obras com instalacbes em conformidade com as exigéncias estabelecidas
pela Norma Regulamentadora 18 (NR-18), de 08 de junho de 1978, e posteriores alteracoes.
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Obedecer as demais normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade
e a seguranca no local.
Devera a CONTRATADA adotar como pratica diaria reuniées de DDS (Didlogo Diario de
Seguranca) devendo se fazer presente o(s) Encarregados(s), e demais responsaveis pelos
servicos, no intuito de orientar, conscientizar bem como instruir tendo como foco SAUDE E
SEGURANCA NO TRABALHO.
As reunides deverdo ser evidenciadas por meio de lista de presenca e assunto abordado, e
apresentadas a fiscalizacao do contrato junto aos Boletins de Medicao.
13.54.1.8 Facilitar a acdo da Fiscalizacdo na inspecdo dos servicos, em qualquer dia ou hora,
prestando todas as informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem
administrativa, bem como apresentar os documentos comprobatérios que a Fiscalizagdo julgar
necessario.
13.54.1.9 Emitir e disponibilizar a Fiscalizacdo do contrato a ART de Execucdo de Obra (Anotacao de
Responsabilidade Técnica) ou documento equivalente, devidamente reconhecido pelo 6rgéo
competente do Conselho de Classe, com a indicagdo do responsavel técnico da empresa para
0s servigos, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis ap0Os a assinatura do contrato.
13.54.1.10 A ART ou documento similar devera ser em nome do profissional que foi apresentado para
cumprimento da habilitacéo técnica;
13.54.1.11 No caso de a ART ou documento similar ser emitida em nome de outro profissional que néo
0 mencionado no item 13.51.1, é requisito que esta seja emitida por um profissional que ja
tenha experiéncia com atividades compativeis ao objeto em questéo. Fica vedada, portanto, a
atribuicBo da responsabilidade técnica a profissionais que ndo possuam experiéncia em
atividades semelhantes e/ou relacionadas ao objeto em questéo.
13.54.1.12 Deverd a CONTRATADA apresentar o comprovante de pagamento da ART ou documento
similar anteriormente & emisséo da primeira Nota Fiscal/ Fatura de servigos.
13.54.1.13 Em se tratando das medi¢fes dos servigos executados, devem ser observadas as seguintes
condicdes:
Proceder a medi¢do no periodo compreendido entre o dia 1° (primeiro) e o dia 30 (trinta) do més de
referéncia e emitir os respectivos Boletins de Medicéo
13.54.1.14 A protocolizagdo dos Boletins de Medi¢do para pagamento deverd ser realizada entre os
dias 1° (primeiro) e 15 (quinze) do més seguinte & medicao, seguindo o disposto no Item 11.9
deste Termo.
13.54.1.15 Deverd a CONTRATADA, durante toda vigéncia do contrato e execucdo do respectivo
objeto.
13.54.1.16 Afixar cépia do TCAC (entregue a CONTRATADA pelo setor de Licitagbes da
CONTRATANTE no ato da assinatura do contrato) em local de ampla visibilidade e frequentado
pelos (as) trabalhadores (as), pelo prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA
devera afixar o termo, na forma prevista.
13.54.1.17 Manter copia deste TCAC nos livros de inspecao de trabalho de cada estabelecimento da
CONTRATADA.
13.54.1.18 Conceder gratuitamente, sempre quando solicitado, cépia do TCAC aos empregados (as).
13.54.1.19 Manter no local dos servigos um "Diario de Ocorréncias”, no qual serdo feitas anotacdes
diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, médo-de-obra, etc., como
também reclamacgfes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugdo, por uma das partes.
13.54.1.20 Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA, em todas as
vias, ficara em poder da CONTRATANTE ap6s a concluséo dos servigos

14 DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

14.1 HABILITACAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou
b) Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por ac¢bes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores; e/ou
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¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

14.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede
da LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentacdo da
documentacéo e proposta;

d) Certiddo de regularidade junto a fazenda publica Federal (Quitacdo de tributos e contribuicdes
Federais e Quanto a divida ativa da Unido), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a validade
na data de realizagéo desta licitacéo;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, expedida pela Caixa
Econ6mica Federal, com validade na data de apresentagcao da documentacao e proposta.

f)Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal Superior do
Trabalho — TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolu¢do Administrativa do TST n°
1470/2011.

14.3 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoajuridica, ou de execucdo
patrimonial, expedida no domicilio da pessoa juridica, cuja emissdo ndo seja superior a 30 (trinta) dias da
data de apresentacdo da documentacéo e proposta.

a.1l) Caso a empresa licitante esteja em recuperacédo judicial, a certiddo de recuperacao judicial

devera constar o Estado em que se encontra a referida recuperacao judicial para andlise da situacédo
fatica/juridica da empresa.
b) Apresentar cépia autentica do Balanco Patrimonial e das Demonstracdes Contabeis do ultimo exercicio
social, j& exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo a apresenta¢cdo do Termo de Abertura e Termo
de Encerramento do Livro Diario, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado da Sede da
licitante, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo CFC- Conselho Federal de Contabilidade através da
Resolucdo n° 1.418/2012, que aprovou a Instrugcdo Técnica Geral 1000 = ITG 1000, Modelo Contébil para
as Micro Empresas e para as Empresas de Pequeno Porte, no caso da licitante enquadrar-se como ME ou
EPP:

b.1) A ITG 1000 — do CFC- Conselho Federal de Contabilidade, estabelece a exigéncia de se
apresentar no minimo o Balango Patrimonial, a Demonstra¢do do Resultado do Exercicio, a Demonstracéo
dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, inclusive com as colunas comparativas de no minimo 02 (dois)
exercicios;

b.2) Quando a empresa apresentar o SPED-Contabil enviado para A RFB- Receita Federal do Brasil,

este suprird os documentos listados acima, desde que também contenha as Demonstragfes Contabeis
especificadas na letra “a”, quais sejam: Balan¢o Patrimonial, a Demonstracdo do Resultado do Exercicio, a
Demonstracdo dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, e quando possivel, com as colunas
comparativas de no minimo (dois) exercicios;
c) A Licitante devera apresentar copia autentica do Balanco Patrimonial e das Demonstra¢des Contédbeis do
Gltimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, inclusive a apresentacdo do Termo de
Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diério, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado
da Sede da licitante, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo CFC através da Resolugao n° 1.255/2009,
gue aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TG 1000, Modelo Contabil para as Médias
Empresas, no caso da licitante enquadrar-se como Média empresa:

c.1) A NBC TG 1000 do CFC- Conselho Federal de Contabilidade, estabelece a exigéncia de se
apresentar no minimo o Balango Patrimonial, a Demonstracdo do Resultado do Exercicio e a Demonstragéo
do Resultado Abrangente, a Demonstracdo das Mutagbes do patriménio liquido, a Demonstracao dos
Lucros ou Prejuizos Acumulados, a Demonstracdo dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, inclusive
com colunas comparativas de no minimo 02 (dois) exercicios sociais;
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c.2) Quando a empresa apresentar o SPED-Contabil enviado para A RFB- Receita Federal do Brasil,
este suprira os documentos listados acima, desde que também contenha as Demonstracdes Contabeis
especificadas na letra “a”, quais sejam: Balango Patrimonial, a Demonstracédo do Resultado do Exercicio, a
Demonstracdo dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, e quando possivel, com as colunas
comparativas de no minimo (dois) exercicios;

d) No caso de S/A- Sociedades Anbnimas, obrigadas a publicarem suas pecas contadbeis, devera ser
apresentada a cOpia autenticada dos termos de abertura e encerramento do Livro Diario relativo ao ultimo
exercicio exigivel na forma da lei, devidamente registrado no 6rgdo competente, bem como cépia da
referida publicacdo onde conste o Balango Patrimonial, a Demonstracdo de Resultado do Exercicio, a
Demonstracdo dos Fluxos de Caixa, a Demonstracdo das Mutagdes do Patrimdnio Liquido e as Notas
Explicativas, conforme estabelece a lei 6.404/1976 e suas alteracoes;

e) As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar a copia do balango de abertura ou
cépia do livro diario contendo o balango de abertura, inclusive os termos de abertura e encerramento.

f) Apresentacgdo de Relatério Contabil, contendo no minimo os seguintes indices Financeiros extraidos do
Balanco Patrimonial apresentado nos itens acima, comprovando a boa situagdo financeira da licitante,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios (exceto no caso de empresas constituidas
no ano em curso), devidamente assinado pelo Contabilista Responsavel pela Contabilidade da licitante e
devidamente registrado no CRC-Conselho Regional de Contabilidade.

f.1) Os indices financeiros que deverdo ser comprovados s&o:
- indice de Liquidez Geral - ILG igual ou superior a 1,00 (um)
ILG = Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel & Longo Prazo

- indice de Liquidez Corrente - ILC igual ou superior a 1,00 (um)
ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

- Indice de Endividamento Geral — IEG igual ou inferior a 1,00 (um)
IEG = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

14.4 QUALIFICACAO TECNICA

a) Declaragdo de inexisténcia de fato impeditivo para a habilitagdo, na forma art. 67 da Lei n°® 14.133/21;

b) Comprovacao de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), da LICITANTE e de seus responsaveis técnicos, na sede da LICITANTE
sendo invalido o documento que ndo apresentar rigorosamente a situacdo atualizada da LICITANTE
conforme resolucéo n° 266/79 do CONFEA.

¢) Comprovante de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas com
0 objeto da licitagdo. A comprovacéo da capacidade técnica sera feita da seguinte forma:

c.1) Atestado(s) de desempenho anterior, emitido por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CREA e/ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) De
Acervo Técnico (CAT) do profissional de nivel superior, detentor da Anotagcdo de Responsabilidade Técnica
(ART) elou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), comprovando a execucdo de servicos de
caracteristicas técnicas e quantidades semelhantes as do objeto do presente Edital:

c.1.1) QUALIFICAGAO TECNICA — PROFISSIONAL:
c.1.1.1) Execucao de obras compativeis com objeto desta licitacdo, conforme discriminacdo abaixo:
c.1.1.1.1) Engenheiro Civil/Producgdo Civil e/ou outro profissional com competéncia técnica, devidamente
reconhecida pelo conselho de classe e legislacéo vigente, para desempenhar a atividade de:
CONSTRUGCAO DE PRACAS E/OU EQUIVALENTE.
c.1.1.2) Os atestados referentes a capacidade técnica-profissional poderdo ser em nome de um ou mais
profissionais técnicos, admitindo -se a soma dos atestados.
c.1.1.3) O profissional nivel superior detentor do acervo técnico podera ser diretor, sdcio ou fazer parte do
quadro permanente da LICITANTE, na condicdo de empregado, ou contratado, devendo comprovar,
obrigatoriamente, sua vinculagdo com a LICITANTE, através de Contrato de Prestacdo de Servicos,
Carteira de Trabalho ou Ficha de Registro de Emprego, quando este nédo fizer parte do Contrato




36/66
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo
Fundo Municipal de Assisténcia Social

Social da LICITANTE, cujo vinculo devera existir na data da apresentagdo das propostas do referido Edital
e devera estar devidamente registrado no Conselho Regional regulamentador do exercicio profissional,
comprovando, obrigatoriamente tal condicdo, através da documentacéo necessaria,
c.1.1.4) Comprovacdo de empresa licitante de possuir, em quadro permanente, no minimo um dos
profissionais de nivel superior indicados acima, legalmente habilitado e reconhecido pelo CREA e/ou CAU,
devidamente registrado como responsavel técnico na entidade competente, na data para abertura dos
envelopes.
c.1.1.5) Entende-se como pertencente ao quadro permanente da empresa: Empregado; Socio; Diretor ou
Responsavel Técnico, bem como profissional contratado para exercer fungédo tipica do objeto do contrato
das seguintes formas:
f. Empregado: copia autenticada da “ficha ou livro de registro de empregado”, onde se identifique os
campos de admissao e rescisédo ou copia da CTPS;
g. Socio: copia do Contrato Social ou alteragdo contratual devidamente registrado;
h. Diretor: copia do Contrato Social ou alteracdo contratual, em se tratando de empresa LTDA, ou
copia da ata de elei¢cdo devidamente publicada, em se tratando de Sociedade Andnima;
i. Responsavel Técnico: copia de Certidao emitida por CREA e/ou CAU da sede ou filial da licitante
onde constem os profissionais como Responsaveis Técnicos;
j. Profissional Devidamente Contratado para Exercer Fung¢do Tipica do Objeto do Contrato: copia do
instrumento particular de contrato devidamente assinado com reconhecimento das assinaturas em
cartorio.

145 VISTORIA

1451 A Vistoria Prévia no local da obra para confirmac¢édo de que a mesma tomou conhecimento,
através de seus Responsaveis Técnicos, representante legal ou funcionério legalmente autorizado pela
licitante, de todos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execucéo dos servigos
contratados e na confeccdo da proposta, ocasido em que a Licitante estar4 reconhecendo todas as
caracteristicas para a gestdo, operagdo, suprimentos e logistica dos servicos a serem executados. Caso
aqueles (pessoa juridica) que considerem desnecessario conhecer as instalacdes fisicas para elaboragdo
de sua proposta, simplesmente devera apresentar declaracéo de ciéncia das condi¢es das informacdes e
local da licitacéo.

14511 A visita técnica devera ser feita pelo engenheiro responsavel pela empresa licitante,
0 qual deverd comprovar através da apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica,
expedida pelo CREA.

145.1.2 A visita técnica é para todos os interessados em patrticipar do certame e devera ser
efetuado em dia e horério que sera previamente estabelecido pela Secretaria Municipal de Assisténcia
Social de Sdo Mateus/ES, no e-mail para agendamento da visita técnica engenharia@saomateus.es.gov.br
por um funcionario responsavel do setor de engenharia da secretaria.

15 VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO:

O mapa referencial de pregos foi elaborado pelo DER-ES, tendo por Fonte de Pesquisa a Planilha de
Referencial de precos e custos abaixo detalhada, visando um or¢camento fidedigno aos custos de mercado.
Os responsaveis pela elaboracdo do orcamento foram O Sr. Sérgio Luiz Passos de Miranda CREA-RJ
841057231/D e o Sr. Fabricio Guimaraes do Prado CRT-ES 104963167-61, sob supervisao da Gerente de
Orcamentos de Edificacdes, Sra Soraia Saick Oso6rio Giuberti CREA-ES 017365/D.
A Prefeitura de Sao Mateus, através do Setor de Compras, efetuou Quadro Comparativo dos itens, obtendo,
assim valores de mercado atualizados.
- Tabela Referencial de Precos:

- LABOR /DEPR/UFES

- DER/ES

-Cotacéo de precos de mercado
- BDI: 34,53%

16 PROPOSTA DE PRECOS:
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11.13 Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do SISTEMA ELETRONICO, a proposta com
0 preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

11.14 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do SISTEMA, que: A
267055-0 pleitear

16.2.1 Esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a

proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas

assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo

e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

16.2.2 Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor

de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da

Constituicéo;

16.2.3 N&o possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos

incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

16.2.4 Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

16.3 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes

campos:

16.3.1 Valor global e valor unitério por item;

16.3.2 Fabricante, quando couber;

16.4 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

16.4.1 O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao méaximo previsto para

contratacdo, conforme disp8e o Art. 15, IV, Do Decreto n® 11.462/2023

16.5 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,

trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do

objeto.

16.6 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva

responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de

erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

16.7 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a

cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos

doze meses.

16.8 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte

0s percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

16.9 Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte ndo poderdo se beneficiar do

regime de tributacdo pelo Simples Nacional, visto que os servi¢os serdo prestados com disponibilizacdo de

trabalhadores em dedicagéo exclusiva de méo de obra, o que configura cessdo de méo de obra para fins

tributarios, conforme art. 17, inciso Xll, da Lei Complementar no 123/2006.

16.10 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicbes nelas

contidas, em conformidade com o que dispde esse Termo de Referéncia, assumindo o proponente o

compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.

16.11 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua

apresentacao.

16.12 Os licitantes devem respeitar 0os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de

contratacdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

16.13 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode

ensejar a responsabilizacao pelos 6rgéos de controle, como os Tribunais de Contas do Estado e da Unido

e, apo6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocao das

medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou

condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato.

16.14 Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de pre¢os detalhada, com todos os itens,

valores unitarios e demais complementos, com as respectivas composicdes analiticas de custos unitarios,
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via sistema eletronico, apds encerrada a fase de disputa, que serdo submetidas a analise e aprovacao do
Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte.

16.15 A empresa licitante devera considerar em sua planilha de precos a desoneracéao tributaria nos termos
definidos na RESOLUCAO TC N° 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 20109.

a) Carta de Apresentacao da Proposta informando:

1) Preco Total proposto em algarismos e por extenso;

2) Declaracdo de que a proposta € valida por 90 (noventa) dias, contados a partir da abertura dos
envelopes de Habilitacao;

3) Declaragcdo de que nos precos propostos estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos, de
qualquer natureza, bem como todas as incumbéncias a que se refere o item Il deste Termo de
Referéncia;

4) Declaragdo de que tomou conhecimento de todas as informagfes disponiveis sobre este certame, e
gque se submete inteiramente as suas clausulas e condi¢des;

5) Planilha de Orcamento devidamente preenchida, obedecendo aos limites maximos dos precos
unitérios e taxas fixadas na Planilha Or¢camentéria elaborada por esta Secretaria;

6) A empresa licitante devera apresentar a Proposta de pre¢os com as respectivas composicdes
analiticas de custos unitarios, sob pena de desclassificacdo, que serdo submetidas a andlise e
aprovacao do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura e Transporte.

12 INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS:

Em notificacdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescindir este Contrato, 0 CONTRATANTE podera
aplicar a CONTRATADA as seguintes multas moratérias:

i) Der causa a inexecugao parcial do contrato;

j) Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

k) Der causa a inexecucao total do contrato;

I) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

m) Apresentar documentacédo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucao do contrato;

n) Praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

0) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

p) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 Serdo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes

3)

4)

b)

8)

9)

sangoes:

v) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021

vi) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave
(art. 156, 8§ 4° da Lei n® 14.133, de 2021).

vii) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).

viii) Multa:

Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementacéo ou reposicdo da garantia.

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extincdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso |
do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

Compensatéria, para as infragcdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% a 30%% do
valor do Contrato;

Compensatéria, para a inexecucgao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 5% a
10% do valor do Contrato;



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
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10) Para infragcao descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa serd de 10% a 20% do valor do Contrato
11) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 4% a 6% do valor do Contrato;
12) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 5% a 10% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infracdes:
b) As razbes para a inexecuc¢ao parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem atrasos na
execucao, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas. Essa
situacdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos, impactar a
qualidade final da obra.A aplicacdo das sanc¢Oes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese
alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n°
14.133, de 2021)
12.3 Todas as sangdes previstas neste Contrato poder&o ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°,da Lei n® 14.133, de 2021)
12.3.1 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021

12.3.2 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°® 14.133, de
2021).

12.4  Previamente ao encaminhamento & cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.A aplicacdo das sanc¢fes realizar-se-4 em processo
administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratarNa aplicacéo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

f) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

g) as peculiaridades do caso concreto;as circunstancias agravantes ou atenuantesos danos que dela
provierem para o CONTRATANTE;

h) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

i) os danos que dela provierem para o Contratante;

j) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagfes
dos 6rgéos de controle.

17.4  Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de

licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n®

12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

17.5 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso

do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para

provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica

sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligag@o ou controle, de fato ou de direito, com o

Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise

juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

17.6 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da

sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de

Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de

2021)

17.7 As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou

contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

17.8 Os débitos do contratado para com a Administrac@o contratante, resultantes de multa administrativa

elou indenizacdes, nado inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os

créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora contratante.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
https://ceiscadastro.cgu.gov.br/index.aspx?ReturnUrl=/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
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13 DEMAIS CONDIGOES E INFORMACOES VINCULANTES:

18.1 Todo entulho proveniente da obra sera removido por conta da empresa executante;

18.2 Todo o material empregado na obra devera ser de excelente qualidade;

18.3  Quaisquer danos causados aos materiais retirados para posterior reinstalacdo correrdo por conta
exclusivos do executor da obra;

18.4  As cotas do projeto e a descriminagdo da planilha orcamentaria e as contidas neste Termo serao
seguidas a risca;

18.5 As maos-de-obra deverdo ser especializadas;

18.6  Observancia as normas técnicas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas);

18.7  Nao seréo aceitos outros tipos de qualidades, que sejam os especificados neste memorial;

18.8 A obra devera ser entregue livre de quaisquer residuos

14 REAJUSTAMENTO DE PRECOS:

14.2  Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
da assinatura do contrato.

14.3 O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas com
base no DER-Edificacdes (IOPES) do més JUNHO do ano de 2024.

14.4  Ap6s o interregno de um ano, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagcdo, pelo
contratante, do indice Nacional de Custo da Construgéo (INCC), exclusivamente para as obrigacées
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

14.5 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste;

146  No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, 0 contratante pagard ao
contratado a importadncia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s);

14.6.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos

do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

14.7 Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

14.8 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislag&o entdo em vigor.

14.9 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

14.10 O reajuste sera realizado por apostilamento.

15 DA PLANILHA BASICA ORCAMENTARIA:

PLANILHA ORCAMENTARIA

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A
EXECUTAR SERVICOS DE CONSTRUCAO DE BRINQUEDOPRACA - SETADES, NO
RESIDENCIAL SOLAR, BAIRRO AROEIRA, MUNICIPIO DE SAO MATEUS-ES.

Referencial de Precos: DER-ES (JUNHO/2024) BDI: 34,35%
Preco
Item Descricéo dos Servigos UN | QTD Unitario Preco Total
D (RS) (RS)

01 | SERVICOS PRELIMINARES

0101 | LIMPEZA DO TERRENO

01010 276,6
1| Raspagem e limpeza do terreno (manual) m2 |4 5,96 1.648,77




0102

LOCACAO
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01020

Locacao de obra com gabarito de madeira

m2

276,6
4

14,66

4.055,54

Subtotal 01:

5.704,31

02

INSTALACAO DO CANTEIRO

0201

TAPUMES E BARRACOES

02010

Placa de obra nas dimensodes de 2.0 x 4.4 m,
padrdo IOPES

m2

8,00

330,00

2.640,00

02010

Aluguel mensal container para vestiario, incl. porta,
venezianas de circulacdo, 1 pt iluminagéo,
Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval
pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminagdo

1.101,80

2.203,60

02010

Aluguel mensal container para almoxarifado, incl.
porta, 2 janelas, 1 pt iluminacao, Isolamento
térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert.
NR18, incl. laudo descontaminacdo

1.066,15

2.132,30

02010

Mobilizacdo e desmobilizag&o de container locado
para barracdo de obra

2.287,01

4.574,02

02010

Fechamento com tela tapume/cerquite laranja,
H=1,20 m, fixada em poste de madeira a cada 3,00
m

200

47,92

9.584,00

02010

Locagdo Mensal de Banheiro Portatil Hidraulico p/
Canteiro de Obras conf. NR18, 24 e 31 - 03
manuten¢des semanais *caixa d'agua, vaso
sanitario ¢/ descarga, lavatério, mictorio, porta
papel higiénicom toalha e sabonete liquido, cap.
Dejetos min. 600L, sistema de interligacao a rede
publica de esgoto), inclusive mobilizagédo e
desmobilizacéo

und

2.444,13

4.888.26

Subtotal 02:

26.022,18

03

MOVIMENTO DE TERRA

0301

ESCAVACOES

03010

Escavacdo manual em material de 1a. Categoria,
até 1.50 m de profundidade

m3

74,01

77.52

5.737,26

(canaleta e laje)

Subtotal 03:

5.737,26

0302

REATERRO E COMPACTACAO

03020

Reaterro apiloado de cavas de fundagéo, em
camadas de 20 cm

6,52

83,49

544,35

(canaleta e laje)

03020

Preparo, regularizacdo e compactacgéo do terreno
(compactador manual) para execucao de piso de
quadra

m?2

276,6

23,48

6.495,51

Subtotal 03:

7.039,86
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04

DRENAGEM

0401

CANALETAS EM CONCRETO

Canaleta no piso em concreto simples,
impermeabilizado, com dimens6es internas de 15

04010 | cm de largura x 15 cm de altura (média) e grelha
1 | de ferro fundido conforme projeto ou similar m 18,2 |361,90 6.586,58
Subtotal
04 6.586,58
0402 | TUBULACAO DE LIGACAO DE CAIXAS
04020 | Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de
1| 150mm incluindo escavacéo e aterro com areia m 2 138,50 277,00
Subtotal
04 277,00
CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE
0403 | CIMENTO, CAL E AREIA
Caixa de areia em alv. De bloco de concreto
9x19x39, dim. 60x60cm e Hméax=1m, c/ tampa em
ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest.
04030 | Int. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl.
1 | Escavacéo e reaterro und 2 1021,97 2.043,94
Subtotal
04 2.043,94
05 | SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0501 | MUROS E FECHAMENTOS
Estrutura em concreto armado Fck= 15 Mpa nas
dimensbes (50x25x25)cm a cada 2,52m p/ fixagcao
de gradil em nylofor, incl. Forma, armagéo e
05010 | desforma, considerando consumo forma de
1]13m?#/m3 aco 60kg/m3, incl. Escavacéo e reaterro m | 66,80 |51,47 3.438,20
Fornecimento e Instalacdo de Port&o de abrir,
05010 | Nylofor ou equivalente, inclusive pintura
2 | eletrostética verde m2 | 3,73 [2.113,55 7.883,54
05010 | Gradil tipo Nylofor 3D painéis de H=1.53 e L=2,50,
3 | cor verde, com base chumbada m2 | 64,6 |731,47 47.252,96
Pértico em tubo de aco galvanizado 5" x 4,75 mm
esp., com jateamento padrdo e pintura epoxi, cor
05010 | verde inclusive fundo com prime epoxi e placa em
2 | acm branco de 140x45x4 cm, conf. Det. Proj. und 1 9.639,52 9.639,52
Subtotal
05 68.214,22
0502 | PAVIMENTACAO
Execucéo de piso em concreto armado esp 12cm,
considerando fornecimento e langamento de lona
05020 | plastica, forma, concreto fck=30MPa e tela de aco 276,6
1 | soldada Q92 m?2 4 269,21 74.474,25
Execucéo de juntas de dilatacdo em quadros de
3x3 m com corte de serra diamantada preenchida
05020 | com selante a base de alcatrdo e poliuretano conf. 276,6
2| Proj. m?2 4 45,86 12.686,71




Contrapiso desempenado, com argamassa de
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05020 | cimento de cimento e areia no traco 1:3, espessura 276,6
3| 3 cm, exclusive juntas plasticas m2 4 66,63 18.432,52
Piso modular tipo IMPACT SOFT 50 (placas
05020 | 100x100) de borracha de pneu reclado (EPDM) 276,6
4 | e=50mm, sobre contrapiso m2 4 565,26 156.373,53
Meio-fio de concreto pré-moldado, com dimensdes
05020 | de 10x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa
5 | de cimento e areia no traco 1:3 m2 | 100,8 | 99,31 10.010,45
05020 | Pintura a cal de meio-fio (tipo caiacdo), aplicagédo
6 | manual, a trés demé&os m? | 42,34 116,01 677,86
Subtotal
05 272.655,32
0503 | PAISAGISMO
Fornecimento e plantio de Ipé amarelo (Tabebula
Chrysotticha), porte minimo H=6 m, em cava,
05030 | inclusive terra vegetal, calcério dolomitico, adubos
1 | mineral e orgénico und 4 1.321,55 5.286,20
Fornecimento e plantio de Palmeira Rabo de
Raposa, porte minimo H=6 m, em cava
100x100cm, inclusive adubacao, fornecimento de
05030 | terra vegetal, fosfato de rochas, calcério e estaca
2 | de madeira (tutor) und 8 2.497,07 19.976,56
05030
3 | fornecimento e plantio de mini ixéria cores variadas | und | 144 |36,75 5.292,00
Subtotal
05 30.554,76
0504 | TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
05040 276,6
1| Limpeza geral de obras (quadras, pracas e jardins) | m2 4 1,67 461,99
Subtotal
05 461,99
TOTAL GERAL.: | 425.297,42

16 RESPONSAVEL PELA ELABORACAO E APROVACAO DO PRESENTE TERMO:

Elaborado por:

IDALVA RODRIGUES GOMES DA SILVA
Agente Administrativo

Matricula N° 500.866/2024

Aprovado por:

ROBSON AURELIO DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Assisténcia Social
Decreto: N° 17.089/2025

Sao Mateus/ES, 27 de maio de 2025.
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ANEXO Il = Minuta de Termo de Contrato

CONTRATO N-°...../2024

ID CIDADES CONTRATACOES TCEJES: .........

O MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES, pessoa juridica de direito publico interno, por intermédio do FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MATEUS-ES inscrito no CNPJ/MF sob o ne.
14.795.880/0001-44, com sede na Rua Alberto Sartério, n°® 404 — Carapina — Sdo Mateus — ES — CEP:
29.933-060, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Secretario Municipal
de Assisténcia Social, Sr. ROBSON AURELIO DE OLIVEIRA, nomeado pelo Decreto n® 17.089/2025, e a
empresa ...... , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° ..... , com sede na ..... -
CEP: ..... , e-mail: ....., telefone ..... , heste ato, representada pelo seu .... Sr. ...., portador do CPF n° ....,
residente e domiciliado na .... CEP: ...., doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta
no Processo Administrativo n°. 002.492/2024 e em observancia as disposi¢cdes da Lei n® 14.133, de 1° de
abril de 2021, Decreto Municipal n°® 15.803/2023 e demais legislacéo aplicavel, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n°® 001/2025, mediante as clausulas e condi¢fes
a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1ell)
1.1 O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONSTRU(;AO DE BRINQUEDOPRACA NO
RESIDENCIAL SOLAR, BAIRRO AROEIRA, MUNICIPIO DE SAO MATEUSI/ES, nas condi¢cdes
estabelecidas no Termo de Referéncia, conforme planilha no Anexo | do presente contrato.
1.2 Vinculam esta contratacao, independentemente de transcrigcao:

1.2.10 Termo de Referéncia;

1.2.20 Memorial Descritivo;

1.2.30s projetos técnicos;

1.2.40 Edital da Licitacao;

1.2.5A Proposta do contratado;

1.2.6 Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.3 O regime de execucao é o de empreitada por preco global — execucao indireta.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo de vigéncia da contratacéo € de 03 (trés) meses contados da assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.
2.2 O prazo de vigéncia sera prorrogado, por meio de competente termo aditivo, quando o objeto néo

for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUQAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
pvilll

3.1 O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s prazos e
condicbes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

3.2 Os servicos serdo recebidos em atendimento ao que estabelece o Art. 140, I, “a” e “b” da Lei
14.133/2021.

3.3 A empresa Contratada devera fornecer fotos no qual demonstra os equipamentos instalados por
unidade escolar.

3.4 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da Contratada, sem prejuizo da aplicacédo de penalidades.

3.5 Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisorio, apés a verificagcdo da qualidade e quantidade do servico executado e materiais empregados,
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com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado elaborado pela fiscalizagdo técnica,
conjuntamente com a fiscalizacdo administrativa do contrato.

3.6 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execu¢éo do contrato.

3.7 MATRIZ DE RISCO:
MATRIZ DE RISCO

RISCOS A SEREM SUPORTADOS PELA CONTRATANTE
RISCO DESCRICAO/ MATERIALIZACAO PROBABILIDADE [MITIGACAO

Eventos nédo segurados
caracterizados como  |Podem acarretar variacdo de custo
caso infortuitos ou forca|e/ou atraso no cronograma

maior

Revisdo do cronograma fisico-
financeiro e reequilibrio econdmico-
financeiro (quando couber) ou
aditivo (excepcional)

Quando necessaria adequacéo Revisﬁo do cronograma fisico-

Modificactes das técnica ao abjeto técnico do ﬁnanceiro e reequilibrio econdmico-
especificacdes técnicas|contratom ocasionando aumento do  |Médio |financeiro (quando couber) ou
de semico prazo da obra e/ou variacdo de custo \ 2 3
|aditivo (excepcional)
e fazendo |

Revisdo do cronograma fisico-
financeiro e reequilibrio econdémico-
financeiro (quando couber) ou
aditivo (excepcional)

Mudancas que provoque aumento dos
custos de obra, exceto mudancas no [Médio
Imposto de Renda

Mudancas na
legislacédo tributaria

Verificar possiveis impedimentos
para o inicio da obra anteriormente
a emissdo da Ordem de Senvico;
Revisdo do cronograma fisico-
financeiro e reequilibrio econdémico-
financeiro;

Atrasos causados pelo poder publico
Dificuldade de obter as |devido a dificuldade da contratada
licencas ambientais por |obter as licencas ambientais ou Medio Ocasional
culpa do agente publico |documentacéo de liberacdo da obra
(quando couber)

Atrasos provenientes da
impossibilidade de inicio da obra
devido por fatores de

Impossibilidade de responsabilidade da contratante
inicio da obra como liberacdo do local, execucdo de
servicos preliminares, etc., que
impliguem na revisdo do cronograma
fisico

Realizar levantamento dos servicos
preliminares de competencia do
orgdo publico e executar antes da
mobilizacdo da obra: Revisdo do
cronograma fisico-financeiro e
reequilibrio econdmico-financeiro

Divergéncias, falhas e
omissdes nas pecas
técnicas e
especificacdes
técnicas, que sejam
irrelevantes

Revisdo das pecas técnicas;
Revisdo do cronograma fisico-
financeiro e reequilibrio econémico-
financeiro

Alteracdo dos custos e/ou prazos
inicialmente previstos para execucéo
da obra

|Quando por motive de erros da
|documentac&o técnica, solicitar
|aos responsaveis a devida
|correcdo, para posterior
|republicacdo e reabertura dos
|prazos; Revisdo do cronograma
|fisico-financeiro

Impugnacéo do edital licitatdrio, por
Impugnacéo do edital |motivos diversos, que atrasem o

na fase licitatdria inicio e, consequentemente, entrega
da obra
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Planejar adequadamente as
exigéncias no edital; Revisar os
valores estimados para possivel
repeticdo do certame; Verificar
desinteresse junto as empresas do
ramo (quando couber)

Quando ndo ha empresas

Certame licitatério interessadas ou nenhuma proposta
deserto ou fracassado |atenda as exigéncias estabelecidas
pela administracédo

Prever, no Edital, sancdes que
contenplem tal risco; Observar o
prazo de validade da proposta
apresentada e convocar para
assinatura dentro deste prazo de
vigéncia: Convocar licitantes
remanescentes (quando couber),
na ordem de classificacad, para
celebracdo do contrato nas
condicdes ofertadas pelo vencedor;
Aplicar sancdes previstas no edital

Empresa vencedora do
certame ndo assinar o
contrato quando Atrasos para inicio e entrega da obra
convocada ou retirar o

instrumento equivalente

Realizar processo licitatorio
somente com a garantia da
disponibilidade do recurso
orcamentario indicado pelo drgdo;
Em casos de dificuldade no
repasse de recursos orgamentarios
pelo Governo Federal, realizar
planejamento dos pagamentos de
forma a evitar suspensdo da obra
pela contratada

Atrasos da entrega e/ou suspensdo
Inadimpléncia por parte |do contrato por parte da contratada,
da CONTRATANTE apés 90 (noventa) dias de atraso do
pagamento, até que seja regulanzado

Responsabilidades legais
provenientes 3 rescisdo do contrato
devido mudanca de gorverno do 6rgdo
CONTRATANTE

Regras para calculo e pagamento
do valor Residual/Lucros
Cessantes do projeto

Riscos Politicos

__RISCOS A SEREM SUPORTADOS PELA CONTRATADA
RISCO |DESCRICAO / MATERIALIZACAO _[IMPACTO __[PROBABILIDADE |MITIGACAO

Clausula contratual que preve
sangdes para tal nsco; Instaurar
processo para aplicacdo das
penalidades a contratada; Realizar Bl
remanescente da obra, so os
termos da Lei n® 12.465/2011

Inadimpléncia por parte Risco de rescisdo ou anulagdo do
f contrato ou atrasos na execucdco do
Hia contrada :
objeto e/ou aumento dos custos

Prever em contrato a
impossibilidade de alteracdo
contratual para aumento dos

Aumento dos custos da obra
provenientes de reajustes nos valores
dos insumos, exceto em casos de  |Médio precos fornecidos pela contratada,
mudanca tributana ou politicas Em caso de a contratada solicitar
publicas tal alteracdo, devera ser negada

Aumento no valor de
materiais de construcdo

Fiscalizacdo continua da execucdo
dos senicos, por meio de visitas in
|loco; Prever, no Edital, sangées
que contemplem o risco, Notificar
prontamente a contratada sempre

Atrasos na execucdo da obra,
retrabalhos e vanacdo dos custos
devido ao ndo cumprimento das

NCOmormucade CoMm A3 exigéncias de qualidade, quantidade

exigéncias técnicas o Pazos , Culs Causa S8 que verificada necessidade de
® s correcdes nos senicos ja
;eeip::zgzd:edi::ccoggatada ond executados; Aplicar sancdes
ue | previstas na contratacdo (quando
|couber)
& - &
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Atrasos ou auséncia de
lincencas ambientais
ou documentacéo para

Variacdo dos custos devido atraso

Verificar junto com a contratada
necessidade e/ou existéncia de

; % no inicio da obra ou embargo da Medio Ocasional licencas e documentacdes de
liberacdo da obra, por > % Lo
P mesma liberacdo; Manter copia dos
responsabilidade da :
documentos no canteiro
contratada
Analisar criteriosamente os
projetos, especificacdes técnicas,
Variacdo dos custos e atrasos e exigéncias do certame; Calcular
Estimativa de custos rovenientes de erros na estimativa A% : adequadamente o BDI,
P Médio Ocasional q

incorreta

de custos e tempo/cronograma,
respectivamente

Execucdo inadequada
pelas subcontratadas

Prejuizos decorrentes de erros e
inconformidades na execucéo dos
servicos subcontratados, quando
couber

considerando e se atentando aos
impostos envolvidos na execucéo
do objeto; Revisar e corrigir
possiveis inconformidades

Ocasional

Prevé em contrato de
subcontratacdo garantia para os
servicos executados;
Acompanhamento da execucéo
dos servicos; Plano de Seguro
(riscos de engenharia)

Eventos Semiidos Custos adicionais e/ou
caracterizagos G casi impossibilidade de cumprimento do Médio Plano de seguros (riscos de
R B desempenho exigido (qualidade, engenharia)
fortuito ou forca maior y
quantidade. prazo)
Reforma ou construcdo de obras
Defeitos ou vicios na  |entregues que apresentem defeitos Clausula contratual de garantia da
construcdo apds ou vicios, desde que dentro do Médio obra; Execucédo dos semvicos de
entrega periodo de garantia estabelecidos em reparo e construcdo necessarios
contrato
ESCALA DE IMPACTO
MAGNITUDE |DESCRICAO
Provoca interrupgdo de operagoes ou atividades de processos,
projetos ou programas da organizagao, causando impactos de
reversdo muito dificil ou irreversivel/catrastofico nos objetivos.
Interrupgdo de operagdes ou atividades de processos, projetos ou
MEDIO programas, causando impactos significativos nos objetivos, porém

recuperaveis.

Degradagdo de operagles ou atividades de processos, projetos ou
programas da organizagao, porém causando impactos minimos ou
pequenos nos objetivos de prazo, custo, qualidade, escopo, imagem
ou relacionados ao atendimento de metas, padrGes ou a capacidade
de entrega de produtos/servigos as partes interassadas (clientes

internos/externos, beneficiarios).
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ESCALA DE PROBABILIDADE
MAGNITUDE |DESCRICAO

Evento improvavel de ocorrer. Excepcionalmente podera até ocorrer,
porém ndo ha elementos ou informag6es que indiquem essa
possibilidade.

|Evento raro de ocorrer. O evento podera ocorrer de forma
L |inesperada, havendo poucos elementos ou informagdes que indicam
|essa possibilidade.

Evento possivel de ocorrer. Ha elementos e/ou informagoes que

ASIONAL
= indicam moderadamente essa possibilidade.

Evento provavel de ocorrer. E esperado que o evento ocorra, pois 0s
REMOTA  |elementos e as informagGes disponiveis indicam de forma
|consistente essa possibilidade.

Evento praticamente certo de ocorrer. Inequivocamente o evento
ocorrerd, pois os elementos e informagtes disponiveis indicam
claramente essa possibilidade.

3.8 FISCALIZA(;AO DO CONTRATO

3.8.1 FISCAL TECNICO:

3.8.1.1 A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelo
respectivo substituto (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

3.8.1.2 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

3.8.1.3 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢édo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizagao das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 11);

3.8.1.4 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitir4 notificagbes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, 1);

3.8.1.5 O fiscal técnico do contrato informar4d ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V).

3.8.1.6 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246, de
2022, art. 22, V).

3.8.1.7 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, VII).

3.8.1.8 O presente contrato sera fiscalizado pelos seguintes servidores:

TIPO TITULAR SUPLENTE
NOME COMPLETO Thiago S. A. Missagia Veronica Otto D. de Andrade
ENDERECO engenhariageralpmsm@gmail.c engenharia@saomateus.es.go
ELETRONICO om v.br
N° DECRETO 17.434/2025 17.282/2025
CARGO Coordenador de Projetos de Coordenadora de Engenharia
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Engenharia e Arquitetura Civil

TIPO DO VINCULO

Cargo Comissionado Cargo Comissionado

3.9. Fiscalizacdo Administrativa

3.9.1. O fiscal administrativo do contrato verificarda a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, 1 e Il, do Decreto n® 11.246, de 2022).

3.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacfes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

3.9.3. O presente contrato sera fiscalizado pelos seguintes servidores:

FISCAL ADMINISTRATIVO

TITULAR

SUPLENTE

NOME COMPLETO

Bruna Lorena Cunha Santos

Mirelly Barcelos Dionizio

ENDERECO ELETRONICO

acaosocial@saomateus.es.gov
br

acaosocial@saomateus.es.go
v.br

N° MATRICULA 500886-01 672.53-04
CARGO Assistente Social Agente Administrativo
TIPO DO VINCULO D.T EFETIVO
CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1 N&o serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)
5.1 O valor total da contratacdo é de RS.......... (.....)
5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da

execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagéo.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerado dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, VeVl

6.1 O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias apds as medi¢Bes, por meio de depdsito na
contracorrente da contratada, através de Ordem Bancaria, ap6s a apresentacdo dos seguintes
documentos:

A) Nota Fiscal/Fatura de servicos discriminativo, em via Unica, devidamente atestado pela Secretaria
requisitante, assim como pelo fiscal;

B) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal e Certiddo
Trabalhista;

C) Certiddo Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme IN/SRF n° 2021/2021 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante;

D) Boletim de Medicdo atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal da Ordem de
Servico;

E) Relatério de Fiscalizagao e Fotografico.

6.2 A apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura com incorregces ou desacompanhada da documentacdo
requerida no subitem anterior implicard na sua devolugdo a Empresa contratada para regularizacéo,
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

6.3 A PMSM retera, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuicdes de que trata a
Instrugdo Normativa SRF n° 1234/2012.

6.4 Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar a Nota Fiscal/Fatura documento que
comprove esta opc¢do, na forma do Anexo IV, da IN/SRF n° 480/2004, alterada pela IN/SRF n°
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) _ ATENDIDO G .
N DOCUMENTAGCAO < Nio APLICAVEL A PROVIDENCIA
1. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SMO
1.1  OFfCIO DE ENCAMINHAMENTO
1.2 PROTOCOLO DE SOLICITAGAO DE MEDIGAO
1.3  RELATORIO DE FISCALIZAGAO
1.4  RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
1.5 BOLETIM DE MEDIGAO
1.6 MEMORIAL DE CALCULO
1.7  RELATORIO FOTOGRAFICO - SERVIGOS EXECUTADOS
1.8  RELATORIO FOTOGRAFICO - USO EPI
1.9  ART - FISCALIZAGAO
2. DOCUMENTACAO EMPRESA
2.1 NOTA FISCAL
2 CERTIDAO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS FEDERALS E CONTRIBUICOES
PREVIDENCIARIAS)
2.3 CERTIDAO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL
2.4 CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL
2.5 CERTIDAO NEGATIVA FGTS
2.6 CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
2.7  RELAGAO NOMINAL DE FUNCIONARIOS
2.8  FOLHA DE PAGAMENTO
2.9 CONTRA-CHEQUE
2.10 REGISTRO DE PONTO INDIVIDUAL
2.11 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
2.12  GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
2.13  GFIP/SEFIP
2.14 DECLARACAO ALIMENTAGAO
2.15 DECLARAGAO VALE TRANSPORTE
2.16 DECLARAGAO DE MAO DE OBRA EMPREGADA
2.17 RELATORIO DIARIO DE OBRA - RDO
2.18 ART - EXECUGAO DE OBRA
3. TRAMITAGAO FINAL SME .
[ SAIDA: ]
3.1 ENCAMINHAMENTO PROCESSO - CONTROLADORIA MUNICIPAL
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1234/2021, situacdo em que incidira a retencdo no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a
CONTRATADA discriminar o percentual na nota fiscal.
Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto houver pendéncia de liquidacdo ou qualquer
obrigacdo que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere
direito a acréscimos de qualquer natureza.
Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancaria na unidade bancéria.

Os materiais entregues fora dos padrdes fixados pela Administracdo ndo serdo recebidos, sem qualquer
6nus ao CONTRATANTE. Todo servi¢co executado ou material entregue bem como medido, devera ser
evidenciado com fotos. A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos servicos devera
apresentar todos os documentos constantes do check list abaixo:



51/66
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo
Fundo Municipal de Assisténcia Social

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

7.2 O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas com base
no DER-Edificacdes (IOPES) do més se JUNHO do ano de 2024.

7.3 Ap6s o interregno de um ano, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
contratante, do indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC), exclusivamente para as obrigacées
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste;

7.5 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s);

7.5.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de célculo referente ao reajustamento de precos

do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

7.6 Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.7 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagcéo entdo em vigor.

7.8 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.9 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGA(;OES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

Sao obriga¢cbes do Contratante:

8.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.2 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.3 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢éo, certificando-se de
que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.4 Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA pelos servicos efetivamente prestados, medidos e
faturados.

8.5 Acompanhar as medi¢Bes dos servicos procedidas pela CONTRATADA, assinando os Boletins de
Medicao ou oferecendo, de imediato, as impugnacdes que julgar necessérias.

8.6 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.

8.7 Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado.

8.8 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133,
de 2021.

8.9 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e
condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.10Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato.

8.11Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Procuradoria Geral do Municipio para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado.

8.12Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacg@es relacionadas a execucdo do
presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.13A administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

8.14Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.15Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.
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8.16Comunicar o CONTRATATO na hipdtese de posterior alteracdo de projeto pelo CONTRATANTE, no
caso do art. 93, §2° da Lei n°® 14.133, de 2021.
8.17Fornecer por escrito informac8es necessarias para o desenvolvimento dos servi¢os objeto do contrato.
8.18Realizar avaliacfes periddicas da qualidade dos servicos, apés seu recebimento.
8.19Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
A) as built", elaborado pelo responséavel por sua execucao;
B) comprovacao das ligacGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
C) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
D) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
E) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Iméveis
8.20Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do
servico e notificagbes expedidas.
8.21Ndao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que
vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados
8.22Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

CLAUSULA NONA - OBRIGA(;C)ES DA CONTRATADA (art. 92, X1V, XVI e XVII)

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo
do objeto, observando, ainda, as obriga¢cfes a seguir dispostas:

9.2 Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servico para representa-lo na execugédo do

contrato.

9.3 Atender as determinages regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il)
e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.4 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com

habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios

demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendac¢8es de boa técnica e

a legislacéo de regéncia;

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no

prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes

resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o

Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a

Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da

execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da

garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou

finalizacdo do servigco no prazo estabelecido, para adocao de acdes de contingéncia cabiveis.

9.8 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,

nos termos do artigo 48, paragrafo uUnico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.9 O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do

més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou

sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
9.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
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trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.12 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

9.13  Paralisar, por determinagédo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14  Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.16  Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacéo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17 Na&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitagéo na licitacéo;

9.19  Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacao (art. 116);

9.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagcao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);
9.21 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.23  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranc¢a do Contratante;

9.24  Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26  Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgdo para a execug¢édo do servico.

9.27  Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28 Atender as solicitagfes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacfes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.29 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.31 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necesséario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

9.33  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34 Obter junto aos oOrgaos competentes, conforme o caso, as licengcas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

9.35 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
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condicbes de trabalho, condicGes meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.

9.36 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdao do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,;
b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6érgdo ambiental
competente.
9.38 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
9.38.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil apresentado ao érgdo competente,
conforme o caso.
9.38.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcéo civil
originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
9.38.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao
de material para usos futuros.
9.38.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a &reas de armazenamento temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizac¢&@o ou reciclagem futura.
9.38.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
9.38.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saulde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
9.38.3 Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagao
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.
9.38.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.
9.39  Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.39.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
9.39.2 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
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visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles

estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de

Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucado CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.
9.40 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacéo de prec¢os os custos correspondentes.
9.41 Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servi¢cos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrec6es dos servigcos
ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
ao servigo de engenharia.
9.42 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagédo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigcos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacoes.
9.43  Providenciar, conforme o caso, as ligacBes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencéo de licengas e regularizacao dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacgéo etc.).
9.44 Em se tratando de atividades que envolvam servigcos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execucdo do servico, com o esclarecimento das obrigagcdes contratuais, em que estejam presentes 0s
técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executarao os servi¢cos contratados.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD
10.1  As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacéo, independentemente de declaragéo ou de aceitacéo expressa.
10.2  Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
10.3 E vedado o compartiihamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.
10.4 A Administragcdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excegdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacéo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e
somente enquanto ndo prescritas essas obrigacgdes.
10.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.
10.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responséavel por garantir sua observancia.
10.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.
10.9 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.
10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.
10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacao desses dados pela Administracdo nas hip6teses previstas na LGPD.
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10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendac®es, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1 A contratagdo conta com garantia de execucdo, na modalidade seguro-garantia, com clausula de
retomada, conforme art. 102 da Lei n°® 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial.

1111 Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execugéo e
concluir o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102). Seguradora figura como interveniente
anuente do presente contrato, e nesta qualidade também deverd figurar dos termos aditivos que vierem
a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagbes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execucéo do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

11.1.2 A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a concluséo do
contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

11.1.3 A seguradora podera subcontratar a conclusédo do contrato, total ou parcialmente.

11.1.4 Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposicdes:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigagcédo de pagar a
importancia segurada indicada na apdlice.
b) Caso a seguradora ndo assuma a execucdo do contrato, pagard a integralidade da importancia
segurada indicada na apdlice.

11.2 O contratado apresentara, no prazo maximo de 01 (um) més, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo
optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianca bancaria, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
11.3 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apo6s término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
11.4 A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificages referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.
11.5 Sera permitida a substituicdo da apoélice de seguro-garantia ha data de renovacao ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢Bes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada. deste contrato.
11.6 Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de
reinicio da execucéo ou o adimplemento pela Administracéo.
11.7 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.71 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.7.2 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracédo a contratada; e

11.7.3 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo

adimplidas pelo contratado, quando couber.
11.8 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada., observada a legislacdo que rege a matéria.
11.9 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.
11.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.
11.11 O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagcao que rege a matéria.
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11111 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, 8 4° da Lei n.° 14.133, de 2021).
11.11.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacao e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
11.12 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianca ou autorizacdo para a liberagao
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;
11.13 A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execugdo do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.
11.14 O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.
11.15 O contratado autoriza 0 contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e neste Contrato.
11.16 A garantia de execuc¢édo € independente de eventual garantia do servigo prevista especificamente no
Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1 Em notificacdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescindir este Contrato, o0 CONTRATANTE
podera aplicar a CONTRATADA as seguintes multas moratérias:

a) Der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) Der causa a inexecugédo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C) Der causa a inexecucdo total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) Apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execuc¢do do
contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

Q) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 Serdo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancoes:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato,

sempre que ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156, §82° da Lei n°®
14.133, de 2021
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave
(art. 156, 8§ 4° da Lei n® 14.133, de 2021).
iii) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiguem a imposi¢cédo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

5) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
6) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso

injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementagéo ou reposicdo da garantia.

c) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extincdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso |
do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

13) Compensatoria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% a 30%% do
valor do Contrato;
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14) Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 5% a
10% do valor do Contrato;
15) Para infragao descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 10% a 20% do valor do Contrato
16) Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 4% a 6% do valor do Contrato;
17) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 5% a 10% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infracdes:
a) As razbes para a inexecucao parcial de um contrato de obra podem ser diversas e
incluem atrasos na execucdo, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de
prazos, entre outros problemas. Essa situacdo pode causar prejuizos financeiros,
atrasos no cronograma e, em alguns casos, impactar a qualidade final da obra.A
aplicacdo das sancgOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei
n®14.133, de 2021)
12.3 Todas as sang¢Oes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021)
12.3.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021

12.3.2 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de
2021).

12.4  Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.A aplicacdo das sanc¢des realizar-se-a em processo
administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratarNa aplicacéo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

k) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

I) as peculiaridades do caso concreto;as circunstancias agravantes ou atenuantesos danos que dela
provierem para o CONTRATANTE;

m) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

n) os danos que dela provierem para o Contratante;

0) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgaos de controle.

12.5 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de

licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°

12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.6 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do

direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para

provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica

sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagcéo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o

Contratado, observados, em todos os casos, o0 contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise

juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.7 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da

sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de

Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de

2021)

12.8 As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou

contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.9 Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa

e/ou indenizagBes, ndo inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os
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créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
13.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.
13.2 Se as obrigacbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequacgdo do cronograma
fixado para o contrato.
13.3  Quando a ndo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual.
13.4 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.
13.4.1 Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
13.4.2 A alteracdo social ou a modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara
a extingcdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.4.2.1 Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragéo subjetiva.
13.5 O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:

135.1 Balanco dos eventos contratuais ja& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2 Relacdo dos pagamentos j& efetuados e ainda devidos;
13.5.3 Indenizacdes e multas.

13.6 A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indeniza¢éo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da
Lein.° 14.133, de 2021).

13.7 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo
do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados na Lei Orcamentaria Municipal, deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

I Gestédo/Unidade:

Il. Fonte de Recursos:

1. Programa de Trabalho:

V. Elemento de Despesa:

V. Ficha:

VI. Nota de Empenho:
14.2 A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacao da Lei
Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento ou outro meio
competente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111
16.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas municipais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES
18.1 Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
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18.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou
supressf@es que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

18.3  As alteracdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante.

18.4 Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO
19.1 Incumbir4 ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)
20.1 Fica eleito o foro da Comarca de Sdo Mateus, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer
davida ou contestacgéo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Sao Mateus/ES, ... de .......... de 2025.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
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ANEXO IV = Planilha Estimada de Valores

Objeto: CON:I'RATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVICOS DE
CONSTRUCAO DE BRINQUEDOPRAGCA - SETADES, NO RESIDENCIAL SOLAR, BAIRRO AROEIRA, MUNICIPIO DE SAO
MATEUS-ES.

Referencial de Pregos: DER-ES EDIFICACOES - JUNHO/2024 BDI: 34,53%
Preco Preco
Item Fonte Descricdo dos Servigos Und | Quant. Unit. Unit. com Pre<(;|g$';'otal
sem BDI BDI
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 LIMPEZA DO TERRENO
01010 .
1 DER ES | Raspagem e limpeza do terreno (manual) m2 | 276,64 4.43 596 1.64877
0102 LOCACAO
01020 DER ES | Locagdo de obra com gabarito de madeira m2 | 276,64
1 ' 10,90 14,66 4.055,54
Subtotal 01: 5.704,31
02 INSTALACAO DO CANTEIRO
0201 TAPUMES E BARRACOES
02010 Placa de obra nas dimensées de 2.0 x 4.4 m, )
1| PERES | adrdo IOPES m# 1 800 154530 |330,00 |2.640,00
Aluguel mensal container para vestiario, incl. porta,
02010 venezianas de circulagéo, 1 ptiluminacao, N
2 DERES Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval mes 2,00 819,00 1.101,80 |2.203,60
pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminacdo
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl.
02010 porta, 2 janelas, 1 pt iluminagéo, Isolamento "
3 DERES térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. mes 2,00 792,50 1.066,15 |2.132,30
NR18, incl. laudo descontaminacgéo
02010 Mobilizag&o e desmobilizacdo de container locado
4| PERES | hara barracio de obra und | 2,00 1420000 |2287,01 |4.574,02
02010 Fechamento com tela tapume/cerquite laranja,

H=1,20 m, fixada em poste de madeira a cada 3,00 m 200,00

5 m 35,62 47,92 9.584,00
Locacdo Mensal de Banheiro Portétil Hidraulico p/
Canteiro de Obras conf. NR18, 24 e 31 - 03
manutenc¢des semanais *caixa d'agua, vaso
02010 sanitario c/ descarga, lavatorio, mictério, porta und 200
6 papel higiénicom toalha e sabonete liquido, cap. ' 1.816,80 |2.444,13 |4.888,26
Dejetos min. 600L, sistema de interligacdo a rede
publica de esgoto), inclusive mobilizacao e
desmobilizacéo
Subtotal 02: 26.022,18
03 MOVIMENTO DE TERRA
0301 ESCAVACOES
03010 Escavacdo manual em material de 1a. Categoria, 3
1 DERES até 1.50 m de profundidade m 74,01 57,62 77,52 5.737,26
(canaleta e laje)
Subtotal 03: 5.737.26
0302 REATERRO E COMPACTAC}AO
03020 Reaterro apiloado de cavas de fundacéo, em 3
1 DERES camadas de 20 cm m 6,52 62,06 83,49 544,35
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(canaleta e laje)
03020 Preparo, regularizacéo e compactagﬁo do tgrreno ,
5 DER ES écuoargfgctador manual) para execugao de piso de m 276,64 17.45 23.48 6.495 51
Subtotal 03: 7.039.86
04 DRENAGEM
0401 CANALETAS EM CONCRETO
Canaleta no piso em concreto simples,
04010 impermeabilizado, com dimensdes internas de 15 m 18.2
1 cm de largura x 15 cm de altura (média) e grelha de ' 269,01 361,90 6.586,58
ferro fundido conforme projeto ou similar
Subtotal | Subtotal
04 04 6.586,58
0402 TUBULACAO DE LIGACAO DE CAIXAS
04020 DER ES Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de m 200
1 150mm incluindo escavacédo e aterro com areia ’ 102,95 138,50 277,00
Subtotal | Subtotal
04 04 277,00
0403 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA
Caixa de areia em alv. De bloco de concreto
04030 DER ES f9x19>]§39a.ocljim.l 6C)tx6C()jcm e Hm?lem,lc(/) tampa err; . 200
erro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. | un ,
L Int. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. 759,66 1.021,97 1 2.043,94
Escavacéo e reaterro
Subtotal | Subtotal
04 04 2.043,94
05 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0501 MUROS E FECHAMENTOS
Estrutura em concreto armado Fck= 15 Mpa nas
dimensdes (50x25x25)cm a cada 2,52m p/ fixagdo
0501(1) de gradil em nylofor, incl. Forma, armacéo e m 66,80 38.26 5147 3.438.20
desforma, considerando consumo forma de ! ! ' !
13m2/m3 aco 60kg/m3, incl. Escavacgéo e reaterro
Fornecimento e Instalagcdo de Portéo de abrir,
05010 Nylofor ou equivalente, inclusive pintura m2 3,73
2 eletrostética verde ' ' 1.571,07 |2.113,55 |7.883,54
05010 Gradil tipo Nylofor 3D painéis de H=1.53 e L=2,50, mz 64.60
3 cor verde, com base chumbada ’ 543,73 731,47 47.252,96
Pértico em tubo de ago galvanizado 5" x 4,75 mm
05010 esp., com jateamento padrdo e pintura epoxi, cor und 1.00
4 verde inclusive fundo com prime epdxi e placa em ' 7.165,33 |9.639,52 |[9.639,52
acm branco de 140x45x4 cm, conf. Det. Proj.
Subtotal | Subtotal
05 05 68.214,22
0502 PAVIMENTACAO
Execucao de piso em concreto armado esp 12cm,
05020 considerando fornecimento e langamento de lona m2 | 276.64
1 plastica, forma, concreto fck=30MPa e tela de ago ' 200,11 269,21 74.474,25
soldada Q92
Execucao de juntas de dilatacdo em quadros de
05020 3x3 m com corte de serra diamantada preenchida mz | 276.64
2 com selante a base de alcatrao e poliuretano conf. ' 34,09 45,86 12.686,71
Proj.
05020 comp o1 C_ontrfi[lpizo dfeserr][penado_, comt argaTgssa de , 276,64
cimento de cimento e areia no trago 1:3, espessura | m ,
3 3 cm, exclusive juntas plasticas 49,53 66,63 18.432,52
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05020
4 1?0x100) de borracha d_e pneu reclado (EPDM) m2 | 276,64 420,17 565,26 156.373,53
e=50mm, sobre contrapiso
05020 Meio-fio de concreto pré-moldado, com dimensées
5 de 1Qx12x30x109 cm, rejunta.dos com argamassa m2 100,80 73.82 99,31 10.010,45
de cimento e areia no traco 1:3
05020 Pintura a cal de meio-fio (tipo a caia¢éo), aplicagdo )
6 DERES manual, a trés deméos m 42,34 11,90 16,01 677,86
Subtotal | Subtotal
05 05 272.655,32
0503 PAISAGISMO
Fornecimento e plantio de Ipé amarelo (Tabebula
05030 Chrysotticha), porte minimo H=6 m, em cava, und 4.00
1 inclusive terra vegetal, calcério dolomitico, adubos ' 982,35 1.321,55 |5.286,20
mineral e organico
Fornecimento e plantio de Palmeira Rabo de
05030 Raposa, porte minimo H=6 m, em cava
5 100x100cm, inclusive adubagao, forqe_umento de und 8,00 1.856,15 |2.497,07 |19.976,56
terra vegetal, fosfato de rochas, calcario e estaca
de madeira (tutor)
05030 Fornecimento e plantio de mini ixéria cores
3 variadas und | 144,00 |57 35 36,75  |5.292,00
Subtotal | Subtotal
05 05 30.554,76
0504 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
05040 . S
1 DER ES | Limpeza geral de obras (quadras, pracas e jardins) | m2 | 276,64 124 1,67 461,99
Subtotal | Subtotal
05 05 461,99
R$

TOTAL GERAL:

425.297,42
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ITEM | DESCRICAO DOS SERVICOS | VALOR (R$) 1° MES 29 MES 3°MES
1 | SERVICOS PRELIMINARES RS 5.704,31 5.704,31
3,60% 100,00%
2 | INSTALACAO DE CANTEIRO RS 26.022,18 26.022,18
1,00% 100,00%
3 |MOVIMENTOS DE TERRA RS 12.777,12 12.777,12
1,00% 100,00%
4 | DRENAGEM RS 8.907,52 8.907,52
1,63% 100,00%
SERVICOS
5 COMPLEMENTARES RS 371.886,29 N .
32,49% 0,00% 0,00%
VALOR TOTAL R$ 425.297,42 | 44.503,61 8.907,52 -
PORCENTAGEM TOTAL 100,00% 10,46% 2,09% 0,00%
VALOR TOTAL ACUMULADO R$ 425.297,42 44503,61| 53.411,13 53.411,13
PORCENTAGEM TOTAL ACUMULADA 100,00% 10,46% 12,56% 12,56%
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ANEXO VI — Composicédo de Custos
COMPOSI(;EO DE CUSTO - COMP 001
TABELA DE CUSTOS REFERENCIAIS DER ES EDIFICA@fJES-JUNHD.I’ZEIZét

DESCRIQ;&D: Contrapiso dezempenado, com argamassa de cimento de cimento e areia no traco 1:3, espessura 3 cm, exclusive juntas plasticas

BASE: LOCAL CODIGO BASE: 0129 UND: m*

MAO DE OBRA Unid. |Cédigo | Coef C. Prod Pr.Prod. |Pr.improd. | FTE0 Custo

. g . : : : : - IMProd- | ynitario Total

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCOMN) c

(LABOR) h 10138 0,75 1,00 7,43 0,00 23,87 17,80

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - c c

SINDUSCON) (LABOR) h 10145 1,05 1,00 5,46 0,00 17,73 18,62
SUB-TOTAL: 36,52

INSUMO Unid. |Cédigo | Coef C. Prod Pr.Prod. |Pr.improd. | 'T¢§° Custo

. g . : : : - 'merots | ynitario Total

ARELS LAVADAS MEDLA m 20503 0,0355 1,00 89 67 136,67 4599

CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 kg 20508 14 58 1,000 0,45 0,55 2,02
SUB-TOTAL: 13,01

DESCRIMINAQJ&D TAXAS |VALORES

Méo-de-obra (A) 36,62

Materiais [B) 13,01

Equipamentos | C) 0,00

Produgdo da equipe (D) 167,27% 1,00

Custo horario total (A + C) 36,62

c 3 36,62

Custo direto total (B + E) 49,53

Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDI 3,53% 66,63
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ANEXO VIl - MEMORIAL DESCRITIVO

(ARQUIVO EM SEPARADO)
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