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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES

CONCORRENCIA N° 025/2026

Caodigo CidadES Contratagdes (TCE/ES): 2026.067E0600006.01.0014

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E TRANSPORTES

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA ESCADARIA
URBANA, LOCALIZADA NA AV. CRICARE, QUE INTERLIGA OS
BAIRROS BOA VISTA E CRICARE, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES.

Fundamentacéao legal: Lei 14.133/2021, Decreto Municipal n® 15.803/2023
VALOR TOTAL DA ESTIMADO DA CONTRATACAO: R$ 402.393,69

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 11/11/2026 as 09h01

Data de Inicio das Propostas 'kesuexics Hora de Inicio das Propostas kequerios
02/10/2026 09:00
Data Limite para Impugnacao requerics | Hora Limite para Impugnacao kequerzcs
06/11/2026 23:59
Data Limite para Pedido de Esclarecimento /Feauesco | Hora Limite para Pedido de Esclarecimento |kequerico |
06/11/2026 23:59
Data Final das Propostas 'sesuerzco | Hora Final das Propostas 'requerino |
11/11/2026 09:00
Data de Abertura das Propostas 'resuerics Hora de Abertura das Propostas 'reauerico
11/11/2026 09:01

CRITERIO DE JULGAMENTO: menor preco global

MODO DE DISPUTA: aberto
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES

CONCORRENCIA N° 025/2026
(Processo Administrativo n° 23690/2026)

O Municipio de Sdo Mateus/ES torna publico que a SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E TRANSPORTES, por meio do Setor de LicitagBes e Contratados, sediado na Rua Alberto
Sartdrio, n° 404, Bairro Carapina, neste municipio, realizara licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, tendo por critério de julgamento “menor prego global’, nos termos da Lei n°® 14.133, de
2021, do Decreto Municipal n° 15.803/2023, de 20 de dezembro de 2023, e demais legislacao aplicavel e,
ainda, de acordo com as condicfes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagdo & CQNTRATAC}AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA ESCADARIA URBANA, LOCALIZADA NA AV. CRICARE,
QUE INTERLIGA OS BAIRROS BOA VISTA E CRICARE, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUSIES,
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no termo de referéncia e demais anexos do
presente edital.

1.2 A licitagdo serd realizada tendo por critério de julgamento “menor preco global’, conforme planilha
constante no anexo do presente edital e no termo de referéncia, devendo o licitante interessado oferecer
proposta para todos os itens que o compdem, observando os valores maximos para cada item.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1 Poderédo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados na
plataforma eletronica PORTAL _COMPRAS PUBLICAS, disponivel no _sitio _eletrdnico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/..
2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento da plataforma e
no presente edital até o terceiro dia Util anterior & data prevista para recebimento das propostas.
2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorre¢éo ou
aqueles se tornem desatualizados.
2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.
2.5. Seréa concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para
o0 microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006 e do
Decreto n.° 8.538, de 2015.
2.6. N&o poderéo disputar esta licitagcao:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condig8es deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de san¢éo que lhe foi imposta;
2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,

trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
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desempenhe funcédo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha

sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submisséo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
2.6.9. Organizag@es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo;
2.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugédo do contrato

agente publico do 6rgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.
2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢éo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
2.8. A critério da Administrac@o e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.
2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.
2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagfes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.
2.11. Em licitacbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da
Lein® 14.133/2021.
2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas

e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o pre¢o

total para o crtame que for concorrer, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital (menor preco

global), até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes

encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de

habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarar4, em campo préprio do sistema, que:
3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIlI, da Constituicéo;

3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;
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3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.
3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
3.6.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de

pequeno porte, a assinalagao do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante néo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
3.7. A falsidade de declara¢des de que tratam os itens do edital sujeitara o licitante as sancdes previstas
na Lein®14.133, de 2021, e neste Edital.
3.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacao
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
3.9. N&o havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sesséo publica e
da fase de envio de lances.
3.10. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.
3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:
3.11.1. a aplicacé@o do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e
3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e
3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando

adotado o critério de julgamento por maior desconto.
3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.
3.14. Cabera ao licitante interessado _em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexdo.
3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. valor total da planilha orgamentaria;

4.1.2. Obs: Sera apresentada a planilha orcamentaria detalhada em valores unitarios, e

valores com o BDI, por parte da empresa arrematante apds declarada vencedora do certame,
conforme o resultado da disputa.
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4.2, Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.3. 4.2.1 O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.
4.4, Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucéo do
objeto.
4.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacéo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.
4.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos
doze meses.
4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.
4.8. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional, conforme o caso da empresa.
4.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispbe o Projeto Béasico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
4.10. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.
4.11. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitagcdes publicas.

411.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagédo

do desconto ofertado devera respeitar 0s precos maximos previstos no item 4.9.
4.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagdo pelos 6rgdos de controle, como os Tribunais de Contas do Estado e da
Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento
dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do
contrato.
4.13. Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos os
itens, valores unitarios e demais complementos, via sistema eletrdnico, apds encerrada a fase de disputa,
gue serdo submetidas a andlise e aprovacdo do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Transportes;
4.14. A empresa licitante deverd considerar em sua planilha de pregcos a desoneracdo tributaria nos
termos definidos na Resolucéo N° 366, de 22 de novembro de 2022, TC/ES.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessédo publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global proposto para a contratacédo.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horéario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
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5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
100,00 (cem reais).
5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.
5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado (aberto).
5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apods isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.
5.11.2. A prorrogacgdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo,
inclusive no caso de lances intermediérios.
5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagéo.
5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagcédo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissao, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.
5.11.5. Apéds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.
5.12. Apbs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.
5.13. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagé@o do licitante.
5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comisséo, no decorrer da etapa competitiva
da licitagcdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢ao dos lances.
5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratagdo/Comissao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletrdnico utilizado para divulgacéo.
5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
5.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica pelo sistema do porte
da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com o0s valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
5.18.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
Gltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.
5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, seréo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
5.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).
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5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
5.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;
5.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;
5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;
5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
orgaos de controle.
5.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servi¢os
produzidos ou prestados por:
5.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade
da Administragcdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagé@o realizada por 6rgdo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
5.19.2.2. empresas brasileiras;
5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagédo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.
5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente
de Contratacdo/Comissdo poderd negociar condicbes mais vantajosas, ap0s definido o resultado do
julgamento.
5.20.1. A negociacéo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragdo.

5.20.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.20.3. O resultado da negociacdo sera divulgado no sistema a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

5.20.4. O Agente de Contratacdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que,

no prazo de 01 (um) dia util, envie a proposta detalhada, adequada ao ultimo lance ofertado ap6s
a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e j4 apresentados, podendo tal prazo
ser prorrogado por igual periodo.
5.20.5. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissao prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
5.21. Ap6s a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciara a fase de aceitacédo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cfes de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.5 do edital, especialmente quanto
a existéncia de sancao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

6.1.1. Municipal e SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uni&o (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da

Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
6.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedacgéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
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6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
0 Agente de Contratacdo/Comisséo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla serda verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacéo previamente a uma eventual desclassificacao.
6.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de

condicéo de participagéo.
6.4. Caso atendidas as condi¢6es de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitacao.
6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utlizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comisséao verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com o edital.
6.6. Verificadas as condi¢cbes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacao/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacédo ao objeto
e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, submetendo a proposta detalhada a analise do Setor de Engenharia, conforme definido no item 16
do Termo de Referéncia.
6.7. Seré desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis;

6.7.2. nédo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Bésico/Termo de Referéncia;
6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratacao;

6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.
6.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cGes acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
6.8.1. Nos regimes de execucéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepre¢co se dard pela superacéo do valor global
estimado;
6.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se daré pela
superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;
6.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucdio.
6.8.4. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for_inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.
6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela
Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar ser4 convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de ndo aceitacdo da proposta.
6.10.1. Em se tratando de servigcos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracéo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com o0s
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos
precgos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-
integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequac¢des indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
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6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que néo
haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da

contratacao;
6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;
6.11.2. Considera-se erro também no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacéo
de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

6.12. Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de pregos detalhada, com todos
os itens, valores unitarios e demais complementos, com as respectivas composi¢6es analiticas de
custos unitarios, bem como detalhamento de calculo do BDI, via sistema eletrénico, apds encerrada
a fase de disputa, que serdo submetidas a analise e aprovacdo do Setor de Engenharia da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagcbes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servi¢o ou da &rea especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITA(;AO
7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessérios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.
7.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF, desde que o
licitante apresente a certiddo de cadastro DETALHADA no SICAF, contendo a relacdo de todos os
documentos cadastrados e as devidas validades.
7.1.1.1 A substituicdo dos documentos relativos a qualificacdo econémico-financeira, ndo isenta os
licitantes de comprovarem o disposto no item 7.16.3 “B”.
7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducdo livre.
7.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de prec¢os, os documentos exigidos para a habilitacao
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n®
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.
7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original, por copia
ou por meio digital devidamente certificado.
7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lei n® 14.133/2021, contendo todos o detalhamento dos documentos e suas validades.
7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos de habilitacéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacgfes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).
7.6. Seré verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
7.8. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugcdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢ges e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢cBes de realizacdo do
servico, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.
7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data
e horario exclusivos, a ser agendado conforme indicado no item 14.5 do Termo de Referéncia.
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7.8.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratacao.
7.8.3. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver ddvida em relacéo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, 84°).
7.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos d6rgdos responsaveis pela informacédo, devendo proceder, imediatamente, a corregao
ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN_n°
3/2018, art. 7°, caput).
7.9.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).
7.10. Os documentos exigidos para habilitacdo ser8o enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de até 3 (trés) horas, prorrogével por iqual periodo, contado a partir da solicitacao
do Agente de Contratacdo/Comissdo em mensagem registrada no chat do sistema.
7.10.1. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo
e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto.
7.11. A verificagdo dos documentos de habilitacdo sera feita em relagdo ao licitante vencedor.
7.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
7.11.2. Respeitada a excec¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacédo de propostas e lances e de julgamento, a verificagéo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relacéo a todos os licitantes.
7.12. Apéds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, 849):

7.12.1. complementagcdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
7.12.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento

das propostas;
7.13. Na hip6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacéo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto
no subitem 7.10.
7.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagédo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagéo, apés concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
7.15. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do para participacdo na licitagcao
(art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

7.16. Os documentos de habilitacdo gue deverdo ser apresentados sdo o gue constam do termo de
referéncia abaixo relacionados.

7.16.1 HABILITACAO JURIDICA

A) Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou

B) Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores; e/ou

C) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.

D) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando
a atividade assim o exigir.
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7.16.2
A.
B.

C.

7.16.3

C.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede
da LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentacdo da
documentacao e proposta;

Certiddo de regularidade junto a fazenda publica Federal (Quitacdo de tributos e contribuices
Federais e Quanto a divida ativa da Unido), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a
validade na data de realizacdo desta licitacao;

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, expedida pela Caixa
Econ6mica Federal, com validade na data de apresentacao da documentacéo e proposta.

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, fornecida no site eletrdnico do Tribunal Superior
do Trabalho — TST, em atendimento a Lei n® 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do TST n°
1470/2011.

QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Certiddo negativa de faléncia ou Certiddo de Recuperacao judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoajuridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa juridica, cuja
emissdo ndo seja superior a 30 (trinta) dias da data de apresentacdo da documentacao e proposta.
A.1) Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, com data de emissdo de no méximo 30 (trinta) dias, anteriores a data fixada para a sesséo
de abertura da licitacéo;

Comprovacgédo de Capital Social ou patriménio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor
estimado para contratacao, por meio de certiddo da Junta Comercial ou 6rgao equivalente, admitida
a atualizacdo para a data de apresentacdo da proposta, através de indices oficiais.

B.1) A exigéncia de comprovagédo de capital social ou patrimdnio liquido minimo equivalente a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratacdo tem por finalidade assegurar que a licitante
detenha capacidade econdmico-financeira compativel com o porte e a complexidade do objeto,
especialmente para suportar os custos iniciais de mobilizagdo, aquisicdo de insumos e manutencéo
da execucdo contratual, mitigando riscos de inadimplemento e descontinuidade dos servi¢os, nos
termos do art. 69, inciso Il, da Lei n°® 14.133/2021.

Apresentar Balanco Patrimonial, demonstra¢@o de resultado de exercicio e demais demonstracfes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:

l. indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC), e solvéncia geral (SG)
superiores a 1 (um);

II.  as empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo dever&o atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura.

lll.  os documentos referidos acima limitar-se-80 ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

IV.  os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido
pela receita federal do brasil para transmiss&o da escritura¢do contabil digital - ECD
ao Sped;

V.  caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de liquidez geral (LG), solvéncia geral (SG) e liquidez corrente (LC),
sera exigido para fins de habilitagdo capital minimo de 10% do valor total estimado
da contratagéao;

VI.  As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura. (lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

VII. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habiltado da area contébil,
apresentada pelo fornecedor.
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7.16.4 QUALIFICACAO TECNICA
A) Comprovante de registro atualizado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da
LICITANTE e de seus responsaveis técnicos, com atribuicdes compativeis com o objeto da licitacéo,
devendo o registro estar vinculado a sede da LICITANTE. Serao considerados invalidos os documentos que
ndo comprovem a situacdo regular e atualizada da empresa e de seus responsaveis técnicos, conforme
disp6e a Resolugdo n® 1.121/2019 do CONFEA, que regulamenta o registro de pessoas juridicas no
Sistema CONFEA/CREA e da outras providéncias.

A.1) ENGENHEIRO CIVIL.

B) Apresentacdo de Certiddo(6es) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica-operacional fornecidos por
pessoa juridica de direito piblico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional competente,
expedidas pelo CREA de acordo com 0 art. 67 da Lei n® 14.133/2021, gue comprovem que a licitante
(pessoa juridica) tenha prestado ou esteja prestando servicos com caracteristicas, complexidade,
gquantidades e prazos eguivalentes ou superiores ao objeto desta licitacdo, observando-se
obrigatoriamente o disposto no item14.4.2.1 do TR.

B.1) A certidéo e atestado acima, dever4 comprovar a execug¢do de obras compativeis com o objeto

desta licitagdo conforme discriminagdo abaixo:

« EXECUGAO DE 111 M DE GUARDA-CORPO;

* EXECUCAO DE 64 M2 DE FORMA;

« EXECUGAO DE 9 UNIDADES DE POSTES DE ILUMINACAO

C) QUALIFICACAO TECNICA — PROFISSIONAL:
C.1) Apresentacédo de Certiddo(8es) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica exigidos no artigo 67 da
Lei n® 14.133/2021, para os profissionais que devera(do) conter. data de inicio e término dos
servigos, local de execucdo, nome do contratante, o nimero de registro na entidade profissional
competente, especificacbes e demais dados técnicos com informagfes detalhadas sobre os
guantitativos executados.
C.2) A certiddo e atestado acima, deverd comprovar a execucdo de obras compativeis com o objeto
desta licitagdo conforme discriminagdo abaixo:
« EXECUGAO DE 111 M DE GUARDA-CORPO;
+ EXECUGAO DE 64 M2 DE FORMA;
« EXECUGAO DE 9 UNIDADES DE POSTES DE ILUMINACAO

D) Comprovagdo de a licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data da assinatura do
contrato, profissional(is) de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA e/ou
CAU, demonstrando sua aptidao por ja haver sido responsavel técnico por atividade pertinente e compativel
em caracteristicas com o objeto da licitagcdo, limitada aos quantitativos e parcelas de maior relevancia,
conforme o(s) atestado(s) que serdo apresentados no item 14.5.
D.1) A comprovacédo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante como
responsavel(is) técnico(s) devera ser feita mediante a apresentacdo de Contrato de Trabalho em
CTPS - Carteira e Trabalho e Previdéncia Social expedida pelo Ministério do Trabalho ou Contrato
de Prestacdo de Servigcos. Quando se tratar de dirigente ou sdcio da empresa licitante, devera ser
apresentado Contrato Social ou Certiddo da Junta Comercial, ou Ato Constitutivo devidamente
atualizado e registrado no 6rgdo competente, ou contrato de prestacdo de servico entre o
profissional e a empresa.
D.2) A Comprovacao do vinculo do item acima também podera se dar por meio da certiddo de
registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou ainda, declaracdo de contratacdo
futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragéo de
anuéncia do profissional.
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D.3) O Profissional indicado para fins de comprovacdo da capacidade técnica participard como
responsavel pelo servico, admitida sua substituicdo conforme § 6 do art. 67 da lei 14.133/21.

E) OBS.: Foi exigido como item de atestado de capacidade técnica conforme item 14.4.2.1, ndo havendo
servicos de complexidade técnica de maior relevancia gue exijam outro tipo de gualificadora, além das ja
descritas no presente Termo de Referéncia, inclusive financeira, que vincule a exigéncia de detalhamento
de outros servicos técnicos para fins de habilitacéo.

7.16.5 DECLARACOES
A) Apresentar as seguintes declaracdes, que poderao ser apresentadas em separado ou conjuntamente:

1. Declaragdo de que estad ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus
anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério (atendimento
ao disposto no inciso VI do art. 67 da Lei 14.133/2021);

2. Declaracéo de que atende aos requisitos de habilitacdo e que o declarante respondera pela
veracidade das informagfes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021);

3. Declaracéo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

4. Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

5. Declaracdo de que conhece o local e as condi¢cdes de realizacdo do servigo, conforme
realizacdo de vistoria prévia OU Declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condi¢cbes e peculiaridades da contratagdo, caso opte
pela ndo realizagdo de visita técnica;

6. Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

7. Declaracdo de que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo
Federal.

8. DOS RECURSOS
8.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagdo ou revogagado da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.
8.2 O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.
8.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitac&o do licitante:
8.3.1 a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2 o0 prazo para a manifestac@o da intencéo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos e néo
sera superior a 60 (sessenta) minutos.
8.3.3 o0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacgéo ou de lavratura
da ata de habilitagdo ou inabilitacdo;
8.3.4 na hip6tese de adocéo da inverséo de fases prevista no § 1°do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o
prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo da ata de julgamento.
8.4 Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.
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8.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

8.6 Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7 O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimacéo pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8 O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico da
Prefeitura Municipal de Sdo Mateus/ES.

9 DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o CONTRATADO que:

a) Der causa a inexecuc¢do parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecucdo total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucéo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013

9.2 Seréo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sangdes:
i.  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposi¢édo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalldade mais
grave (art. 156, § 4°, da Lein® 14.133, de 2021).
iii. Multa:

a) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementacao ou reposi¢do da garantia.

i. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

¢) Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem inicial, de 10% a 30%
do valor do Contrato;

d) Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem inicial, de 5%
a 10% do valor do Contrato;

9.3 Para infragéo descrita na alinea “b” do subitem inicial, a multa sera de 10% a 20% do valor do Contrato.
9.4 Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem inicial, a multa sera de 4% a 6% do valor do Contrato;
9.5 Para a infragéo descrita na alinea “a” do subitem inicial, a multa sera de 5% a 10% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infracdes:

9.5.1 As razdes para a inexecucédo parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem atrasos na
execucdo, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas. Essa
situagdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos, impactar a
qualidade final da obra.

9.6 A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n® 14.133, de 2021).
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9.7 Todas as sancfes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, 87°,da Lei n® 14.133, de 2021):
9.7.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021.
9.7.2 Se a multa aplicada e as indenizagcbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 2021).
9.7.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao
enviada pela autoridade competente.
9.8 A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracédo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
9.9 Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;
as circunstancias agravantes ou atenuantes

b}d) os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;

€)e) a implantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des

dos 6rgéos de controle.
9.10 Os atos previstos como infragBes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
9.11 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confus@o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).
9.12 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacao da
sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021).
9.13 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.
9.14 Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagBes, ndo inscritos em divida ativa, poderdao ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora contratante.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n°®
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (irés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
10.2 A resposta a impugnagédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

10.3 A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletrénica, pelo seguinte
e-mail: licitacao@saomateus.es.gov.br OU pela plataforma de operagédo do certame (Compras Publicas),
devendo ser enderecado a Autoridade Competente da Secretaria responsavel.

10.4 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

10.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo
agente de contratagao, nos autos do processo de licitacdo.

10.6 Acolhida a impugnacao, seréa definida e publicada nova data para a realizacéo do certame.

Assinado digitalmente
Rafael Cruz Rorean faill 845395705
g artalia:
Tartalia: 11842295705 Data: 2026.10.01
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11. DAS DISPOSICOES GERAIS
11.1 Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrdnico.
11.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagcdo em contrario, pelo Agente
de Contratacdo/ Comissao.
11.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarédo o horario de
Brasilia - DF.
11.4 A homologacéo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacéo.
11.5 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratacéo.
11.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracéo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao
ou do resultado do processo licitatério.
11.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na Administragéao.
11.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importarad o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.
11.9 Em caso de divergéncia entre disposicBes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
11.10 O Edital e seus anexos estédo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas
(PNCP) e no endereco eletrbnico oficial da PMSM — www.saomateus.es.gov.br/licitacoes.
11.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

11.11.1 ANEXO | — Termo de Referéncia

11.11.2 Anexo I.1 — Memorial Descritivo (anexo em separado)

11.11.3 Anexo |.2 — Detalhamento BDI

11.11.4 Anexo |.3 —Planilha Orcamentaria

11.11.4 Anexo |.4 —Memorial de Calculo

11.11.4 Anexo |.5 —Cronograma (anexo em separado)

11.11.4 Anexo |.6 — Projetos (anexo em separado)

11.11.6 ANEXO Il — Minuta do Contrato

Sao Mateus/ES, 01 de outubro de 2026.

Assinado digitalmente
Rafael Cruz por Rlafael Cruz
A Tartalia:11842295705
Tartalia:11842295705 Data: 2026.10.01

12:01:01 -0300

RAFAEL CRUZ TARTALIA
Secretario Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes Interino
Decreto n°® 19.362/2026



"._’*“-‘A‘L-.__g/"y-v
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES

ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DA

CONSTRUGCAO DA ESCADARIA URBANA, LOCALIZADA NA AV. CRICARE, QUE INTERLIGA OS
BAIRROS BOA VISTA E CRICARE, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES

2. INFORMAGCOES COMPLEMENTARES:

2.1. Natureza da Contratacédo: 01 Licitacéo.

2.2. Classificagdo da Licitagc&o: Obras e Servicos de Engenharia.

2.3. Subtipo de Obra: Obra comum.

2.4. Intervencdo da Licitag&o: Construcao.

2.5. Modalidade Licitatdria e critério de julgamento:

e A modalidade sugerida para o certame licitatério € “CONCORRENCIA ELETRONICA’;
e O regime de execuc¢do sera Indireta, por empreitada por pre¢o unitério;
¢ Quanto ao critério de avaliagdo da proposta, devera ser “MENOR PRECO GLOBAL".

2.6. Remanescente de Contratagdo anterior: Nao.

2.7. Regime de Execucao: 03 — Execucéo Indireta — Empreitada por pre¢o unitario.

2.8. Admite Subcontratacéo: N&o.

2.9. Admite Adesé&o: Nao.

2.10. Admite Consadrcio: Nao.

2.11. Despesa com Audiéncia Publica: N&o.

2.12. Necessério Licenciamento Ambiental: Nao.

2.13. Possui Estudo Técnico Preliminar: Sim.

2.14. Recurso de Convénio: Nao.

2.15. Tipo de Instrumento Contratual: Contrato.

2.16. Dimenséo da Obras: 556,65 m?

2.17. Responsavel pela Planilha (Orgcamento), Memorial de Célculo e Cronograma:

Engenheiro: Maria Eduarda de Souza Geraldino Reis
CREA: 060412/D
N° ART: 0820260125511

2.18. Identificacdo do Bem Identificavel: 24 K 409001.47 m E 7930525.18 m S.

2.19. Garantia da Obra: Mesmo ap6és o recebimento provisério ou definitivo da obra, a empresa contratada
continua sendo responsével civiimente pela solidez e seguranca do empreendimento pelo prazo de 05
(cinco) anos, devendo apresentar a correcao dos vicios que surgirem nesse periodo, nos termos do Art.
140 da Lei n°® 14.133/21, c/c art. 618 da Lei n® 10.406/12.

3. DOTACAO ORCAMENTARIA:

O objeto do presente Termo de Referéncia correrd a conta da dotacdo orcamentaria do exercicio de 2026,
contemplada nas rubricas abaixo:

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES

007010 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES

1545100112.016 - MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA URBANA)

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

150000000000 - FONTE DE RECURSOS

0000022 - FICHA

4. MOTIVACAO:

a) Da Contratacéo:
A presente contratagdo decorre da necessidade de implantar conex@o pedonal formal e segura na Avenida
Cricaré, destinada a interligacdo dos bairros Boa Vista e Cricaré. O acentuado desnivel topogréafico e a
auséncia de infraestrutura adequadamente dimensionada dificultam o deslocamento da populacdo e
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aumentam os riscos de quedas, processos erosivos e utilizacao de percursos improvisados, especialmente
nos periodos chuvosos e noturnos.
A intervencao busca melhorar a mobilidade pedonal, a drenagem, a iluminacédo e a protecao contra quedas,
mediante execucdo de fundacdes, degraus e patamares em concreto armado, guarda-corpos, corrimaos,
instalacbes elétricas, iluminagdo publica, aterramento, drenagem superficial, sinalizagdo e servigcos
complementares. A escadaria deverd ser compatibilizada com rota acessivel alternativa ou com medidas
complementares de acessibilidade, pois ndo constitui, isoladamente, rota acessivel universal.
A contratagdo contribuira para a seguranca dos usuarios, integracdo urbana, adequada conducdo das
aguas pluviais e melhoria da infraestrutura pablica municipal.
A execucdo indireta por empresa especializada apresenta-se como a alternativa operacionalmente
adequada, considerando que a Administracao nao dispde de equipe, equipamentos e capacidade produtiva
suficientes para executar integralmente a obra. A contratagdo permitird mobilizacdo de mao de obra
qualificada, equipamentos, materiais e controle tecnolégico compativeis com a complexidade da
intervencao.
Considerando que o objeto compreende uma obra de engenharia formada por servicos interdependentes e
tecnicamente integrados, a adocdo do critério de julgamento pelo menor preco global, com execucao
indireta sob o regime de empreitada por preco unitério, revela-se a solugdo mais adequada ao interesse
publico, nos termos da Lei n° 14.133/2021.
O critério de menor preco global permite avaliar a proposta considerando a integralidade da solugéo e
facilita a identificacdo da oferta mais vantajosa para a Administragdo. Embora o julgamento seja realizado
pelo valor global, a execucdo, a medicdo e o pagamento deverdo considerar os quantitativos efetivamente
executados e 0s precos unitarios constantes da planilha contratual, observados os projetos, as
especifica¢des técnicas e os critérios de medicao.
Nao serd admitida a participacdo de empresas em consorcio, tendo em vista o porte do objeto, a
disponibilidade de empresas individualmente capacitadas no mercado e a auséncia de complexidade ou
vulto que exija a reunido de competéncias empresariais distintas.

b) Da Quantidade:
Os quantitativos previstos na Planilha Basica Orcamentaria foram estimados através dos projetos
elaborados pelo departamento de Engenharia da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e
Transportes.

5. ESPECIFICACOES TECNICAS:

As especificagcdes encontram-se detalhadas nos projetos, memorial descritivo, memorial de calculo, planilha
or¢camentéria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos.

O escopo compreende canteiro de obras; preparacdo do terreno; fundacles; estacas e blocos de
coroamento; degraus e patamares em concreto armado; guarda-corpos e corrimaos; instalagbes elétricas;
postes e luminarias; aterramento; drenagem superficial; sinalizagdo; recomposicdo; limpeza; controle
tecnoldgico e documentagéo final.

A CONTRATADA executara a obra em conformidade com os projetos aprovados e com as normas técnicas
vigentes, especialmente as ABNT NBR 6118, NBR 6122, NBR 12655, NBR 9050, NBR 14718, NBR 5410 e
NBR 5101, conforme aplicabilidade. Os degraus e patamares deverdo apresentar geometria regular,
superficie antiderrapante e drenagem sem empo¢amentos. Guarda-corpos e corrimaos deverao ter altura,
vaos, resisténcia e fixacbes definidos em projeto. Divergéncias documentais deverdo ser submetidas a
fiscalizag&o antes da execucao.

6. PRAZO VIGENCIA CONTRATUAL:

6.1. O contrato devera ter vigéncia de 06 (seis) meses, contados da data da assinatura do mesmo,
conforme cronograma fisico-financeiro abaixo, podendo ser prorrogado na forma da lei, quando
necessario a conclusao do objeto e a formalizagcdo dos atos de recebimento, nos termos do art. 111 da
Lei n° 14.133/2021.

Total / Meses

Més ==> 1° Més 2° ao 5° Més 6° Més 06
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Prazo Recebimento

Prazo de Inicio Execucio Provisério / Definitivo Vigéncia do

Contrato

Etapa de
Execucgéo

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢cdo ou suspensé&o do contrato, o cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, DEVENDO TAIS CIRCUNSTANCIAS
serem formalizadas via termo aditivo.

7. CONDICOES DE EXECUCAO:

7.1. Para efeito de "condicdo de execucdo" o municipio fornecera a empresa Contratada(s) projeto(s)
devidamente aprovado(s) contendo todos os elementos técnicos necessarios para execucao da obra.
7.2. Mediante eventual deteccdo de falhas e/ou auséncia de elementos técnicos junto ao projeto, a empresa
contratada devera submeter tal situacdo ao fiscal técnico operacional para analise bem como solucéo

do fato.

7.3. A Contratada devera providenciar todos os equipamentos, ferramentas e mao-de-obra qualificada para
a devida execucéo da obra.

7.4. Cabera a empresa mobilizar seu pessoal, ferramental, bem como toda logistica necessaria.

7.5. Caso se faga necessaria a solicitagdo, regularizacdo ou execucdo de ligagdo definitiva de servigos
publicos essenciais — tais como abastecimento de agua, esgotamento sanitario, energia elétrica, ou
outros que se mostrem indispensaveis a plena operacionalizacdo do objeto contratado — a
CONTRATADA sera integralmente responsavel por sua viabilizacao.

7.5.1 Compete a CONTRATADA, sem 6nus adicional para a Administracdo, a adocdo de todas as
providéncias técnicas, administrativas e legais necessarias a obtencdo das referidas ligagfes,
incluindo, elaboracdo e protocolo de requerimentos, apresentacdo de projetos e documentos
exigidos, pagamento de taxas, emolumentos e encargos, atendimento as normas das
concessionarias competentes, acompanhamento processual e cumprimento de eventuais
exigéncias até a efetiva conclusao e funcionamento regular das ligacoes.

7.5.2 A efetivacdo das ligacdes definitivas constitui obrigacdo indispensavel a entrega plena do
objeto contratual.

8. PAGAMENTO DA GARANTIA DOS SERVICOS:

8.1. A contratacdo contara com garantia de execu¢do contratual, nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei n®
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, a critério do
CONTRATADO, podendo ser prestada em uma das seguintes modalidades:

a) Seguro-garantia; ou
b) Fian¢a bancéaria.
8.2. A seguradora figurard como interveniente-anuente do contrato e de seus eventuais termos aditivos,
podendo:
I.  terlivre acesso as instalacdes onde se executam 0S Servicos;
Il. acompanhar a execucéo do contrato principal;
M. ter acesso a auditorias técnicas e contabeis;
IV.  solicitar esclarecimentos ao responsavel técnico pela execugéo do objeto.

8.2.1 A emissdo de empenho em favor da seguradora, ou de quem esta indicar para a conclusao do

contrato, sera autorizada desde que comprovada sua regularidade fiscal.

8.2.2 A seguradora poderd subcontratar, total ou parcialmente, a execucdo remanescente do objeto,

observado o contrato e a legislacéo vigente.

8.3. O CONTRATADO devera apresentar o comprovante de prestacao da garantia no prazo minimo de 1
(um) més, contado da data de homologagcdo do certame e obrigatoriamente antes da assinatura do
contrato.

8.4. A garantia devera manter validade durante toda a vigéncia do contrato, acrescida de 30 (trinta) dias
apods o seu término, permanecendo valida mesmo na hipotese de inadimplemento do prémio, quando
se tratar de seguro-garantia.

8.5. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacéao.
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8.6. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem da Administracdo, devidamente formalizada, ficara
suspensa a exigibilidade de reforco ou renovacdo da garantia durante o periodo de paralisacéo,
retomando-se a obrigacdo apds a ordem de reinicio da execucéo.

8.7. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

b) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a Contratada; e

c) obrigagOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo CONTRATADO, quando couber.

8.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, o
CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

8.9. A execucdo da garantia observara o procedimento previsto na legislacdo aplicavel, inclusive quanto a
notificacdo do garantidor, conforme art. 137, 84°, da Lei n°® 14.133/2021.

8.9.1 No caso do seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagao e

comunicacdo poderdo ocorrer posteriormente, desde que respeitados 0S prazos prescricionais, nos termos

da Circular SUSEP n° 662/2022.

8.10. A garantia serd extinta apés a comprovacao do fiel cumprimento de todas as obrigacdes contratuais,
mediante termo circunstanciado emitido pelo CONTRATANTE.

8.11. O garantidor ndo integra eventual processo administrativo instaurado para apuracao de prejuizos ou
aplicacdo de san¢fes ao CONTRATADO.

8.12. O CONTRATADO autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

8.13. A garantia de execuc¢éo é independente de eventuais garantias técnicas ou de qualidade previstas no
Termo de Referéncia.

9. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E MATRIZ DE RISCO:
9.1. CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

a) Os servigos serdo recebidos em atendimento ao que estabelece o Art. 140, |, “@” e “b” da Lei
14.133/2021.
b) Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da Contratada, sem
prejuizo da aplicac@o de penalidades.

C) Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisério, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servico executado e
materiais empregados, com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado elaborado
pela fiscalizag&o técnica, conjuntamente com a fiscalizagdo administrativa do contrato.

d) O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

9.2. MATRIZ DE RISCO:

a) Na Matriz de Risco foi identificados os riscos, a probabilidade de ocorréncia, o impacto e as acdes
para mitigar ou controlar cada risco.
b) Em atendimento ao Art. 22, da Lei n°® 14.133/2021, a matriz de risco encontra-se a seguir:
Evento de Risco |Probabilidade Descricdo Est(qteglg et Parte’
Mitigacéo Responsével
A Presenca de redes de agua, | Levantamentos Ambos
Interferéncias . e
esgoto, energia e prévios e
com redes Alta S ~ A
. telecomunicagfes ndo comunicagdo com
existentes ; o . A
identificadas previamente concessionérias
. . Planejamento Contratado
Condicbes Chuvas intensas que :
S ; executivo e
climéticas Alta impactem o cronograma da .
reprogramacao dos
adversas obra :
servicos
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Condicbes Solo com baixa capacidade | Revisao de projeto e Ambos
geotécnicas Média de suporte ou necessidade | eventual reequilibrio
imprevistas de reforco econdmico-financeiro
Erros ou Falhas nos projetos ~ . Contratante
N o . Correcao de projetos
omissdes de Média fornecidos pela : X
. L ~ € ajustes contratuais
projeto Administracdo
Atraso na Demora em Atuacio Contratante
liberacdo de Baixa desapropriacgdes, licencas administrativa para
frentes de servigo ou autorizacdes liberagdo das areas
Contratada
Aumento de
custos de Alta Variagdo normal de precos | Gestao eficiente de
insumos de materiais e mao de obra | compras e contratos
ordinérios
Fatos Compartilhado
imprevisiveis Eventos excepcionais como Avlicacio de medidas
(caso Baixa desastres naturais ou plicacao de.
. . - o legais cabiveis
fortuito/forca situacdes emergenciais
maior)
Problemas na o . Contratada
A L Falhas na logistica, Planejamento e
mobilizacdo da Média . . ~ ional
obra equipamentos ou equipe gestdo operaciona
. o Contratada
P Impactos na execugéo Sinalizagéo e
Interferéncia do s ~ ;
. Alta devido a circulacdo de planejamento de
trafego local . =
veiculos e pedestres execucao
Al Ses d Contratante
tgrat;oes € . Mudancas solicitadas pela | Formalizacéo por
projeto por Média - ~ "
' - Administracao termo aditivo
interesse publico
izaca Contratante
Atraso no .- Demora no pagamento das RegL_Jlgnzac:;ao
Média . administrativa e
pagamento medicoes . o
possivel reequilibrio
Baixa . . . . Contratada
o . Desempenho inferior ao Ajustes operacionais e
produtividade da Baixa ; 4
previsto refor¢o de equipe
contratada
ESCALA DE IMPACTO
MAGNITUDE DESCRICAO
Provoca interrupcdo de operacdes ou atividades de processos, projetos ou
ALTO programas da organizagdo, causando impactos de reversdo muito dificil ou
irreversivel/catastréfico nos objetivos.
MEDIO Interrupgéo de operacgfes ou atividades de processos, projetos ou programas,
causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperaveis.
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Degradacao de operacdes ou atividades de processos, projetos ou programas da
organizacéo, porém causando impactos minimos ou pequenos nos objetivos de

BAIXO prazo, custo, qualidade, escopo, imagem ou relacionados ao atendimento de
metas, padrdes ou a capacidade de entrega de produtos/servicos as partes
interessadas (clientes internos/externos, beneficiarios).

ESCALA DE PROBABILIDADE

MAGNITUDE DESCRICAO
ALTO Evento praticamente certo de ocorrer. Inequivocamente o evento ocorrera, pois
os elementos e informacdes disponiveis indicam claramente essa possibilidade.
MEDIO Evento possivel de ocorrer. Ha elementos e/ou informagBes que indicam
moderadamente essa possibilidade.
BAIXO Evento improvavel de ocorrer. Excepcionalmente poderd até ocorrer, porém

nado ha elementos ou informacgdes que indiquem essa possibilidade.
10. RESPONSAVEIS PELA FISCALIZACAO:

10.1. A execucao do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

10.2. As comunicag®es entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

10.3. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

10.4. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizagéo,
gue contera informagBes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execug¢do da contratada, quando
houver, do método de aferi¢cdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

10.5. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

10.6. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condigBes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as medicfes, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios
pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

a) Atestar as notas fiscais e faturas apresentadas pela contratada, verificando a conformidade com os
servigos efetivamente executados e com os valores contratualmente estabelecidos, encaminhando-
as para processamento do pagamento;

b) Assinar o relatério de acompanhamento da execucdo contratual em conjunto com o fiscal
operacional e técnico, consolidando as informacdes das frentes de servico para fins de medigdo e
pagamento;

c) Verificar periodicamente a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da contratada, exigindo a
apresentacgéao de certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa, quando aplicavel;

d) Controlar os prazos de vigéncia contratual, das garantias prestadas e dos seguros exigidos,
comunicando ao gestor do contrato a necessidade de renovacdo ou prorrogacao com antecedéncia
suficiente;

e) Acompanhar o empenho dos recursos or¢amentérios e financeiros afetos ao contrato, verificando a
disponibilidade de saldo para cobertura das despesas;

f) Instruir os processos de apostilamento, aditivos contratuais e demais formalizagdes administrativas,
reunindo a documentagdo necesséaria e submetendo ao gestor do contrato para as providéncias
cabiveis;

g) Caso ocorra descumprimento das obrigages contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23,
V).
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10.7. O fiscal operacional do contrato sera responsavel por acompanhar e atestar 0os servicos executados
nas frentes de servicos, garantindo o atendimento aos requisitos técnicos e operacionais previstos,
quando aplicaveis:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

Acompanhar, in loco, a execucdo dos servicos nas frentes de trabalho, verificando o cumprimento
das rotinas operacionais previstas no contrato e nos instrumentos de planejamento da contratada,;
Mapear e quantificar as frentes de servico, fornecendo ao fiscal administrativo e técnico as
informacdes necessérias para a realizagado das medicoes;

Elaborar relatério de fiscalizacédo, consolidando as informagdes coletadas nas vistorias, o registro
fotografico e o estado geral de andamento da execucdo contratual, com periodicidade compativel
com a natureza dos servicos, devendo o relatorio detalhar, quando pertinente, as glosas referentes
a servicos ndo executados ou executados em desconformidade com as especificacdes contratuais,
indicando as justificativas a serem glosados, de modo a subsidiar o fiscal administrativo no
processamento do pagamento;

Assinar o relatério de acompanhamento da execucdo contratual em conjunto com o fiscal
administrativo, atestando a conformidade dos servicos realizados no periodo de medicgao;

Verificar a presenca, a qualificacdo e o comportamento dos profissionais da contratadas designados
para a execuc¢do dos servicos, bem como a disponibilidade e adequacdo dos equipamentos e
materiais utilizados;

Nas hipéteses de identificacdo de ndo conformidades contratuais, tais como servigos executados
em desacordo com as especificagcbes, utilizagcdo de materiais inadequados, descumprimento de
prazos parciais, paralisages, atrasos, acidentes ou auséncia injustificada da contratada, o fiscal
operacional comunicara o fato imediatamente ao gestor ou fiscal administrativo e elaborara relatério
circunstanciado descrevendo a irregularidade constatada, encaminhando-o ao fiscal administrativo
para que seja formalizada a notificacdo a contratada, com determinacdo de prazo para
regularizacao.

10.8. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

a)

b)

d)

f)

g9)

h)

Analisar e aprovar os projetos, planos de trabalho, métodos construtivos e demais documentos
técnicos apresentados pela contratada, verificando sua conformidade com as especificacBes
contratuais;

Realizar vistorias in loco nas frentes de servico, procedendo ao registro fotografico das etapas de
execucdo, das condicbes dos servicos realizados e de eventuais irregularidades ou nao
conformidades identificadas;

Elaborar relatério de fiscalizagéo, consolidando as informagfes coletadas nas vistorias, o registro
fotografico e o estado geral de andamento da execugdo contratual, com periodicidade compativel
com a natureza dos servicos, devendo o relatorio detalhar, quando pertinente, as glosas referentes
a servicos ndo executados ou executados em desconformidade com as especifica¢cdes contratuais,
indicando as justificativas técnicas a serem glosados, de modo a subsidiar o fiscal administrativo no
processamento do pagamento;

Preencher e manter atualizada a planilha de servicos executados de obras e servicos de
engenharia, quantificando os itens realizados conforme os critérios de medi¢do estabelecidos no
contrato, de forma a subsidiar o processo de medicao e pagamento;

Emitir pareceres técnicos sobre a qualidade dos materiais, equipamentos e servicos executados,
podendo exigir a substituicdo ou reexecucdo daqueles que ndo atendam as especificacdes exigidas;
Na hipotese de emissdo de nota fiscal pela contratada antes da aprovacéo formal dos servigos pelo
fiscal técnico, este assinara a declaragdo de glosa, indicando os servicos impugnados, 0s
fundamentos técnicos da impugnagdo e os valores correspondentes a serem descontados,
encaminhando-a ao fiscal administrativo para as providéncias pertinentes quanto ao pagamento;
Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucgao do
contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos
observados (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 11);
Informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras,
se for o caso (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV);
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i)

k)

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, V);

O fiscal técnico do contrato devera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, caso verifique
gue o prazo contratual ndo sera suficiente para a conclusdo da execucao do objeto, de modo a
possibilitar a adogédo das medidas necessarias a prorrogacdo ou adequacgédo contratual (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, VII).

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade de natureza técnica, tais como vicios de
execucdo, desconformidade com projetos ou especificacbes, ou utilizacdo de materiais e
equipamentos em desacordo com o contratado, o fiscal elaborara relatorio técnico circunstanciado
descrevendo as irregularidades constatadas, com indicacdo dos dispositivos contratuais infringidos,
encaminhando-o ao fiscal administrativo para que seja formalizada a notificacdo a contratada com
determinacédo de prazo para a devida correcdo (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, llI),

remanescendo as demais alineas com a renumeracgéo subsequente.

FISCAIS ADMINISTRATIVOS

TIPO

TITULAR

SUPLENTE

NOME COMPLETO

AUGUSTO CESAR DE SOUZA
COSTA

TAMILLY GESSICA FREITAS
ALBINO

END. ELETRONICO

engenharia@saomateus.es.gov.br

engenharia@saomateus.es.gov.br

N°. DECRETO

17.319/2025

17.786/2025

CARGO

ASSESSORA TECNICA |

ASSESSORA TECNICA I

TIPO DO VINCULO

Comissionado

Comissionado

FISCAIS TECNICOS

TIPO TITULAR SUPLENTE
MARIA EDUARDA DE SOUZA SAMARA DE AZEREDO
NOME COMPLETO | 5EpaLDINO REIS GONCALVES

END. ELETRONICO

engenharia@saomateus.es.gov.br

engenharia@saomateus.es.gov.br

N°. DECRETO

18.455/2026

17.874/2025

CARGO

Coord. de Projetos de Engenharia
e Arquitetura

Coordenadora de Engenharia Civil

TIPO DO VINCULO

Comissionado

Comissionado

FISCAIS OPERACION

AlS

TIPO

TITULAR

SUPLENTE

NOME COMPLETO

LUCIANO HORACIO DA SILVA

CLAUDINEI MOREIRA BASTOS

END. ELETRONICO

fiscalobras@saomateus.es.qov.br

fiscalobras@saomateus.es.qov.br

N°. DECRETO

0573602

17.839/2025

CARGO

Gerente

TIPO DO VINCULO

Efetivo

Comissionado

11. CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO:

11.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado a partir da data de
aprovacdo da respectiva medicdo pela fiscalizagdo, por meio de depdsito na conta corrente da
contratada, através de Ordem Bancaria, apds a apresentacéo dos seguintes documentos:

a)
b)
<)
d)

e)

Nota Fiscal/Fatura de servicos discriminativo, em via Unica, devidamente atestado pela Secretaria
requisitante, assim como pelo fiscal;

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econémica Federal e Certiddo
Trabalhista;

Certiddo Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme IN/SRF n° 2021/2021 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante;

Boletim de Medicao atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal técnico do
Contrato;

Relatorio de Fiscalizagéo e Fotogréfico.
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11.2. A empresa devera protocolar a solicitacdo de Medicdo completa, juntamente com os documentos
acima, até o 6° (sexto) dia do més subsequente da prestacdo dos servicos, a fim de possibilitar o
pagamento dentro do préprio més. Caso ndo ocorra o protocolo, 0 prazo permanecera o informado
acima.

11.3. A apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura com incorre¢cdes ou desacompanhada da documentagéo
requerida no subitem anterior implicard na sua devolugdo a Empresa contratada para regularizagéo,
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

11.4. A PMSM retera, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuicdes de que trata a
Instrugdo Normativa SRF n° 1234/2012.

11.5. Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar a Nota Fiscal/Fatura documento que
comprove esta opc¢do, na forma do Anexo IV, IN/SRF n°® 1234/2012 nega, situacdo em que incidird a
retencdo no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a CONTRATADA discriminar o percentual
na nota fiscal.

11.6. Nenhum pagamento serd efetuado a contratada, enquanto houver pendéncia de liquidagdo ou
gualquer obrigacao que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que
isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

11.7. Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancéria na unidade bancéria.

11.8. Os materiais entregues fora dos padrdes fixados pela Administracdo ndo serdo recebidos, sem
qualquer 6nus ao CONTRATANTE.

11.9. Todo servigo executado ou material entregue bem como medido, devera ser evidenciado com fotos.

11.10. A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos servicos deverd apresentar todos os
documentos constantes do check-list abaixo a seguir:

ATENDIDO
SIM | NAO

Ne DOCUMENTACAO OBSERVACAO

1 CONTRATADA

1.1 | OFICIO DE SOLICITACAO DE PAGAMENTO

1.2 |BOLETIM DE MEDICAO - CONTRATADA

RELACAO NOMINAL CONTENDO CPF, IDENTIDADE, CARGO E
1.3 | SALARIO DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA EXECUGCAO DO
CONTRATO.

14 |FICHA DE REGISTRO (ADMISSAO), DE ACORDO COM A
" | RELACAO NOMINAL.

1.5 | ASO (ADMISSAQ, PERIODICO OU DEMISSIONAL).

1.6 [ TERMO DE RESPONSABILIDADE (TODOS OS MESES).

FOLHA DE PONTO DE TODOS OS EMPREGADOS UTILIZADOS
1.7 |DIRETAMENTE NA EXECUCAO DO CONTRATO, DE ACORDO
COM A RELACAO NOMINAL.

1g |FOLHA DE PAGAMENTO OU CONTRA CHEQUE DE ACORDO
® [ COM A RELACAO NOMINAL.

1.9 |DDS - DIALOGO DIARIO DE SEGURANCA

1.10 DECLARACAO DE ALIMENTACAO DE ACORDO COM A
' RELACAO NOMINAL.

DECLARACAO DE TRANSPORTE DE ACORDO COM A

111 RELACAO NOMINAL.

1.12 | DECLARACAO DE MAO DE OBRA EMPREGADA - RET

1.13 | RELATORIO FOTOGRAFICO - SERVICOS EXECUTADOS

114 CERTIDAO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS
' FEDERAIS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS)

1.15 | CERTIDAO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL

1.16 | CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL

1.17 | CERTIDAO NEGATIVA FGTS

1.18 | CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

1.19 | NOTA FISCAL E DAPS (DEVIDAMENTE ATESTADA)




"._’*“-‘A‘L-.__g/"y-v
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES

GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL E COPIA DO PAGAMENTO COM

1.20 AUTENTICACAO MECANICA OU COMPROVANTE BANCARIO

121 GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COM AUTENTICAGAO
) MECANICA OU COMPROVANTE BANCARIO

1.23 | ART DE EXECUCAO

2 CONTRATANTE

21 COPIA DO CONTRATO, ADITIVOS E APOSTILAMENTOS (SE
' HOUVER), ASSINADOS

2.2 |NOTA DE EMPENHO

2.3 |AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO

24 OFICIO DE SOLICITAGAO DE PAGAMENTO PARA
"~ | SECRETARIA DE FINANCAS

2.5 |BOLETIM DE MEDICAO - CONTRATANTE

2.6 | RELATORIO DE FISCALIZACAO

2.7 | RELATORIO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

12. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

Sao obrigacbes da CONTRATANTE:

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
contrato e seus anexos;

12.2. Receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

12.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de
que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

12.4. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA pelos servigos efetivamente prestados, medidos e
faturados.

12.5. Acompanhar as medi¢c6es dos servicos procedidas pela CONTRATADA, assinando os Boletins de
Medigéo ou oferecendo, de imediato, as impugnacdes que julgar necessarias.

12.6. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢cdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas.

12.7. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obriga¢cfes pelo Contratado.

12.8. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere & parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucado do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133,
de 2021.

12.9. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucéo do objeto, no prazo, forma e
condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

12.10. Aplicar ao Contratado as sang¢fes previstas na lei e neste Contrato.

12.11. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Procuradoria Geral do Municipio para adogéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢cdes pelo Contratado.

12.12. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacBes e reclamacdes relacionadas a execucéo do
presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucédo do ajuste. A administracao tera o prazo de
30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacao
motivada, por igual periodo.

12.13. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

12.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais.

12.15. Comunicar o CONTRATATO na hipo6tese de posterior alteragdo de projeto pelo CONTRATANTE, no
caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.16. Fornecer por escrito informac8es necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

12.17. Realizar avaliac8es periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
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12.18. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacao como condi¢cdo indispensavel para o

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) comprovacéo das ligac6es definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imoveis.

12.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacfes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento
do servico e notificacbes expedidas.

12.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda
gue vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.21. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar &reas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugéo.

13. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

13.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacfes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo
do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servi¢o para representa-lo na execugao
do contrato.

Il. A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

13.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, inciso Il, da Lei n°® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacgé&o por eles solicitados;

13.3. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo o0s materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes
de boa técnica e a legislacé@o de regéncia;

13.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servi¢os nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucédo ou dos materiais empregados;

13.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execuc¢do contratual pelo Contratante, que ficar4d autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.6. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacéo ou
finalizac&@o do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de contingéncia cabiveis.

13.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

13.8. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia 30 (trinta)
do més seguinte ao da prestagéo dos servicos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

c) certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

13.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Convenc¢éo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagfes
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trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

13.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

13.11. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do empreendimento.

13.12. Paralisar, por determinacéo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

13.13. Promover a guarda, manutencédo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

13.14. A CONTRATADA devera comunicar previamente ao fiscal do contrato a existéncia de materiais,
equipamentos ou componentes construtivos passiveis de reaproveitamento, eventualmente
identificados durante a execucdo da escadaria, tais como pegas metdlicas, guarda-corpos, corrimaos,
luminarias, cabos, componentes elétricos, elementos de concreto e outros materiais existentes na area
de intervencdo. A Administragdo decidira, mediante manifestacdo formal da fiscalizacdo, sobre a
destinacdo desses materiais. Salvo determinagdo expressa em contrario, 0s materiais considerados
reaproveitaveis deverdo ser cuidadosamente removidos, preservados, identificados e entregues em
local previamente indicado pela Prefeitura Municipal de S&o Mateus, sem 6nus adicional para a
Administracao.

13.14.1. Os materiais provenientes de demolicdes, escavagbes e desmontagens que nao
apresentem condicbes de reaproveitamento deverdo ser segregados, acondicionados,
transportados e destinados pela CONTRATADA em conformidade com a legislacdo ambiental
vigente e com o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civii — PGRCC, quando
exigivel. Cabera a CONTRATADA apresentar a fiscalizacdo os respectivos comprovantes de
transporte e destinagéo final, sendo vedado o descarte em vias publicas, terrenos baldios, encostas,
cursos d’dgua ou areas nao licenciadas.

13.15. A omissdo na comunicag¢do ou a destinacdo indevida desses materiais sujeitard a contratada as
penalidades contratuais cabiveis, nos termos da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo das
responsabilidades civis e administrativas decorrentes.

13.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

13.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudancas
nos meétodos executivos que fujam as especificacgbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

13.18. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitacéo;

13.20. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

13.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);

13.22. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

13.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso 0 previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,
Il,d, dalein®14.133, de 2021;

13.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE;

13.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE.
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13.26. Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da CONTRATADA
estampado no uniforme, e utilizando os equipamentos de protecao individual, quando couber.

13.27. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

13.28. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucgao do servico.

13.29. Priorizar a méo de obra LOCAL para execucdo dos servigos contratados.

13.30. Observar os preceitos da legislacédo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

13.31. Atender as solicitagbes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucgédo do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

13.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE.

13.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades n&do abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

13.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE.

13.35. A CONTRATADA se compromete a nao utilizar, em todas as atividades relacionadas com a
execucdo deste instrumento, méo-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo da Republica, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados
com fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servi¢os, sob pena de rescisdo do contrato.

13.36. Manter permanentemente no local dos servicos, equipe técnica suficiente, composta pelos
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relacdo da equipe minima, que
venha a assumir perante a Fiscalizacdo, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega
definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinacdo de emergéncia que se
torne necessaria.

13.37. Matricular os servicos no INSS e entregar & CONTRATANTE as guias de recolhimento das
contribuicbes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislagao especifica em vigor.

13.38. As referidas guias serdo acompanhadas de declaracdo elaborada em papel timbrado da
CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as
penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da méo-de-obra empregada nos
servigos contratados.

13.39. A CONTRATADA dever4d apresentar, sempre que solicitada, a documentacdo relativa a
comprovacao do adimplemento de suas obrigac¢des trabalhistas, inclusive contribuicdes previdenciarias
e depésitos do FGTS, para com seus empregados.

13.40. Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive Lei
Municipal do Trabalho Seguro n° 1.286/2013.

13.41. Adotar as providéncias e precau¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidros sanitarias, elétricas e de
comunicacao.

13.42. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

13.43. Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagcéo aplicavel.

13.44. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, ndmero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes meteorolégicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacao das
atividades em relacéo ao cronograma previsto.

13.45. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

13.46. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugcdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracSes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 8§ 2° e 3° da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
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a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

13.47. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil
originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo
de material para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizag&o ou reciclagem futura.

c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

13.48. Em nenhuma hipétese o Contratado poderd dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"4gua, lotes vagos e éareas
protegidas por Lei, bem como em &reas néo licenciadas.

13.49. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

13.49.1. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

13.49.2. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugcdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

13.49.3. Na execucado contratual, conforme o caso, a emissédo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacéo correlata

13.49.4. Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucgéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacgé&o de precos os custos correspondentes.

13.50. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia.

13.51. Responder pela supervisao, direcdo técnica e administrativa e maos de obras necessarias a
execucao dos servigos contratados, como Unica e exclusiva empregadora;

13.52. Preservar e manter o CONTRATANTE resguardado de quaisquer reivindicacbes, demandas,
gueixas e representacdes de qualquer natureza, decorrentes de sua acdo ou de suas subcontratadas
(quando aplicavel).

13.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacéo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificacdes.



https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010

u{“%,;,.__,'?f.'
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES

13.54. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencédo de licencas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).

13.55. Em se tratando do Canteiro de Obras, a CONTRATADA deveré:

a) Manter o canteiro de obras com instalages em conformidade com as exigéncias estabelecidas pela
Norma Regulamentadora 18 (NR-18), de 08 de junho de 1978, e posteriores alteracdes.

b) Obedecer as demais normas de higiene e prevencgédo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e
a seguranca no local.

c) Devera a CONTRATADA adotar como pratica diaria reunides de DDS (Didlogo Diario de
Seguranga) devendo se fazer presente o(s) Encarregados(s), e demais responsaveis pelos
servicos, no intuito de orientar, conscientizar bem como instruir tendo como foco SAUDE E
SEGURANCA NO TRABALHO.

d) As reunibes deverdo ser evidenciadas por meio de lista de presenca e assunto abordado, e
apresentadas a fiscalizagdo do contrato junto aos Boletins de Medicao.

13.56. Facilitar a agéo da Fiscalizacdo na inspecé&o dos servi¢cos, em qualquer dia ou hora, prestando todas
as informagdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como apresentar
os documentos comprobatérios que a Fiscalizacéo julgar necessario.

13.57. Emitir e disponibilizar & Fiscalizagdo do contrato a ART de Execucdo de Obra (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) ou documento equivalente, devidamente reconhecido pelo érgao
competente do Conselho de Classe, com a indicacdo do responséavel técnico da empresa para os
servi¢os, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apos a assinatura do contrato.

13.58. A ART ou documento similar dever4d ser em nome do profissional que foi apresentado para
cumprimento da habilitagéo técnica;

13.59. No caso de a ART ou documento similar ser emitida em nome de outro profissional que ndo o
mencionado acima, é requisito que esta seja emitida por um profissional que ja tenha experiéncia com
atividades compativeis ao objeto em questdo. Fica vedada, portanto, a atribuicdo da responsabilidade
técnica a profissionais que ndo possuam experiéncia em atividades semelhantes e/ou relacionadas ao
objeto em questéao.

13.60. Dever4d a CONTRATADA apresentar 0 comprovante de pagamento da ART ou documento similar
anteriormente & emissdo da primeira Nota Fiscal/ Fatura de servigos.

13.61. Em se tratando das medi¢cdes dos servicos executados, devem ser observadas as seguintes
condicdes:

13.61.1. Proceder a medi¢éo no periodo compreendido entre o dia 1° (primeiro) e o dia 30 (trinta) do

més de referéncia e emitir os respectivos Boletins de Medic¢éao.

13.62. A protocolizagdo dos Boletins de Medi¢do para pagamento devera ser realizada entre os dias 1°
(primeiro) e 6° (sexto) do més seguinte & medicao, possibilitando o tramite dentro do préprio més,
seguindo o disposto na clausula 11 deste Termo de Referéncia.

13.63. Devera a CONTRATADA, durante toda vigéncia do contrato e execuc¢do do respectivo objeto;

13.64. Afixar cOpia do TCAC (entregue a CONTRATADA pelo setor de Licitacdes da CONTRATANTE no
ato da assinatura do contrato) em local de ampla visibilidade e frequentado pelos (as) trabalhadores
(as), pelo prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA devera afixar o termo, na forma
prevista.

13.65. Manter cépia deste TCAC nos livros de inspecao de trabalho de cada estabelecimento da
CONTRATADA.

13.66. Conceder gratuitamente, sempre quando solicitado, cépia do TCAC aos empregados (as).

13.67. Manter no local dos servicos um "Diario de Ocorréncias", no qual serdo feitas anotacdes diarias
referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, méo-de-obra, etc., como também
reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugéo, por
uma das partes.

13.68. Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA, em todas as vias,
ficara em poder da CONTRATANTE apdés a conclusdo dos servicos.

13.69. Realizar, previamente a execucdo dos servicos de fundagdo, a investigagdo e a avaliagao
geotécnica do terreno (sondagens e ensaios hecessarios a caracterizacdo do subsolo), sob sua

responsabilidade técnica e as suas expensas, submetendo o respectivo laudo a aprovacdo da
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Fiscalizacdo antes do inicio desses servi¢cos, sem prejuizo do disposto na Matriz de Risco (item 9.2.2)
guanto as condicBes geotécnicas imprevistas.

14. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

14.1. HABILITACAO JURIDICA

14.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou

14.1.2. Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores; e/ou

14.1.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.

14.1.4. Decreto de autorizagéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando
a atividade assim o exigir.

14.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

14.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

14.2.2. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede
da LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

14.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentacdo da
documentacao e proposta;

14.2.4. Certiddo de regularidade junto a fazenda publica Federal (Quitacdo de tributos e contribuicdes
Federais e Quanto a divida ativa da Unido), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a
validade na data de realizacdo desta licitacéo;

14.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, expedida pela Caixa
Econdmica Federal, com validade na data de apresentacdo da documentacgdo e proposta.

14.2.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, fornecida no site eletrdnico do Tribunal Superior
do Trabalho — TST, em atendimento a Lei n°® 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do TST n°
1470/2011.

14.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
14.3.1. Certiddo negativa de faléncia ou Certiddo de Recuperac¢do judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoajuridica, ou de execug¢édo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa juridica, cuja
emissdo néo seja superior a 30 (trinta) dias da data de apresentacdo da documentacao e proposta.
14.3.1.1. Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, com data de emissédo de no maximo 30 (trinta) dias, anteriores a data fixada para a sesséo
de abertura da licitacéo;
14.3.2. Comprovacéo de Capital Social ou patriménio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor
estimado para contratagdo, por meio de certiddo da Junta Comercial ou érgdo equivalente, admitida
a atualizacao para a data de apresentacao da proposta, através de indices oficiais.
14.3.2.1. A exigéncia de comprovacdo de capital social ou patrimonio liquido minimo equivalente a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo tem por finalidade assegurar que a licitante
detenha capacidade econdmico-financeira compativel com o porte e a complexidade do objeto,
especialmente para suportar 0s custos iniciais de mobilizac&o, aquisicdo de insumos e manutengéo
da execucdo contratual, mitigando riscos de inadimplemento e descontinuidade dos servi¢os, nos
termos do art. 69, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021.
14.3.3. Apresentar Balanco Patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:
I indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC), e solvéncia geral (SG) superiores a 1 (um);
Il. as empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poder&o substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.
M. os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;
V. os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite definido pela receita federal
do brasil para transmisséo da escrituracdo contabil digital - ECD ao Sped;
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V. caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
liquidez geral (LG), solvéncia geral (SG) e liquidez corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitacéo capital minimo de 10% do valor total estimado da contratacéo;

VI.  As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitagcdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).

VIL. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante
declaragédo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

14.4. QUALIFICACAO TECNICA

14.4.1. Comprovante de registro atualizado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da
LICITANTE e de seus responsaveis técnicos, com atribuicbes compativeis com o objeto da licitagédo,
devendo o registro estar vinculado a sede da LICITANTE. Serdo considerados invalidos os
documentos que ndo comprovem a situacdo regular e atualizada da empresa e de seus
responsaveis técnicos, conforme dispde a Resolugdo n° 1.121/2019 do CONFEA, que regulamenta
0 registro de pessoas juridicas no Sistema CONFEA/CREA e da outras providéncias.

14.4.1.1. ENGENHEIRO CIVIL.

14.4.2. Apresentacdo de Certiddo(8es) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica-operacional fornecidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional
competente, expedidas pelo CREA de acordo com o art. 67 da Lei n°® 14.133/2021, que
comprovem gue a licitante (pessoa juridica) tenha prestado ou esteja prestando servicos
com caracteristicas, complexidade, guantidades e prazos equivalentes ou superiores ao
objeto desta licitacdo, observando-se obrigatoriamente o disposto no item14.4.2.1.

14.4.2.1. A certiddo e atestado acima, dever4 comprovar a execu¢do de obras compativeis com o
objeto desta licitagdo conforme discriminacdo abaixo:

e EXECUCAO DE 111 M DE GUARDA-CORPO;
e EXECUCAO DE 64 M2 DE FORMA,;
e EXECUCAO DE 9 UNIDADES DE POSTES DE ILUMINACAO.

14.5. QUALIFICACAO TECNICA — PROFISSIONAL:

14.5.1. Apresentacao de Certidao(6es) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica exigidos no artigo 67 da Lei
n® 14.133/2021, para os profissionais que devera(do) conter: data de inicio e término dos servicos,
local de execucdo, nome do contratante, 0 nimero de registro na entidade profissional competente,
especificacdes e demais dados técnicos com informacfes detalhadas sobre os quantitativos
executados.

14.5.2. A certiddo e atestado acima, deverd comprovar a execu¢cdo de obras compativeis com o objeto
desta licitag@o conforme discriminagdo abaixo:

e EXECUCAO DE 111 M DE GUARDA-CORPO;
EXECUCAO DE 64 M2 DE FORMA,;
e EXECUCAO DE 9 UNIDADES DE POSTES DE ILUMINACAO.

14.6. Comprovacdo de a licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data da assinatura do
contrato, profissional(is) de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida
pelo CREA e/ou CAU, demonstrando sua aptidédo por ja haver sido responsavel técnico por atividade
pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da licitagdo, limitada aos quantitativos e
parcelas de maior relevancia, conforme o(s) atestado(s) que serdo apresentados no item 14.5.

14.6.1. A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante como

responsavel(is) técnico(s) devera ser feita mediante a apresentacdo de Contrato de Trabalho em
CTPS - Carteira e Trabalho e Previdéncia Social expedida pelo Ministério do Trabalho ou Contrato
de Prestacdo de Servigcos. Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante, devera ser
apresentado Contrato Social ou Certiddo da Junta Comercial, ou Ato Constitutivo devidamente
atualizado e registrado no érgao competente, ou contrato de prestacdo de servico entre o
profissional e a empresa.

14.6.2. A Comprovacédo do vinculo do item acima também podera se dar por meio da certiddo de registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou ainda, declaracdo de contratacdo futura do
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profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracéo de anuéncia
do profissional.

14.6.3. O Profissional indicado para fins de comprovacdo da capacidade técnica participarda como

responsavel pelo servico, admitida sua substituicdo conforme § 6 do art. 67 da lei 14.133/21.

14.7. OBS.: Foi exigido como item de atestado de capacidade técnica conforme item 14.4.2.1, ndo havendo

servicos de complexidade técnica de maior relevancia que exijam outro tipo de qualificadora, além das

jA_descritas no presente Termo de Referéncia, inclusive financeira, que vincule a exigéncia de

detalhamento de outros servicos técnicos para fins de habilitacdo.

14.8. Apresentar as seguintes declaracfes, que poderdo ser apresentadas em separado ou conjuntamente:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Declaracéo de que esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatério (atendimento ao disposto no inciso VI do art. 67
da Lei 14.133/2021);

Declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo e que o declarante respondera pela
veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021);

Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

Declaragdo de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencgfes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas;

Declaragéo de que conhece o local e as condi¢bes de realizagdo do servigo, conforme realizagéo
de vistoria prévia OU Declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacdo, caso opte pela néo realizacdo
de visita técnica;

Declaracéo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIlI, da Constitui¢&o;

Declaragdo de que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

14.9. VISTORIA
14.9.1. A Vistoria Prévia no local da obra para confirmagé@o de que a mesma tomou conhecimento, através

de seus Responsaveis Técnicos, representante legal ou funcionario legalmente autorizado pela
licitante, de todos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execucdo dos
servigos contratados e na confec¢do da proposta, ocasido em que a Licitante estara reconhecendo
todas as caracteristicas para a gestdo, operagdo, suprimentos e logistica dos servicos a serem
executados. Caso aqueles (pessoa juridica) que considerem desnecessério conhecer as instalacfes
fisicas para elaboracdo de sua proposta, simplesmente devera apresentar declaracdo de ciéncia
das condic¢des das informacdes e local da licitacao.

14.9.2. A visita técnica devera ser feita pelo profissional responsavel pela empresa licitante, o qual devera

comprovar através da apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica,
expedida pelo CREA.

14.9.3. A visita técnica esta aberta para todos os interessados em participar do certame e devera ser

efetuado em dia e horario que serd previamente estabelecido pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Transportes de Sdo Mateus/ES, no e-mail para agendamento da visita
técnica engenharia@saomateus.es.gov.br por um funcionario responsavel do setor de engenharia
da secretaria.

14.9.4. A vistoria técnica ao local da obra nédo sera obrigatéria, podendo o licitante optar por sua realizagdo

ou apresentar Declaracdo de Ciéncia das Condi¢des do Local, firmada por seu representante legal
e responséavel técnico, assumindo integral responsabilidade pela execucdo dos servicos nas
condicdes existentes e por quaisquer intercorréncias decorrentes do eventual desconhecimento da
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area, ndo sendo admitidas alegacfes futuras que possam justificar pleitos de reequilibrio ou
prorrogacédo de prazo com fundamento em fatos previamente verificaveis.

15. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO:

15.1. O mapa referencial de precos foi elaborado pela equipe de Engenharia da PMSM, tendo por Fonte de
Pesquisa a planilha referencial e composi¢éo de custo abaixo detalhada.

15.2. Tabela referencial de precos:

SINAPI - JULHO/2026

DER-ES (EDIFICACOES) - MAIO/2026
DER-ES (RODOVIAS) - FEVEREIRO/2026
CESAN - MAIO/2026

ORSE - FEVEREIR0/2026

Data Base da planilha orcamentaria:
JULHO/2026

BDI: 33,25%

Valor Total: R$ 402.393,68 (Quatrocentos e dois mil, trezentos e noventa e trés reais e sessenta e oito
centavos).

16. PROPOSTA DE PRECOS:

16.1. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do SISTEMA ELETRONICO, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado, até a data e o horéario
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

16.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do SISTEMA, que:

16.2.1. Est4 ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a

proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na dara de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

16.2.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor

de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constitui¢éo;

16.2.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos

incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

16.2.4. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos

incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

16.2.5. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

16.3. O licitante devera enviar proposta mediante o preenchimento, no SISTEMA ELETRONICO, dos
seguintes campos:

16.3.1. Valor global e valor unitario por item;

16.3.2. Fabricante, quando couber;

16.3.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

16.4. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior a0 maximo previsto para
contratacéo, conforme disp6e o Art. 15, 1V, do Decreto n° 11.462/2023.

16.5. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao do objeto.

16.6. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo
de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

16.7. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.
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16.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

16.9. Na presente licitacdo, a Microempresa e a empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacéo pelo Simples Nacional.

16.10. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde esse Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

16.11. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

16.12. Os licitantes devem respeitar 0s pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitacdes publicas

16.13. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelos 6rgaos de controle, como os Tribunais de Contas do Estado e
da Unido e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adocado das medidas necessérias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da
Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erério, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobre-preco
na execucdo do contrato

16.14. Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos os itens,
valores unitarios e demais complementos, com as respectivas composicdes analiticas de custos
unitarios, bem como detalhamento de calculo do BDI, via sistema eletrénico, apds encerrada a fase de
disputa, que serdo submetidas a andlise e aprovacado do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano e Transportes.

16.14.1. Caso o Setor de Engenharia julgue necesséria a apresentacdo da Proposta
detalhada na fase de andlise da documentagéo, a licitante ser& solicitada a encaminha-la, devendo
fazé-lo dentro do prazo que for estabelecido.

16.15. A empresa licitante devera elaborar sua proposta observando o regime de incidéncia das
contribuicBes previdenciarias e demais encargos tributarios ao qual efetivamente esteja sujeita na data
da apresentacéo da proposta, em conformidade com a Resolu¢cdo TCE-ES n° 366/2022 e com a Lei n°
14.973/2024, que instituiu a reoneracgdo gradual da folha de pagamento.

17. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS:

17.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o CONTRATADO que:
)] Der causa a inexecucgdao parcial do contrato;
i) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
k)  Der causa a inexecucdo total do contrato;
1) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;
m) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugéo do contrato;
n) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
0) comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
p) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013
17.2. Serdo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sanc¢des:
iv.  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021
V. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais
grave (art. 156, 8§ 4°, da Lein® 14.133, de 2021).
vi. Multa:
e) Moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
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f) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementacao ou reposicdo da garantia.

il O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispGe o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

g) Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem inicial, de 10% a 30%
do valor do Contrato;

h) Compensatéria, para a inexecugéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem inicial, de 5%
a 10% do valor do Contrato;

17.3. Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem inicial, a multa sera de 10% a 20% do valor do
Contrato.

17.4. Para infracBes descritas na alinea “d” do subitem inicial, a multa sera de 4% a 6% do valor do
Contrato;

17.5. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem inicial, a multa ser4 de 5% a 10% do valor do
Contrato, ressalvadas as seguintes infra¢des:

17.5.1. As razdes para a inexecuc¢ao parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem atrasos

na execuc¢do, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas.
Essa situacdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos,
impactar a qualidade final da obra.

17.6. A aplicacdo das sang¢fes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n® 14.133, de 2021).

17.7. Todas as sancdes previstas neste Contrato poder&o ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, 87°, da Lein® 14.133, de 2021):

17.7.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias

Uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021.

17.7.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°® 14.133, de
2021).

17.7.3. Previamente ao encaminhamento a cobrangca judicial, a multa poder4d ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

17.8. A aplicagcdo das sancdes realizar-se-& em processo administrativo que assegure o contraditorio e a

ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.

158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de

declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

17.9. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

eif) a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;
as peculiaridades do caso concreto;
as circunstancias agravantes ou atenuantes
e}i) os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;
Hi) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgéos de controle.

17.10. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

17.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa
juridica serédo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).
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17.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no a&mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

17.13. As sangBes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

17.14. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
el/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com
os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora contratante.

18. REAJUSTAMENTO DE PRECOS:

18.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, conforme Art. 25, § 7° da Lei n°® 14.133/2021.

18.2. O orgamento estimado pela Administrag@o baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base
no SINAPI do més de JULHO do ano de 2026.

18.3. Ap6s o interregno de um ano, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
contratante, do indice Nacional de Custo da Construcdo (INCC), exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

18.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

18.5. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importadncia calculada pela udltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

18.6. Fica o Contratado obrigado a apresentar memaria de célculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.7. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

18.8. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

18.9. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.10. O reajuste sera realizado por apostilamento.

19. DEMAIS CONDICOES E INFORMACOES VINCULANTES:

19.1. Todo residuo/entulho proveniente da obra sera removido por conta da empresa executante;

19.2. Todo o material empregado na obra devera ser de excelente qualidade;

19.3. Quaisquer danos causados aos materiais retirados para posterior reinstalacdo correrdo por conta
exclusivos do executor da obra;

19.4. As cotas do projeto e a descriminagdo da planilha orcamentaria, bem como os detalhamentos dos
servigos estao contidas neste Termo, e documentos anexos, devendo-se ser seguidas a risca;

19.5. As méos-de-obra deveréo ser especializadas;

19.6. Observancia as normas técnicas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas);

19.7. Nao serdo aceitos outros tipos de qualidades, que sejam os especificados neste instrumento;

19.8. A obra devera ser entregue livre de quaisquer residuos.

19.9. E anexo do presente Termo de Referéncia:

MEMORIAL DESCRITIVO;

COMPOSICAO DO BDI;

PLANILHA ORCAMENTARIA,;

MEMORIAL DE CALCULO;

CRONOGRAMA;

PROJETOS;
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20. RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO E APROVACAO DO TERMO:

Séao Mateus/ES, 01 de setembro de 2026.

Elaborado por:
(assinado digitalmente)
MARIA EDUARDA DE SOUZA GERALDINO REIS
Coord. de Projetos de Engenharia e Arquitetura
Decreto n° 18.455/2026

Aprovado por:
(assinado digitalmente)
FLAVIA BARBOSA MENDONCA
Secretéria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes
Decreto n°® 18.883/2026
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PROPONENTE:

OBRA:

Anexo .1 - MEMORIAL DESCRITIVO (ANEXO EM SEPARADO)

ANEXO |.2 - DETALHAMENTO BDI

Prefeitura Municipal de Sdo Mateus

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

ENGENHARIA PARA EXECUGAO DA CONSTRUGAO DA
ESCADARIA URBANA, LOCALIZADA NA AV. CRICARE,
QUE INTERLIGA OS BAIRROS BOA VISTA E CRICARE,

NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES

1. Regime de Contribuicdo Previdenciaria

Sem Desoneracao

2. Tipo de Intervencao

Edificacdes

3. Incidéncias sobre o custo

Administracdo Central - A 4,06 %
Administracdo Local - B 8,19 %
Tributos - C 7,65 %
ISSQN - C1 4,00 %
Percentual da base de calculo para o 80,00 %
ISSON:
Aliguota do ISSQN (sobre a base de 5,00 %
calculo):
Aliguota Efetivado do ISSQN: 4,00 %
PIS - C2 0,65 %
COFINS - C3 3,00 %
Custos Financeiros - D 0,61 %
Risco, Garantias e Seguros - E 1,00 %
Lucro - F 8,00 %
5 — Demonstrativo de calculo do BDI
BDI= (1+A+B+E).(1+D).(1+F) -1 = | 33,25% ‘

(1-C)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de céalculo

do ISSQN para Edificagdes é de 80 %, com a respectiva aliquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria adotado para
elaboracéo do orcamento foi Sem Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada

para

a Administracéo Publica.

(assinado digitalmente)
MARIA EDUARDA DE SOUZA GERALDINO REIS
Coord. de Projetos de Engenharia e Arquitetura
DECRETO N° 18.455/2026

{assinado digitalmente)

FLAVIA BARBOSA MENDONCA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes

Decreto n® 18.883,/2026
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ANEXO 1.3 = PLANILHA ORCAMENTARIA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUSZAO DA CONSTRUGCAO DA ESCADARIA URBANA, LOCALIZADA NA
AV. CRICARE, QUE INTERLIGA OS BAIRROS BOA VISTA E CRICARE, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES

REFERENCIAL DE PRECOS: DER-ES (EDIFICACOES) - MAIO/2026 (SEM DESONERACAO)

REFERENCIAL DE PRECOS: DER-ES (RODOVIAS) - FEVEREIR0/2026 (SEM DESONERACAO)

REFERENCIAL DE PRECOS: CESAN - MAIO/2026 (SEM DESONERACAO) BDI: 33,25%
REFERENCIAL DE PRECOS: SINAPI - JULHO/2026 (SEM DESONERA(;AO)
REFERENCIAL DE PRECOS: ORSE - FEVEREIR0/2026 (SEM DESONERACAO)
) 5 PRECO PRECO PRECO
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNITARIO UNITARIO TOTAL
SEM BDI COM BDI
1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
11 |DER-ESEDIF 020305 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padré&o mz 8,00 R$ 25949 | R$ 34577 RS 2.766.16
05/2026 DER
SINAPI ES p
1.2 07/2026 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 100,00 | R$ 104,17 | R$ 138,81 R$ 13.881,00
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta,
DER-ES EDIF 2 janelas, 1 pt iluminacao, Isolamento térmico (teto), N
1.3 05/2026 020356 piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo Mes 4,00 R3 737,50 | R$ 982,72 R3 3.930,88
descontaminacao
CESAN . o .
14 05/2026 7010100210 |Banheiro quimico meés 4,00 R$ 1.980,00 | R$ 2.638,35 R$ 10.553,40
DER-ES EDIF Mobilizacdo e desmobilizacdo de conteiner locado para
15 05/2026 020344 barracio de obra und 1,00 R$ 153550 | R$ 2.046,05 R$ 2.046,05
DER-ES EDIF Reservatério de poliestileno de 1000 L, inclusive
1.6 05/2026 020811 suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de und 1,00 R$ 1.048,41 | R$ 1.397,01 R$ 1.397,01
4m, conforme projeto (2 utilizacdes)
SUBTOTAL |1 R$ 34.574,50
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2 ESCADARIA
2.1 ESCADARIA - FUNDACAO
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
SINAPI ES COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 3
2.1.1 07/2026 96523 ESCAVA(;E\O PARA m 1,62 R$ 129,36 | R$ 172,37 R$ 279,24
COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
SINAPI ES BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, )
2.1.2 07/2026 96619 ESPESSURA DE 5 CM. m 3,60 R$ 46,94 | R$ 62,55 R$ 225,18
AF_01/2024
F/}BRICAC}/?\O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
SINAPI ES FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
2.1.3 07/2026 96537 CHAPA DE MADEIRA m2 6,48 R$ 226,78 | R$ 302,18 R$ 1.958,13
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZACOES. AF_01/2024
DER-ES Concreto estrutural usinado Fck=25 MPa, tudo incluido
2.1.4 RODO 108479 . . - ' ! m3 1,62 R$ 771,90 | R$ 1.028,56 R$ 1.666,27
inclusive bombeamento
02/2026
SINAPI ES ARMA(;AO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
2.1.5 07/2026 96544 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 kg 21,74 R$ 19,40 | R$ 25,85 R$ 561,98
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE
SINAPI ES 20CM, ESCAVAQAO MANUAL COM TRADO
2.1.6 07/2026 101173 CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. m 18,00 R$ 71,11 | R$ 94,75 R$ 1.705,50
AF 05/2020
2.2 ESCADARIA - PISO E DEGRAUS
SINAPI ES LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO
22.1 07/2026 96622 EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, m3 16,68 R$ 322,64 | R$ 429,92 R$ 7.171,07
ESPESSURADE *5 CM*. AF_01/2024
SINAPI ES ARMACAO PARA EXECUCAO DE LAJE PARA
2.2.2 97093 ESCADA, SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. kg 543,05 | R$ 12,85 | R$ 17,12 R$ 9.297,02
07/2026 AF 07/2026
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SINAPI ES ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM )
2.2.3 07/2026 102041 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 m 128,10 | R$ 395,49 | R$ 526,99 R$ 67.507,42
UTILIZACOES. AF_11/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA,
SINAPI ES PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA 3
224 07/2026 103674 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m 60,12 R$ 821,47 | R$ 1.094,61 R$ 65.807,95
AF_02/2022_PS
2.3 ESCADARIA - GUARDA CORPO
SINAPI ES Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diam. 3" e
23.1 07/2026 210301 2", h=0.8 m inclusive pintura a 6leo ou esmalte m 222,66 | R$ 337,66 | R$ 449,93 R$ 100.181,41
SUBTOTAL |2 R$ 256.361,16
3 ELETRICA
3.1 INFRAESTRUTURA DE REDES
DER-ES EDIF Escavacdo manual em material de la. categoria, até 3
3.11 05/2026 030101 1.50 m de profundidade m 27,80 R$ 68,47 | R$ 91,24 R$ 2.536,47
DER-ES EDIF Reaterro apiloado de cavas de fundacdo, em camadas 3
3.1.2 05/2026 030201 de 20 cm m 22,24 R$ 73,74 | R$ 98,26 R$ 2.185,30
DER-ES EDIF Eletroduto flexivel corrugado didmetro 1", Amarelo —
3.1.3 05/2026 151133 Tigreflex ou equivalente m 222,66 | R$ 8,82 R$ 11,75 R$ 2.616,26
Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido,
capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro
DER-ES EDIF e terra, fab.
314 05/2026 151901 em chapa de aco 12 USG com porta, espelho, trinco und 1,00 R3 523,04 | R$ 696,95 RS 696,95
com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou
equiv.
SINAPI ES RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE
3.15 07/2026 101632 ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO und 18,00 R$ 28,44 | R$ 37,90 R$ 682,20
E INSTALACAO. AF_02/2025
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DER-ES EDIF

Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado

316 " 0512026 151417 10,60/1kV, antichama, HEPR 90°C — 2,5mm2 m | 33899 RS 949 \R$ 1265 | R$ 422497
Caixa de inspec¢édo de alvenaria de blocos cerdmicos 10
DER-ES EDIF furos 10x20x20cm dimens@es de 30x30x60cm, com
317 05/2026 151015 revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de und 18,00 RS 212,45 | RS 283,09 RS 5.095,62
concreto esp.5¢cm e lastro de brita 5 cm
3.1.8 (?5528(')0‘2'\'6 7150100580 |POSTE ILUM C/LUMINARIA DECORATIVA DT-118 und 18,00 R$ 1.474,12 | R$ 1.964,26 R$ 35.356,68
3.2 ATERRAMENTO
321 DER-ES EDIF 151125 EIetropIuto de PYC rigido roscével, didametro 1/2", m 27.00 RS 1913 | R$ 25 49 RS 688.23
05/2026 inclusive conexdes
DER-ES EDIE Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de
3.2.2 160106 cobre ni 6Bmm2 em caixa de concreto de dimensdes und 18,00 R$ 545,74 | R$ 727,20 R$  13.089,60
05/2026 )
internas de 30x30x30cm
SUBTOTAL |3 R$ 67.172,28
4 DRENAGEM
DER-ES Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito)
4.1 RODO 40317 : A €SP . P J gab ' m2 29,34 R$ 7591 | R$ 101,15 R$ 2.967,74
inclusive fornecimento e transporte da madeira
02/2026
DER-ES Sarjeta de concreto DP-1 (0,081 m3/m) calha triangular
4.2 RODO 40666 >arek X ’ guiar, m 163,00 | R$ 119,37 | R$ 159,06 R$  25.926,78
inclusive caiagéo
02/2026
SUBTOTAL |4 R$  28.894,52
5 SERVICO COMPLEMENTARES
Placa para inauguracao de obra em aluminio polido
51 DER-ES EDIF 200576 e:4mml, d|me_nsoes 40 x 50 cm, gravacdo em baixo und 1,00 R$ 752,81 | R$ 1.003,12 RS 1.003,12
05/2026 relevo, inclusive

pintura e fixa¢&@o
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Totem mapa como informacdes, tipo auto portante 0,80
ORSE x 1,80m estrutura feita em chapa metdlica e painel de

5.2 02/2026 13966 fundo em acrilico branco leitoso, e=4mm, pintura und 1,00 R$ 492428 | R$ 6.561,60 R$ 6.561,60

eletrostética preta fosco, filme da logomarca com letras

arial negrito e leitura tatil-Braile

5.3 DEES'FZ%ZEGD'F 200401 | Limpeza geral da obra (edificacio) m> | 556,65 | R$ 10,55 | R$ 1406 |R$  7.826,50
SUBTOTAL |5 R$ 15.391,22
VALOR TOTAL R$ 402.393,68

MARIA EDUARDA DE SOUZA GERALDINO REIS
Coord. de Projetos de Engenharia e Arquitetura

{assinado digitalmente) (assinado digitalmente)

FLAVIA BARBOSA MENDONCA

Decreto n? 18.455/2026 Decreto n? 18.883/2026

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes
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ANEXO |.4 — MEMORIAL DE CALCULO

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DA CONSTRUGAO DA ESCADARIA

URBANA, LOCALIZADA NA AV. CRICARE, QUE INTERLIGA OS BAIRROS BOA VISTA E CRICARE, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES

ITEM DESCRIGCAO COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA | TOTAL
1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 |Placade obranas dimensées de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA 8,00
4,00 2,00 8,00 8,00
1.2 | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA 100,00
50,00 2,00 100,00 | 100,00
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta,
1.3 |2lanelas, 1 ptiluminagdo, Isolamento térmico (teto), piso | -\ pRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA | 4,00
em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo
descontaminacédo
4,00 4,00
1.4 |Banheiro quimico COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA 4,00
4,00 4,00
1.5 |Mobilizagdo e desmobilizagdo de conteiner locado para | -\ bRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA | 1,00
barracdo de obra
1,00 1,00
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Reservatério de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte

1.8 |em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA | 1,00
conforme projeto (2 utilizagdes)
1,00 1,00
2 |ESCADARIA
21 |ESCADARIA - FUNDACAO
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO '
2.1.1 | OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA | 1,62
COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
3.00 0.60 045 2.00 1,62
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
212 g'é%ccol\f DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA | -4 \ibRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA | 3,60
AF_01/2024
3.00 0.60 2.00 3.60
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA
2.1.3 | DE MADEIRA ) COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA | 6,48
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES.
AF_01/2024
2 FORMAS PARA CADA LATERAL IGUAL 3.00 0.60 045 6.48
2.1.4 | Concreto estrutural usinado Fck=25 MPa, tudo incluido, | ~\1oRiMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA | 1,62
inclusive bombeamento
3.00 0.60 045 2.00 162
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« MASSA
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 .

215 | VM- MONTAGEM. AF. 01/2024 COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA A(lng;%' AREA | 21,74
ARMACAO EM TODAS AS FACES DO BLOCO 4,48 21,74
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM,

2.1.6 | ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA | 18,00
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
DUAS ESTACAS A CADA PATAMAR (18 PATAMARES) 0,50 36,00 18,00

2.2 |ESCADARIA - PISO E DEGRAUS
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM

2.2.1 | PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURADE *5 CM*. | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA | 16,68
AF_01/2024
APILOAMENTO PARA ESCADA 111,33 3,00 0,05 16,70
ARMACAO PARA EXECUCAO DE LAJE PARA ESCADA Ml .

22.2 | SOBRE SOLO, COM USO DE TELA 0-283. AF 00/2021 | COMPRIMENTO | LARGURA | PERDAS A(EQFE%. AREA | 543,05
ARMAGCAO PARA DEGRAUS 111,33 3,00 1,10 4,48 1646,64
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE .

2.2.3 | MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES, | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA | 128,10
AF_11/2020
FORMAS PARA O ESPELHO DOS DEGRAUS 3,00 0,18 163,00 88,02
FORMAS PARA A LATERAL DOS DEGRAUS 111,33 0,18 2,00 40,08
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA,

R || FARA LSS FR2OTIDAIS (E01] IS0 b1 [H0oki/ziA COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA | 60,12

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS
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CONCRETAGEM DOS DEGRAUS 111,33 3,00 0,18 60,12
2.3 |ESCADARIA - GUARDA CORPO
2.3.1 | Guardacorpo de tubo de ferro galvanizado, diam. 3" € 2%, | ~\1oRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA | 222,66
h=0.8 m inclusive pintura a 6leo ou esmalte
111,33 2,00 222,66
3 |ELETRICA
3.1 |INFRAESTRUTURA DE REDES
3.1.2 | Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 | -\ pRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE |VOLUME | 27,80
m de profundidade
Escavacao para rede elétrica 111,33 0,50 0,50 27,83
3.1.3 ggiﬁ”o apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de | -\ pRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | VOLUME | 22,24
Reaterro para rede elétrica 111,33 0,50 0,40 22,27
g0 SRER I L) eorle R s Glam=le 1, sl — COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA | 222,66
Tigreflex ou equivalente
Reaterro para rede elétrica 111,33 2,00 222,66
Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido,
capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e )
3.1.5 |terra, fab. COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA 1,00
em chapa de a¢o 12 USG com porta, espelho, trinco com
fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv.
Quadro de distribuicao 1,00
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RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE

3.1.6 ILUMINAQANO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA 18,00
INSTALACAO. AF_02/2025
Relé para postes 18,00
Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado ‘
3.1.7 0.60/1kV, antichama, HEPR 90°C — 2,5mm?2 COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA 333,99
Cabo de cobre 111,33 3,00 333,99
Caixa de inspecédo de alvenaria de blocos ceramicos 10
3.1.g [furos 10x20x20cm dimensdes de 30x30x60cm, com COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA | 18,00
revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de
concreto esp.5cm e lastro de brita5 cm
Caixa de inspec¢éo 18,00
3.1.10 | POSTE ILUM C/LUMINARIA DECORATIVA DT-118 COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE AREA 18,00
Postes elétricos 18,00
3.2 |ATERRAMENTO
fpg, ElEmEELID e YT Tglels e e, ClmErs L2t COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA | 27,00
inclusive conexdes
Postes elétricos 1,50 18,00 27,00
Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de )
3.2.2 |cobre ni 6mm2 em caixa de concreto de dimensdes COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA 18,00
internas de 30x30x30cm
Postes elétricos 18,00
4 DRENAGEM
4.1 |Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA | 29,34
inclusive fornecimento e transporte da madeira
FORMAS PARA A SARJETA 163,00 0,18 1,00 29,34
. o 3 H Ve
4 |Savetade concreto DP-1 (0,081 m¥m) calhatriangular, | ~5yipRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA | 163,00
inclusive caiacao
SARJETA 163,00 163,00
5 SERVICO COMPLEMENTARES
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Placa para inauguracéo de obra em aluminio polido
e=4mm, dimensdes 40 x 50 cm, gravacdo em baixo

5.1 e, el et COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA 1,00
pintura e fixacao
Placa 1,00
Totem mapa como informagdes, tipo auto portante 0,80 x
1,80m estrutura feita em chapa metélica e painel de )
5.2 |fundo em acrilico branco leitoso, e=4mm, pintura COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA 1,00
eletrostatica preta fosco, filme da logomarca com letras
arial negrito e leitura téatil-Braile
ESTRUTURA PARA COLOCACAO DA PLACA 1,00
5.3 |Limpeza geral da obra (edificagdo) COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA | 556,65
111,33 5,00 556,65

Area geral

{assinado digitalmente)

Decreto n? 18.455/2026

ANEXO |.5 - CRONOGRAMA (ANEXO EM SEPARADO

ANEXO 1.6 PROJETOS (ANEXO EM SEPARADO)

MARIA EDUARDA DE SOUZA GERALDINO REIS
Coord. de Projetos de Engenharia e Arquitetura
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ANEXO Il = MINUTA DE CONTRATO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS, pessoa juridica de direito pdblico interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o n°. 27.167.477/0001-12, com sede na Rua Alberto Sartério, n° 404, Carapina, nesta cidade
e Comarca de S&o Mateus-ES - CEP.: 29.933-060, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes, XXXX, nomeada
pelo Decreto n.° XXXX e a empresa ............ com sede na ..... - CEP: ..... , e-mail: ....., telefone ..... , heste
ato, representada pelo seu .... Sr. ...., residente e domiciliado na .... CEP: ...., doravante denominada
CONTRATADA, tendo em vista 0 que consta no Processo Administrativo n°. 23690/2026 e em observancia
as disposicfes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n® 025/2026, mediante as clausulas e
condicdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il) B
1.1 O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

ENGENHARIA PARA EXECU(;AO DA CONSTRU(;AO DA ESCADARIA URBANA, LOCALIZADA NA
AV. CRICARE, QUE INTERLIGA OS BAIRROS BOA VISTA E CRICARE, NO MUNICIPIO DE SAO
MATEUS/ES, nas condi¢fes estabelecidas no edital da Concorréncia Eletrénica n°® 025/2026.

1.2 Objetos da contratacdo detalhados nos Anexos | (planilha de precos) e Anexo Il (cronograma fisico-

financeiro)
1.3 Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢o:
1.3.1 O Termo de Referéncia;
1.3.2 O Edital;
1.3.3 A Proposta do contratado;
1.34 Memorial Descritivo, Projetos e demais documentos anexos ao edital supracitado.

2 CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1 O contrato devera ter vigéncia de 06 (seis) meses, contados da data da assinatura do mesmo,
conforme cronograma fisico-financeiro abaixo, podendo ser prorrogado na forma da lei, quando
necessério a conclusdo do objeto e a formalizacdo dos atos de recebimento, nos termos do art. 111 da Lei
n°® 14.133/2021.

Total / Meses

Més ==> 1° Més 2°ao 5° Més 6° Més 06
Prazo Recebimento S
Etapa de . = L o Vigéncia do
~ Prazo de Inicio Execucéao Provisario / Definitivo
Execugéao Contrato

2.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagéo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, DEVENDO TAIS CIRCUNSTANCIAS serem
formalizadas via termo aditivo.

3 CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V, VIl e

Xvill
3.1 O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execuc¢do, assim como 0S prazos e
condi¢cdes de concluséo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,

anexo a este Contrato.

3.2 CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

a) Os servigos serdo recebidos em atendimento ao que estabelece o Art. 140, I, “@” e “b” da Lei
14.133/2021.
b) Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos



mailto:obras@petropolis.srv.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de
penalidades.

c) Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisério, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico executado e
materiais empregados, com a consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado elaborado
pela fiscalizagcdo técnica, conjuntamente com a fiscalizacdo administrativa do contrato.

d) O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos

prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

3.3 MATRIZ DE RISCO:
a) Na Matriz de Risco foi identificados os riscos, a probabilidade de ocorréncia, o impacto e as a¢fes para

mitigar ou controlar cada risco.

b) Em atendimento ao Art. 22, da Lei n® 14.133/2021, a matriz de risco encontra-se a seguir:

Evento de Risco |Probabilidade Descricdo ES‘(?‘eg"'i‘ = Parte’
Mitigacéo Responsével
N Presenca de redes de 4gua, | Levantamentos Ambos
Interferéncias . e
esgoto, energia e prévios e
com redes Alta A ~ L
. telecomunicag¢des ndo comunicagdo com
existentes ; o . A
identificadas previamente concessionarias
- . Planejamento Contratado
Condicbes Chuvas intensas que :
S ; executivo e
climaticas Alta impactem o cronograma da ~
reprogramacéao dos
adversas obra X
Servigcos
- . . s x . Ambos
Condicbes Solo com baixa capacidade | Revisdo de projeto e
geotécnicas Média de suporte ou necessidade | eventual reequilibrio
imprevistas de reforco econdmico-financeiro
Erros ou Falhas nos projetos ~ . Contratante
o - . Correcao de projetos
omissdes de Média fornecidos pela ) X
. L ~ e ajustes contratuais
projeto Administracédo
Atraso na Demora em Atuagio Contratante
liberacéo de Baixa desapropriagdes, licencas administrativa para
frentes de servico ou autorizacdes liberagdo das areas
Contratada
Aumento de
custos de Alta Variacdo normal de precos | Gestao eficiente de
insumos de materiais e mao de obra | compras e contratos
ordinarios
Fatos Compartilhado
imprevisiveis Eventos excepcionais como L :
. . Aplicacéo de medidas
(caso Baixa desastres naturais ou ; L
: : ~ o legais cabiveis
fortuito/forca situacdes emergenciais
maior)
Problemas na - . Contratada
A . Falhas na logistica, Planejamento e
mobilizacdo da Média . . ~ ional
obra equipamentos ou equipe gestdo operaciona
. o Contratada
T Impactos na execugao Sinalizacéo e
Interferéncia do AR - ;
. Alta devido a circulacdo de planejamento de
trafego local . =
veiculos e pedestres execucao
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Alt Ses d Contratante
eracoes de s Mudancas solicitadas pela | Formalizacéo por
projeto por Média - ~ i
; _ Administracdo termo aditivo
interesse publico
izacs Contratante
Atraso no - Demora no pagamento das Regglgrlzagao
Média . administrativa e
pagamento medicoes . oo
possivel reequilibrio
Baixa o : o Contratada
. , Desempenho inferior ao Ajustes operacionais e
produtividade da Baixa ; g
previsto reforco de equipe
contratada
ESCALA DE IMPACTO
MAGNITUDE DESCRICAO
Provoca interrupcdo de operacgdes ou atividades de processos, projetos ou
ALTO programas da organizacgao, causando impactos de reversdo muito dificil ou
irreversivel/catastréfico nos objetivos.
MEDIO Interrupgéo de operacgdes ou atividades de processos, projetos ou programas,
causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperaveis.
Degradacéo de operacdes ou atividades de processos, projetos ou programas da
organizacgdo, porém causando impactos minimos ou peguenos nos objetivos de
BAIXO prazo, custo, qualidade, escopo, imagem ou relacionados ao atendimento de
metas, padrdes ou a capacidade de entrega de produtos/servicos as partes
interessadas (clientes internos/externos, beneficiarios).
ESCALA DE PROBABILIDADE
MAGNITUDE DESCRICAO
ALTO Evento praticamente certo de ocorrer. Inequivocamente o evento ocorrera, pois
os elementos e informacdes disponiveis indicam claramente essa possibilidade.
MEDIO Evento possivel de ocorrer. H4 elementos e/ou informagBes que indicam
moderadamente essa possibilidade.
BAIXO Evento improvavel de ocorrer. Excepcionalmente podera até ocorrer, porém
ndo h4 elementos ou informacdes que indiguem essa possibilidade.

3.4 RESPONSAVEIS PELA FISCALIZACAO
3.4.1 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

3.4.2 As comunicacdes entre 0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

3.4.3 0O ¢6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

3.4.4 Apoés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o

representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacBes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancfes aplicaveis, dentre
outros.
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3.4.5

3.4.6

3.4.7

a)
b)

c)

d)

e)

f)

A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as medi¢des, as glosas e a
formalizacédo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

a) Atestar as notas fiscais e faturas apresentadas pela contratada, verificando a conformidade
com os servicos efetivamente executados e com os valores contratualmente estabelecidos,
encaminhando-as para processamento do pagamento;

b) Assinar o relatério de acompanhamento da execucéao contratual em conjunto com o fiscal
operacional e técnico, consolidando as informacdes das frentes de servi¢co para fins de
medicdo e pagamento;

c) Verificar periodicamente a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da contratada,
exigindo a apresentacao de certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa, quando
aplicavel;

d) Controlar os prazos de vigéncia contratual, das garantias prestadas e dos seguros exigidos,
comunicando ao gestor do contrato a necessidade de renovagdo ou prorrogagdo com
antecedéncia suficiente;

e) Acompanhar o empenho dos recursos or¢amentérios e financeiros afetos ao contrato,
verificando a disponibilidade de saldo para cobertura das despesas;

f) Instruir os processos de apostilamento, aditivos contratuais e demais formalizages
administrativas, reunindo a documentagdo necesséaria e submetendo ao gestor do contrato
para as providéncias cabiveis;

g) Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para
gue tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 23, IV).

O fiscal operacional do contrato sera responsavel por acompanhar e atestar os servigos executados
nas frentes de servigos, garantindo o atendimento aos requisitos técnicos e operacionais previstos,
quando aplicaveis:

Acompanhar, in loco, a execucao dos servi¢os nas frentes de trabalho, verificando o cumprimento
das rotinas operacionais previstas no contrato e nos instrumentos de planejamento da contratada;
Mapear e quantificar as frentes de servigo, fornecendo ao fiscal administrativo e técnico as
informacdes necessérias para a realizacdo das medi¢des;

Elaborar relatério de fiscalizagdo, consolidando as informag¢8es coletadas nas vistorias, 0 registro
fotografico e o estado geral de andamento da execugédo contratual, com periodicidade compativel
com a natureza dos servicos, devendo o relatorio detalhar, quando pertinente, as glosas referentes
a servicos ndo executados ou executados em desconformidade com as especificacdes contratuais,
indicando as justificativas a serem glosados, de modo a subsidiar o fiscal administrativo no
processamento do pagamento;

Assinar o relatério de acompanhamento da execucdo contratual em conjunto com o fiscal
administrativo, atestando a conformidade dos servicos realizados no periodo de medicao;

Verificar a presenca, a qualificagdo e o comportamento dos profissionais da contratadas designados
para a execucdo dos servicos, bem como a disponibilidade e adequacdo dos equipamentos e
materiais utilizados;

Nas hipéteses de identificacdo de ndo conformidades contratuais, tais como servicos executados
em desacordo com as especificacfes, utilizacdo de materiais inadequados, descumprimento de
prazos parciais, paralisacfes, atrasos, acidentes ou auséncia injustificada da contratada, o fiscal
operacional comunicara o fato imediatamente ao gestor ou fiscal administrativo e elaborara relatério
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circunstanciado descrevendo a irregularidade constatada, encaminhando-o ao fiscal administrativo
para que seja formalizada a notificacdo a contratada, com determinacdo de prazo para
regularizagéo.

3.4.8 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administrag&o.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

a)

b)

<)

d)

f)

9)

h)

k)

Analisar e aprovar os projetos, planos de trabalho, métodos construtivos e demais documentos
técnicos apresentados pela contratada, verificando sua conformidade com as especificacdes
contratuais;

Realizar vistorias in loco nas frentes de servico, procedendo ao registro fotografico das etapas de
execucdo, das condicbes dos servicos realizados e de eventuais irregularidades ou néo
conformidades identificadas;

Elaborar relatério de fiscalizagdo, consolidando as informacdes coletadas nas vistorias, o registro
fotogréfico e o estado geral de andamento da execuc¢do contratual, com periodicidade compativel
com a natureza dos servicos, devendo o relatério detalhar, quando pertinente, as glosas referentes
a servicos nao executados ou executados em desconformidade com as especificagBes contratuais,
indicando as justificativas técnicas a serem glosados, de modo a subsidiar o fiscal administrativo no
processamento do pagamento;

Preencher e manter atualizada a planilha de servicos executados de obras e servicos de
engenharia, quantificando os itens realizados conforme os critérios de medi¢do estabelecidos no
contrato, de forma a subsidiar o processo de medi¢éo e pagamento;

Emitir pareceres técnicos sobre a qualidade dos materiais, equipamentos e servigos executados,
podendo exigir a substituicdo ou reexecu¢do daqueles que ndo atendam as especificacdes exigidas;
Na hipotese de emissdo de nota fiscal pela contratada antes da aprovacao formal dos servigos pelo
fiscal técnico, este assinard a declaracdo de glosa, indicando os servicos impugnados, 0s
fundamentos técnicos da impugnagcdo e o0s valores correspondentes a serem descontados,
encaminhando-a ao fiscal administrativo para as providéncias pertinentes quanto ao pagamento;
Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugédo do
contrato, com a descrigdo do que for necessério para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 11);
Informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adog¢do de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras,
se for o caso (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, V);

O fiscal técnico do contrato devera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, caso verifique
gue o prazo contratual ndo sera suficiente para a conclusdo da execucdo do objeto, de modo a
possibilitar a adogdo das medidas necessarias a prorrogagdo ou adequacgédo contratual (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, VII).

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade de natureza técnica, tais como vicios de
execucdo, desconformidade com projetos ou especificacdes, ou utilizacdo de materiais e
equipamentos em desacordo com o contratado, o fiscal elaborara relatério técnico circunstanciado
descrevendo as irregularidades constatadas, com indicacdo dos dispositivos contratuais infringidos,
encaminhando-o ao fiscal administrativo para que seja formalizada a notificacdo a contratada com
determinacdo de prazo para a devida correcdo (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, llI),
remanescendo as demais alineas com a renumeragéo subsequente.
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FISCAIS ADMINISTRATIVOS

TIPO

TITULAR

SUPLENTE

NOME COMPLETO

AUGUSTO CESAR DE SOUZA
COSTA

TAMILLY GESSICA FREITAS
ALBINO

END. ELETRONICO

engenharia@saomateus.es.gov.br

engenharia@saomateus.es.gov.br

N°. DECRETO

17.319/2025

17.786/2025

CARGO

ASSESSORA TECNICA |

ASSESSORA TECNICA I

TIPO DO VINCULO

Comissionado

Comissionado

FISCAIS TECNICOS

TIPO TITULAR SUPLENTE
MARIA EDUARDA DE SOUZA SAMARA DE AZEREDO
NOME COMPLETO GERALDINO REIS GONCALVES

END. ELETRONICO

engenharia@saomateus.es.gov.br

engenharia@saomateus.es.gov.br

N°. DECRETO

18.455/2026

17.874/2025

CARGO

Coord. de Projetos de Engenharia
e Arquitetura

Coordenadora de Engenharia Civil

TIPO DO VINCULO

Comissionado

Comissionado

FISCAIS OPERACION

AlS

TIPO

TITULAR

SUPLENTE

NOME COMPLETO

LUCIANO HORACIO DA SILVA

CLAUDINEI MOREIRA BASTOS

END. ELETRONICO

fiscalobras@saomateus.es.qov.br

fiscalobras@saomateus.es.gov.br

N°. DECRETO

0573602

17.839/2025

CARGO

Gerente

TIPO DO VINCULO

Efetivo

Comissionado

4 CL’AUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1 E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratacao.

5 CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

51
52

O valor total da contratacdo é de RS .......... (oern).
O valor acima € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado

dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6 CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias apds as medigBes, por meio de depdsito na conta-
corrente da contratada, através de Ordem Bancaria, ap6s aapresentacao dos seguintes documentos:
a) Nota Fiscal/Fatura de servigos discriminativo, em via Unica, devidamente atestado pela
Secretaria requisitante, assim como pelo fiscal,
b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal e
Certid@o Trabalhista;
c) Certiddo Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda
Nacional, conforme IN RFB n® 2021/2021 e CND Estadual e Municipal na sede do
Licitante;
d) Boletim de Medicdo atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal da
Ordem de Fornecimento;
e) Relatoério de Fiscalizacédo e Fotografico.
6.2 A empresa devera protocolar a solicitagcdo de Medigdo completa, juntamente com os documentos acima,
até o 6° (sexto) dia do més subsequente da prestacdo dos servicos, de forma a receber dentro do proprio
més. Caso ndo ocorra o protocolo, o prazo permanecera o informado acima.
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6.3 A apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura com incorrecfes ou desacompanhada da documentacéo
requerida no subitem anterior implicard na sua devolugcdo a Empresa contratada para regularizacdo, sem
que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

6.4 A PMSM retera, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuicdes de que trata a
Instrugdo Normativa SRF n°® 1234/2012.

6.5 Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar a Nota Fiscal/Fatura documento que
comprove esta opgdo, na forma do Anexo IV, da IN/SRF n° 480/2004, alterada pela IN/SRF n° 539/2005,
situagdo em que incidira a retencdo no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a CONTRATADA
discriminar o percentual na nota fiscal.

6.6 Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto houver pendéncia de liquidacdo ou qualquer
obrigacao que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere
direito a acréscimos de qualquer natureza.

6.7 Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancaria na unidade bancéria.

6.8 Os materiais entregues fora dos padrdes fixados pela Administracdo ndo seréo recebidos, sem qualquer
O6nus ao CONTRATANTE.

6.9 Todo servigo executado ou material entregue bem como medido, deverd ser evidenciado com fotos.

6.10 A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos servicos deverd apresentar todos os
documentos constantes do check-list abaixo a seguir:

B ATENDIDO B
Ne DOCUMENTACAO —{ OBSERVACOES
sIM | NAO

1 CONTRATADA

1.1 | OFICIO DE SOLICITAGAO DE PAGAMENTO

1.2 | BOLETIM DE MEDICAO - CONTRATADA

RELAGAO NOMINAL CONTENDO CPF, IDENTIDADE, CARGO E SALARIO DE TODOS 0S

13 ENVOLVIDOS NA EXECUCAO DO CONTRATO.

1.4 | FICHA DE REGISTRO (ADMISSAO), DE ACORDO COM A RELACAO NOMINAL.

1.5 | ASO (ADMISSAO, PERIODICO OU DEMISSIONAL).

1.6 | TERMO DE RESPONSABILIDADE (TODOS OS MESES).

FOLHA DE PONTO DE TODOS OS EMPREGADOS UTILIZADOS DIRETAMENTE NA EXECUGAO DO

17 CONTRATO, DE ACORDO COM A RELAGAO NOMINAL.

1.8 | FOLHA DE PAGAMENTO OU CONTRA CHEQUE DE ACORDO COM A RELACAO NOMINAL.

1.9 | DDS - DIALOGO DIARIO DE SEGURANGA

1.10 | DECLARAGAO DE ALIMENTACAO DE ACORDO COM A RELACAO NOMINAL.

1.11 | DECLARAGAO DE TRANSPORTE DE ACORDO COM A RELAGAO NOMINAL.

1.12 | DECLARACAO DE MAO DE OBRA EMPREGADA - RET

1.13 | RELATORIO FOTOGRAFICO - SERVIGOS EXECUTADOS

CERTIDAO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS FEDERAIS E CONTRIBUICOES

114 PREVIDENCIARIAS)

1.15 | CERTIDAO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL

1.16 | CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL

1.17 | CERTIDAO NEGATIVA FGTS

1.18 | CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

1.19 | NOTA FISCAL E DAPS (DEVIDAMENTE ATESTADA)

GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL E COPIA DO PAGAMENTO COM AUTENTICAGAO MECANICA OU

1.20 COMPROVANTE BANCARIO

GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COM AUTENTICAGAO MECANICA OU COMPROVANTE

121 BANCARIO

1.22 | RDO - RELATORIO DIARIO DE OBRA

1.23 | ART DE EXECUGAO

2 CONTRATANTE
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2.1 | COPIA DO CONTRATO, ADITIVOS E APOSTILAMENTOS (SE HOUVER), ASSINADOS

2.2 | NOTA DE EMPENHO

2.3 | AUTORIZAGAO DE FORNECIMENTO

2.4 | OFICIO DE SOLICITAGAO DE PAGAMENTO PARA SECRETARIA DE FINANGAS

2.5 | BOLETIM DE MEDIGAO - CONTRATANTE

2.6 | RELATORIO DE FISCALIZAGAO

2.7 | RELATORIO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

7 CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado, conforme Art. 25, § 7° da Lei n® 14.133/2021.

7.2 O orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base
no SINAPI do més de JULHO do ano de 2026.

7.3 ApOs o interregno de um ano, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagcdo, pelo

contratante, do indice Nacional de Custo da Construcdo (INCC), exclusivamente para as obrigacdes

iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos

efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.5 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 contratante pagard ao

contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente

tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.6 Fica o Contratado obrigado a apresentar memaria de calculo referente ao reajustamento de precos do

valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.7 Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.8 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma

ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser

determinado(s) pela legislacéo entdo em vigor.

7.9 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para

reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.10 O reajuste sera realizado por apostilamento.

8 CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1 S0 obrigacbes da CONTRATANTE:

8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3 Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Projeto Basico;

8.4 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao dos servi¢os, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5 Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA pelos servicos efetivamente prestados, medidos e
faturados.

8.6 Acompanhar as medi¢Bes dos servicos procedidas pela CONTRATADA, assinando os Boletins de
Medigdo ou oferecendo, de imediato, as impugnacdes que julgar necessarias.

8.7 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.

8.8 Acompanhar e fiscalizar a execucédo do contrato e o cumprimento das obrigagfes pelo Contratado.

8.9 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.10 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucéo do objeto, no prazo, forma e
condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico.

8.11 Aplicar ao Contratado as sanc8es previstas na lei e neste Contrato.
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8.12 Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Procuradoria Geral do Municipio para adocédo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado.
8.13 Explicitamente emitir decis@o sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucéao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execucgédo do ajuste. A administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual
periodo.
8.14 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.
8.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.
8.16 Comunicar o CONTRATATO na hipétese de posterior alteragédo de projeto pelo CONTRATANTE, no
caso do art. 93, 82°, da Lei n° 14.133, de 2021.
8.17 Fornecer por escrito informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢os objeto do contrato.
8.18 Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apés seu recebimento.
8.19 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacéo como condi¢@o indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) as built", elaborado pelo responséavel por sua execucéo;

b) comprovacao das liga¢des definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao

Cartorio de Registro de Iméveis.

8.20 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e
notificacdes expedidas.
8.21 Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que
vinculados & execug¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
8.22 Previamente & expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

9 CLAUSULA NONA - OBRIGAQC)ES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do
objeto, observando, ainda, as obrigacfes a seguir dispostas:
i. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na execucgao
do contrato.
ii. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.
9.2 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
inciso Il, da Lei n°® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagéao por eles solicitados;
9.3 Alocar os empregados necesséarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacgfes de boa técnica e
a legislacéo de regéncia;
9.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execuc¢do ou dos materiais empregados;
9.5 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficar4 autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
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9.6 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacéo do servico no prazo estabelecido, para adocéo de acdes de contingéncia cabiveis.
9.7 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos
termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n®14.133, de 2021;
9.8 O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia 30 (trinta) do
més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio

ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
9.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencgéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.
9.11 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.
9.12 Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
9.13 Promover a guarda, manutenc¢éo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necesséario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
9.14 A CONTRATADA deverad comunicar previamente ao fiscal do contrato a existéncia de materiais,
equipamentos ou componentes construtivos passiveis de reaproveitamento, eventualmente identificados
durante a execuc¢do da escadaria, tais como pec¢as metéalicas, guarda-corpos, corrimaos, luminarias, cabos,
componentes elétricos, elementos de concreto e outros materiais existentes na area de intervengdo. A
Administracao decidira, mediante manifestacdo formal da fiscalizacdo, sobre a destinacdo desses materiais.
Salvo determinacdo expressa em contrario, os materiais considerados reaproveitdveis deverdo ser
cuidadosamente removidos, preservados, identificados e entregues em local previamente indicado pela
Prefeitura Municipal de S&o Mateus, sem 6nus adicional para a Administracéo.

9.14.1 Os materiais provenientes de demoli¢bes, escavacdes e desmontagens que ndo apresentem

condicbes de reaproveitamento deverdo ser segregados, acondicionados, transportados e

destinados pela CONTRATADA em conformidade com a legislagdo ambiental vigente e com o

Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil — PGRCC, quando exigivel. Cabera a

CONTRATADA apresentar a fiscalizagdo os respectivos comprovantes de transporte e destinagédo

final, sendo vedado o descarte em vias publicas, terrenos baldios, encostas, cursos d’agua ou areas

néo licenciadas.
9.15 A omissdo na comunicacdo ou a destinacdo indevida desses materiais sujeitara a contratada as
penalidades contratuais cabiveis, nos termos da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo das responsabilidades
civis e administrativas decorrentes.
9.16 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.
9.17 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.18 N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.19 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacdo;
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9.20 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacao (art. 116);

9.21 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);
9.22 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.23 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.24 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do CONTRATANTE;

9.25 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE.

9.26 Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da CONTRATADA
estampado no uniforme, e utilizando os equipamentos de protecéo individual, guando couber.

9.27 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.28 Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no érgao para a execucgdo do servico.

9.29 Priorizar a mao de obra LOCAL para execucdo dos servi¢os contratados.

9.30 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.31 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.32 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE.
9.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades néo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢ao de incéndios nas areas do CONTRATANTE.

9.35 A CONTRATADA se compromete a ndo utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execuc¢ao
deste instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo da Republica,
bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com fornecedores de seus
insumos e/ou prestadores de servi¢cos, sob pena de rescisdo do contrato.

9.36 Manter permanentemente no local dos servicos, equipe técnica suficiente, composta pelos
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relagdo da equipe minima, que venha a
assumir perante a Fiscalizagdo, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega definitiva,
inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinacéo de emergéncia que se torne necessaria.
9.37 Matricular os servicos no INSS e entregar a CONTRATANTE as guias de recolhimento das
contribuicdes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislagdo especifica em vigor.

9.38 As referidas guias serdo acompanhadas de declaracdo elaborada em papel timbrado da
CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as
penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mao-de-obra empregada nos servicos
contratados.

9.39 A CONTRATADA devera apresentar, sempre que solicitada, a documentacéo relativa a comprovagao
do adimplemento de suas obrigag8es trabalhistas, inclusive contribuicbes previdenciarias e depositos do
FGTS, para com seus empregados.

9.40 Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive Lei Municipal
do Trabalho Seguro n° 1.286/2013.

9.41 Adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidros sanitarias, elétricas e de
comunicacao.

9.42 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.43 Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necesséarias e demais documentos
e autorizacdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.
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9.44 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacao das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.
9.45 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.
9.46 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolucéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracBes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
a) O gerenciamento dos residuos originérios da contratacéo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.
9.47 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo
de material para usos futuros.
b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizag&o ou reciclagem futura.
c) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & salde): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
9.48 Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros
de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em &reas néo licenciadas.
9.49 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
9.49.1 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.49.2 Qualquer instalagcdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacédo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
9.49.3 Na execucgao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacéo correlata
9.49.4 Nos termos do artigo 4°, 8§ 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, deveréo
ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-
se na planilha de formacéo de precos os custos correspondentes.
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9.50 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos servicos ou dos
bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia.
9.51 Responder pela supervisado, direcdo técnica e administrativa e maos de obras necessarias a execugao
dos servigos contratados, como Unica e exclusiva empregadora,;
9.52 Preservar e manter o CONTRATANTE resguardado de quaisquer reivindicacdes, demandas, queixas e
representacdes de qualquer natureza, decorrentes de sua acdo ou de suas subcontratadas (quando
aplicavel).
9.53 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, o0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacoes.
9.54 Providenciar, conforme o caso, as liga¢gfes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obtencéo de licencas e regularizacao dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao etc.).
9.55 Em se tratando do Canteiro de Obras, a CONTRATADA devera:
a) Manter o canteiro de obras com instalacdes em conformidade com as exigéncias estabelecidas
pela Norma Regulamentadora 18 (NR-18), de 08 de junho de 1978, e posteriores alteracoes.
b) Obedecer as demais normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga no local.
c) Deverd a CONTRATADA adotar como prética diaria reunides de DDS (Dialogo Diario de
Seguran¢a) devendo se fazer presente o(s) Encarregados(s), e demais responsaveis pelos
servicos, no intuito de orientar, conscientizar bem como instruir tendo como foco SAUDE E
SEGURANCA NO TRABALHO.
d) As reunibes deverdo ser evidenciadas por meio de lista de presenca e assunto abordado, e
apresentadas a fiscalizacdo do contrato junto aos Boletins de Medicao.
9.56 Facilitar a acdo da Fiscalizacdo na inspec¢éo dos servigos, em qualquer dia ou hora, prestando todas as
informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como apresentar os
documentos comprobatérios que a Fiscalizacao julgar necessario.
9.57 Emitir e disponibilizar a Fiscalizacdo do contrato a ART de Execucdo de Obra (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) ou documento equivalente, devidamente reconhecido pelo érgdo competente do
Conselho de Classe, com a indicagdo do responsével técnico da empresa para 0s servi¢gos, no prazo de 5
(cinco) dias uteis apds a assinatura do contrato.
9.58 A ART ou documento similar deverd ser em nome do profissional que foi apresentado para
cumprimento da habilitacéo técnica;
9.59 No caso de a ART ou documento similar ser emitida em nome de outro profissional que ndo o
mencionado acima, é requisito que esta seja emitida por um profissional que ja tenha experiéncia com
atividades compativeis ao objeto em questdo. Fica vedada, portanto, a atribuicdo da responsabilidade
técnica a profissionais que ndo possuam experiéncia em atividades semelhantes e/ou relacionadas ao
objeto em questao.
9.60 Devera a CONTRATADA apresentar o comprovante de pagamento da ART ou documento similar
anteriormente a emissao da primeira Nota Fiscal/ Fatura de servi¢os.
9.61 Em se tratando das medicGes dos servicos executados, devem ser observadas as seguintes
condicdes:
9.61.1 Proceder a medi¢éo no periodo compreendido entre o dia 1° (primeiro) e o dia 30 (trinta) do
més de referéncia e emitir os respectivos Boletins de Medicgéo.
9.62 A protocolizacado dos Boletins de Medigdo para pagamento devera ser realizada entre os dias 1°
(primeiro) e 6° (sexto) do més seguinte a medicao, possibilitando o tramite dentro do proprio més, seguindo
o disposto na clausula 11 deste Termo de Referéncia.
9.63 Devera a CONTRATADA, durante toda vigéncia do contrato e execucao do respectivo objeto;
9.64 Afixar copia do TCAC (entregue a CONTRATADA pelo setor de Licitagdes da CONTRATANTE no ato
da assinatura do contrato) em local de ampla visibilidade e frequentado pelos (as) trabalhadores (as), pelo
prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA devera afixar o termo, na forma prevista.
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9.65 Manter cépia deste TCAC nos livios de inspecdo de trabalho de cada estabelecimento da
CONTRATADA.

9.66 Conceder gratuitamente, sempre quando solicitado, copia do TCAC aos empregados (as).

9.67 Manter no local dos servicos um "Diario de Ocorréncias", no qual serdo feitas anotacfes diarias
referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., como também
reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugdo, por uma
das partes.

9.68 Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagao e pela CONTRATADA, em todas as vias, ficara
em poder da CONTRATANTE ap0s a conclusao dos servigos.

9.69 Realizar, previamente a execucao dos servicos de fundacéo, a investigacdo e a avaliagdo geotécnica
do terreno (sondagens e ensaios necessarios a caracterizacdo do subsolo), sob sua responsabilidade
técnica e as suas expensas, submetendo o respectivo laudo a aprovagdo da Fiscalizagdo antes do inicio
desses servigos, sem prejuizo do disposto na Matriz de Risco (item 9.2.2) quanto as condi¢des geotécnicas
imprevistas

10 CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
10.1 A contratagdo contard com garantia de execucgdo contratual, nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei n°

14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, a critério do
CONTRATADO, podendo ser prestada em uma das seguintes modalidades legalmente admitidas:
a) Seguro-garantia; ou
b) Fianca bancaria.
10.2 A seguradora figurara como interveniente-anuente do contrato e de seus eventuais termos aditivos,
podendo:
I ter livre acesso as instala¢des onde se executam 0s servigos;

Il. acompanhar a execuc¢ao do contrato principal;

Ill. ter acesso a auditorias técnicas e contabeis;

IV. solicitar esclarecimentos ao responsavel técnico pela execucao do objeto.
10.2.1 A emissdo de empenho em favor da seguradora, ou de quem esta indicar para a conclusdo do
contrato, sera autorizada desde que comprovada sua regularidade fiscal.
10.2.2 A seguradora poderd subcontratar, total ou parcialmente, a execugcdo remanescente do objeto,
observado o contrato e a legislagdo vigente.
10.3 O CONTRATADO devera apresentar o comprovante de prestagdo da garantia no prazo minimo de 1
(um) més, contado da data de homologagcdo do certame e obrigatoriamente antes da assinatura do
contrato.
10.4 A garantia devera manter validade durante toda a vigéncia do contrato, acrescida de 30 (trinta) dias
ap6s o seu término, permanecendo valida mesmo na hipétese de inadimplemento do prémio, quando se
tratar de seguro-garantia.
10.5 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacéao.
10.6 Na hipotese de suspenséo do contrato por ordem da Administracdo, devidamente formalizada, ficara
suspensa a exigibilidade de reforgo ou renovacao da garantia durante o periodo de paralisagao, retomando-
se a obrigacdo apos a ordem de reinicio da execugéo.
10.7 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das

demais obrigacdes nele previstas;
b) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada; e
c) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo
adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

10.8 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis,
contados da data em que for notificada.
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10.9 A execucédo da garantia observara o procedimento previsto na legislacdo aplicavel, inclusive quanto a
notificacdo do garantidor, conforme art. 137, 84°, da Lei n° 14.133/2021.

10.9.1 No caso do seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagéo e
comunicacdo poderdo ocorrer posteriormente, desde que respeitados 0s prazos prescricionais, nos termos
da Circular SUSEP n° 662/2022.

10.10 A garantia sera extinta apos a comprovacgédo do fiel cumprimento de todas as obrigag6es contratuais,
mediante termo circunstanciado emitido pelo CONTRATANTE.

10.11 O garantidor ndo integra eventual processo administrativo instaurado para apuracao de prejuizos ou
aplicacdo de sanc8es ao CONTRATADO.

10.12 O CONTRATADO autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, ha forma prevista no
Edital e no Contrato.

10.13 A garantia de execucao € independente de eventuais garantias técnicas ou de qualidade previstas no
Termo de Referéncia.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o CONTRATADO que:
a) Der causa a inexecucdao parcial do contrato;
b) der causa a inexecuc¢édo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) Der causa a inexecucao total do contrato;
d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013
11.2 Serdo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancdes:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave (art. 156, 82° da Lein® 14.133, de 2021

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato,
sempre que ndo se justificar a imposi¢cédo de penalidade mais grave (art.
156, § 4°,da Lein® 14.133, de 2021).

iii. Multa:

a) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementacéo ou reposi¢cédo da garantia.

i. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispe o
inciso 1 do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

c) Compensatodria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem inicial, de 10% a 30%
do valor do Contrato;

d) Compensatoria, para a inexecugéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem inicial, de 5%
a 10% do valor do Contrato;

11.3 Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem inicial, a multa sera de 10% a 20% do valor do
Contrato.

11.4 Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem inicial, a multa sera de 4% a 6% do valor do Contrato;
11.5 Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem inicial, a multa sera de 5% a 10% do valor do
Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes:
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11.5.1 As razdes para a inexecuc¢édo parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem atrasos
na execucdo, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas. Essa
situacdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos, impactar a
qualidade final da obra.
11.6 A aplicac@o das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n® 14.133, de 2021).
11.7 Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poder&o ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, 87°,da Lein®14.133, de 2021):
11.7.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacgéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021.
11.7.2 Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.7.3 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo
enviada pela autoridade competente.
11.8 A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto ho caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
11.9 Na aplicacdo das sancfes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
as peculiaridades do caso concreto;
as circunstancias agravantes ou atenuantes
b)}d)os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;
e)e)a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos érgéos de controle.
11.10 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
11.11 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).
11.12 O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
san¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021).
11.13 As sang¢bes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.
11.14 Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
el/ou indenizacdes, nado inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
12.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento da Secretaria contratante, deste exercicio, na dotacéo abaixo discriminada:

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES
007010 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTES
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1545100112.016 - MANUTENGAO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA URBANA)
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
150000000000 - FONTE DE RECURSOS

0000022 - FICHA

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

13.1 O Memorial Descritivo comp8e-se de informagdes técnicas a serem cumprida pela contratada para
atendimento ao objeto, servindo de base para o desenvolvimento adequado dos servicos contratados e
encontra-se anexo ao edital.

13.2 O mesmo vincula-se as partes independente de transcricao.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, I1)

14.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢fes contidas na Lei n°® 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei
n° 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1 Eventuais alteragfes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n® 14.133,
de 2021.

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

15.3 As alterag8es contratuais deverao ser promovidas mediante celebracao de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacéo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4 Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1 Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de ContratagBes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)

17.1 Fica eleito o foro da Comarca de Sao Mateus, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer davida
ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Sao Mateus/ES, ... de .... de 2026.

(assinaturas — contratante e contratado)
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