

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE SAO MATEUS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (ES)

Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE SAO MATEUS / Nº Processo: 013.601/2019)

às 09:34:52 horas do dia 19/11/2019 no endereço AV JONES DOS SANTOS NEVES 70, bairro CENTRO, da cidade de SAO MATEUS - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). RENATA ZANETE, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 013.601/2019 - 2019/018/2019 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Argila

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:39:13:990	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 1.320,00

Lote (2) - Lajota cerâmica 8 furos

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (3) - Lajotão cerâmico 8 furos

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (4) - Laje treliçada

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (5) - Piso cerâmico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:39:13:990	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 6.098,00

Lote (6) - Revestimento cerâmico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:23:52:521	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 3.190,00

Lote (7) - Pastilha cerâmica

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:23:52:521	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 13.895,00

Lote (8) - Rejunte

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (9) - Espaçador para cerâmica

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:23:52:521	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 16,85

Lote (10) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou similar) interna AC-I - embalagem 20 kg

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:23:52:521	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 1.040,00
18/11/2019 17:53:00:715	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 1.039,00

Lote (11) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou similar) interna AC-I I - embalagem 20 kg

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:25:39:390	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 3.120,00
18/11/2019 17:54:37:978	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 3.118,50

Lote (12) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou similar) interna AC-I II - embalagem 20 kg

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:25:39:390	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 3.160,00
18/11/2019 17:54:37:978	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 3.159,00

Lote (13) - Coluna CA50 10 x 20 x 10 mm 3/8" c/ 3m - Gerdau ou equivalente

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 17:54:37:978	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 3.885,00

Lote (14) - Coluna CA50 9 x 14 x 40 mm 3/8" c/ 3m - Gerdau ou equivalente

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (15) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:25:39:390	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 3.933,00
18/11/2019 17:54:37:978	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 3.932,00

Lote (16) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:27:09:582	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 381,60
18/11/2019 15:45:53:078	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 381,60

Lote (17) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:27:09:582	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 574,50
18/11/2019 15:45:53:078	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 574,50

Lote (18) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:27:09:582	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 574,00
18/11/2019 15:45:53:078	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 574,00

Lote (19) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:27:09:582	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 63,95
18/11/2019 15:45:53:078	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 63,95

Lote (20) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:27:09:582	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 71,40

Lote (21) - Material de Construção

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (22) - Material de Construção

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (23) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:28:34:317	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 1.725,00
18/11/2019 15:47:12:605	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.725,00

Lote (24) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:28:34:317	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 15,50

Lote (25) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:28:34:317	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 252,60
18/11/2019 15:47:12:605	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 252,60

Lote (26) - Material de Construção

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (27) - Material de Construção

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (28) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:39:56:151	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 62.167,00

Lote (29) - Material de Construção

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (30) - Material de Construção

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (31) - Material de Construção

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (32) - Material de Construção

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (33) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:42:00:558	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 1.451,90

Lote (34) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:42:00:558	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 633,00
19/11/2019 07:30:20:211	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 633,00

Lote (35) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:42:00:558	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 669,00
19/11/2019 07:30:20:211	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 669,00

Lote (36) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:42:57:372	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 860,00
19/11/2019 07:31:17:401	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 860,00

Lote (37) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:42:57:372	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 1.550,00
19/11/2019 07:31:17:401	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 1.550,00

Lote (38) - Material de Construção

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (39) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 17:56:18:633	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 23,50
18/11/2019 15:48:33:013	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 23,55

Lote (40) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:42:57:372	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 171,95

Lote (41) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:44:26:129	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 606,20

Lote (42) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:44:26:129	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 271,80

Lote (43) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:44:26:129	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 2.027,00
19/11/2019 07:32:42:185	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 2.027,00

Lote (44) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:44:26:129	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 3.614,00
19/11/2019 07:32:42:185	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 3.614,00

Lote (45) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:44:26:129	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 58,00
19/11/2019 07:32:42:185	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 58,00

Lote (46) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:46:41:783	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 86,00
19/11/2019 07:34:02:248	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 86,00

Lote (47) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:46:41:783	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 3.922,00
18/11/2019 17:58:08:215	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 3.921,00
19/11/2019 07:28:45:433	C. S. COSTA - ME	R\$ 3.922,00
18/11/2019 15:49:41:514	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 3.922,00

Lote (48) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:46:41:783	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 713,20
18/11/2019 17:58:08:215	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 713,00
19/11/2019 07:28:45:433	C. S. COSTA - ME	R\$ 713,20

Lote (49) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:46:41:783	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 721,60
18/11/2019 17:58:08:215	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 719,40
19/11/2019 07:28:45:433	C. S. COSTA - ME	R\$ 721,20

Lote (50) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:46:41:783	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 3.961,20
19/11/2019 07:28:45:433	C. S. COSTA - ME	R\$ 3.961,20

Lote (51) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:48:25:098	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 2.931,50
19/11/2019 07:37:45:372	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 2.931,50

Lote (52) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/11/2019 07:30:44:812	C. S. COSTA - ME	R\$ 5.211,80

Lote (53) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:48:25:098	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 3.037,10
18/11/2019 17:59:49:714	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 3.036,00
19/11/2019 07:30:44:812	C. S. COSTA - ME	R\$ 3.037,10
19/11/2019 07:37:45:372	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 3.037,10
18/11/2019 16:28:44:515	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 3.000,00

Lote (54) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:48:25:098	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 24.153,50
18/11/2019 17:59:49:714	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 24.150,00
19/11/2019 07:30:44:812	C. S. COSTA - ME	R\$ 24.153,50
18/11/2019 18:53:24:782	TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP	R\$ 19.474,00

Lote (55) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:48:25:098	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 20.609,10
18/11/2019 17:59:49:714	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 20.606,40
19/11/2019 07:30:44:812	C. S. COSTA - ME	R\$ 20.609,10

18/11/2019 18:53:24:782	TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP	R\$ 20.609,10
-------------------------	--------------------------------	---------------

Lote (56) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:52:53:694	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 67.553,50
19/11/2019 07:33:06:555	C. S. COSTA - ME	R\$ 67.553,50
18/11/2019 19:02:46:606	TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP	R\$ 66.500,00

Lote (57) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:52:53:694	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 68.040,50
18/11/2019 18:01:18:536	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 68.040,00
19/11/2019 07:33:06:555	C. S. COSTA - ME	R\$ 68.040,50
18/11/2019 19:02:46:606	TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP	R\$ 66.500,00

Lote (58) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/11/2019 07:33:06:555	C. S. COSTA - ME	R\$ 12.272,10

Lote (59) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:52:53:694	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 31.188,00
19/11/2019 07:33:06:555	C. S. COSTA - ME	R\$ 31.188,00
19/11/2019 07:39:51:339	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 31.188,00
18/11/2019 15:50:35:649	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 31.188,00
18/11/2019 19:02:46:606	TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP	R\$ 24.000,00
18/11/2019 16:39:47:278	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 31.000,00

Lote (60) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:52:53:694	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 8.692,00
19/11/2019 07:33:06:555	C. S. COSTA - ME	R\$ 8.692,00
19/11/2019 07:39:51:339	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 8.692,00
18/11/2019 19:02:46:606	TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP	R\$ 6.848,00
18/11/2019 16:39:47:278	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 8.600,00

Lote (61) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:54:22:188	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 1.665,00
19/11/2019 07:34:58:862	C. S. COSTA - ME	R\$ 1.665,00
19/11/2019 07:40:22:792	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 1.665,00

Lote (62) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:54:22:188	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 51.370,00
19/11/2019 07:34:58:862	C. S. COSTA - ME	R\$ 51.370,00
18/11/2019 15:51:48:194	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 51.370,00
18/11/2019 19:11:18:683	TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP	R\$ 80.520,00

Lote (63) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:54:22:188	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 51.370,00
19/11/2019 07:34:58:862	C. S. COSTA - ME	R\$ 51.370,00
18/11/2019 19:11:18:683	TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP	R\$ 72.820,00

Lote (64) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:54:22:188	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 10.400,00
19/11/2019 07:34:58:862	C. S. COSTA - ME	R\$ 10.400,00
18/11/2019 19:11:18:683	TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP	R\$ 19.200,00
18/11/2019 16:48:40:893	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 10.400,00

Lote (65) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/11/2019 07:34:58:862	C. S. COSTA - ME	R\$ 3.604,50
18/11/2019 19:09:33:241	TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP	R\$ 5.280,00

Lote (66) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 19:13:55:360	TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP	R\$ 5.280,00

Lote (67) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:56:35:260	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 6.129,00
18/11/2019 18:03:47:372	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 61,28
19/11/2019 07:41:15:906	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 6.129,00
18/11/2019 15:54:41:039	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 6.129,00
18/11/2019 19:13:55:360	TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP	R\$ 5.280,00
18/11/2019 16:50:29:579	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 6.129,00

Lote (68) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:56:35:260	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 430,00
18/11/2019 18:03:47:372	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 425,00

19/11/2019 07:41:15:906	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 430,00
18/11/2019 15:54:41:039	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 430,00
18/11/2019 16:50:29:579	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 430,00

Lote (69) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:56:35:260	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 575,00
18/11/2019 18:03:47:372	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 570,00
19/11/2019 07:41:15:906	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 575,00
18/11/2019 15:54:41:039	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 575,00
18/11/2019 16:50:29:579	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 575,00

Lote (70) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:56:35:260	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 1.155,00
18/11/2019 18:03:47:372	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 1.150,00
19/11/2019 07:41:15:906	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 1.155,00
18/11/2019 15:54:41:039	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.155,00
18/11/2019 16:50:29:579	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 1.155,00

Lote (71) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:57:50:470	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 1.095,00
18/11/2019 18:08:01:689	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 1.090,00
19/11/2019 07:42:25:964	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 1.095,00
18/11/2019 15:56:18:277	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.095,00
18/11/2019 16:53:17:653	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 1.095,00

Lote (72) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:57:50:470	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 500,00
18/11/2019 18:08:01:689	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 495,00
19/11/2019 07:42:25:964	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 500,00
18/11/2019 15:56:18:277	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 500,00
18/11/2019 16:53:17:653	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 500,00

Lote (73) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:57:50:470	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 420,00
18/11/2019 18:08:01:689	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 415,00
19/11/2019 07:42:25:964	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 420,00

18/11/2019 15:56:18:277	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 420,00
18/11/2019 16:53:17:653	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 420,00

Lote (74) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:57:50:470	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 564,00
19/11/2019 07:42:25:964	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 564,00
18/11/2019 15:56:18:277	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 564,00
18/11/2019 16:53:17:653	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 564,00

Lote (75) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 14:57:50:470	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 252,00
18/11/2019 18:08:01:689	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 251,00
18/11/2019 16:53:17:653	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 252,00

Lote (76) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:00:28:018	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 476,00
18/11/2019 18:11:09:459	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 475,00
18/11/2019 16:55:40:723	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 476,00

Lote (77) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:00:28:018	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 1.179,00
18/11/2019 18:11:09:459	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 1.178,00
18/11/2019 16:55:40:723	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 1.179,00

Lote (78) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:00:28:018	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 3.177,00
18/11/2019 18:11:09:459	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 3.175,20
18/11/2019 16:55:40:723	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 3.177,00

Lote (79) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:00:28:018	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 1.603,80
18/11/2019 18:11:09:459	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 1.602,00
18/11/2019 16:55:40:723	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 1.603,00

Lote (80) - Material de Construção

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (81) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:04:37:298	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 10.340,00

Lote (82) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:04:37:298	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 1.848,00

Lote (83) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:04:37:298	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 27.504,00
19/11/2019 07:36:51:137	C. S. COSTA - ME	R\$ 27.504,00
19/11/2019 07:43:10:579	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 27.503,00

Lote (84) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:04:37:298	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 17.614,00
19/11/2019 07:36:51:137	C. S. COSTA - ME	R\$ 17.614,00
19/11/2019 07:43:10:579	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 17.613,00
18/11/2019 15:57:52:272	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 17.614,00

Lote (85) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:04:37:298	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 1.125,00
19/11/2019 07:36:51:137	C. S. COSTA - ME	R\$ 1.125,00

Lote (86) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:05:54:346	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 2.538,00
19/11/2019 07:38:48:412	C. S. COSTA - ME	R\$ 2.538,00

Lote (87) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:05:54:346	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 1.612,00
19/11/2019 07:38:48:412	C. S. COSTA - ME	R\$ 1.612,00

Lote (88) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/11/2019 07:38:48:412	C. S. COSTA - ME	R\$ 7.935,00

Lote (89) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:05:54:346	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 7.433,00
19/11/2019 07:38:48:412	C. S. COSTA - ME	R\$ 7.433,00

Lote (90) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:05:54:346	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 9.313,50
19/11/2019 07:38:48:412	C. S. COSTA - ME	R\$ 9.313,50

Lote (91) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:10:17:286	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 6.546,00

Lote (92) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:10:17:286	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 3.941,50

Lote (93) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:10:17:286	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 13.905,00

Lote (94) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:10:17:286	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 2.611,20

Lote (95) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:10:17:286	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 2.734,00

Lote (96) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:11:56:942	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 1.891,00

Lote (97) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:11:56:942	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 3.122,00

Lote (98) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:11:56:942	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 3.423,00

Lote (99) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:11:56:942	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 2.331,00

Lote (100) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:11:56:942	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 2.754,50

Lote (101) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:58:42:481	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 11.400,00

Lote (102) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:39:21:266	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 3.500,00
19/11/2019 07:43:42:552	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 3.500,00

Lote (103) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:39:21:266	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 11.361,00

Lote (104) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/11/2019 07:40:28:682	C. S. COSTA - ME	R\$ 1.780,50

Lote (105) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/11/2019 07:40:28:682	C. S. COSTA - ME	R\$ 1.657,00

Lote (106) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/11/2019 07:41:48:691	C. S. COSTA - ME	R\$ 3.051,00

Lote (107) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/11/2019 07:41:48:691	C. S. COSTA - ME	R\$ 6.958,50

Lote (108) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/11/2019 07:41:48:691	C. S. COSTA - ME	R\$ 590,00

Lote (109) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/11/2019 07:41:48:691	C. S. COSTA - ME	R\$ 662,00

Lote (110) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/11/2019 07:41:48:691	C. S. COSTA - ME	R\$ 1.104,00

Lote (111) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/11/2019 07:43:35:215	C. S. COSTA - ME	R\$ 520,00
19/11/2019 07:45:01:621	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 520,00

Lote (112) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/11/2019 07:43:35:215	C. S. COSTA - ME	R\$ 2.339,00
19/11/2019 07:45:01:621	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 2.339,00
19/11/2019 07:39:58:543	ITACA EIRELI	R\$ 2.338,00

Lote (113) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/11/2019 07:43:35:215	C. S. COSTA - ME	R\$ 4.954,00
19/11/2019 07:45:01:621	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 4.954,00
19/11/2019 07:39:58:543	ITACA EIRELI	R\$ 4.952,00

Lote (114) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/11/2019 07:43:35:215	C. S. COSTA - ME	R\$ 6.621,50
19/11/2019 07:45:01:621	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 6.621,50
19/11/2019 07:39:58:543	ITACA EIRELI	R\$ 6.620,00

Lote (115) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/11/2019 07:45:01:621	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 161,00
19/11/2019 07:39:58:543	ITACA EIRELI	R\$ 160,00

Lote (116) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/11/2019 07:47:18:534	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 144,50
19/11/2019 07:41:05:869	ITACA EIRELI	R\$ 144,47

Lote (117) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/11/2019 07:47:18:534	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 299,50

Lote (118) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/11/2019 07:47:18:534	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 1.860,40
19/11/2019 07:41:05:869	ITACA EIRELI	R\$ 1.860,38

Lote (119) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:40:05:550	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 244,00
19/11/2019 07:47:18:534	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 244,00
19/11/2019 07:41:05:869	ITACA EIRELI	R\$ 242,00

Lote (120) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:40:05:550	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 277,50
19/11/2019 07:47:18:534	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 277,50
19/11/2019 07:41:05:869	ITACA EIRELI	R\$ 277,47

Lote (121) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:42:35:265	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 360,30
19/11/2019 07:48:29:358	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 360,30
19/11/2019 07:42:22:552	ITACA EIRELI	R\$ 360,29

Lote (122) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:42:35:265	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 167,00
19/11/2019 07:48:29:358	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 167,00
19/11/2019 07:42:22:552	ITACA EIRELI	R\$ 165,00

Lote (123) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:42:35:265	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 99,00
19/11/2019 07:48:29:358	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 99,00
19/11/2019 07:42:22:552	ITACA EIRELI	R\$ 99,00

Lote (124) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:42:35:265	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 271,50
19/11/2019 07:48:29:358	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 271,50

19/11/2019 07:42:22:552	ITACA EIRELI	R\$ 271,47
-------------------------	--------------	------------

Lote (125) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:42:35:265	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 116,00
19/11/2019 07:48:29:358	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 116,00
19/11/2019 07:42:22:552	ITACA EIRELI	R\$ 115,00

Lote (126) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:43:35:356	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 173,00
19/11/2019 07:51:49:148	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 173,00
19/11/2019 07:43:33:183	ITACA EIRELI	R\$ 172,00

Lote (127) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:43:35:356	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 223,00
19/11/2019 07:51:49:148	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 223,00
19/11/2019 07:43:33:183	ITACA EIRELI	R\$ 222,00

Lote (128) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:43:35:356	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 124,00
19/11/2019 07:51:49:148	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 124,00
19/11/2019 07:43:33:183	ITACA EIRELI	R\$ 122,00

Lote (129) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:43:35:356	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 226,50
19/11/2019 07:51:49:148	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 226,50
19/11/2019 07:43:33:183	ITACA EIRELI	R\$ 229,47

Lote (130) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:43:35:356	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 182,50
19/11/2019 07:51:49:148	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 182,50
19/11/2019 07:43:33:183	ITACA EIRELI	R\$ 182,47

Lote (131) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:44:50:272	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 56,10
19/11/2019 07:52:34:254	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 561,00
19/11/2019 07:44:49:659	ITACA EIRELI	R\$ 560,00

Lote (132) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:44:50:272	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 16,20
19/11/2019 07:52:34:254	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 162,00
19/11/2019 07:44:49:659	ITACA EIRELI	R\$ 161,00

Lote (133) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:44:50:272	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 321,00
19/11/2019 07:52:34:254	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 321,00
19/11/2019 07:44:49:659	ITACA EIRELI	R\$ 320,00

Lote (134) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:44:50:272	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 3.291,00
19/11/2019 07:44:31:060	C. S. COSTA - ME	R\$ 3.291,00
19/11/2019 07:52:34:254	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 3.291,00
19/11/2019 07:44:49:659	ITACA EIRELI	R\$ 3.289,00

Lote (135) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:44:50:272	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 601,00
19/11/2019 07:52:34:254	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 601,00
19/11/2019 07:44:49:659	ITACA EIRELI	R\$ 598,00
18/11/2019 15:59:31:275	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 601,00

Lote (136) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:45:53:377	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 1.917,00
19/11/2019 07:46:23:908	C. S. COSTA - ME	R\$ 1.917,00
19/11/2019 07:52:57:365	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 1.917,00
19/11/2019 07:46:02:308	ITACA EIRELI	R\$ 1.911,00
18/11/2019 16:01:12:920	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.917,00

Lote (137) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:45:53:377	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 4.545,20
19/11/2019 07:46:23:908	C. S. COSTA - ME	R\$ 4.545,20
19/11/2019 07:46:02:308	ITACA EIRELI	R\$ 4.542,00

Lote (138) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

19/11/2019 07:46:23:908	C. S. COSTA - ME	R\$ 1.252,40
-------------------------	------------------	--------------

Lote (139) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/11/2019 15:45:53:377	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 134,70

Lote (140) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/11/2019 07:46:23:908	C. S. COSTA - ME	R\$ 34.647,20
10/11/2019 21:55:12:114	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	R\$ 34.600,00
19/11/2019 07:46:02:308	ITACA EIRELI	R\$ 34.638,00
18/11/2019 17:22:40:277	SERTAO FIBRAS INDUSTRIA LTDA	R\$ 34.647,20

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Argila

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 14:39:13:990	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 1.320,00

Lote (2) - Lajota cerâmica 8 furos

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (3) - Lajotão cerâmico 8 furos

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (4) - Laje treliçada

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (5) - Piso cerâmico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 14:39:13:990	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 6.098,00

Lote (6) - Revestimento cerâmico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 14:23:52:521	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 3.190,00

Lote (7) - Pastilha cerâmica

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 14:23:52:521	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 13.895,00

Lote (8) - Rejunte

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (9) - Espaçador para cerâmica

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 14:23:52:521	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 16,85

Lote (10) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou similar) interna AC-I - embalagem 20 kg

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 09:43:34:065	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 900,00
19/11/2019 09:42:39:509	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 979,99

Lote (11) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou similar) interna AC-I I - embalagem 20 kg

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 09:46:15:926	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 2.900,00
19/11/2019 09:45:43:916	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 2.999,99

Lote (12) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou similar) interna AC-I II - embalagem 20 kg

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 09:55:10:801	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 2.500,00
19/11/2019 09:54:40:086	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 2.600,00

Lote (13) - Coluna CA50 10 x 20 x 10 mm 3/8" c/ 3m - Gerdau ou equivalente

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 09:52:30:210	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 3.880,00

Lote (14) - Coluna CA50 9 x 14 x 40 mm 3/8" c/ 3m - Gerdau ou equivalente

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (15) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 10:04:20:454	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 2.900,00
19/11/2019 10:03:59:948	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 2.949,00

Lote (16) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 09:58:00:631	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 350,00
19/11/2019 09:54:52:582	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 381,59

Lote (17) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 09:58:35:418	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 550,00
19/11/2019 09:55:14:299	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 574,49

Lote (18) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 10:02:23:139	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 550,00
19/11/2019 09:55:39:573	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 573,99

Lote (19) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 10:03:59:877	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 60,00
19/11/2019 09:56:00:241	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 63,94

Lote (20) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 14:27:09:582	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 71,40

Lote (21) - Material de Construção

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (22) - Material de Construção

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (23) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 10:12:48:610	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 1.700,00
19/11/2019 10:12:27:195	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.724,99

Lote (24) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 14:28:34:317	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 15,50

Lote (25) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 10:28:13:601	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 240,00
19/11/2019 10:27:41:744	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 250,00

Lote (26) - Material de Construção

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (27) - Material de Construção

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (28) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 14:39:56:151	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 62.167,00

Lote (29) - Material de Construção

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (30) - Material de Construção

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (31) - Material de Construção

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (32) - Material de Construção

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (33) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 14:42:00:558	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 1.451,90

Lote (34) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 10:41:45:431	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 600,00
19/11/2019 10:41:16:763	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 619,99

Lote (35) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 10:54:15:975	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 620,00
19/11/2019 10:53:18:460	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 629,00

Lote (36) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 14:42:57:372	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 860,00
19/11/2019 07:31:17:401	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 860,00

Lote (37) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
------------------	-------------------	--------------

19/11/2019 10:53:25:896	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 1.350,00
19/11/2019 10:52:32:696	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 1.399,00

Lote (38) - Material de Construção

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (39) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 17:56:18:633	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 23,50
18/11/2019 15:48:33:013	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 23,55

Lote (40) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 14:42:57:372	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 171,95

Lote (41) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 14:44:26:129	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 606,20

Lote (42) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 14:44:26:129	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 271,80

Lote (43) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 14:44:26:129	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 2.027,00
19/11/2019 07:32:42:185	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 2.027,00

Lote (44) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 10:51:29:140	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 2.499,99
19/11/2019 10:51:11:084	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 2.500,00

Lote (45) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 14:44:26:129	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 58,00
19/11/2019 07:32:42:185	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 58,00

Lote (46) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 13:11:50:039	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 70,00
19/11/2019 13:10:17:705	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 74,99

Lote (47) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 13:27:14:059	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 3.600,00
19/11/2019 13:26:39:396	C. S. COSTA - ME	R\$ 3.649,99
19/11/2019 13:14:44:229	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 3.699,00
18/11/2019 15:49:41:514	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 3.922,00

Lote (48) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 13:31:03:342	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 550,00
19/11/2019 13:30:23:720	C. S. COSTA - ME	R\$ 599,99
19/11/2019 13:18:59:656	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 649,50

Lote (49) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 13:19:31:690	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 640,00
19/11/2019 13:18:52:369	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 650,00
19/11/2019 07:28:45:433	C. S. COSTA - ME	R\$ 721,20

Lote (50) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 14:46:41:783	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 3.961,20
19/11/2019 07:28:45:433	C. S. COSTA - ME	R\$ 3.961,20

Lote (51) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 13:26:17:213	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 1.849,99
19/11/2019 13:26:09:606	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 1.850,00

Lote (52) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 07:30:44:812	C. S. COSTA - ME	R\$ 5.211,80

Lote (53) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 13:36:38:009	C. S. COSTA - ME	R\$ 1.200,00
19/11/2019 13:32:04:698	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 1.300,00
19/11/2019 13:29:58:899	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 1.499,97
19/11/2019 13:25:33:608	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 1.649,80
19/11/2019 13:23:39:799	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 1.698,00

Lote (54) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 13:29:49:543	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 16.000,00
19/11/2019 13:28:59:776	C. S. COSTA - ME	R\$ 16.499,99
19/11/2019 13:26:30:169	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 16.999,00
18/11/2019 18:53:24:782	TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP	R\$ 19.474,00

Lote (55) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 13:23:19:774	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 20.200,00
19/11/2019 13:22:07:990	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 20.300,00
18/11/2019 18:53:24:782	TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP	R\$ 20.609,10
19/11/2019 07:30:44:812	C. S. COSTA - ME	R\$ 20.609,10

Lote (56) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 13:39:27:477	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 56.000,00
19/11/2019 13:39:08:391	C. S. COSTA - ME	R\$ 56.500,00
18/11/2019 19:02:46:606	TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP	R\$ 66.500,00

Lote (57) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 13:36:03:556	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 57.500,00
19/11/2019 13:35:40:322	C. S. COSTA - ME	R\$ 57.520,00
19/11/2019 13:32:52:059	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 60.499,00
18/11/2019 19:02:46:606	TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP	R\$ 66.500,00

Lote (58) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 07:33:06:555	C. S. COSTA - ME	R\$ 12.272,10

Lote (59) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 13:51:00:630	C. S. COSTA - ME	R\$ 12.100,00
19/11/2019 13:50:22:582	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 12.400,00
19/11/2019 13:50:06:699	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 12.499,99
19/11/2019 13:44:19:966	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 21.010,00
18/11/2019 19:02:46:606	TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP	R\$ 24.000,00
19/11/2019 13:39:35:108	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 31.187,99

Lote (60) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 13:44:53:173	C. S. COSTA - ME	R\$ 6.840,00
18/11/2019 19:02:46:606	TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP	R\$ 6.848,00
19/11/2019 13:37:09:335	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 7.900,00
18/11/2019 14:52:53:694	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 8.692,00
19/11/2019 07:39:51:339	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 8.692,00

Lote (61) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 13:46:27:329	C. S. COSTA - ME	R\$ 1.400,00
19/11/2019 13:46:07:136	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 1.499,99
19/11/2019 13:45:54:298	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 1.550,00

Lote (62) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 13:45:34:474	C. S. COSTA - ME	R\$ 51.300,00
19/11/2019 13:46:32:288	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 51.369,00
18/11/2019 14:54:22:188	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 51.370,00
18/11/2019 19:11:18:683	TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP	R\$ 80.520,00

Lote (63) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 14:16:50:270	C. S. COSTA - ME	R\$ 49.130,00
19/11/2019 14:15:57:198	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 49.140,00
18/11/2019 19:11:18:683	TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP	R\$ 72.820,00

Lote (64) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 14:03:44:620	C. S. COSTA - ME	R\$ 9.601,00
19/11/2019 13:59:56:096	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 9.699,99
19/11/2019 13:41:45:488	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 10.200,00
18/11/2019 19:11:18:683	TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP	R\$ 19.200,00

Lote (65) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 07:34:58:862	C. S. COSTA - ME	R\$ 3.604,50
18/11/2019 19:09:33:241	TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP	R\$ 5.280,00

Lote (66) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 19:13:55:360	TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP	R\$ 5.280,00

Lote (67) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 18:03:47:372	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 61,28
18/11/2019 19:13:55:360	TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP	R\$ 5.280,00
19/11/2019 13:47:57:588	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 5.900,00
19/11/2019 13:51:27:254	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 6.128,99
18/11/2019 14:56:35:260	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 6.129,00
19/11/2019 07:41:15:906	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 6.129,00

Lote (68) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 13:55:56:107	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 330,00
19/11/2019 13:55:20:485	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 349,99
19/11/2019 13:51:14:691	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 405,00
18/11/2019 18:03:47:372	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 425,00
18/11/2019 15:54:41:039	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 430,00

Lote (69) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 14:09:53:157	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 230,00
19/11/2019 14:06:58:717	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 259,99
19/11/2019 13:56:42:553	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 450,00
18/11/2019 18:03:47:372	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 570,00
18/11/2019 15:54:41:039	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 575,00

Lote (70) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 13:58:45:465	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 930,00
19/11/2019 13:57:57:102	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 994,99
19/11/2019 13:57:46:506	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 995,00
19/11/2019 14:00:57:531	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.149,99
18/11/2019 18:03:47:372	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 1.150,00

Lote (71) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 14:07:30:188	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 919,99
19/11/2019 14:07:14:104	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 920,00
19/11/2019 13:58:09:953	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 995,00
18/11/2019 18:08:01:689	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 1.090,00
18/11/2019 15:56:18:277	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.095,00

Lote (72) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 14:01:43:538	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 320,00
19/11/2019 14:01:03:400	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 399,99
19/11/2019 13:54:01:484	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 445,00
18/11/2019 18:08:01:689	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 495,00
18/11/2019 15:56:18:277	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 500,00

Lote (73) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 14:19:14:788	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 230,00
19/11/2019 14:18:55:802	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 249,99
19/11/2019 14:09:13:920	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 350,00
19/11/2019 14:06:17:644	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 399,00
19/11/2019 14:06:52:016	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 419,99

Lote (74) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 14:26:37:754	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 430,00
19/11/2019 14:26:05:800	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 489,99
18/11/2019 15:56:18:277	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 564,00
18/11/2019 16:53:17:653	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 564,00

Lote (75) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 14:17:54:126	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 199,99
19/11/2019 14:14:39:421	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 200,00
18/11/2019 14:57:50:470	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 252,00

Lote (76) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 14:21:15:257	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 390,00
19/11/2019 14:15:13:585	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 400,00
18/11/2019 18:11:09:459	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 475,00

Lote (77) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 14:27:13:971	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 900,00
19/11/2019 14:26:19:629	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 985,00
19/11/2019 14:15:57:444	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 1.090,00

Lote (78) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 14:34:54:719	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 2.175,00
19/11/2019 14:33:09:297	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 2.322,88
19/11/2019 14:32:02:488	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 2.699,00

Lote (79) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 14:32:29:109	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 1.200,00
19/11/2019 14:32:45:549	LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME	R\$ 1.258,00
18/11/2019 18:11:09:459	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS	R\$ 1.602,00

Lote (80) - Material de Construção

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (81) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 15:04:37:298	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 10.340,00

Lote (82) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 14:37:21:895	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 1.840,00

Lote (83) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 14:58:48:201	C. S. COSTA - ME	R\$ 21.690,00
19/11/2019 14:58:14:496	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 21.700,00
19/11/2019 14:57:45:988	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 21.889,98

Lote (84) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 14:40:11:431	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 13.499,99
19/11/2019 14:40:03:366	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 13.500,00
19/11/2019 14:37:49:019	C. S. COSTA - ME	R\$ 17.489,99
18/11/2019 15:57:52:272	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 17.614,00

Lote (85) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 14:54:16:793	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 995,00
19/11/2019 14:53:27:356	C. S. COSTA - ME	R\$ 999,99

Lote (86) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 15:06:30:208	C. S. COSTA - ME	R\$ 2.240,00
19/11/2019 15:06:09:893	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 2.245,00

Lote (87) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 14:59:25:088	C. S. COSTA - ME	R\$ 1.599,99
19/11/2019 14:58:45:380	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 1.600,00

Lote (88) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 07:38:48:412	C. S. COSTA - ME	R\$ 7.935,00

Lote (89) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 15:07:15:248	C. S. COSTA - ME	R\$ 7.040,00
19/11/2019 15:06:49:152	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 7.049,00

Lote (90) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 15:10:15:980	C. S. COSTA - ME	R\$ 8.790,00
19/11/2019 15:09:31:079	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 8.800,00

Lote (91) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 15:10:17:286	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 6.546,00

Lote (92) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 15:10:17:286	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 3.941,50

Lote (93) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 15:10:17:286	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 13.905,00

Lote (94) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 15:10:17:286	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 2.611,20

Lote (95) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 15:10:17:286	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 2.734,00

Lote (96) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 15:11:56:942	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 1.891,00

Lote (97) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 15:11:56:942	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 3.122,00

Lote (98) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 15:11:56:942	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 3.423,00

Lote (99) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 15:11:56:942	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 2.331,00

Lote (100) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 15:11:56:942	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 2.754,50

Lote (101) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 15:58:42:481	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 11.400,00

Lote (102) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 15:52:28:602	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 2.541,00
19/11/2019 15:52:25:960	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 2.544,99

Lote (103) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 15:39:21:266	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 11.361,00

Lote (104) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 07:40:28:682	C. S. COSTA - ME	R\$ 1.780,50

Lote (105) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 07:40:28:682	C. S. COSTA - ME	R\$ 1.657,00

Lote (106) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 07:41:48:691	C. S. COSTA - ME	R\$ 3.051,00

Lote (107) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 07:41:48:691	C. S. COSTA - ME	R\$ 6.958,50

Lote (108) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 07:41:48:691	C. S. COSTA - ME	R\$ 590,00

Lote (109) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 07:41:48:691	C. S. COSTA - ME	R\$ 662,00

Lote (110) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 07:41:48:691	C. S. COSTA - ME	R\$ 1.104,00

Lote (111) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 15:47:49:566	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 519,00
19/11/2019 07:43:35:215	C. S. COSTA - ME	R\$ 520,00

Lote (112) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 16:18:52:318	ITACA EIRELI	R\$ 659,00
19/11/2019 16:18:38:936	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 696,99
19/11/2019 07:43:35:215	C. S. COSTA - ME	R\$ 2.339,00

Lote (113) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 16:05:45:392	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 1.867,99
19/11/2019 16:05:30:563	ITACA EIRELI	R\$ 1.868,00
19/11/2019 07:43:35:215	C. S. COSTA - ME	R\$ 4.954,00

Lote (114) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 15:56:00:874	ITACA EIRELI	R\$ 6.540,00
19/11/2019 15:55:55:450	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 6.579,99
19/11/2019 07:43:35:215	C. S. COSTA - ME	R\$ 6.621,50

Lote (115) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 16:01:19:776	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 136,99
19/11/2019 16:00:59:822	ITACA EIRELI	R\$ 137,00

Lote (116) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 16:18:52:318	ITACA EIRELI	R\$ 139,44
19/11/2019 16:18:38:909	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 139,55

Lote (117) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 07:47:18:534	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 299,50

Lote (118) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 07:41:05:869	ITACA EIRELI	R\$ 1.860,38
19/11/2019 07:47:18:534	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 1.860,40

Lote (119) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 16:32:53:996	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 129,99
19/11/2019 16:32:26:845	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 130,00
19/11/2019 16:25:22:793	ITACA EIRELI	R\$ 134,50

Lote (120) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 16:15:07:986	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 250,00
19/11/2019 16:15:12:185	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 257,99
19/11/2019 16:14:44:152	ITACA EIRELI	R\$ 258,00

Lote (121) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 16:25:42:385	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 241,99
19/11/2019 16:25:22:689	ITACA EIRELI	R\$ 242,00
19/11/2019 16:22:09:282	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 259,00

Lote (122) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 16:28:03:105	ITACA EIRELI	R\$ 88,73
19/11/2019 16:27:44:792	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 88,88
19/11/2019 16:24:00:148	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 90,00

Lote (123) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 16:38:28:525	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 87,64
19/11/2019 16:37:51:586	ITACA EIRELI	R\$ 87,65
19/11/2019 16:32:52:411	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 89,00

Lote (124) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 16:34:11:243	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 168,90
19/11/2019 16:33:43:501	ITACA EIRELI	R\$ 168,91
19/11/2019 16:33:23:726	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 170,00

Lote (125) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 16:34:56:697	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 51,95
19/11/2019 16:34:38:037	ITACA EIRELI	R\$ 51,96
19/11/2019 16:24:55:608	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 80,00

Lote (126) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 16:30:52:262	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 98,52
19/11/2019 16:29:16:158	ITACA EIRELI	R\$ 98,53
19/11/2019 16:29:05:929	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 100,00

Lote (127) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 16:34:10:981	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 112,99
19/11/2019 16:33:44:536	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 113,00
19/11/2019 16:32:06:477	ITACA EIRELI	R\$ 113,39

Lote (128) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 16:45:41:311	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 62,55
19/11/2019 16:45:27:876	ITACA EIRELI	R\$ 62,56
19/11/2019 16:34:15:858	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 100,00

Lote (129) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 16:49:53:696	ITACA EIRELI	R\$ 146,59
19/11/2019 16:49:31:611	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 146,63
19/11/2019 16:34:45:029	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 175,00

Lote (130) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 16:46:53:896	ITACA EIRELI	R\$ 89,82
19/11/2019 16:46:43:000	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 89,86
19/11/2019 16:35:53:461	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 120,00

Lote (131) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 15:44:50:272	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 56,10
19/11/2019 17:04:45:997	ITACA EIRELI	R\$ 159,00
19/11/2019 17:04:36:430	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 167,99

Lote (132) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 15:44:50:272	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 16,20
19/11/2019 16:54:41:425	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 101,65
19/11/2019 16:54:25:819	ITACA EIRELI	R\$ 101,66

Lote (133) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 16:44:10:114	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 275,25
19/11/2019 16:43:51:525	ITACA EIRELI	R\$ 275,26
19/11/2019 16:42:25:077	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 280,00

Lote (134) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 16:56:09:441	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 2.385,00
19/11/2019 16:55:34:049	C. S. COSTA - ME	R\$ 2.399,99
19/11/2019 16:45:02:955	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 2.874,98
19/11/2019 16:42:37:984	ITACA EIRELI	R\$ 3.284,00

Lote (135) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 17:07:22:656	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 87,57
19/11/2019 17:03:32:083	ITACA EIRELI	R\$ 87,58
19/11/2019 16:50:29:186	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 300,00

18/11/2019 15:59:31:275	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 601,00
-------------------------	----------------------------------	------------

Lote (136) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 17:06:25:170	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 498,98
19/11/2019 17:06:15:019	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 499,00
19/11/2019 16:58:57:756	ITACA EIRELI	R\$ 545,00
19/11/2019 16:57:40:487	C. S. COSTA - ME	R\$ 726,99
18/11/2019 16:01:12:920	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.917,00

Lote (137) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 16:59:24:727	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 2.700,00
19/11/2019 16:58:54:289	C. S. COSTA - ME	R\$ 2.800,00
19/11/2019 16:57:05:246	ITACA EIRELI	R\$ 3.173,00

Lote (138) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 07:46:23:908	C. S. COSTA - ME	R\$ 1.252,40

Lote (139) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/11/2019 15:45:53:377	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 134,70

Lote (140) - Material de Construção

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/11/2019 17:30:10:334	ITACA EIRELI	R\$ 32.098,00
19/11/2019 17:30:04:462	C. S. COSTA - ME	R\$ 32.100,00
19/11/2019 17:12:39:161	SERTA O FIBRAS INDUSTRIA LTDA	R\$ 32.708,99
10/11/2019 21:55:12:114	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	R\$ 34.600,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 19/11/2019, às 09:45:38 horas, no lote (1) - Argila - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:45:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:45:34 horas, no lote (1) - Argila - a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:28:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:28:11 horas, no lote (1) - Argila - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:28:11 horas, no lote (1) - Argila - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 1.320,00.

No lote (2) - Lajota cerâmica 8 furos - não foram encontradas propostas.

No lote (3) - Lajotão cerâmico 8 furos - não foram encontradas propostas.

No lote (4) - Laje treliçada - não foram encontradas propostas.

No dia 19/11/2019, às 09:44:40 horas, no lote (5) - Piso cerâmico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:45:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:45:52 horas, no lote (5) - Piso cerâmico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:28:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:28:50 horas, no lote (5) - Piso cerâmico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:28:50 horas, no lote (5) - Piso cerâmico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 6.098,00.

No dia 19/11/2019, às 09:43:09 horas, no lote (6) - Revestimento cerâmico - a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:46:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:46:01 horas, no lote (6) - Revestimento cerâmico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:29:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:29:03 horas, no lote (6) - Revestimento cerâmico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:29:03 horas, no lote (6) - Revestimento cerâmico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 3.190,00.

No dia 19/11/2019, às 09:52:58 horas, no lote (7) - Pastilha cerâmica - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:46:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:46:30 horas, no lote (7) - Pastilha cerâmica - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:29:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:29:16 horas, no lote (7) - Pastilha cerâmica - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:29:16 horas, no lote (7) - Pastilha cerâmica - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 13.895,00.

No lote (8) - Rejunte - não foram encontradas propostas.

No dia 19/11/2019, às 09:46:00 horas, no lote (9) - Espaçador para cerâmica - a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:46:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:46:45 horas, no lote (9) - Espaçador para cerâmica - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:29:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:29:27 horas, no lote (9) - Espaçador para cerâmica - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:29:27 horas, no lote (9) - Espaçador para cerâmica - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 16,85.

No dia 19/11/2019, às 10:19:55 horas, no lote (10) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou similar) interna AC-I - embalagem 20 kg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:47:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:47:00 horas, no lote (10) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou similar) interna AC-I - embalagem 20 kg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:29:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:29:35 horas, no lote (10) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou similar) interna AC-I - embalagem 20 kg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:29:35 horas, no lote (10) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou similar) interna AC-I - embalagem 20 kg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 900,00.

No dia 19/11/2019, às 09:50:41 horas, no lote (11) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou

similar) interna AC-I I - embalagem 20 kg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:47:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:47:24 horas, no lote (11) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou similar) interna AC-I I - embalagem 20 kg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:33:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:33:02 horas, no lote (11) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou similar) interna AC-I I - embalagem 20 kg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:33:02 horas, no lote (11) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou similar) interna AC-I I - embalagem 20 kg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 2.899,50.

No dia 19/11/2019, às 10:19:26 horas, no lote (12) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou similar) interna AC-I II - embalagem 20 kg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:47:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:47:35 horas, no lote (12) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou similar) interna AC-I II - embalagem 20 kg - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:33:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:33:09 horas, no lote (12) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou similar) interna AC-I II - embalagem 20 kg - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:33:09 horas, no lote (12) - Argamassa cimentcola quartzolit (ou similar) interna AC-I II - embalagem 20 kg - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 2.500,00.

No dia 19/11/2019, às 10:01:28 horas, no lote (13) - Coluna CA50 10 x 20 x 10 mm 3/8" c/ 3m - Gerdau ou equivalente - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:38:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:38:45 horas, no lote (13) - Coluna CA50 10 x 20 x 10 mm 3/8" c/ 3m - Gerdau ou equivalente - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:33:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:33:16 horas, no lote (13) - Coluna CA50 10 x 20 x 10 mm 3/8" c/ 3m - Gerdau ou equivalente - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:33:16 horas, no lote (13) - Coluna CA50 10 x 20 x 10 mm 3/8" c/ 3m - Gerdau ou equivalente - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS com o valor R\$ 3.880,00.

No lote (14) - Coluna CA50 9 x 14 x 40 mm 3/8" c/ 3m - Gerdau ou equivalente - não foram encontradas propostas.

No dia 19/11/2019, às 10:20:21 horas, no lote (15) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:47:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:47:46 horas, no lote (15) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:33:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:33:25 horas, no lote (15) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:33:25 horas, no lote (15) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 2.900,00.

No dia 19/11/2019, às 10:24:17 horas, no lote (16) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:48:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:48:12 horas, no lote (16) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:33:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:33:31 horas, no lote (16) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:33:31 horas, no lote (16) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 349,80.

No dia 19/11/2019, às 10:26:35 horas, no lote (17) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:48:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:48:21 horas, no lote (17) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:33:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:33:38 horas, no lote (17) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:33:38 horas, no lote (17) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 550,00.

No dia 19/11/2019, às 10:34:13 horas, no lote (18) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:48:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:48:30 horas, no lote (18) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:33:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:33:47 horas, no lote (18) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:33:47 horas, no lote (18) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 550,00.

No dia 19/11/2019, às 10:20:52 horas, no lote (19) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:48:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:48:40 horas, no lote (19) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:33:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:33:54 horas, no lote (19) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:33:54 horas, no lote (19) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 60,00.

No dia 19/11/2019, às 10:24:44 horas, no lote (20) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:48:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:48:50 horas, no lote (20) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:34:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:34:01 horas, no lote (20) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:34:01 horas, no lote (20) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 71,40.

No lote (21) - Material de Construção - não foram encontradas propostas.

No lote (22) - Material de Construção - não foram encontradas propostas.

No dia 19/11/2019, às 10:21:18 horas, no lote (23) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:49:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:49:20 horas, no lote (23) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:34:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:34:21 horas, no lote (23) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:34:21 horas, no lote (23) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 1.700,00.

No dia 19/11/2019, às 10:36:05 horas, no lote (24) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:49:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:49:30 horas, no lote (24) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:34:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:34:29 horas, no lote (24) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:34:29 horas, no lote (24) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 15,50.

No dia 19/11/2019, às 10:36:37 horas, no lote (25) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:49:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:49:41 horas, no lote (25) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:34:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:34:36 horas, no lote (25) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:34:36 horas, no lote (25) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 240,00.

No lote (26) - Material de Construção - não foram encontradas propostas.

No lote (27) - Material de Construção - não foram encontradas propostas.

No dia 19/11/2019, às 10:51:27 horas, no lote (28) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:49:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:49:55 horas, no lote (28) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:34:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:34:44 horas, no lote (28) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:34:44 horas, no lote (28) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 62.167,00.

No lote (29) - Material de Construção - não foram encontradas propostas.

No lote (30) - Material de Construção - não foram encontradas propostas.

No lote (31) - Material de Construção - não foram encontradas propostas.

No lote (32) - Material de Construção - não foram encontradas propostas.

No dia 19/11/2019, às 10:38:16 horas, no lote (33) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:50:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:50:41 horas, no lote (33) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:53:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:53:17 horas, no lote (33) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:53:17 horas, no lote (33) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 1.451,90.

No dia 19/11/2019, às 10:47:42 horas, no lote (34) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:50:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:50:52 horas, no lote (34) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:53:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:53:26 horas, no lote (34) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:53:26 horas, no lote (34) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 600,00.

No dia 19/11/2019, às 10:55:14 horas, no lote (35) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:51:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:51:08 horas, no lote (35) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:53:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:53:34 horas, no lote (35) - Material de Construção - a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:53:34 horas, no lote (35) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 620,00.

No dia 19/11/2019, às 10:37:24 horas, no lote (36) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:51:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:51:16 horas, no lote (36) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:53:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:53:42 horas, no lote (36) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:53:42 horas, no lote (36) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 860,00.

No dia 19/11/2019, às 11:01:00 horas, no lote (37) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:51:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:51:25 horas, no lote (37) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:53:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:53:50 horas, no lote (37) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:53:50 horas, no lote (37) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 1.350,00.

No lote (38) - Material de Construção - não foram encontradas propostas.

No dia 19/11/2019, às 10:37:53 horas, no lote (39) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:39:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:39:12 horas, no lote (39) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:53:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:53:59 horas, no lote (39) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:53:59 horas, no lote (39) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS com o valor R\$ 23,50.

No dia 19/11/2019, às 10:58:38 horas, no lote (40) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:51:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:51:38 horas, no lote (40) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:54:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:54:07 horas, no lote (40) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:54:07 horas, no lote (40) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 171,95.

No dia 19/11/2019, às 10:43:41 horas, no lote (41) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:52:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:52:03 horas, no lote (41) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:56:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:56:01 horas, no lote (41) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:56:01 horas, no lote (41) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 606,20.

No dia 19/11/2019, às 11:11:35 horas, no lote (42) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:52:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:52:13 horas, no lote (42) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:56:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:56:10 horas, no lote (42) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:56:10 horas, no lote (42) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 271,80.

No dia 19/11/2019, às 10:50:47 horas, no lote (43) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:52:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:52:22 horas, no lote (43) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:56:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:56:18 horas, no lote (43) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:56:18 horas, no lote (43) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 2.027,00.

No dia 19/11/2019, às 10:52:10 horas, no lote (44) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:14:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:14:02 horas, no lote (44) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:56:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:56:25 horas, no lote (44) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:56:25 horas, no lote (44) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL

VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R\$ 2.498,00.

No dia 19/11/2019, às 10:49:55 horas, no lote (45) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:52:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:52:54 horas, no lote (45) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:56:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:56:33 horas, no lote (45) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:56:33 horas, no lote (45) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 58,00.

No dia 19/11/2019, às 13:34:48 horas, no lote (46) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:53:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:53:02 horas, no lote (46) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:56:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:56:41 horas, no lote (46) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:56:41 horas, no lote (46) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 70,00.

No dia 19/11/2019, às 13:28:38 horas, no lote (47) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:53:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:53:11 horas, no lote (47) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:56:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:56:48 horas, no lote (47) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:56:48 horas, no lote (47) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 3.600,00.

No dia 19/11/2019, às 13:37:34 horas, no lote (48) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:53:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:53:19 horas, no lote (48) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:56:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:56:57 horas, no lote (48) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:56:57 horas, no lote (48) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 550,00.

No dia 19/11/2019, às 13:25:34 horas, no lote (49) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:39:44 horas, a situação do

lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:39:44 horas, no lote (49) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 08:57:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:57:05 horas, no lote (49) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:57:05 horas, no lote (49) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS com o valor R\$ 638,00.

No dia 19/11/2019, às 13:16:16 horas, no lote (50) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/11/2019, às 16:29:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/11/2019, às 16:29:24 horas, no lote (50) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP. No dia 22/11/2019, às 10:07:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/11/2019, às 10:07:46 horas, no lote (50) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital. No dia 25/11/2019, às 08:57:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 08:57:52 horas, no lote (50) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 08:57:52 horas, no lote (50) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME com o valor R\$ 3.961,20.

No dia 19/11/2019, às 13:34:22 horas, no lote (51) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:15:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:15:00 horas, no lote (51) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:01:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:01:23 horas, no lote (51) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:01:23 horas, no lote (51) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R\$ 1.849,10.

No dia 19/11/2019, às 13:38:55 horas, no lote (52) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:38:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 14:38:16 horas, no lote (52) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:01:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:01:31 horas, no lote (52) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:01:31 horas, no lote (52) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME com o valor R\$ 5.211,80.

No dia 19/11/2019, às 13:45:37 horas, no lote (53) - Material de Construção - a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:38:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 14:38:28 horas, no lote (53) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:01:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:01:38 horas, no lote (53) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:01:38 horas, no lote (53) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME com o valor R\$ 1.199,00.

No dia 19/11/2019, às 13:35:17 horas, no lote (54) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:54:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:54:16 horas, no lote (54) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:01:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:01:48 horas, no lote (54) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:01:48 horas, no lote (54) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 15.998,50.

No dia 19/11/2019, às 13:25:04 horas, no lote (55) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:40:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:40:28 horas, no lote (55) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:18:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:18:39 horas, no lote (55) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:18:39 horas, no lote (55) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS com o valor R\$ 20.198,70.

No dia 19/11/2019, às 13:41:23 horas, no lote (56) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:54:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:54:29 horas, no lote (56) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:18:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:18:53 horas, no lote (56) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:18:53 horas, no lote (56) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 56.000,00.

No dia 19/11/2019, às 13:38:21 horas, no lote (57) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:54:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:54:47 horas, no lote (57) - Material de Construção - a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:19:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:19:01 horas, no lote (57) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:19:01 horas, no lote (57) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 57.498,00.

No dia 19/11/2019, às 13:51:42 horas, no lote (58) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:38:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 14:38:43 horas, no lote (58) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:19:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:19:13 horas, no lote (58) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:19:13 horas, no lote (58) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME com o valor R\$ 12.272,10.

No dia 19/11/2019, às 13:52:19 horas, no lote (59) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:38:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 14:38:56 horas, no lote (59) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:19:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:19:20 horas, no lote (59) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:19:20 horas, no lote (59) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME com o valor R\$ 12.100,00.

No dia 19/11/2019, às 13:48:29 horas, no lote (60) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:39:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 14:39:06 horas, no lote (60) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:19:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:19:29 horas, no lote (60) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:19:29 horas, no lote (60) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME com o valor R\$ 6.840,00.

No dia 19/11/2019, às 13:47:40 horas, no lote (61) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:41:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 14:41:03 horas, no lote (61) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:27:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:27:59 horas, no lote (61) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:27:59 horas, no lote (61) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME com o valor R\$ 1.400,00.

No dia 19/11/2019, às 13:48:01 horas, no lote (62) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:41:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 14:41:15 horas, no lote (62) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:28:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:28:08 horas, no lote (62) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:28:08 horas, no lote (62) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME com o valor R\$ 51.299,60.

No dia 19/11/2019, às 14:18:09 horas, no lote (63) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:41:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 14:41:30 horas, no lote (63) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:28:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:28:17 horas, no lote (63) - Material de Construção - a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:28:17 horas, no lote (63) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME com o valor R\$ 49.128,20.

No dia 19/11/2019, às 14:09:54 horas, no lote (64) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:55:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 14:55:02 horas, no lote (64) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:28:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:28:24 horas, no lote (64) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:28:24 horas, no lote (64) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME com o valor R\$ 9.601,00.

No dia 19/11/2019, às 13:57:29 horas, no lote (65) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:41:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 14:41:50 horas, no lote (65) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:28:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:28:34 horas, no lote (65) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:28:34 horas, no lote (65) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME com o valor R\$ 3.604,50.

No dia 19/11/2019, às 14:07:58 horas, no lote (66) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/11/2019, às 16:04:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (66) - Material de Construção - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 19/11/2019, às 14:11:05 horas, no lote (67) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:32:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:32:18 horas, no lote (67) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS. No dia 25/11/2019, às 10:02:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 10:02:03 horas, no lote (67) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP. No dia 26/11/2019, às 14:39:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/11/2019, às 14:39:44 horas, no lote (67) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME. No dia 26/11/2019, às 14:40:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/11/2019, às 14:40:53 horas, no lote (67) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI. No dia 26/11/2019, às 15:40:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/11/2019, às 15:40:42 horas, no lote (67) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a proposta conforme requerido, já estando habilitada no processo,

conforme itens anteriores. No dia 02/12/2019, às 08:30:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/12/2019, às 08:30:59 horas, no lote (67) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital.

No dia 02/12/2019, às 08:30:59 horas, no lote (67) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 6.129,00.

No dia 19/11/2019, às 14:22:18 horas, no lote (68) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:55:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:55:34 horas, no lote (68) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:29:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:29:11 horas, no lote (68) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:29:11 horas, no lote (68) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 330,00.

No dia 19/11/2019, às 14:21:49 horas, no lote (69) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:55:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:55:23 horas, no lote (69) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:29:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:29:17 horas, no lote (69) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:29:17 horas, no lote (69) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 230,00.

No dia 19/11/2019, às 14:28:38 horas, no lote (70) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:55:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:55:13 horas, no lote (70) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:29:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:29:25 horas, no lote (70) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:29:25 horas, no lote (70) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 930,00.

No dia 19/11/2019, às 14:08:33 horas, no lote (71) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:15:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:15:28 horas, no lote (71) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:29:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:29:44 horas, no lote (71) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:29:44 horas, no lote (71) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R\$ 915,00.

No dia 19/11/2019, às 14:29:46 horas, no lote (72) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:56:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:56:09 horas, no lote (72) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:29:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:29:52 horas, no lote (72) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:29:52 horas, no lote (72) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 320,00.

No dia 19/11/2019, às 14:27:51 horas, no lote (73) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:56:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:56:20 horas, no lote (73) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:29:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:29:59 horas, no lote (73) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:29:59 horas, no lote (73) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 230,00.

No dia 19/11/2019, às 14:45:57 horas, no lote (74) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:56:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:56:31 horas, no lote (74) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:30:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:30:08 horas, no lote (74) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:30:08 horas, no lote (74) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 430,00.

No dia 19/11/2019, às 14:45:15 horas, no lote (75) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:40:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:40:53 horas, no lote (75) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:30:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:30:17 horas, no lote (75) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:30:17 horas, no lote (75) - Material de Construção - pelo critério

de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS com o valor R\$ 199,00.

No dia 19/11/2019, às 14:26:02 horas, no lote (76) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:56:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:56:44 horas, no lote (76) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:30:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:30:23 horas, no lote (76) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:30:23 horas, no lote (76) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 390,00.

No dia 19/11/2019, às 14:48:55 horas, no lote (77) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:56:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:56:51 horas, no lote (77) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:30:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:30:30 horas, no lote (77) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:30:30 horas, no lote (77) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 900,00.

No dia 19/11/2019, às 14:50:59 horas, no lote (78) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:56:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:56:59 horas, no lote (78) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:30:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:30:37 horas, no lote (78) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:30:37 horas, no lote (78) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 2.174,40.

No dia 19/11/2019, às 14:36:18 horas, no lote (79) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:57:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:57:18 horas, no lote (79) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:30:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:30:54 horas, no lote (79) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:30:54 horas, no lote (79) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 1.198,80.

No lote (80) - Material de Construção - não foram encontradas propostas.

No dia 19/11/2019, às 15:02:36 horas, no lote (81) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:57:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:57:50 horas, no lote (81) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:33:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:33:25 horas, no lote (81) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:33:25 horas, no lote (81) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 10.340,00.

No dia 19/11/2019, às 15:05:30 horas, no lote (82) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:58:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:58:01 horas, no lote (82) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:33:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:33:37 horas, no lote (82) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:33:37 horas, no lote (82) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 1.839,00.

No dia 19/11/2019, às 15:00:33 horas, no lote (83) - Material de Construção - a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:42:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 14:42:20 horas, no lote (83) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:33:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:33:47 horas, no lote (83) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:33:47 horas, no lote (83) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME com o valor R\$ 21.690,00.

No dia 19/11/2019, às 14:46:24 horas, no lote (84) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:15:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:15:54 horas, no lote (84) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:33:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:33:53 horas, no lote (84) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:33:53 horas, no lote (84) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R\$ 13.498,00.

No dia 19/11/2019, às 14:57:14 horas, no lote (85) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:58:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:58:21 horas, no lote (85) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:34:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:34:00 horas, no lote (85) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:34:00 horas, no lote (85) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 993,00.

No dia 19/11/2019, às 15:09:45 horas, no lote (86) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:43:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 14:43:22 horas, no lote (86) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:34:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:34:24 horas, no lote (86) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:34:24 horas, no lote (86) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME com o valor R\$ 2.240,00.

No dia 19/11/2019, às 15:02:59 horas, no lote (87) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:43:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 14:43:40 horas, no lote (87) - Material de Construção - a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:34:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:34:45 horas, no lote (87) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:34:45 horas, no lote (87) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME com o valor R\$ 1.598,00.

No dia 19/11/2019, às 15:20:37 horas, no lote (88) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:44:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 14:44:12 horas, no lote (88) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:34:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:34:54 horas, no lote (88) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:34:54 horas, no lote (88) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME com o valor R\$ 7.935,00.

No dia 19/11/2019, às 15:27:43 horas, no lote (89) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:44:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 14:44:22 horas, no lote (89) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do

estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:35:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:35:03 horas, no lote (89) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:35:03 horas, no lote (89) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME com o valor R\$ 7.040,00.

No dia 19/11/2019, às 15:11:28 horas, no lote (90) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:44:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 14:44:41 horas, no lote (90) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:35:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:35:10 horas, no lote (90) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as determinações legais.

No dia 25/11/2019, às 09:35:10 horas, no lote (90) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME com o valor R\$ 8.790,00.

No dia 19/11/2019, às 15:28:18 horas, no lote (91) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:58:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:58:55 horas, no lote (91) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:52:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:52:44 horas, no lote (91) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que participarão do evento 12 (doze) servidores públicos (abaixo relacionados):.

No dia 25/11/2019, às 09:52:44 horas, no lote (91) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 6.546,00.

No dia 19/11/2019, às 15:16:30 horas, no lote (92) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:59:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:59:09 horas, no lote (92) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:52:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:52:55 horas, no lote (92) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que participarão do evento 12 (doze) servidores públicos (abaixo relacionados):.

No dia 25/11/2019, às 09:52:55 horas, no lote (92) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 3.941,50.

No dia 19/11/2019, às 15:28:37 horas, no lote (93) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:59:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:59:21 horas, no lote (93) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:54:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:54:15 horas, no lote (93) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado

em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:54:15 horas, no lote (93) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 13.905,00.

No dia 19/11/2019, às 15:12:38 horas, no lote (94) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:59:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:59:30 horas, no lote (94) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:54:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:54:24 horas, no lote (94) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:54:24 horas, no lote (94) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 2.611,20.

No dia 19/11/2019, às 15:28:00 horas, no lote (95) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:59:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:59:42 horas, no lote (95) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:54:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:54:32 horas, no lote (95) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:54:32 horas, no lote (95) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 2.734,00.

No dia 19/11/2019, às 15:38:54 horas, no lote (96) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 16:59:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 16:59:55 horas, no lote (96) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:54:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:54:39 horas, no lote (96) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:54:39 horas, no lote (96) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 1.891,00.

No dia 19/11/2019, às 15:36:48 horas, no lote (97) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 17:00:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 17:00:05 horas, no lote (97) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:54:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:54:47 horas, no lote (97) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:54:47 horas, no lote (97) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL

COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 3.122,00.

No dia 19/11/2019, às 15:38:16 horas, no lote (98) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 17:00:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 17:00:18 horas, no lote (98) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:54:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:54:54 horas, no lote (98) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:54:54 horas, no lote (98) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 3.423,00.

No dia 19/11/2019, às 15:31:08 horas, no lote (99) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 17:00:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 17:00:28 horas, no lote (99) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:55:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:55:02 horas, no lote (99) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:55:02 horas, no lote (99) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 2.331,00.

No dia 19/11/2019, às 15:20:22 horas, no lote (100) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 17:00:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 17:00:37 horas, no lote (100) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:55:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:55:09 horas, no lote (100) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:55:09 horas, no lote (100) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 2.754,50.

No dia 19/11/2019, às 15:43:13 horas, no lote (101) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/11/2019, às 10:09:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (101) - Material de Construção - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 19/11/2019, às 15:55:25 horas, no lote (102) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 17:01:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 17:01:12 horas, no lote (102) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:55:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:55:50 horas, no lote (102) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:55:50 horas, no lote (102) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 2.540,00.

No dia 19/11/2019, às 15:36:30 horas, no lote (103) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 17:01:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 17:01:22 horas, no lote (103) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:55:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:55:58 horas, no lote (103) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:55:58 horas, no lote (103) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 11.361,00.

No dia 19/11/2019, às 16:02:33 horas, no lote (104) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:45:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 14:45:18 horas, no lote (104) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:56:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:56:05 horas, no lote (104) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:56:05 horas, no lote (104) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA

- ME com o valor R\$ 1.780,50.

No dia 19/11/2019, às 15:55:42 horas, no lote (105) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:45:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 14:45:30 horas, no lote (105) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:56:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:56:12 horas, no lote (105) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:56:12 horas, no lote (105) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME com o valor R\$ 1.657,00.

No dia 19/11/2019, às 15:37:46 horas, no lote (106) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:45:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 14:45:42 horas, no lote (106) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:56:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:56:19 horas, no lote (106) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:56:19 horas, no lote (106) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME com o valor R\$ 3.051,00.

No dia 19/11/2019, às 16:05:02 horas, no lote (107) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:45:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 14:45:54 horas, no lote (107) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:56:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:56:27 horas, no lote (107) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:56:27 horas, no lote (107) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME com o valor R\$ 6.958,50.

No dia 19/11/2019, às 16:05:44 horas, no lote (108) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:46:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 14:46:06 horas, no lote (108) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:56:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:56:33 horas, no lote (108) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:56:33 horas, no lote (108) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME com o valor R\$ 590,00.

No dia 19/11/2019, às 15:48:54 horas, no lote (109) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:46:16 horas, a situação do

lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 14:46:16 horas, no lote (109) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:56:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:56:40 horas, no lote (109) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:56:40 horas, no lote (109) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME com o valor R\$ 662,00.

No dia 19/11/2019, às 15:49:16 horas, no lote (110) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:46:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 14:46:27 horas, no lote (110) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:56:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:56:47 horas, no lote (110) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:56:47 horas, no lote (110) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME com o valor R\$ 1.104,00.

No dia 19/11/2019, às 16:10:35 horas, no lote (111) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:16:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:16:21 horas, no lote (111) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:57:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:57:10 horas, no lote (111) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:57:10 horas, no lote (111) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R\$ 518,00.

No dia 19/11/2019, às 16:20:31 horas, no lote (112) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:29:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:29:56 horas, no lote (112) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:57:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:57:17 horas, no lote (112) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:57:17 horas, no lote (112) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ITACA EIRELI com o valor R\$ 659,00.

No dia 19/11/2019, às 16:10:23 horas, no lote (113) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:16:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:16:34 horas, no lote (113) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A

empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:57:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:57:29 horas, no lote (113) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:57:29 horas, no lote (113) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R\$ 1.867,00.

No dia 19/11/2019, às 16:18:26 horas, no lote (114) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:30:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:30:07 horas, no lote (114) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:57:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:57:36 horas, no lote (114) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:57:36 horas, no lote (114) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ITACA EIRELI com o valor R\$ 6.540,00.

No dia 19/11/2019, às 16:04:42 horas, no lote (115) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:16:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:16:46 horas, no lote (115) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às

09:57:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:57:43 horas, no lote (115) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:57:43 horas, no lote (115) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R\$ 136,00.

No dia 19/11/2019, às 16:20:43 horas, no lote (116) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:30:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:30:17 horas, no lote (116) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:57:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:57:50 horas, no lote (116) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:57:50 horas, no lote (116) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ITACA EIRELI com o valor R\$ 139,00.

No dia 19/11/2019, às 16:08:34 horas, no lote (117) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:16:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:16:57 horas, no lote (117) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:57:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:57:58 horas, no lote (117) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:57:58 horas, no lote (117) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R\$ 299,50.

No dia 19/11/2019, às 16:21:47 horas, no lote (118) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:30:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:30:31 horas, no lote (118) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:58:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:58:05 horas, no lote (118) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:58:05 horas, no lote (118) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ITACA EIRELI com o valor R\$ 1.860,20.

No dia 19/11/2019, às 16:37:49 horas, no lote (119) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:17:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:17:11 horas, no lote (119) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:58:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:58:12 horas, no lote (119) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa

apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:58:12 horas, no lote (119) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R\$ 129,00.

No dia 19/11/2019, às 16:16:01 horas, no lote (120) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 17:01:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 17:01:55 horas, no lote (120) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:58:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:58:19 horas, no lote (120) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:58:19 horas, no lote (120) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 250,00.

No dia 19/11/2019, às 16:30:24 horas, no lote (121) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:17:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:17:40 horas, no lote (121) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:58:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:58:41 horas, no lote (121) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:58:41 horas, no lote (121) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R\$ 241,80.

No dia 19/11/2019, às 16:30:42 horas, no lote (122) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:31:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:31:04 horas, no lote (122) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:58:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:58:50 horas, no lote (122) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:58:50 horas, no lote (122) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ITACA EIRELI com o valor R\$ 88,00.

No dia 19/11/2019, às 16:39:12 horas, no lote (123) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:17:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:17:50 horas, no lote (123) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:58:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:58:59 horas, no lote (123) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:58:59 horas, no lote (123) - Material de Construção - pelo

critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R\$ 87,50.

No dia 19/11/2019, às 16:40:34 horas, no lote (124) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:18:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:18:02 horas, no lote (124) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:59:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:59:06 horas, no lote (124) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:59:06 horas, no lote (124) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R\$ 168,50.

No dia 19/11/2019, às 16:35:26 horas, no lote (125) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:18:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:18:13 horas, no lote (125) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:59:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:59:14 horas, no lote (125) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:59:14 horas, no lote (125) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R\$ 50,00.

No dia 19/11/2019, às 16:44:02 horas, no lote (126) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:18:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:18:24 horas, no lote (126) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:59:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:59:21 horas, no lote (126) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:59:21 horas, no lote (126) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R\$ 98,00.

No dia 19/11/2019, às 16:57:41 horas, no lote (127) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:18:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:18:39 horas, no lote (127) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:59:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:59:31 horas, no lote (127) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:59:31 horas, no lote (127) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R\$ 112,50.

No dia 19/11/2019, às 17:02:35 horas, no lote (128) - Material de Construção - a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:18:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:18:52 horas, no lote (128) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:59:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:59:39 horas, no lote (128) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:59:39 horas, no lote (128) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R\$ 62,00.

No dia 19/11/2019, às 16:50:38 horas, no lote (129) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:31:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:31:37 horas, no lote (129) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:59:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:59:46 horas, no lote (129) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:59:46 horas, no lote (129) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ITACA EIRELI com o valor R\$ 145,50.

No dia 19/11/2019, às 16:47:34 horas, no lote (130) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:31:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:31:49 horas, no lote (130) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 09:59:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 09:59:53 horas, no lote (130) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 09:59:53 horas, no lote (130) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ITACA EIRELI com o valor R\$ 89,50.

No dia 19/11/2019, às 17:06:02 horas, no lote (131) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/11/2019, às 15:08:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/11/2019, às 15:08:25 horas, no lote (131) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP. No dia 21/11/2019, às 15:32:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:32:22 horas, no lote (131) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 10:00:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 10:00:18 horas, no lote (131) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 10:00:18 horas, no lote (131) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ITACA EIRELI com o valor R\$ 159,00.

No dia 19/11/2019, às 17:07:47 horas, no lote (132) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/11/2019, às 15:13:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/11/2019, às 15:13:33 horas, no lote (132) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP. No dia 21/11/2019, às 15:19:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:19:37 horas, no lote (132) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 10:00:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 10:00:27 horas, no lote (132) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 10:00:27 horas, no lote (132) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R\$ 101,00.

No dia 19/11/2019, às 16:55:21 horas, no lote (133) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:19:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:19:48 horas, no lote (133) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 10:00:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 10:00:35 horas, no lote (133) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 10:00:35 horas, no lote (133) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R\$ 275,00.

No dia 19/11/2019, às 16:57:07 horas, no lote (134) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 17:03:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 17:03:17 horas, no lote (134) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 10:00:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 10:00:42 horas, no lote (134) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 10:00:42 horas, no lote (134) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 2.385,00.

No dia 19/11/2019, às 17:09:54 horas, no lote (135) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:20:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:20:01 horas, no lote (135) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 10:00:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 10:00:50 horas, no lote (135) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 10:00:50 horas, no lote (135) - Material de Construção - pelo

critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R\$ 87,50.

No dia 19/11/2019, às 17:07:56 horas, no lote (136) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:20:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:20:14 horas, no lote (136) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 10:00:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 10:00:57 horas, no lote (136) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 10:00:57 horas, no lote (136) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI com o valor R\$ 498,50.

No dia 19/11/2019, às 17:01:22 horas, no lote (137) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 17:03:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 17:03:29 horas, no lote (137) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 10:01:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 10:01:04 horas, no lote (137) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 10:01:04 horas, no lote (137) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 2.700,00.

No dia 19/11/2019, às 17:23:23 horas, no lote (138) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 14:46:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 14:46:54 horas, no lote (138) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 10:01:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 10:01:14 horas, no lote (138) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 10:01:14 horas, no lote (138) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa C. S. COSTA - ME com o valor R\$ 1.252,40.

No dia 19/11/2019, às 17:16:12 horas, no lote (139) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/11/2019, às 15:15:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (139) - Material de Construção - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 19/11/2019, às 17:33:53 horas, no lote (140) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/11/2019, às 15:32:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2019, às 15:32:42 horas, no lote (140) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação e proposta readequada conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 25/11/2019, às 10:01:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 10:01:22 horas, no lote (140) - Material de Construção - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação e proposta conforme edital, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, atendendo as exigências legais.

No dia 25/11/2019, às 10:01:22 horas, no lote (140) - Material de Construção - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ITACA EIRELI com o valor R\$ 32.098,00.

No dia 20/11/2019, às 15:08:25 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor - INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP, no lote (131) - Material de Construção. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por erro na formulação da proposta conforme mensagem encaminhada via chat do Licitações-E.

No dia 20/11/2019, às 15:13:32 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor - INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP, no lote (132) - Material de Construção. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por erro na formulação da proposta conforme mensagem encaminhada via chat do Licitações-E.

No dia 20/11/2019, às 15:15:08 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor - INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP, no lote (139) - Material de Construção. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por erro na formulação da proposta conforme mensagem encaminhada via chat do Licitações-E.

No dia 20/11/2019, às 16:04:58 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor - TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP, no lote (66) - Material de Construção. O motivo da desclassificação foi: A empresa está inabilitada, tendo em vista que nos documentos de habilitação encaminhados não consta: CNPJ, Prova de inscrição Estadual ou Municipal, ausência de certidão negativa Municipal e Trabalhista, outras apresentadas vencidas, não apresentou os documentos de qualificação técnica, não apresentou o balanço contábil nem a prova de inidoneidade financeira. Desta forma, não atendeu as exigências do edital.

No dia 20/11/2019, às 16:29:24 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor - INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP, no lote (50) - Material de Construção. O motivo da desclassificação foi: A empresa está desclassificada por formulação errada de proposta, conforme mensagem encaminhada via chat do licitações-e.

No dia 21/11/2019, às 16:32:17 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor - ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT

ELETRICOS, no lote (67) - Material de Construção. O motivo da desclassificação foi: A empresa está desclassificada a pedido, tendo em vista que formulou lance de forma equivocada.

No dia 22/11/2019, às 10:09:55 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor - J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote (101) - Material de Construção. O motivo da desclassificação foi: A empresa está desclassificada tendo em vista que cotou produto que não atende as especificações do edital, conforme e-mail encaminhado pelo mesmo.

No dia 25/11/2019, às 10:02:03 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor - TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP, no lote (67) - Material de Construção. O motivo da desclassificação foi: A empresa está inabilitada, tendo em vista que nos documentos de habilitação encaminhados não consta: CNPJ, Prova de inscrição Estadual ou Municipal, ausência de certidão negativa Municipal e Trabalhista, outras apresentadas vencidas, não apresentou os documentos de qualificação técnica, não apresentou o balanço contábil nem a prova de inidoneidade financeira. Desta forma, não atendeu as exigências do edital.

No dia 26/11/2019, às 14:39:43 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor - LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME, no lote (67) - Material de Construção. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que a empresa arrematante não encaminhou a proposta e documentação, a mesma está desclassificada.

No dia 26/11/2019, às 14:40:53 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor - J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI, no lote (67) - Material de Construção. O motivo da desclassificação foi: A empresa está desclassificada tendo em vista que em e-mail anterior solicitou sua desclassificação nesse certame.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

RENATA ZANETE

Pregoeiro da disputa

DANIEL SANTANA BARBOSA

Autoridade Competente

NATIELLE MATOS SOARES

Membro Equipe Apoio

JOSILAYNE GRIGORIO DE AZEREDO

Membro Equipe Apoio

DARLENE GOMES DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

06.178.268/0001-02 C. S. COSTA - ME

10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

06.269.699/0001-76 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE MAT ELETRICOS

15.360.195/0001-58 H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME

04.912.965/0001-01 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI

29.587.358/0001-44 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI

11.567.640/0001-02 LITORANEA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA ME

26.227.604/0001-69 SERTAO FIBRAS INDUSTRIA LTDA

13.159.493/0001-59 TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA EPP