

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE SAO MATEUS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (ES)

Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE SAO MATEUS / Nº Processo: 9251/2022)

às 09:15:14 horas do dia 07/07/2022 no endereço AV JONES DOS SANTOS NEVES 70, bairro CENTRO, da cidade de SAO MATEUS - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). VANIA DUARTE SEIBERT, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 9251/2022 - 2022/022/2022 que tem por objeto SRP PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS HEXAGONAIS E HOLANDESES, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E FEITIO DE SARGETAS.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO, ALINHAMENTO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E FEITIO SARJETAS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/07/2022 13:45:06:306	ALPES INDUSTRIA ASFALTICA LTDA - ME	R\$ 17.723.625,00
07/07/2022 08:10:01:795	C. S. COSTA - ME	R\$ 17.758.000,00
06/07/2022 15:18:23:278	GSF TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 17.758.300,00
06/07/2022 15:33:12:907	PAVINORTE URBANISMO EIRELI	R\$ 17.758.300,00
06/07/2022 11:04:02:306	AUTOMACAO MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS EIRELI	R\$ 17.755.000,00
07/07/2022 07:39:21:834	F F DA SILVA MULT DESIGN	R\$ 17.000.000,00
06/07/2022 15:32:52:690	SAO GABRIEL AMBIENTAL E TERRAPLENAGEM LTDA	R\$ 15.062.000,00
05/07/2022 09:17:31:029	VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	R\$ 17.758.100,00
04/07/2022 13:05:12:480	CONSTRUTORA PAVSUL LTDA	R\$ 8.290.000,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO, ALINHAMENTO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E FEITIO SARJETAS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/07/2022 09:39:25:089	F F DA SILVA MULT DESIGN	R\$ 4.000.000,00
07/07/2022 09:37:53:397	VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	R\$ 4.400.000,00
07/07/2022 09:36:55:960	CONSTRUTORA PAVSUL LTDA	R\$ 4.745.000,00
07/07/2022 09:22:34:622	C. S. COSTA - ME	R\$ 6.900.000,00

07/07/2022 09:33:45:255	PAVINORTE URBANISMO EIRELI	R\$ 12.500.000,00
07/07/2022 09:33:47:509	ALPES INDUSTRIA ASFALTICA LTDA - ME	R\$ 12.748.000,00
07/07/2022 09:33:34:756	SAO GABRIEL AMBIENTAL E TERRAPLENAGEM LTDA	R\$ 12.750.000,00
07/07/2022 09:33:42:276	AUTOMACAO MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS EIRELI	R\$ 16.300.000,00
07/07/2022 09:32:23:495	GSF TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 16.400.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 07/07/2022, às 09:42:43 horas, no lote (1) - MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO, ALINHAMENTO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E FEITIO SARJETAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 07/07/2022, às 09:57:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/07/2022, às 09:57:31 horas, no lote (1) - MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO, ALINHAMENTO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E FEITIO SARJETAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor: F F DA SILVA MULT DESIGN. No dia 07/07/2022, às 10:26:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/07/2022, às 10:26:43 horas, no lote (1) - MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO, ALINHAMENTO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E FEITIO SARJETAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor: VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA. No dia 07/07/2022, às 10:28:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/07/2022, às 10:28:14 horas, no lote (1) - MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO, ALINHAMENTO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E FEITIO SARJETAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor: CONSTRUTORA PAVSUL LTDA. No dia 07/07/2022, às 10:29:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/07/2022, às 10:29:03 horas, no lote (1) - MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO, ALINHAMENTO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E FEITIO SARJETAS

- a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor: C. S. COSTA - ME. No dia 07/07/2022, às 14:21:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/07/2022, às 14:21:54 horas, no lote (1) - MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO, ALINHAMENTO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E FEITIO SARJETAS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 07/07/2022, às 14:58:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/07/2022, às 14:58:56 horas, no lote (1) - MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO, ALINHAMENTO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E FEITIO SARJETAS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30 minutos, não houve interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

No dia 07/07/2022, às 14:58:56 horas, no lote (1) - MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO, ALINHAMENTO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E FEITIO SARJETAS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PAVINORTE URBANISMO EIRELI com o valor R\$ 12.500.000,00.

No dia 07/07/2022, às 09:57:31 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor - F F DA SILVA MULT DESIGN, no lote (1) - MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO, ALINHAMENTO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E FEITIO SARJETAS. O motivo da desclassificação foi: Considerando que, em análise da documentação da empresa, verificou-se que a mesma apresentou Certidão negativa Municipal, Certificado de Regularidade de FGTS e certidão negativa de falência vencidos, deixou de apresentar a proposta e os documentos de qualificação técnica, estando em desacordo com os itens 11.1, 12, 15.11.2 "c" e "e", 15.11.3, sendo desclassificada.

No dia 07/07/2022, às 10:26:43 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA, no lote (1) - MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO, ALINHAMENTO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E FEITIO SARJETAS. O motivo da desclassificação foi: Considerando que o fornecedor não anexou o documento da proposta, indo em desacordo com os itens 11.1 e 12 do edital, sendo desclassificada.

No dia 07/07/2022, às 10:28:14 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - CONSTRUTORA PAVSUL LTDA, no lote (1) - MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO, ALINHAMENTO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E FEITIO SARJETAS. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não anexou os documentos necessários a habilitação, bem como a proposta, indo em desacordo com os itens 11.1, 12 e 15 do edital, sendo desclassificado.

No dia 07/07/2022, às 10:29:03 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor - C. S. COSTA - ME, no lote (1) - MÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO, ALINHAMENTO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E FEITIO SARJETAS. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não anexou os documentos necessários a habilitação, bem como a proposta, indo em desacordo com os itens 11.1, 12 e 15 do edital, sendo desclassificado.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

VANIA DUARTE SEIBERT

Pregoeiro da disputa

DANIEL SANTANA BARBOSA

Autoridade Competente

ANTONIO JOSIMAR DE ANDRADE

Membro Equipe Apoio

CARLA MARIA MIOTTO GAIA

Membro Equipe Apoio

JOSILAYNE GRIGORIO DE AZEREDO

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

04.812.571/0001-81 ALPES INDUSTRIA ASFALTICA LTDA - ME

08.990.182/0001-05 AUTOMACAO MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS EIRELI

06.178.268/0001-02 C. S. COSTA - ME

28.860.345/0001-34 CONSTRUTORA PAVSUL LTDA

32.914.423/0001-03 F F DA SILVA MULT DESIGN

26.991.925/0001-35 GSF TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME

10.287.070/0001-26 PAVINORTE URBANISMO EIRELI

09.598.940/0001-07 SAO GABRIEL AMBIENTAL E TERRAPLENAGEM LTDA

