

Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de São Mateus

Secretaria Municipal de Educação

Concorrência por Menor Preço - 000008/2024

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001							
	0001	RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO	13,0900	14,2800	M²	Fracassado	Menor Preço
	0002	LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA	4,6600	397,5900	M²	Fracassado	Menor Preço
	0003	REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	4,9700	46,2500	M²	Fracassado	Menor Preço
	0004	LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	4,3300	462,3800	M²	Fracassado	Menor Preço
	0005	PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER	457,7700	8,0000	M²	Fracassado	Menor Preço
	0006	ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE	74,9300	20,2400	M³	Fracassado	Menor Preço
	0007	REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM	80,7000	15,0000	M³	Fracassado	Menor Preço
	0008	ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	43,4100	9,7500	M³	Fracassado	Menor Preço
	0009	INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA	103,7500	9,2500	M³	Fracassado	Menor Preço
	0010	FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDACOES FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDACOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	109,7000	22,2200	M²	Fracassado	Menor Preço
	0011	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)	976,3500	5,3500	M³	Fracassado	Menor Preço



0012	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM	14,3800	2,4800 KG	Fracassado	Menor Preço
0013	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM	16,0100	10,2700 KG	Fracassado	Menor Preço
0014	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)	1.122,6100	1,0800 M³	Fracassado	Menor Preço
0015	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM(4.2.2)	14,3800	0,6700 KG	Fracassado	Menor Preço
0016	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM(4.2.3)	16,0100	6,7100 KG	Fracassado	Menor Preço
0017	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORCADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)	135,1400	28,4200 M²	Fracassado	Menor Preço
0018	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA FORRO SIMPLES REVESTIDO, VAO ATE 3.5M, CAPEAMENTO 2CM, ESP. 10CM LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA FORRO SIMPLES REVESTIDO, VAO ATE 3.5M, CAPEAMENTO 2CM, ESP. 10CM, FCK = 150KG/CM2	159,4700	6,2500 M²	Fracassado	Menor Preço
0019	PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO	1.587,9400	0,3000 M²	Fracassado	Menor Preço
0020	VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO C 4MM DE ESPESSURA VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA	371,2200	2,8800 UN	Fracassado	Menor Preço
0021	COBERTURA NOVA DE TELHAS CERAMICAS COBERTURA NOVA DE TELHAS CERAMICAS TIPO CAPA E CANAL INCLUSIVE CUMEEIRAS (TELHAS COMPRADAS NA FABRICA, POSTO OBRA)	175,2600	46,2500 M²	Fracassado	Menor Preço
0022	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	91,3200	44,2200 M	Fracassado	Menor Preço
0023	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMAOS	65,7300	20,5300 M²	Fracassado	Menor Preço



0024	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM	17,8400	15,3000	M²	Fracassado	Menor Preço
0025	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM	84,4800	15,3000	M²	Fracassado	Menor Preço
0026	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM(10.1.1)	9,5900	9,8100	M²	Fracassado	Menor Preço
0027	AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO	129,7200	9,7200	M²	Fracassado	Menor Preço
0028	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM(10.3.1)	78,5900	9,8100	M²	Fracassado	Menor Preço
0029	REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA 3CM	33,8200	45,6400	M²	Fracassado	Menor Preço
0030	PISO CERAMICO ESMALTADO PISO CERAMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO SEMIBRILHO, DIM. 45X45CM, REF. DE COR CARGO PLUS WHITE ELIANE/EQUIV. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	103,7700	45,6400	M²	Fracassado	Menor Preço
0031	SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ESPESSURA 3 CM E LARGURA DE 3 CM SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ESPESSURA 3 CM E LARGURA DE 3 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO	35,2000	16,4300	M	Fracassado	Menor Preço
0032	REVISOS E REPAROS EM CAIXAS DE DESCARGA REVISOS E REPAROS EM CAIXAS DE DESCARGA	40,0900	1,0000	UN	Fracassado	Menor Preço
0033	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, METALA EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX	23,9700	15,3000	M²	Fracassado	Menor Preço
0034	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	17,2200	328,1300	M²	Fracassado	Menor Preço
0035	LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO)	15,1600	115,6300	M²	Fracassado	Menor Preço
0036	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019	2,6100	57,8100	M²	Fracassado	Menor Preço
0037	ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE(16.1.1)	74,9300	21,8100	M³	Fracassado	Menor Preço



0038	REATERRO APOLOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM REATERRO APOLOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM(16.2.1)	80,7000	15,8700 M³	Fracassado	Menor Preço
0039	ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL(16.2.2)	43,4100	9,7500 M³	Fracassado	Menor Preço
0040	FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDACOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDACOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	109,7000	23,7900 M²	Fracassado	Menor Preço
0041	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)(17.1.2)	976,3500	6,0500 M³	Fracassado	Menor Preço
0042	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM(17.1.3)	14,3800	2,4800 KG	Fracassado	Menor Preço
0043	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM(17.1.4)	16,0100	16,2000 KG	Fracassado	Menor Preço
0044	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)(17.2.1)	1.122,6100	2,1200 M³	Fracassado	Menor Preço
0045	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM(17.2.2)	14,3800	6,1700 KG	Fracassado	Menor Preço
0046	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM(17.2.3)	16,0100	15,9600 KG	Fracassado	Menor Preço
0047	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORCADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)(17.2.4)	135,1400	23,0500 M²	Fracassado	Menor Preço
0048	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA FORRO SIMPLES REVESTIDO, VAO ATE 3.5M, CAPEAMENTO 2CM, ESP. 10CM LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA FORRO SIMPLES REVESTIDO, VAO ATE 3.5M, CAPEAMENTO 2CM, ESP. 10CM, FCK = 150KG/CM2(17.3.1)	159,4700	24,7600 M²	Fracassado	Menor Preço



0049	VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO E DESFOR	12,7400	4,5000	M	Fracassado	Menor Preço
0050	VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA	94,0800	60,4500	M²	Fracassado	Menor Preço
0051	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM	546,8400	1,0000	UN	Fracassado	Menor Preço
0052	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ RESIST. MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 9CM	1.572,3600	1,0000	UN	Fracassado	Menor Preço
0053	MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1A	461,4100	4,4000	M²	Fracassado	Menor Preço
0054	MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1A (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSOES DE 0.80 X 2.10 M	106,2400	45,7600	M²	Fracassado	Menor Preço
0055	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA DIM.: 0.80 X 2.10 M	175,2600	24,7600	M²	Fracassado	Menor Preço
0056	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 0.80 X 2.10 M	65,7300	24,7600	M²	Fracassado	Menor Preço
0057	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS	17,8400	24,7600	M²	Fracassado	Menor Preço
0058	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	84,4800	97,1200	M²	Fracassado	Menor Preço
0059	TRAMA DE MADEIRA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	9,5900	97,1200	M²	Fracassado	Menor Preço
0060	COBERTURA NOVA DE TELHAS CERAMICAS	78,5900	97,1200	M²	Fracassado	Menor Preço
	COBERTURA NOVA DE TELHAS CERAMICAS TIPO CAPA E CANAL INCLUSIVE CUMEEIRAS (TELHAS COMPRADAS NA FABRICA, POSTO OBRA)(22.2.1)					
	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMAOS (23.1.1)					
	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA					
	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM(24.1.1)					
	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6					
	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM(24.2.1)					
	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA					
	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM(25.1.1)					
	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6					
	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM(25.2.1)					



0061	REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA 3CM(26.1.1)	33,8200	33,2000	M²	Fracassado	Menor Preço
0062	PISO CERAMICO ESMALTADO PISO CERAMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO SEMIBRILHO, DIM. 45X45CM, REF. DE COR CARGO PLUS WHITE ELIANE/EQUIV. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO(26.2.1)	103,7700	33,2000	M²	Fracassado	Menor Preço
0063	SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ESPESSURA 3 CM E LARGURA DE 3 CM SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ESPESSURA 3 CM E LARGURA DE 3 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO(26.3.1)	35,2000	6,1600	M	Fracassado	Menor Preço
0064	PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X4 (1 UND)	281,5400	5,0000	UN	Fracassado	Menor Preço
0065	PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.5M) E CAIXA PVC 4X2 (1 UND)	285,7700	1,0000	UN	Fracassado	Menor Preço
0066	PONTO PADRAO DE VENTILADOR NO TETO PONTO PADRAO DE VENTILADOR NO TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (21.6M) E CAIXA PVC 4X4 (1 UND)	331,5000	4,0000	UN	Fracassado	Menor Preço
0067	PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (17.2M) E CAIXA PVC 4X2 (1 UND)	253,2500	2,0000	UN	Fracassado	Menor Preço
0068	PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR PARA VENTILADOR PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR PARA VENTILADOR - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (12.0M) E CAIXA PVC 4X2 (1 UND)	205,1300	1,0000	UN	Fracassado	Menor Preço
0069	LUMINARIA TIPO GLOBO DE PLASTICO 9X4 LUMINARIA TIPO GLOBO DE PLASTICO 9X4, INCLUSIVE PLAFONIER	98,4700	5,0000	UN	Fracassado	Menor Preço
0070	TOMADA PADRAO BRASILEIRO L. BRANCA TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2	50,6500	2,0000	UN	Fracassado	Menor Preço
0071	INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2 INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2	75,7400	1,0000	UN	Fracassado	Menor Preço
0072	VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA LUMINARIA, REF. TRON OU EQUIVALENTE, COM COMANDO VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA LUMINARIA, REF. TRON OU EQUIVALENTE, COM COMANDO DE INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA REGULAGEM DE VELOCIDADE	424,8600	4,0000	UN	Fracassado	Menor Preço
0073	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	17,2200	97,1200	M²	Fracassado	Menor Preço



Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
03/09/2024	EDITAL CP 008-2024 EPM SÃO MIGUEL(assinado).pdf
03/09/2024	CRONOGRAMA - AMPLIAÇÃO.pdf
03/09/2024	CRONOGRAMA - REFORMA.pdf
03/09/2024	MEMÓRIA DE CÁLCULO - AMPLIAÇÃO.pdf
03/09/2024	MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA.pdf
03/09/2024	REFORMA EPM SÃO MIGUEL - AMPLIAÇÃO 01.02.pdf
03/09/2024	REFORMA EPM SÃO MIGUEL - AMPLIAÇÃO 02.02.pdf
05/11/2024	MANIFESTAÇÃO - DILIGÊNCIA - SETOR DE ENGENHARIA - CONC 008.pdf
08/11/2024	MANIFESTAÇÃO - ENGENHARIA - PROPOSTA GESTION - CONC 008.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
10/10/2024 - 08:45:56	Negociação aberta para o processo 000008/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 000008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/10/2024 - 09:03:25	Documentos solicitados para o processo 000008/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/10/2024 - 09:03:38	Envio de Propostas Readequadas 000008/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/10/2024 às 12:05.
10/10/2024 - 12:06:13	Envio de Propostas Readequadas 000008/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/10/2024 às 15:10.
10/10/2024 - 12:06:58	Documentos solicitados para o processo 000008/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/10/2024 - 15:40:16	Documentos solicitados para o processo 000008/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/10/2024 - 15:40:28	Envio de Propostas Readequadas 000008/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/10/2024 às 08:30.
10/10/2024 - 16:19:15		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/10/2024 - 09:11:55	Documentos solicitados para o processo 000008/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/10/2024 - 11:58:24	Documentos solicitados para o processo 000008/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/10/2024 - 11:58:38	Envio de Propostas Readequadas 000008/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/10/2024 às 15:00.
11/10/2024 - 15:54:01	Documentos solicitados para o processo 000008/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/10/2024 - 15:54:19	Envio de Propostas Readequadas 000008/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/10/2024 às 18:00.
11/10/2024 - 16:49:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/10/2024 - 16:54:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/10/2024 - 17:17:22		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2024 - 09:47:07	Documentos solicitados para o processo 000008/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2024 - 21:57:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2024 - 21:59:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



08/11/2024 - 15:50:51	Envio de Propostas Readequadas 000008/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/11/2024 às 08:50.
08/11/2024 - 15:51:23	Documentos solicitados para o processo 000008/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2024 - 08:18:42	Envio de Propostas Readequadas 000008/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/11/2024 às 11:50.
11/11/2024 - 11:31:10		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2024 - 11:57:37	Documentos solicitados para o processo 000008/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2024 - 11:57:47	Envio de Propostas Readequadas 000008/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/11/2024 às 15:00.
11/11/2024 - 14:58:26	Envio de Propostas Readequadas 000008/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/11/2024 às 18:00.
11/11/2024 - 17:53:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2024 - 17:53:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2024 - 09:27:55	Documentos solicitados para o processo 000008/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2024 - 09:28:10	Envio de Propostas Readequadas 000008/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/11/2024 às 12:30.
12/11/2024 - 13:56:54	Documentos solicitados para o processo 000008/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2024 - 13:57:11	Envio de Propostas Readequadas 000008/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/11/2024 às 17:00.
13/11/2024 - 08:06:14	Documentos solicitados para o processo 000008/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2024 - 08:06:27	Envio de Propostas Readequadas 000008/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/11/2024 às 11:10.
13/11/2024 - 11:10:34	Documentos solicitados para o processo 000008/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2024 - 11:11:37	Envio de Propostas Readequadas 000008/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/11/2024 às 14:10.
13/11/2024 - 14:12:31	Documentos solicitados para o processo 000008/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000008/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2024 - 14:12:44	Envio de Propostas Readequadas 000008/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/11/2024 às 17:10.
13/11/2024 - 14:12:58	Envio de Propostas Readequadas 000008/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/11/2024 às 17:10.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO Retirada de revestimento antigo em reboco

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:23	N/C	N/C	14,2800	13,0000	R\$ 185,6400	Sim
PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	41.514.102/0001-02	03/10/2024 - 14:50:31	N/C	N/C	14,2800	11,7810	R\$ 168,2327	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:20:16	N/C	N/C	14,2800	13,0700	R\$ 186,6396	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:14:46	N/C	N/C	14,2800	13,0900	R\$ 186,9252	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:44:47	N/C	N/C	14,2800	12,6082	R\$ 180,0451	Sim



SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:24			14,2800	13,0900	R\$ 186,9252	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:35:37	N/C	N/C	14,2800	13,0900	R\$ 186,9252	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:16			14,2800	13,0900	R\$ 186,9252	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:23	N/C	N/C	397,5900	4,6600	R\$ 1.852,7694	Sim
PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	41.514.102/0001-02	03/10/2024 - 14:51:21	N/C	N/C	397,5900	4,1940	R\$ 1.667,4925	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:21:10	N/C	N/C	397,5900	4,6600	R\$ 1.852,7694	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:15:02	N/C	N/C	397,5900	4,6600	R\$ 1.852,7694	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:45:08	N/C	N/C	397,5900	4,4885	R\$ 1.784,5827	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:25			397,5900	4,6600	R\$ 1.852,7694	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:36:45	N/C	N/C	397,5900	4,6600	R\$ 1.852,7694	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:16			397,5900	4,6600	R\$ 1.852,7694	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:23	N/C	N/C	46,2500	4,9700	R\$ 229,8625	Sim
PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	41.514.102/0001-02	03/10/2024 - 14:52:02	N/C	N/C	46,2500	4,4730	R\$ 206,8762	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:22:44	N/C	N/C	46,2500	4,9700	R\$ 229,8625	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:15:36	N/C	N/C	46,2500	4,9700	R\$ 229,8625	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:45:25	N/C	N/C	46,2500	4,7871	R\$ 221,4034	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:25			46,2500	4,9700	R\$ 229,8625	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:38:47	N/C	N/C	46,2500	4,9700	R\$ 229,8625	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:16			46,2500	4,9700	R\$ 229,8625	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:23	N/C	N/C	462,3800	4,3300	R\$ 2.002,1054	Sim



PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	41.514.102/0001-02	03/10/2024 - 14:52:49	N/C	N/C	462,3800	3,8970	R\$ 1.801,8949	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:23:14	N/C	N/C	462,3800	4,3300	R\$ 2.002,1054	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:15:52	N/C	N/C	462,3800	4,3300	R\$ 2.002,1054	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:45:44	N/C	N/C	462,3800	4,1706	R\$ 1.928,4020	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:25			462,3800	4,3300	R\$ 2.002,1054	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:39:19	N/C	N/C	462,3800	4,3300	R\$ 2.002,1054	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:16			462,3800	4,3300	R\$ 2.002,1054	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - Placa de obra nas dimensoes de 2.0 x 4.0 m, padrao DER Placa de obra nas dimensoes de 2.0 x 4.0 m, padrao DER

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:24	N/C	N/C	8,0000	457,7700	R\$ 3.662,1600	Sim
PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	41.514.102/0001-02	03/10/2024 - 15:59:29	N/C	N/C	8,0000	411,9930	R\$ 3.295,9440	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:23:43	N/C	N/C	8,0000	457,3000	R\$ 3.658,4000	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:16:06	N/C	N/C	8,0000	457,7700	R\$ 3.662,1600	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:46:08	N/C	N/C	8,0000	440,9240	R\$ 3.527,3920	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:25			8,0000	457,7700	R\$ 3.662,1600	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:39:59	N/C	N/C	8,0000	457,7700	R\$ 3.662,1600	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:16			8,0000	457,7700	R\$ 3.662,1600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - Escavacao manual em material de 1a. categoria, ate 1.50 m de profundidade Escavacao manual em material de 1a. categoria, ate 1.50 m de profundidade

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:24	N/C	N/C	20,2400	74,9300	R\$ 1.516,5832	Sim
PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	41.514.102/0001-02	03/10/2024 - 16:00:23	N/C	N/C	20,2400	67,4370	R\$ 1.364,9249	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:24:31	N/C	N/C	20,2400	74,8600	R\$ 1.515,1664	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:16:23	N/C	N/C	20,2400	74,9300	R\$ 1.516,5832	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:46:26	N/C	N/C	20,2400	72,1725	R\$ 1.460,7714	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:25			20,2400	74,9300	R\$ 1.516,5832	Sim



CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:41:01	N/C	N/C	20,2400	74,9300	R\$ 1.516,5832	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:16			20,2400	74,9300	R\$ 1.516,5832	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - Reaterro apiloado de cavas de fundacao, em camadas de 20 cm Reaterro apiloado de cavas de fundacao, em camadas de 20 cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:24	N/C	N/C	15,0000	80,7000	R\$ 1.210,5000	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:24:59	N/C	N/C	15,0000	80,6200	R\$ 1.209,3000	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:16:38	N/C	N/C	15,0000	80,7000	R\$ 1.210,5000	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:46:48	N/C	N/C	15,0000	77,7302	R\$ 1.165,9530	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:26			15,0000	80,7000	R\$ 1.210,5000	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:41:27	N/C	N/C	15,0000	80,7000	R\$ 1.210,5000	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:16			15,0000	80,7000	R\$ 1.210,5000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratoria Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratoria com reaproveitamento do material

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:24	N/C	N/C	9,7500	43,4100	R\$ 423,2475	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:26:52	N/C	N/C	9,7500	43,3700	R\$ 422,8575	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:16:53	N/C	N/C	9,7500	43,4100	R\$ 423,2475	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:47:14	N/C	N/C	9,7500	41,8125	R\$ 407,6719	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:26			9,7500	43,4100	R\$ 423,2475	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:42:04	N/C	N/C	9,7500	43,4100	R\$ 423,2475	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:16			9,7500	43,4100	R\$ 423,2475	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:24	N/C	N/C	9,2500	103,7500	R\$ 959,6875	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:27:10	N/C	N/C	9,2500	103,6400	R\$ 958,6700	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:17:08	N/C	N/C	9,2500	103,7500	R\$ 959,6875	Sim



SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:47:47	N/C	N/C	9,2500	99,9320	R\$ 924,3710	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:26			9,2500	103,7500	R\$ 959,6875	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:42:33	N/C	N/C	9,2500	103,7500	R\$ 959,6875	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:16			9,2500	103,7500	R\$ 959,6875	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacoes Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacoes, levando-se em conta a utilizacao 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:24	N/C	N/C	22,2200	109,7000	R\$ 2.437,5340	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:27:51	N/C	N/C	22,2200	109,5900	R\$ 2.435,0898	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:17:41	N/C	N/C	22,2200	109,7000	R\$ 2.437,5340	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:48:17	N/C	N/C	22,2200	105,6630	R\$ 2.347,8319	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:26			22,2200	109,7000	R\$ 2.437,5340	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:43:07	N/C	N/C	22,2200	109,7000	R\$ 2.437,5340	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:16			22,2200	109,7000	R\$ 2.437,5340	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0011 - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPa Fornecimento, preparo e aplicacao de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:25	N/C	N/C	5,3500	976,3500	R\$ 5.223,4725	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:32:34	N/C	N/C	5,3500	975,3800	R\$ 5.218,2830	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:18:13	N/C	N/C	5,3500	976,3500	R\$ 5.223,4725	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:48:50	N/C	N/C	5,3500	940,4203	R\$ 5.031,2486	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:26			5,3500	976,3500	R\$ 5.223,4725	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:44:30	N/C	N/C	5,3500	976,3500	R\$ 5.223,4725	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:16			5,3500	976,3500	R\$ 5.223,4725	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0012 - Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A media, diametro de 6.3 a 10.0 mm Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A media, diametro de 6.3 a 10.0 mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:25	N/C	N/C	2,4800	14,3800	R\$ 35,6624	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:33:25	N/C	N/C	2,4800	14,3700	R\$ 35,6376	Sim



GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:18:31	N/C	N/C	2,4800	14,3800	R\$ 35,6624	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:49:34	N/C	N/C	2,4800	13,8508	R\$ 34,3500	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:27			2,4800	14,3800	R\$ 35,6624	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:45:13	N/C	N/C	2,4800	14,3800	R\$ 35,6624	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:16			2,4800	14,3800	R\$ 35,6624	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0013 - Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm
Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:25	N/C	N/C	10,2700	16,0100	R\$ 164,4227	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:33:59	N/C	N/C	10,2700	15,9900	R\$ 164,2173	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:18:47	N/C	N/C	10,2700	16,0100	R\$ 164,4227	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:50:04	N/C	N/C	10,2700	15,4208	R\$ 158,3716	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:27			10,2700	16,0100	R\$ 164,4227	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:45:44	N/C	N/C	10,2700	16,0100	R\$ 164,4227	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:16			10,2700	16,0100	R\$ 164,4227	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0014 - Fornecimento, preparo e aplicacao de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2 Fornecimento, preparo e aplicacao de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:25	N/C	N/C	1,0800	1.122,6100	R\$ 1.212,4188	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:34:32	N/C	N/C	1,0800	1.121,4900	R\$ 1.211,2092	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:19:13	N/C	N/C	1,0800	1.122,6100	R\$ 1.212,4188	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:50:43	N/C	N/C	1,0800	1.081,2979	R\$ 1.167,8017	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:27			1,0800	1.122,6100	R\$ 1.212,4188	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:47:09	N/C	N/C	1,0800	1.122,6100	R\$ 1.212,4188	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:16			1,0800	1.122,6100	R\$ 1.212,4188	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0015 - Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A media, diametro de 6.3 a 10.0 mm Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A media, diametro de 6.3 a 10.0 mm(4.2.2)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:25	N/C	N/C	0,6700	14,3800	R\$ 9,6346	Sim



CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:34:58	N/C	N/C	0,6700	14,3700	R\$ 9,6279	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:19:29	N/C	N/C	0,6700	14,3800	R\$ 9,6346	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:51:11	N/C	N/C	0,6700	13,8508	R\$ 9,2800	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:27			0,6700	14,3800	R\$ 9,6346	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:47:42	N/C	N/C	0,6700	14,3800	R\$ 9,6346	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:16			0,6700	14,3800	R\$ 9,6346	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0016 - Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm
Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm(4.2.3)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:25	N/C	N/C	6,7100	16,0100	R\$ 107,4271	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:35:33	N/C	N/C	6,7100	15,9900	R\$ 107,2929	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:19:45	N/C	N/C	6,7100	16,0100	R\$ 107,4271	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:51:40	N/C	N/C	6,7100	15,4208	R\$ 103,4736	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:28			6,7100	16,0100	R\$ 107,4271	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:48:11	N/C	N/C	6,7100	16,0100	R\$ 107,4271	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:16			6,7100	16,0100	R\$ 107,4271	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0017 - Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:26	N/C	N/C	28,4200	135,1400	R\$ 3.840,6788	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:36:07	N/C	N/C	28,4200	135,0100	R\$ 3.836,9842	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:20:01	N/C	N/C	28,4200	135,1400	R\$ 3.840,6788	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:52:08	N/C	N/C	28,4200	130,1668	R\$ 3.699,3405	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:28			28,4200	135,1400	R\$ 3.840,6788	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:48:46	N/C	N/C	28,4200	135,1400	R\$ 3.840,6788	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:16			28,4200	135,1400	R\$ 3.840,6788	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0018 - Laje pre-fabricada trelicada para forro simples revestido, vao ate 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm
Laje pre-fabricada trelicada para forro simples revestido, vao ate 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:26	N/C	N/C	6,2500	159,4700	R\$ 996,6875	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:36:57	N/C	N/C	6,2500	159,3000	R\$ 995,6250	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:20:16	N/C	N/C	6,2500	159,4700	R\$ 996,6875	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:52:43	N/C	N/C	6,2500	153,6015	R\$ 960,0094	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:28			6,2500	159,4700	R\$ 996,6875	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:49:10	N/C	N/C	6,2500	159,4700	R\$ 996,6875	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:16			6,2500	159,4700	R\$ 996,6875	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0019 - PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:26	N/C	N/C	0,3000	1.587,9400	R\$ 476,3820	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:37:39	N/C	N/C	0,3000	1.586,3600	R\$ 475,9080	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:20:48	N/C	N/C	0,3000	1.587,9400	R\$ 476,3820	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:53:24	N/C	N/C	0,3000	1.529,5038	R\$ 458,8511	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:28			0,3000	1.587,9400	R\$ 476,3820	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:49:43	N/C	N/C	0,3000	1.587,9400	R\$ 476,3820	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:16			0,3000	1.587,9400	R\$ 476,3820	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0020 - VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO C 4MM DE ESPESSURA Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:26	N/C	N/C	2,8800	371,2200	R\$ 1.069,1136	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:39:31	N/C	N/C	2,8800	370,8600	R\$ 1.068,0768	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:21:04	N/C	N/C	2,8800	371,2200	R\$ 1.069,1136	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:53:57	N/C	N/C	2,8800	357,5591	R\$ 1.029,7702	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:28			2,8800	371,2200	R\$ 1.069,1136	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:50:29	N/C	N/C	2,8800	371,2200	R\$ 1.069,1136	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:16			2,8800	371,2200	R\$ 1.069,1136	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0021 - COBERTURA NOVA DE TELHAS CERAMICAS COBERTURA NOVA DE TELHAS CERAMICAS TIPO CAPA E CANAL INCLUSIVE CUMEEIRAS (TELHAS COMPRADAS NA FABRICA, POSTO OBRA)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:26	N/C	N/C	46,2500	175,2600	R\$ 8.105,7750	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:39:54	N/C	N/C	46,2500	175,0800	R\$ 8.097,4500	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:21:23	N/C	N/C	46,2500	175,2600	R\$ 8.105,7750	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:54:25	N/C	N/C	46,2500	168,8104	R\$ 7.807,4810	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:29			46,2500	175,2600	R\$ 8.105,7750	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:51:43	N/C	N/C	46,2500	175,2600	R\$ 8.105,7750	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:16			46,2500	175,2600	R\$ 8.105,7750	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0022 - TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF. 09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:26	N/C	N/C	44,2200	91,3200	R\$ 4.038,1704	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:40:15	N/C	N/C	44,2200	91,2300	R\$ 4.034,1906	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:21:36	N/C	N/C	44,2200	91,3200	R\$ 4.038,1704	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:55:07	N/C	N/C	44,2200	87,9594	R\$ 3.889,5647	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:29			44,2200	91,3200	R\$ 4.038,1704	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:52:16	N/C	N/C	44,2200	91,3200	R\$ 4.038,1704	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:16			44,2200	91,3200	R\$ 4.038,1704	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0023 - PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMAOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:27	N/C	N/C	20,5300	65,7300	R\$ 1.349,4369	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:41:08	N/C	N/C	20,5300	65,6600	R\$ 1.347,9998	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:21:50	N/C	N/C	20,5300	65,7300	R\$ 1.349,4369	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:55:39	N/C	N/C	20,5300	63,3111	R\$ 1.299,7769	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:29			20,5300	65,7300	R\$ 1.349,4369	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:52:38	N/C	N/C	20,5300	65,7300	R\$ 1.349,4369	Sim



J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001- 97	09/10/2024 - 14:36:16	20,5300	65,7300	R\$ 1.349,4369	Sim
------------------------------	------------------------	--------------------------	---------	---------	----------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0024 - CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA Chapisco com argamassa de cimento e areia media ou grossa lavada no traco 1:3, espessura 5 mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:27	N/C	N/C	15,3000	17,8400	R\$ 272,9520	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:41:47	N/C	N/C	15,3000	17,8200	R\$ 272,6460	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:22:04	N/C	N/C	15,3000	17,8400	R\$ 272,9520	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:56:04	N/C	N/C	15,3000	17,1834	R\$ 262,9060	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:29			15,3000	17,8400	R\$ 272,9520	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:53:12	N/C	N/C	15,3000	17,8400	R\$ 272,9520	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:17			15,3000	17,8400	R\$ 272,9520	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0025 - Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traco 1:0.5:6 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traco 1:0.5:6, espessura 25 mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:27	N/C	N/C	15,3000	84,4800	R\$ 1.292,5440	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:42:06	N/C	N/C	15,3000	84,4000	R\$ 1.291,3200	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:22:28	N/C	N/C	15,3000	84,4800	R\$ 1.292,5440	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:56:30	N/C	N/C	15,3000	81,3711	R\$ 1.244,9778	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:29			15,3000	84,4800	R\$ 1.292,5440	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:53:34	N/C	N/C	15,3000	84,4800	R\$ 1.292,5440	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:17			15,3000	84,4800	R\$ 1.292,5440	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0026 - CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA Chapisco com argamassa de cimento e areia media ou grossa lavada no traco 1:3, espessura 5 mm(10.1.1)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:27	N/C	N/C	9,8100	9,5900	R\$ 94,0779	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:42:23	N/C	N/C	9,8100	9,5700	R\$ 93,8817	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:22:45	N/C	N/C	9,8100	9,5900	R\$ 94,0779	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:56:56	N/C	N/C	9,8100	9,2370	R\$ 90,6150	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:30			9,8100	9,5900	R\$ 94,0779	Sim



CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:54:34	N/C	N/C	9,8100	9,5900	R\$ 94,0779	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:17			9,8100	9,5900	R\$ 94,0779	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0027 - Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referencia Eliane, Cocrisa ou Portobello

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:27	N/C	N/C	9,7200	129,7200	R\$ 1.260,8784	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:42:47	N/C	N/C	9,7200	129,6000	R\$ 1.259,7120	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:23:01	N/C	N/C	9,7200	129,7200	R\$ 1.260,8784	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:57:28	N/C	N/C	9,7200	124,9463	R\$ 1.214,4780	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:30			9,7200	129,7200	R\$ 1.260,8784	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:55:01	N/C	N/C	9,7200	129,7200	R\$ 1.260,8784	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:17			9,7200	129,7200	R\$ 1.260,8784	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0028 - Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traco 1:0.5:6 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traco 1:0.5:6, espessura 25 mm(10.3.1)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:27	N/C	N/C	9,8100	78,5900	R\$ 770,9679	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:43:18	N/C	N/C	9,8100	78,5100	R\$ 770,1831	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:23:18	N/C	N/C	9,8100	78,5900	R\$ 770,9679	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:57:54	N/C	N/C	9,8100	75,6978	R\$ 742,5954	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:30			9,8100	78,5900	R\$ 770,9679	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:56:01	N/C	N/C	9,8100	78,5900	R\$ 770,9679	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:17			9,8100	78,5900	R\$ 770,9679	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0029 - Regularizacao de base p/ revestimento ceramico Regularizacao de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura 3cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:28	N/C	N/C	45,6400	33,8200	R\$ 1.543,5448	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:43:56	N/C	N/C	45,6400	33,7900	R\$ 1.542,1756	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:23:36	N/C	N/C	45,6400	33,8200	R\$ 1.543,5448	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:58:23	N/C	N/C	45,6400	32,5754	R\$ 1.486,7413	Sim



SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:30			45,6400	33,8200	R\$ 1.543,5448	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:56:32	N/C	N/C	45,6400	33,8200	R\$ 1.543,5448	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:17			45,6400	33,8200	R\$ 1.543,5448	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0030 - Piso ceramico esmaltado Piso ceramico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:28	N/C	N/C	45,6400	103,7700	R\$ 4.736,0628	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:44:38	N/C	N/C	45,6400	103,6600	R\$ 4.731,0424	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:23:54	N/C	N/C	45,6400	103,7700	R\$ 4.736,0628	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:58:54	N/C	N/C	45,6400	99,9512	R\$ 4.561,7728	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:31			45,6400	103,7700	R\$ 4.736,0628	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:58:33	N/C	N/C	45,6400	103,7700	R\$ 4.736,0628	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:17			45,6400	13,7700	R\$ 628,4628	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0031 - Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em projeto

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:28	N/C	N/C	16,4300	35,2000	R\$ 578,3360	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:45:15	N/C	N/C	16,4300	35,1600	R\$ 577,6788	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:24:10	N/C	N/C	16,4300	35,2000	R\$ 578,3360	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:59:19	N/C	N/C	16,4300	33,9046	R\$ 557,0526	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:31			16,4300	35,2000	R\$ 578,3360	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:58:58	N/C	N/C	16,4300	35,2000	R\$ 578,3360	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:17			16,4300	35,2000	R\$ 578,3360	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0032 - Revisoes e reparos em caixas de descarga Revisoes e reparos em caixas de descarga

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:28	N/C	N/C	1,0000	40,0900	R\$ 40,0900	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:45:34	N/C	N/C	1,0000	40,0500	R\$ 40,0500	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:24:25	N/C	N/C	1,0000	40,0900	R\$ 40,0900	Sim



SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 19:59:48	N/C	N/C	1,0000	38,6146	R\$ 38,6146	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:31			1,0000	40,0900	R\$ 40,0900	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 10:59:47	N/C	N/C	1,0000	40,0900	R\$ 40,0900	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:17			1,0000	40,0900	R\$ 40,0900	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0033 - Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa corrida, referencia Suvinil, Coral, Metala Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Metalatex

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:28	N/C	N/C	15,3000	23,9700	R\$ 366,7410	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:45:55	N/C	N/C	15,3000	23,9400	R\$ 366,2820	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:24:44	N/C	N/C	15,3000	23,9700	R\$ 366,7410	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:02:30	N/C	N/C	15,3000	23,0879	R\$ 353,2449	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:31			15,3000	23,9700	R\$ 366,7410	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:00:18	N/C	N/C	15,3000	23,9700	R\$ 366,7410	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:17			15,3000	23,9700	R\$ 366,7410	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0034 - Pintura latex acrilica premium, aplicacao manual em paredes, duas demaos. Af 04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:28	N/C	N/C	328,1300	17,2200	R\$ 5.650,3986	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:46:27	N/C	N/C	328,1300	17,2100	R\$ 5.647,1173	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:24:59	N/C	N/C	328,1300	17,2200	R\$ 5.650,3986	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:03:06	N/C	N/C	328,1300	16,5863	R\$ 5.442,4626	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:32			328,1300	17,2200	R\$ 5.650,3986	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:00:53	N/C	N/C	328,1300	17,2200	R\$ 5.650,3986	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:17			328,1300	17,2200	R\$ 5.650,3986	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0035 - Limpeza geral da obra (edificacao)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:29	N/C	N/C	115,6300	15,1600	R\$ 1.752,9508	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:46:46	N/C	N/C	115,6300	15,1500	R\$ 1.751,7945	Sim



GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:25:14	N/C	N/C	115,6300	15,1600	R\$ 1.752,9508	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:04:14	N/C	N/C	115,6300	14,6021	R\$ 1.688,4408	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:32			115,6300	15,1600	R\$ 1.752,9508	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:01:23	N/C	N/C	115,6300	15,1600	R\$ 1.752,9508	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:17			115,6300	15,1600	R\$ 1.752,9508	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0036 - LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:29	N/C	N/C	57,8100	2,6100	R\$ 150,8841	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:47:03	N/C	N/C	57,8100	2,6100	R\$ 150,8841	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:25:30	N/C	N/C	57,8100	2,6100	R\$ 150,8841	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:04:42	N/C	N/C	57,8100	2,5139	R\$ 145,3286	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:32			57,8100	2,6100	R\$ 150,8841	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:01:58	N/C	N/C	57,8100	2,6100	R\$ 150,8841	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:17			57,8100	2,6100	R\$ 150,8841	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0037 - Escavacao manual em material de 1a. categoria, ate 1.50 m de profundidade Escavacao manual em material de 1a. categoria, ate 1.50 m de profundidade(16.1.1)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:29	N/C	N/C	21,8100	74,9300	R\$ 1.634,2233	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:47:33	N/C	N/C	21,8100	74,8600	R\$ 1.632,6966	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:25:47	N/C	N/C	21,8100	74,9300	R\$ 1.634,2233	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:05:25	N/C	N/C	21,8100	72,1725	R\$ 1.574,0822	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:32			21,8100	74,9300	R\$ 1.634,2233	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:03:14	N/C	N/C	21,8100	74,9300	R\$ 1.634,2233	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:17			21,8100	74,9300	R\$ 1.634,2233	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0038 - Reaterro apiloado de cavas de fundacao, em camadas de 20 cm Reaterro apiloado de cavas de fundacao, em camadas de 20 cm(16.2.1)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:29	N/C	N/C	15,8700	80,7000	R\$ 1.280,7090	Sim



CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:48:20	N/C	N/C	15,8700	80,6200	R\$ 1.279,4394	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:26:02	N/C	N/C	15,8700	80,7000	R\$ 1.280,7090	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:05:54	N/C	N/C	15,8700	77,7302	R\$ 1.233,5783	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:32			15,8700	80,7000	R\$ 1.280,7090	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:03:33	N/C	N/C	15,8700	80,7000	R\$ 1.280,7090	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:17			15,8700	80,7000	R\$ 1.280,7090	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0039 - Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratoria Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratoria com reaproveitamento do material(16.2.2)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:29	N/C	N/C	9,7500	43,4100	R\$ 423,2475	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:49:00	N/C	N/C	9,7500	43,3700	R\$ 422,8575	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:26:17	N/C	N/C	9,7500	43,4100	R\$ 423,2475	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:06:22	N/C	N/C	9,7500	41,8125	R\$ 407,6719	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:32			9,7500	43,4100	R\$ 423,2475	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:03:53	N/C	N/C	9,7500	43,4100	R\$ 423,2475	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:17			9,7500	43,4100	R\$ 423,2475	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0040 - Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacoes, levando-se em conta a utilizacao 5 vezes Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacoes, levando-se em conta a utilizacao 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:29	N/C	N/C	23,7900	109,7000	R\$ 2.609,7630	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:49:25	N/C	N/C	23,7900	109,5900	R\$ 2.607,1461	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:26:56	N/C	N/C	23,7900	109,7000	R\$ 2.609,7630	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:06:57	N/C	N/C	23,7900	105,6630	R\$ 2.513,7228	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:33			23,7900	109,7000	R\$ 2.609,7630	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:04:30	N/C	N/C	23,7900	109,7000	R\$ 2.609,7630	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:17			23,7900	109,7000	R\$ 2.609,7630	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0041 - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPa Fornecimento, preparo e aplicacao de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)(17.1.2)



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:29	N/C	N/C	6,0500	976,3500	R\$ 5.906,9175	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:50:02	N/C	N/C	6,0500	975,3800	R\$ 5.901,0490	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:27:06	N/C	N/C	6,0500	976,3500	R\$ 5.906,9175	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:07:36	N/C	N/C	6,0500	940,4203	R\$ 5.689,5428	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:33			6,0500	976,3500	R\$ 5.906,9175	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:04:56	N/C	N/C	6,0500	976,3500	R\$ 5.906,9175	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:17			6,0500	976,3500	R\$ 5.906,9175	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0042 - Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A media, diametro de 6.3 a 10.0 mm Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A media, diametro de 6.3 a 10.0 mm(17.1.3)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:30	N/C	N/C	2,4800	14,3800	R\$ 35,6624	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:50:33	N/C	N/C	2,4800	14,3700	R\$ 35,6376	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:27:22	N/C	N/C	2,4800	14,3800	R\$ 35,6624	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:08:10	N/C	N/C	2,4800	13,8508	R\$ 34,3500	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:33			2,4800	14,3800	R\$ 35,6624	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:05:51	N/C	N/C	2,4800	14,3800	R\$ 35,6624	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:17			2,4800	14,3800	R\$ 35,6624	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0043 - Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm(17.1.4)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:30	N/C	N/C	16,2000	16,0100	R\$ 259,3620	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:51:15	N/C	N/C	16,2000	15,9900	R\$ 259,0380	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:27:48	N/C	N/C	16,2000	16,0100	R\$ 259,3620	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:08:38	N/C	N/C	16,2000	15,4208	R\$ 249,8170	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:33			16,2000	16,0100	R\$ 259,3620	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:06:13	N/C	N/C	16,2000	16,0100	R\$ 259,3620	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:17			16,2000	16,0100	R\$ 259,3620	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0044 - Fornecimento, preparo e aplicacao de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2 Fornecimento, preparo e aplicacao de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)(17.2.1)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:30	N/C	N/C	2,1200	1.122,6100	R\$ 2.379,9332	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:52:04	N/C	N/C	2,1200	1.121,4900	R\$ 2.377,5588	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:28:06	N/C	N/C	2,1200	1.122,6100	R\$ 2.379,9332	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:09:11	N/C	N/C	2,1200	1.081,2979	R\$ 2.292,3515	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:34			2,1200	1.122,6100	R\$ 2.379,9332	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:06:36	N/C	N/C	2,1200	1.122,6100	R\$ 2.379,9332	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:17			2,1200	1.122,6100	R\$ 2.379,9332	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0045 - Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A media, diametro de 6.3 a 10.0 mm Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A media, diametro de 6.3 a 10.0 mm(17.2.2)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:30	N/C	N/C	6,1700	14,3800	R\$ 88,7246	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:52:37	N/C	N/C	6,1700	14,3700	R\$ 88,6629	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:28:24	N/C	N/C	6,1700	14,3800	R\$ 88,7246	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:09:44	N/C	N/C	6,1700	13,8508	R\$ 85,4594	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:34			6,1700	14,3800	R\$ 88,7246	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:07:13	N/C	N/C	6,1700	14,3800	R\$ 88,7246	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:17			6,1700	14,3800	R\$ 88,7246	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0046 - Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm(17.2.3)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:30	N/C	N/C	15,9600	16,0100	R\$ 255,5196	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:53:07	N/C	N/C	15,9600	15,9900	R\$ 255,2004	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:28:39	N/C	N/C	15,9600	16,0100	R\$ 255,5196	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:10:13	N/C	N/C	15,9600	15,4208	R\$ 246,1160	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:34			15,9600	16,0100	R\$ 255,5196	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:07:53	N/C	N/C	15,9600	16,0100	R\$ 255,5196	Sim



J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001- 97	09/10/2024 - 14:36:17	15,9600	16,0100	R\$ 255,5196	Sim
------------------------------	------------------------	--------------------------	---------	---------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0047 - Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)(17.2.4)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:30	N/C	N/C	23,0500	135,1400	R\$ 3.114,9770	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:53:28	N/C	N/C	23,0500	135,0100	R\$ 3.111,9805	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:28:56	N/C	N/C	23,0500	135,1400	R\$ 3.114,9770	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:10:43	N/C	N/C	23,0500	130,1668	R\$ 3.000,3447	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:34			23,0500	135,1400	R\$ 3.114,9770	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:09:13	N/C	N/C	23,0500	135,1400	R\$ 3.114,9770	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:17			23,0500	135,1400	R\$ 3.114,9770	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0048 - Laje pre-fabricada trelicada para forro simples revestido, vao ate 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm Laje pre-fabricada trelicada para forro simples revestido, vao ate 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2(17.3.1)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:31	N/C	N/C	24,7600	159,4700	R\$ 3.948,4772	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:54:00	N/C	N/C	24,7600	159,3000	R\$ 3.944,2680	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:29:11	N/C	N/C	24,7600	159,4700	R\$ 3.948,4772	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:11:12	N/C	N/C	24,7600	153,6015	R\$ 3.803,1731	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:34			24,7600	159,4700	R\$ 3.948,4772	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:09:39	N/C	N/C	24,7600	159,4700	R\$ 3.948,4772	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:17			24,7600	159,4700	R\$ 3.948,4772	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0049 - Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armacao e desfor Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armacao e desforma

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:31	N/C	N/C	4,5000	12,7400	R\$ 57,3300	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:54:33	N/C	N/C	4,5000	12,7300	R\$ 57,2850	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:29:25	N/C	N/C	4,5000	12,7400	R\$ 57,3300	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:12:06	N/C	N/C	4,5000	12,2711	R\$ 55,2200	Sim



SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:35			4,5000	12,7400	R\$ 57,3300	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:10:24	N/C	N/C	4,5000	12,7400	R\$ 57,3300	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:17			4,5000	12,7400	R\$ 57,3300	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0050 - Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:31	N/C	N/C	60,4500	94,0800	R\$ 5.687,1360	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:55:14	N/C	N/C	60,4500	93,9900	R\$ 5.681,6955	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:29:46	N/C	N/C	60,4500	94,0800	R\$ 5.687,1360	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:12:36	N/C	N/C	60,4500	90,6178	R\$ 5.477,8460	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:35			60,4500	94,0800	R\$ 5.687,1360	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:11:10	N/C	N/C	60,4500	94,0800	R\$ 5.687,1360	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:18			60,4500	94,0800	R\$ 5.687,1360	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0051 - MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1A Marco de madeira de lei de 1A (Peroba, Ipe, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensoes de 0.80 x 2.10 m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:31	N/C	N/C	1,0000	546,8400	R\$ 546,8400	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:56:17	N/C	N/C	1,0000	546,2900	R\$ 546,2900	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:30:01	N/C	N/C	1,0000	546,8400	R\$ 546,8400	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:13:05	N/C	N/C	1,0000	526,7162	R\$ 526,7162	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:35			1,0000	546,8400	R\$ 546,8400	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:11:42	N/C	N/C	1,0000	546,8400	R\$ 546,8400	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:18			1,0000	546,8400	R\$ 546,8400	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0052 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra dim.: 0.80 x 2.10 m Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradicas e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:31	N/C	N/C	1,0000	1.572,3600	R\$ 1.572,3600	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:56:47	N/C	N/C	1,0000	1.570,7900	R\$ 1.570,7900	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:30:16	N/C	N/C	1,0000	1.572,3600	R\$ 1.572,3600	Sim



SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:13:52	N/C	N/C	1,0000	1.514,4971	R\$ 1.514,4971	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:35			1,0000	1.572,3600	R\$ 1.572,3600	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:12:53	N/C	N/C	1,0000	1.572,3600	R\$ 1.572,3600	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:18			1,0000	1.572,3600	R\$ 1.572,3600	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0053 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:31	N/C	N/C	4,4000	461,4100	R\$ 2.030,2040	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:57:10	N/C	N/C	4,4000	460,9500	R\$ 2.028,1800	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:30:31	N/C	N/C	4,4000	461,4100	R\$ 2.030,2040	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:14:26	N/C	N/C	4,4000	444,4301	R\$ 1.955,4924	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:36			4,4000	461,4100	R\$ 2.030,2040	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:13:13	N/C	N/C	4,4000	461,4100	R\$ 2.030,2040	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:18			4,4000	461,4100	R\$ 2.030,2040	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0054 - TRAMA DE MADEIRA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:32	N/C	N/C	45,7600	106,2400	R\$ 4.861,5424	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:57:41	N/C	N/C	45,7600	106,1300	R\$ 4.856,5088	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:30:46	N/C	N/C	45,7600	106,2400	R\$ 4.861,5424	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:15:11	N/C	N/C	45,7600	102,3303	R\$ 4.682,6345	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:36			45,7600	106,2400	R\$ 4.861,5424	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:13:34	N/C	N/C	45,7600	106,2400	R\$ 4.861,5424	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:19			45,7600	106,2400	R\$ 4.861,5424	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0055 - COBERTURA NOVA DE TELHAS CERAMICAS Cobertura nova de telhas ceramicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fabrica, posto obra)(22.2.1)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:32	N/C	N/C	45,7600	175,2600	R\$ 8.019,8976	Sim



CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:58:56	N/C	N/C	45,7600	175,0800	R\$ 8.011,6608	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:31:00	N/C	N/C	45,7600	175,2600	R\$ 8.019,8976	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:15:44	N/C	N/C	45,7600	168,8104	R\$ 7.724,7639	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:36			45,7600	175,2600	R\$ 8.019,8976	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:14:32	N/C	N/C	45,7600	175,2600	R\$ 8.019,8976	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:19			45,7600	175,2800	R\$ 8.020,8128	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0056 - PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMAOS (23.1.1)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:32	N/C	N/C	24,7600	65,7300	R\$ 1.627,4748	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:59:23	N/C	N/C	24,7600	65,6600	R\$ 1.625,7416	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:31:20	N/C	N/C	24,7600	65,7300	R\$ 1.627,4748	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:16:12	N/C	N/C	24,7600	63,3111	R\$ 1.567,5828	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:36			24,7600	65,7300	R\$ 1.627,4748	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:14:51	N/C	N/C	24,7600	65,7300	R\$ 1.627,4748	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:19			24,7600	65,7300	R\$ 1.627,4748	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0057 - CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA Chapisco com argamassa de cimento e areia media ou grossa lavada no traco 1:3, espessura 5 mm(24.1.1)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:32	N/C	N/C	24,7600	17,8400	R\$ 441,7184	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 16:59:42	N/C	N/C	24,7600	17,8200	R\$ 441,2232	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:31:41	N/C	N/C	24,7600	17,8400	R\$ 441,7184	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:16:39	N/C	N/C	24,7600	17,1834	R\$ 425,4610	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:37			24,7600	17,8400	R\$ 441,7184	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:15:09	N/C	N/C	24,7600	17,8400	R\$ 441,7184	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:19			24,7600	17,8400	R\$ 441,7184	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0058 - Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traco 1:0.5:6 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traco 1:0.5:6, espessura 25 mm(24.2.1)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:32	N/C	N/C	24,7600	84,4800	R\$ 2.091,7248	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 17:00:19	N/C	N/C	24,7600	84,4000	R\$ 2.089,7440	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:31:58	N/C	N/C	24,7600	84,4800	R\$ 2.091,7248	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:17:08	N/C	N/C	24,7600	81,3711	R\$ 2.014,7484	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:37			24,7600	84,4800	R\$ 2.091,7248	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:15:29	N/C	N/C	24,7600	17,8400	R\$ 441,7184	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:19			24,7600	84,4800	R\$ 2.091,7248	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0059 - CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA Chapisco com argamassa de cimento e areia media ou grossa lavada no traco 1:3, espessura 5 mm(25.1.1)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:32	N/C	N/C	97,1200	9,5900	R\$ 931,3808	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 17:00:59	N/C	N/C	97,1200	9,5700	R\$ 929,4384	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:32:18	N/C	N/C	97,1200	9,5900	R\$ 931,3808	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:17:35	N/C	N/C	97,1200	9,2370	R\$ 897,0974	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:37			97,1200	9,5900	R\$ 931,3808	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:15:49	N/C	N/C	97,1200	9,5900	R\$ 931,3808	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:19			97,1200	9,5900	R\$ 931,3808	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0060 - Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traco 1:0.5:6 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traco 1:0.5:6, espessura 25 mm(25.2.1)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:33	N/C	N/C	97,1200	78,5900	R\$ 7.632,6608	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 17:01:21	N/C	N/C	97,1200	78,5100	R\$ 7.624,8912	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:32:32	N/C	N/C	97,1200	78,5900	R\$ 7.632,6608	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:18:04	N/C	N/C	97,1200	75,6978	R\$ 7.351,7703	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:37			97,1200	78,5900	R\$ 7.632,6608	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:16:45	N/C	N/C	97,1200	78,5900	R\$ 7.632,6608	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:19			97,1200	78,5900	R\$ 7.632,6608	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0061 - Regularizacao de base p/ revestimento ceramico Regularizacao de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura 3cm(26.1.1)



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:33	N/C	N/C	33,2000	33,8200	R\$ 1.122,8240	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 17:03:50	N/C	N/C	33,2000	33,7900	R\$ 1.121,8280	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:32:49	N/C	N/C	33,2000	33,8200	R\$ 1.122,8240	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:18:39	N/C	N/C	33,2000	32,5754	R\$ 1.081,5033	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:37			33,2000	33,8200	R\$ 1.122,8240	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:17:35	N/C	N/C	33,2000	33,8200	R\$ 1.122,8240	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:19			33,2000	33,8200	R\$ 1.122,8240	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0062 - Piso ceramico esmaltado Piso ceramico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento(26.2.1)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:33	N/C	N/C	33,2000	103,7700	R\$ 3.445,1640	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 17:04:30	N/C	N/C	33,2000	103,6600	R\$ 3.441,5120	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:33:06	N/C	N/C	33,2000	103,7700	R\$ 3.445,1640	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:19:09	N/C	N/C	33,2000	99,9512	R\$ 3.318,3798	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:38			33,2000	103,7700	R\$ 3.445,1640	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:18:12	N/C	N/C	33,2000	103,7700	R\$ 3.445,1640	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:19			33,2000	103,7700	R\$ 3.445,1640	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0063 - Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em projeto(26.3.1)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:33	N/C	N/C	6,1600	35,2000	R\$ 216,8320	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 17:04:53	N/C	N/C	6,1600	35,1600	R\$ 216,5856	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:33:21	N/C	N/C	6,1600	35,2000	R\$ 216,8320	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:19:35	N/C	N/C	6,1600	33,9046	R\$ 208,8523	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:38			6,1600	35,2000	R\$ 216,8320	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:19:10	N/C	N/C	6,1600	35,2000	R\$ 216,8320	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:19			6,1600	35,2000	R\$ 216,8320	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0064 - PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO Ponto padrao de luz no teto - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4 inclusive conexoes (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4 (1 und)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:33	N/C	N/C	5,0000	281,5400	R\$ 1.407,7000	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 17:05:13	N/C	N/C	5,0000	281,2500	R\$ 1.406,2500	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:33:36	N/C	N/C	5,0000	281,5400	R\$ 1.407,7000	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:20:06	N/C	N/C	5,0000	271,1793	R\$ 1.355,8965	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:38			5,0000	281,5400	R\$ 1.407,7000	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:19:31	N/C	N/C	5,0000	281,5400	R\$ 1.407,7000	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:19			5,0000	281,5400	R\$ 1.407,7000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0065 - PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA Ponto padrao de tomada 2 polos mais terra - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4 inclusive conexoes (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2 (1 und)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:33	N/C	N/C	1,0000	285,7700	R\$ 285,7700	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 17:05:29	N/C	N/C	1,0000	285,4900	R\$ 285,4900	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:33:49	N/C	N/C	1,0000	285,7700	R\$ 285,7700	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:20:37	N/C	N/C	1,0000	275,2536	R\$ 275,2536	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:38			1,0000	285,7700	R\$ 285,7700	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:20:07	N/C	N/C	1,0000	285,7700	R\$ 285,7700	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:19			1,0000	285,7700	R\$ 285,7700	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0066 - PONTO PADRAO DE VENTILADOR NO TETO Ponto padrao de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4 inclusive conexoes (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4 (1 und)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:34	N/C	N/C	4,0000	331,5000	R\$ 1.326,0000	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 17:06:58	N/C	N/C	4,0000	331,1800	R\$ 1.324,7200	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:34:05	N/C	N/C	4,0000	331,5000	R\$ 1.326,0000	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:21:03	N/C	N/C	4,0000	319,3008	R\$ 1.277,2032	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:39			4,0000	331,5000	R\$ 1.326,0000	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:20:29	N/C	N/C	4,0000	331,5000	R\$ 1.326,0000	Sim



J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001- 97	09/10/2024 - 14:36:19	4,0000	331,5000	R\$ 1.326,0000	Sim
------------------------------	------------------------	--------------------------	--------	----------	----------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0067 - Ponto padrao de interruptor de 2 teclas simples Ponto padrao de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4 inclusive conexoes (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa PVC 4x2 (1 und)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:34	N/C	N/C	2,0000	253,2500	R\$ 506,5000	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 17:07:12	N/C	N/C	2,0000	252,9900	R\$ 505,9800	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:34:20	N/C	N/C	2,0000	253,2500	R\$ 506,5000	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:21:34	N/C	N/C	2,0000	243,9304	R\$ 487,8608	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:39			2,0000	253,2500	R\$ 506,5000	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:20:50	N/C	N/C	2,0000	253,2500	R\$ 506,5000	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:19			2,0000	253,2500	R\$ 506,5000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0068 - PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR PARA VENTILADOR Ponto padrao de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4 inclusive conexoes (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2 (1 und)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:34	N/C	N/C	1,0000	205,1300	R\$ 205,1300	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 17:07:30	N/C	N/C	1,0000	204,9300	R\$ 204,9300	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:34:43	N/C	N/C	1,0000	205,1300	R\$ 205,1300	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:22:05	N/C	N/C	1,0000	197,5812	R\$ 197,5812	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:39			1,0000	205,1300	R\$ 205,1300	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:21:50	N/C	N/C	1,0000	205,1300	R\$ 205,1300	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:19			1,0000	205,1300	R\$ 205,1300	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0069 - Luminaria tipo globo de plastico 9x4 Luminaria tipo globo de plastico 9x4, inclusive plafonier

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:34	N/C	N/C	5,0000	98,4700	R\$ 492,3500	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 17:07:50	N/C	N/C	5,0000	98,3700	R\$ 491,8500	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:35:08	N/C	N/C	5,0000	98,4700	R\$ 492,3500	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:22:38	N/C	N/C	5,0000	94,8463	R\$ 474,2315	Sim



SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:39			5,0000	98,4700	R\$ 492,3500	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:22:11	N/C	N/C	5,0000	98,4700	R\$ 492,3500	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:19			5,0000	98,4700	R\$ 492,3500	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0070 - TOMADA PADRAO BRASILEIRO L. BRANCA Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:34	N/C	N/C	2,0000	50,6500	R\$ 101,3000	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 17:08:56	N/C	N/C	2,0000	50,5900	R\$ 101,1800	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:35:22	N/C	N/C	2,0000	50,6500	R\$ 101,3000	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:23:04	N/C	N/C	2,0000	48,7860	R\$ 97,5720	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:40			2,0000	50,6500	R\$ 101,3000	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:22:27	N/C	N/C	2,0000	50,6500	R\$ 101,3000	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:19			2,0000	50,6500	R\$ 101,3000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0071 - Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2 Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:34	N/C	N/C	1,0000	75,7400	R\$ 75,7400	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 17:09:16	N/C	N/C	1,0000	75,6600	R\$ 75,6600	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:35:35	N/C	N/C	1,0000	75,7400	R\$ 75,7400	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:23:32	N/C	N/C	1,0000	72,9527	R\$ 72,9527	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:40			1,0000	75,7400	R\$ 75,7400	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:22:47	N/C	N/C	1,0000	75,7400	R\$ 75,7400	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:20			1,0000	75,7400	R\$ 75,7400	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0072 - Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminaria, ref. Tron ou equivalente, com comando Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminaria, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimmer para regulagem de velocidade

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:35	N/C	N/C	4,0000	424,8600	R\$ 1.699,4400	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 17:09:42	N/C	N/C	4,0000	424,4400	R\$ 1.697,7600	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:35:53	N/C	N/C	4,0000	424,8600	R\$ 1.699,4400	Sim



SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:24:16	N/C	N/C	4,0000	409,2251	R\$ 1.636,9004	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:40			4,0000	424,8600	R\$ 1.699,4400	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:23:04	N/C	N/C	4,0000	424,8600	R\$ 1.699,4400	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:20			4,0000	424,8600	R\$ 1.699,4400	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0073 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	19/09/2024 - 11:54:35	N/C	N/C	97,1200	17,2200	R\$ 1.672,4064	Sim
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	04/10/2024 - 17:10:09	N/C	N/C	97,1200	17,2100	R\$ 1.671,4352	Sim
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	06/10/2024 - 18:36:06	N/C	N/C	97,1200	17,2200	R\$ 1.672,4064	Sim
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	07/10/2024 - 20:24:42	N/C	N/C	97,1200	16,5863	R\$ 1.610,8615	Sim
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	08/10/2024 - 11:58:40			97,1200	17,2200	R\$ 1.672,4064	Sim
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	09/10/2024 - 11:23:23	N/C	N/C	97,1200	17,2200	R\$ 1.672,4064	Sim
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	09/10/2024 - 14:36:20			97,1200	17,2200	R\$ 1.672,4064	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	41.514.102/0001-02	90 dias
SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	90 dias
CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA	10.662.694/0001-86	90 dias
J. P. DA COSTA & CIA LTDA	24.493.151/0001-97	90 dias
SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	51.557.158/0001-06	90 dias
GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	90 dias
CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	39.811.898/0001-13	90 dias
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	90 dias

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
10/10/2024 - 15:39:11	A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	Item 0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PLURIDOCENTE MUNICIPAL - EPM SAO MIGUEL. LOCALIZADA, NA ESTRADA DO NATIVO NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES.
Desclassificação: A licitante está desclassificada uma vez que não encaminhou os documentos determinados em edital, requeridos na diligência. Ressalto que foi concedido o prazo determinado em edital, que foi de 03 horas, sendo prorrogado por igual período, ou seja, por mais 03 horas, conforme previsto em edital, porém, sem atendimento pela empresa.			
11/10/2024 - 11:56:06	SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA	39.975.095/0001-02	Item 0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PLURIDOCENTE MUNICIPAL - EPM SAO MIGUEL. LOCALIZADA, NA ESTRADA DO NATIVO NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES.
Desclassificação: A licitante está desclassificada uma vez que não encaminhou os documentos determinados em edital, requeridos na diligência - documentos de habilitação, proposta detalhada, composições de custos e demais. Ressalto que foi concedido o prazo determinado em edital, que foi de 03 horas, sendo prorrogado por igual período, ou seja, por mais 03 horas, conforme previsto em edital, porém, sem atendimento pela empresa.			
08/11/2024 - 15:49:48	GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	49.434.330/0001-84	Item 0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PLURIDOCENTE MUNICIPAL - EPM SAO MIGUEL. LOCALIZADA, NA ESTRADA DO NATIVO NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES.



Desclassificação: A licitante está desclassificada, em virtude do resultado da análise da proposta e demais complementares da planilha, conforme o relatório da manifestação técnica emitido pelo Setor de Engenharia, ratificado pela Autoridade Competente da pasta, que foi anexado aos documentos da presente plataforma, com a devida fundamentação para a reprovação da proposta analisada.

11/11/2024 - 11:57:08 J. P. DA COSTA & CIA LTDA 24.493.151/0001-97

Item 0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PLURIDOCENTE MUNICIPAL - EPM SÃO MIGUEL. LOCALIZADA, NA ESTRADA DO NATIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES.

Desclassificação: A licitante está desclassificada uma vez que não atendeu na íntegra as exigências do edital ao não encaminhar os "documentos de habilitação determinados no Termo de Referência e no edital". Registro que foi concedida prorrogação de prazo por igual período para que a licitante atende-se a diligência por completo. Contudo, a licitante encaminhou a proposta de preços, planilhas e demais documentos complementares da proposta, porém, não encaminhou NENHUM documento de habilitação determinado em edital. Assim, a diligência aberta e prorrogada por igual período não foi atendida na íntegra, restando ausente o envio dos documentos habilitação.

12/11/2024 - 09:26:57 SANTOS DE CARVALHO 51.557.158/0001-06
CONSTRUTORA E
EMPREENDEIMENTOS LTDA

Item 0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PLURIDOCENTE MUNICIPAL - EPM SÃO MIGUEL. LOCALIZADA, NA ESTRADA DO NATIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES.

Desclassificação: A licitante está desclassificada tendo em vista que não atendeu as determinações do edital na íntegra, estando ausente nos arquivos encaminhados para atendimento a diligência os seguintes documentos: "proposta de preços readequada ao valor finalizado, juntamente com o cronograma físico financeiro e depois documentos técnicos (memória de cálculo, BDI e outros que se fizerem necessários), incluindo a composição de preços unitários". Ressalto que foi prorrogado o prazo, conforme previsto em edital, por igual período para atendimento a diligência, contudo, a licitante encaminhou: a carta proposta (sem planilhas, cronograma, memória de cálculo etc); as declarações assinadas; os documentos de atendimento a habilitação jurídica, os de atendimento a habilitação econômica-financeira; os de atendimento a regularidade fiscal e trabalhista e os de atendimento a qualificação técnica; contudo, não encaminhou os apontados na inicial deste texto.

13/11/2024 - 08:05:36 CONSTRUTORA SOEIRA & 10.662.694/0001-86
TRISTAO LTDA

Item 0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PLURIDOCENTE MUNICIPAL - EPM SÃO MIGUEL. LOCALIZADA, NA ESTRADA DO NATIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES.

Desclassificação: A licitante está desclassificada uma vez que não encaminhou os documentos determinados em edital, requeridos na diligência - documentos de habilitação, proposta detalhada, composições de custos e demais. Ressalto que foi concedido o prazo determinado em edital, que foi de 03 horas, sendo prorrogado por igual período, ou seja, por mais 03 horas, conforme previsto em edital, porém, sem atendimento pela empresa.

13/11/2024 - 16:35:57 CMIL CONSTRUÇÃO E 39.811.898/0001-13
MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL LTDA

Item 0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PLURIDOCENTE MUNICIPAL - EPM SÃO MIGUEL. LOCALIZADA, NA ESTRADA DO NATIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES.

Desclassificação: A licitante está desclassificada uma vez que não encaminhou os documentos determinados em edital, requeridos na diligência - documentos de habilitação, proposta detalhada, composições de custos e demais. Ressalto que foi concedido o prazo determinado em edital, que foi de 03 horas, que se encerrou às 11h10, sendo prorrogado por igual período, ou seja, por mais 03 horas, encerrando-se às 14h10, conforme previsto em edital, porém, sem atendimento pela empresa.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
10/10/2024 - 09:02	-	-

0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PLURIDOCENTE MUNICIPAL - EPM SÃO MIGUEL. LOCALIZADA, NA ESTRADA DO NATIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
51.557.158/0001-06 - SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDEIMENTOS LTDA	10/10/2024 - 08:52:53	De acordo com a Súmula TCU nº 258/2010, os encargos sociais devem integrar todo e qualquer orçamento apresentado, obrigatoriamente, dessa forma, após informado o vencedor, declaro intenção de recorrer nos termos do artigo 165 c/com artigos 58, 59, "PAR" 5º, todos da Lei 14.133/2021, bem como, subitens 6.8.3, 6.8.4 e 6.7.4, 6.7.5 todos do edital em disputa.	Indeferido
Justificativa: O certame restou fracassado, sendo prejudicada a presente intenção de recorrer, uma vez que não houve vencedor.			
49.434.330/0001-84 - GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	10/10/2024 - 08:56:03	Conforme item 6.8.3 do edital, serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução	Indeferido
Justificativa: O certame restou fracassado, sendo prejudicada a presente intenção de recorrer, uma vez que não houve vencedor.			

Chat

Data	Apelido	Frase
03/09/2024 - 14:00:39	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Conforme art. 4º, parágrafo 1º, da Lei 14.133/2021..
10/10/2024 - 08:32:09	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
10/10/2024 - 08:32:26	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
10/10/2024 - 08:32:27	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.



10/10/2024 - 08:32:27	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,0000. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
10/10/2024 - 08:32:35	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
10/10/2024 - 08:32:35	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/10/2024 - 08:32:45	Agente de Contratação	Bom dia a todos os presentes. Sessão aberta para lances. Solicito ofertas visando a melhor contratação para a municipalidade.
10/10/2024 - 08:44:42	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
10/10/2024 - 08:45:55	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante A.V.P CONSTRUÇOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 96.211,0000.
10/10/2024 - 08:45:55	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
10/10/2024 - 08:46:12	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 10/10/2024 às 08:50.
10/10/2024 - 08:52:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/10/2024 às 09:02.
10/10/2024 - 08:52:13	Agente de Contratação	Aberto prazo inicial de 10min para manifestação de intenção de recurso quanto a fase de disputa.
10/10/2024 - 08:52:53	Sistema	O fornecedor SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
10/10/2024 - 08:56:03	Sistema	O fornecedor GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
10/10/2024 - 09:03:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 10/10/2024.
10/10/2024 - 09:03:26	Sistema	Motivo: Solicito o envio da proposta de preços readequada ao valor finalizado, juntamente com o cronograma físico financeiro e depois documentos técnicos (memória de cálculo, BDI e outros que se fizerem necessários), incluindo a composição de preços unitários, oportunizando a empresa a comprovação da exequibilidade da proposta, visto que o valor finalizado na etapa de lances ficou abaixo de 75%, conforme previsto nos itens 6.8, 6.9, 6.10, juntamente com seus subitens, do edital. Solicito também o encaminhamento dos documentos de habilitação determinados no Termo de Referência e no edital. Conforme previsto no item 7.10 do edital, os documentos aqui requisitados deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de até 3 (três) horas, contabilizadas horas úteis, prorrogável por igual período, contado a partir da solicitação do Agente de Contratação/Comissão em mensagem registrada no chat do sistema. Tendo em vista uma solicitação efetuada... (CONTINUA)
10/10/2024 - 09:03:26	Sistema	(CONT. 1) pelo Setor de Engenharia em outra concorrência, em que também ocorreu um percentual de desconto semelhante ao presente certame, já requeiro, em sede de diligência, que juntamente com os documentos requeridos acima, a licitante apresente uma declaração de renúncia de reajustes e aditivos, comprometendo-se formalmente a não solicitar aditivos e reajustes ao longo do contrato, a menos que ocorra uma alteração de escopo diretamente demandada pela administração, apresente também uma declaração de firmeza de preços, onde se comprometerá com a firmeza de seus preços, independente das variações de mercado. Isso implica que a empresa assume os riscos de eventuais aumentos nos preços de insumos e materiais. O conjunto de documentos técnicos e das declarações será submetido a análise do Setor de Engenharia da Secretaria requisitante.
10/10/2024 - 09:03:38	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/10/2024 às 12:05.
10/10/2024 - 09:06:39	F. A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	Documentação Lote 0001: olá, bom dia Sr. Pregoeiro(A) por gentileza solicitamos a prorrogação do prazo para organizarmos todas exigência de planilhas unitário e demais composições e documentos de habilitação como estipulado no edital
10/10/2024 - 12:06:01	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:10 do dia 10/10/2024.
10/10/2024 - 12:06:01	Sistema	Motivo: Considerando a previsão em edital de prorrogação de prazo por igual período para envio da documentação requerida na diligência, prorroga-se nesse ato por mais 03 (três) horas, contados a partir da vigência da diligência, o prazo para atendimento d
10/10/2024 - 12:06:13	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/10/2024 às 15:10.
10/10/2024 - 12:06:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:10 do dia 10/10/2024.
10/10/2024 - 12:06:59	Sistema	Motivo: Considerando a previsão em edital de prorrogação de prazo por igual período para envio da documentação requerida na diligência, prorroga-se nesse ato por mais 03 (três) horas, contados a partir da vigência da diligência, o prazo para atendimento da mesma. O não atendimento a diligência implicará na desclassificação da empresa.
10/10/2024 - 15:39:11	Sistema	O fornecedor A.V.P CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
10/10/2024 - 15:39:11	Sistema	Motivo: A licitante está desclassificada uma vez que não encaminhou os documentos determinados em edital, requeridos na diligência. Ressalto que foi concedido o prazo determinado em edital, que foi de 03 horas, sendo prorrogado por igual período, ou seja, por mais 03 horas, conforme previsto em edital, porém, sem atendimento pela empresa.
10/10/2024 - 15:39:11	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA com lance de R\$ 97.212,0000.
10/10/2024 - 15:40:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 08:40 do dia 11/10/2024.
10/10/2024 - 15:40:16	Sistema	Motivo: Solicito o envio da proposta de preços readequada ao valor finalizado, juntamente com o cronograma físico financeiro e depois documentos técnicos (memória de cálculo, BDI e outros que se fizerem necessários), incluindo a composição de preços unitários, oportunizando a empresa a comprovação da exequibilidade da proposta, visto que o valor finalizado na etapa de lances ficou abaixo de 75%, conforme previsto nos itens 6.8, 6.9, 6.10, juntamente com seus subitens, do edital. Solicito também o encaminhamento dos documentos de habilitação determinados no Termo de Referência e no edital. Conforme previsto no item 7.10 do edital, os documentos aqui requisitados deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de até 3 (três) horas, contabilizadas horas úteis, prorrogável por igual período, contado a partir da solicitação do Agente de Contratação/Comissão em mensagem registrada no chat do sistema. Tendo em vista uma solicitação efetuada... (CONTINUA)
10/10/2024 - 15:40:16	Sistema	(CONT. 1) pelo Setor de Engenharia em outra concorrência, em que também ocorreu um percentual de desconto semelhante ao presente certame, já requeiro, em sede de diligência, que juntamente com os documentos requeridos acima, a licitante apresente uma declaração de renúncia de reajustes e aditivos, comprometendo-se formalmente a não solicitar aditivos e reajustes ao longo do contrato, a menos que ocorra uma alteração de escopo diretamente demandada pela administração, apresente também uma declaração de firmeza de preços, onde se comprometerá com a firmeza de seus preços, independente das variações de mercado. Isso implica que a empresa assume os riscos de eventuais aumentos nos preços de insumos e materiais. O conjunto de documentos técnicos e das declarações será submetido a análise do Setor de Engenharia da Secretaria requisitante. Ressalto que são contabilizadas horas úteis, por isso o vencimento do prazo na data de 11/10/2024 às 08h30.



10/10/2024 - 15:40:28	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/10/2024 às 08:30.
10/10/2024 - 16:19:15	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
11/10/2024 - 09:11:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 11/10/2024.
11/10/2024 - 09:11:55	Sistema	Motivo: Considerando a previsão em edital de prorrogação de prazo por igual período para envio da documentação requerida na diligência, prorroga-se nesse ato por mais 03 (três) horas, contados a partir da vigência da diligência, o prazo para atendimento da mesma. O não atendimento a diligência implicará na desclassificação da empresa.
11/10/2024 - 11:56:06	Sistema	O fornecedor SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
11/10/2024 - 11:56:06	Sistema	Motivo: A licitante está desclassificada uma vez que não encaminhou os documentos determinados em edital, requeridos na diligência - documentos de habilitação, proposta detalhada, composições de custos e demais. Ressalto que foi concedido o prazo determinado em edital, que foi de 03 horas, sendo prorrogado por igual período, ou seja, por mais 03 horas, conforme previsto em edital, porém, sem atendimento pela empresa.
11/10/2024 - 11:56:06	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA com lance de R\$ 97.212,0200.
11/10/2024 - 11:58:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 11/10/2024.
11/10/2024 - 11:58:24	Sistema	Motivo: Solicito o envio da proposta de preços readequada ao valor finalizado, juntamente com o cronograma físico financeiro e depois documentos técnicos (memória de cálculo, BDI e outros que se fizerem necessários), incluindo a composição de preços unitários, oportunizando a empresa a comprovação da exequibilidade da proposta, visto que o valor finalizado na etapa de lances ficou abaixo de 75%, conforme previsto nos itens 6.8, 6.9, 6.10, juntamente com seus subitens, do edital. Solicito também o encaminhamento dos documentos de habilitação determinados no Termo de Referência e no edital. Conforme previsto no item 7.10 do edital, os documentos aqui requisitados deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de até 3 (três) horas, contabilizadas horas úteis, prorrogável por igual período, contado a partir da solicitação do Agente de Contratação/Comissão em mensagem registrada no chat do sistema. O conjunto de documentos técnicos e das... (CONTINUA)
11/10/2024 - 11:58:24	Sistema	(CONT. 1) declarações será submetido a análise do Setor de Engenharia da Secretaria requisitante.
11/10/2024 - 11:58:38	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/10/2024 às 15:00.
11/10/2024 - 13:00:57	F. GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	Documentação Lote 0001: Bom dia Sr. Pregoeiro(A), por gentileza, solicitamos a prorrogação do prazo para organizarmos todas exigências de planilhas e documentos de habilitação como estipulado no edital
11/10/2024 - 15:54:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 11/10/2024.
11/10/2024 - 15:54:02	Sistema	Motivo: Considerando a previsão em edital de prorrogação de prazo por igual período para envio da documentação requerida na diligência, prorroga-se nesse ato por mais 03 (três) horas, contados a partir da vigência da diligência, o prazo para atendimento da mesma. O não atendimento a diligência implicará na desclassificação da empresa.
11/10/2024 - 15:54:19	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/10/2024 às 18:00.
11/10/2024 - 16:49:41	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/10/2024 - 16:54:02	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/10/2024 - 17:17:22	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
14/10/2024 - 08:21:37	Agente de Contratação	Acuso o recebimento dos documentos requeridos na diligência. Os mesmos serão encaminhados ao Setor de ENGENHARIA para análise técnica da planilha, composições e demais pertinentes a engenharia. O resultado da análise será anexado nos documentos da presente plataforma e divulgado publicamente. Sendo aprovado, a empresa será declarada vencedora e aberto o prazo para manifestação de intenções de recorrer. Sendo reprovado, a mesma será desclassificada e chamado o próximo colocado, automaticamente pelo sistema da plataforma.
25/10/2024 - 15:31:50	Agente de Contratação	Registro a informação que será ponto facultativo no dia 28/10/2024, segunda-feira, tendo em vista que é dia do Servidor Público Municipal. Assim, findo o expediente do dia, retornaremos nossas atividades no dia 29/10/2024.
05/11/2024 - 09:45:47	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MANIFESTAÇÃO - DILIGÊNCIA - SETOR DE ENGENHARIA - CONC 008.pdf) em 05/11/2024 às 09:45.
05/11/2024 - 09:46:23	Agente de Contratação	O Setor de Engenharia da Secretaria de Educação encaminhou manifestação requerendo diligência, conforme documento anexado aos documentos da plataforma. A diligência será aberta.
05/11/2024 - 09:47:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 06/11/2024.
05/11/2024 - 09:47:08	Sistema	Motivo: A empresa arrematante deverá atender a diligência requerida pelo Setor de Engenharia, conforme manifestação anexada aos documentos da plataforma, efetuando as correções requeridas, sem alteração do valor, no prazo de 01 (um) dia útil. Registro que o não atendimento a diligência requerida pelo Setor de Engenharia, para análise dos documentos técnicos de engenharia, implicará na desclassificação da empresa.
05/11/2024 - 21:57:02	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/11/2024 - 21:59:57	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/11/2024 - 08:28:38	Agente de Contratação	Os documentos encaminhados em atendimento a diligência serão enviados ao Setor de Engenharia para a análise técnica do setor responsável.
08/11/2024 - 15:49:06	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MANIFESTAÇÃO - ENGENHARIA - PROPOSTA GESTION - CONC 008.pdf) em 08/11/2024 às 15:49.
08/11/2024 - 15:49:26	Agente de Contratação	Registro que foi anexado aos documentos da presente plataforma o relatório da manifestação técnica emitido pelo Setor de Engenharia, ratificado pela Autoridade Competente da pasta, com a devida fundamentação para a reprovação da proposta analisada, conforme fundamenta na manifestação.
08/11/2024 - 15:49:48	Sistema	O fornecedor GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
08/11/2024 - 15:49:48	Sistema	Motivo: A licitante está desclassificada, em virtude do resultado da análise da proposta e demais complementares da planilha, conforme o relatório da manifestação técnica emitido pelo Setor de Engenharia, ratificado pela Autoridade Competente da pasta, que foi anexado aos documentos da presente plataforma, com a devida fundamentação para a reprovação da proposta analisada.
08/11/2024 - 15:49:48	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante J. P. DA COSTA & CIA LTDA com lance de R\$ 110.000,0000.



08/11/2024 - 15:50:51	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/11/2024 às 08:50.
08/11/2024 - 15:51:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 08:50 do dia 11/11/2024.
08/11/2024 - 15:51:23	Sistema	Motivo: Solicito o envio da proposta de preços readequada ao valor finalizado, juntamente com o cronograma físico financeiro e depois documentos técnicos (memória de cálculo, BDI e outros que se fizerem necessários), incluindo a composição de preços unitários, conforme previsto nos itens 6.8, 6.9, 6.10, juntamente com seus subitens, do edital. Solicito também o encaminhamento dos documentos de habilitação determinados no Termo de Referência e no edital. Conforme previsto no item 7.10 do edital, os documentos aqui requisitados deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de até 3 (três) horas, contabilizadas horas úteis, prorrogável por igual período, contado a partir da solicitação do Agente de Contratação/Comissão em mensagem registrada no chat do sistema. O conjunto de documentos técnicos e das declarações será submetido a análise do Setor de Engenharia da Secretaria requisitante.
11/11/2024 - 08:18:42	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/11/2024 às 11:50.
11/11/2024 - 08:18:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:50 do dia 11/11/2024.
11/11/2024 - 08:18:56	Sistema	Motivo: Considerando a previsão em edital de prorrogação de prazo por igual período para atendimento a diligência, prorroga-se nesse ato por mais 03 (três) horas úteis o prazo para atendimento integral a diligência, sob pena de desclassificação, caso não seja atendida.
11/11/2024 - 11:31:10	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
11/11/2024 - 11:36:17	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
11/11/2024 - 11:57:08	Sistema	O fornecedor J. P. DA COSTA & CIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
11/11/2024 - 11:57:08	Sistema	Motivo: A licitante está desclassificada uma vez que não atendeu na íntegra as exigências do edital ao não encaminhar os "documentos de habilitação determinados no Termo de Referência e no edital". Registro que foi concedida prorrogação de prazo por igual período para que a licitante atende-se a diligência por completo. Contudo, a licitante encaminhou a proposta de preços, planilhas e demais documentos complementares da proposta, porém, não encaminhou NENHUM documento de habilitação determinado em edital. Assim, a diligência aberta e prorrogada por igual período não foi atendida na íntegra, restando ausente o envio dos documentos habilitação.
11/11/2024 - 11:57:08	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 110.173,6260.
11/11/2024 - 11:57:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 11/11/2024.
11/11/2024 - 11:57:37	Sistema	Motivo: Solicito o envio da proposta de preços readequada ao valor finalizado, juntamente com o cronograma físico financeiro e depois documentos técnicos (memória de cálculo, BDI e outros que se fizerem necessários), incluindo a composição de preços unitários, conforme previsto nos itens 6.8, 6.9, 6.10, juntamente com seus subitens, do edital. Solicito também o encaminhamento dos documentos de habilitação determinados no Termo de Referência e no edital. Conforme previsto no item 7.10 do edital, os documentos aqui requisitados deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de até 3 (três) horas, contabilizadas horas úteis, prorrogável por igual período, contado a partir da solicitação do Agente de Contratação/Comissão em mensagem registrada no chat do sistema. O conjunto de documentos técnicos e das declarações será submetido a análise do Setor de Engenharia da Secretaria requisitante.
11/11/2024 - 11:57:47	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/11/2024 às 15:00.
11/11/2024 - 13:49:43	F. SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPR	Documentação Lote 0001: Prezada Pregoeira, solicito a prorrogação do prazo em razão da elaboração da planilha de custo unitários demandar certo tempo e em razão da instabilidade da internet em nosso município. Desde já agradeço cordial atenção.
11/11/2024 - 14:57:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 11/11/2024.
11/11/2024 - 14:57:58	Sistema	Motivo: Considerando a previsão em edital de prorrogação de prazo por igual período para atendimento a diligência, prorroga-se nesse ato por mais 03 (três) horas úteis o prazo para atendimento integral a diligência, sob pena de desclassificação, caso não seja atendida.
11/11/2024 - 14:58:26	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/11/2024 às 18:00.
11/11/2024 - 17:53:22	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/11/2024 - 17:53:41	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/11/2024 - 09:26:57	Sistema	O fornecedor SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
12/11/2024 - 09:26:57	Sistema	Motivo: A licitante está desclassificada tendo em vista que não atendeu as determinações do edital na íntegra, estando ausente nos arquivos encaminhados para atendimento a diligência os seguintes documentos: "proposta de preços readequada ao valor finalizado, juntamente com o cronograma físico financeiro e depois documentos técnicos (memória de cálculo, BDI e outros que se fizerem necessários), incluindo a composição de preços unitários". Ressalto que foi prorrogado o prazo, conforme previsto em edital, por igual período para atendimento a diligência, contudo, a licitante encaminhou: a carta proposta (sem planilhas, cronograma, memória de cálculo etc); as declarações assinadas; os documentos de atendimento a habilitação jurídica, os de atendimento a habilitação econômica-financeira; os de atendimento a regularidade fiscal e trabalhista e os de atendimento a qualificação técnica; contudo, não encaminhou os apontados na inicial deste texto.
12/11/2024 - 09:26:57	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA com lance de R\$ 122.000,0000.
12/11/2024 - 09:27:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 12/11/2024.
12/11/2024 - 09:27:55	Sistema	Motivo: Solicito o envio da proposta de preços readequada ao valor finalizado, juntamente com o cronograma físico financeiro e depois documentos técnicos (memória de cálculo, BDI e outros que se fizerem necessários), incluindo a composição de preços unitários, conforme previsto nos itens 6.8, 6.9, 6.10, juntamente com seus subitens, do edital. Solicito também o encaminhamento dos documentos de habilitação determinados no Termo de Referência e no edital. Conforme previsto no item 7.10 do edital, os documentos aqui requisitados deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de até 3 (três) horas, contabilizadas horas úteis, prorrogável por igual período, contado a partir da solicitação do Agente de Contratação/Comissão em mensagem registrada no chat do sistema. O conjunto de documentos técnicos e das declarações será submetido a análise do Setor de Engenharia da Secretaria requisitante.
12/11/2024 - 09:28:10	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/11/2024 às 12:30.
12/11/2024 - 13:56:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 12/11/2024.



12/11/2024 - 13:56:54	Sistema	Motivo: Considerando a previsão em edital de prorrogação de prazo por igual período para atendimento a diligência, prorroga-se nesse ato por mais 03 (três) horas úteis o prazo para atendimento integral a diligência, sob pena de desclassificação, caso não seja atendida.
12/11/2024 - 13:57:11	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/11/2024 às 17:00.
13/11/2024 - 08:05:36	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA SOEIRA & TRISTAO LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
13/11/2024 - 08:05:36	Sistema	Motivo: A licitante está desclassificada uma vez que não encaminhou os documentos determinados em edital, requeridos na diligência - documentos de habilitação, proposta detalhada, composições de custos e demais. Ressalto que foi concedido o prazo determinado em edital, que foi de 03 horas, sendo prorrogado por igual período, ou seja, por mais 03 horas, conforme previsto em edital, porém, sem atendimento pela empresa.
13/11/2024 - 08:05:36	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA com lance de R\$ 127.966,0212.
13/11/2024 - 08:06:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 13/11/2024.
13/11/2024 - 08:06:14	Sistema	Motivo: Solicito o envio da proposta de preços readequada ao valor finalizado, juntamente com o cronograma físico financeiro e depois documentos técnicos (memória de cálculo, BDI e outros que se fizerem necessários), incluindo a composição de preços unitários, conforme previsto nos itens 6.8, 6.9, 6.10, juntamente com seus subitens, do edital. Solicito também o encaminhamento dos documentos de habilitação determinados no Termo de Referência e no edital. Conforme previsto no item 7.10 do edital, os documentos aqui requisitados deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de até 3 (três) horas, contabilizadas horas úteis, prorrogável por igual período, contado a partir da solicitação do Agente de Contratação/Comissão em mensagem registrada no chat do sistema. O conjunto de documentos técnicos e das declarações será submetido a análise do Setor de Engenharia da Secretaria requisitante.
13/11/2024 - 08:06:27	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/11/2024 às 11:10.
13/11/2024 - 11:10:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:10 do dia 13/11/2024.
13/11/2024 - 11:10:34	Sistema	Motivo: Considerando a previsão em edital de prorrogação de prazo por igual período para atendimento a diligência, prorroga-se nesse ato por mais 03 (três) horas úteis o prazo para atendimento integral a diligência, sob pena de desclassificação, caso não seja atendida.
13/11/2024 - 11:11:37	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/11/2024 às 14:10.
13/11/2024 - 13:52:45	F. CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL	Documentação Lote 0001: Boa tarde, gostaria de solicita mais tempo para o envio dos documentos
13/11/2024 - 14:12:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 13/11/2024.
13/11/2024 - 14:12:31	Sistema	Motivo: Considerando a previsão em edital de prorrogação de prazo por igual período para atendimento a diligência, prorroga-se nesse ato por mais 03 (três) horas úteis o prazo para atendimento integral a diligência, sob pena de desclassificação, caso não seja atendida.
13/11/2024 - 14:12:44	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/11/2024 às 17:10.
13/11/2024 - 14:12:58	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/11/2024 às 17:10.
13/11/2024 - 16:15:52	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA no lote 0001.
13/11/2024 - 16:15:52	Sistema	Motivo: Equivocadamente essa Agente de Contratação concedeu uma segunda prorrogação de prazo por igual período para atendimento a diligência. Já foi concedida a prorrogação que se encerrou as 14h10.
13/11/2024 - 16:17:57	Agente de Contratação	Cabe ao agente pública a correção de seus atos, quanto detectada a falha cometida. Desta forma, equivocadamente essa Agente de Contratação concedeu uma segunda prorrogação de prazo por igual período para atendimento a diligência. A diligência foi aberto com prazo de atendimento até as 11h10, sendo concedida a prorrogação por igual período, conforme previsto em lei e no edital, que se encerrou as 14h10. A empresa licitante solicitou nova prorrogação, e com a alta demanda de trabalho, foi concedida equivocadamente uma segunda prorrogação. Desta forma, identificado o equivoco, encerrou-se o prazo.
13/11/2024 - 16:35:23	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo agente de contratação.
13/11/2024 - 16:35:23	Sistema	Motivo: Justificativa registrada na mensagem anterior.
13/11/2024 - 16:35:57	Sistema	O fornecedor CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
13/11/2024 - 16:35:57	Sistema	Motivo: A licitante está desclassificada uma vez que não encaminhou os documentos determinados em edital, requeridos na diligência - documentos de habilitação, proposta detalhada, composições de custos e demais. Ressalto que foi concedido o prazo determinado em edital, que foi de 03 horas, que se encerrou as 11h10, sendo prorrogado por igual período, ou seja, por mais 03 horas, encerrando-se as 14h10, conforme previsto em edital, porém, sem atendimento pela empresa.
13/11/2024 - 16:36:50	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
13/11/2024 - 16:36:50	Sistema	Intenção: De acordo com a Súmula TCU nº 258/2010, os encargos sociais devem integrar todo e qualquer orçamento apresentado, obrigatoriamente, dessa forma, após informado o vencedor, declaro intenção de recorrer nos termos do artigo 165 c/com artigos 58, 59, "PAR" 5º, todos da Lei 14.133/2021, bem como, subitens 6.8.3, 6.8.4 e 6.7.4, 6.7.5 todos do edital em disputa.
13/11/2024 - 16:36:50	Sistema	Justificativa: O certame restou fracassado, sendo prejudicada a presente intenção de recorrer, uma vez que não houve vencedor.
13/11/2024 - 16:37:08	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
13/11/2024 - 16:37:08	Sistema	Intenção: Conforme item 6.8.3 do edital, serviços de engenharia, serão consideradas inexecutáveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução
13/11/2024 - 16:37:08	Sistema	Justificativa: O certame restou fracassado, sendo prejudicada a presente intenção de recorrer, uma vez que não houve vencedor.
13/11/2024 - 16:37:21	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.



RENATA ZANETE
Agente de Contratação

Antônio Josimar de Andrade
Apoio

Josilayne Grigório de Azeredo
Apoio

Letícia da Silva Santos
Apoio

Luciana Avila da Cruz Mendes Gama
Apoio

