

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE SAO MATEUS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (ES)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE SAO MATEUS / Nº Processo: 000.783/2021)

às 13:47:39 horas do dia 12/02/2021 no endereço AV JONES DOS SANTOS NEVES 70, bairro CENTRO, da cidade de SAO MATEUS - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). RENATA ZANETE, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 000.783/2021 - 2021/006/2021 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA (CONCRETO BETUMINOSO) E EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, A FRIO, FAIXA D DO D.E.R.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Massa Asfáltica (concreto Betuminoso), a frio, faixa D do D.E.R.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/02/2021 08:44:53:786	PAULITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS DE PAVIMENTOS LTDA	R\$ 107.985,00
10/02/2021 14:01:40:977	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA	R\$ 107.985,00
09/02/2021 15:10:30:129	GSF TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 107.985,00
04/02/2021 14:37:01:400	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 250.050,00

Lote (2) - Emulsão asfáltica RR-2C; composto de emulsão asfáltica catiônica de ruptura média, pré-misturado a frio; aplicado em imprimaduras, superfícies, em serviços de pavimentação rodoviária.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/02/2021 08:44:53:786	PAULITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS DE PAVIMENTOS LTDA	R\$ 17.805,00
10/02/2021 14:01:40:977	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA	R\$ 17.805,00
09/02/2021 15:10:30:129	GSF TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 17.805,00
04/02/2021 14:37:01:400	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 150.000,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Massa Asfáltica (concreto Betuminoso), a frio, faixa D do D.E.R.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

12/02/2021 14:08:32:904	GSF TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 74.990,90
12/02/2021 14:11:26:049	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA	R\$ 74.999,00
12/02/2021 14:08:00:849	PAULITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS DE PAVIMENTOS LTDA	R\$ 76.000,00
12/02/2021 14:04:58:070	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 85.000,00

Lote (2) - Emulsão asfáltica RR-2C; composto de emulsão asfáltica catiônica de ruptura média, pré-misturado a frio; aplicado em imprimaduras, superfícies, em serviços de pavimentação rodoviária.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/02/2021 14:12:22:359	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA	R\$ 9.000,00
12/02/2021 14:10:06:065	PAULITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS DE PAVIMENTOS LTDA	R\$ 9.500,00
09/02/2021 15:10:30:129	GSF TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 17.805,00
04/02/2021 14:37:01:400	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 150.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 12/02/2021, às 14:13:34 horas, no lote (1) - Massa Asfáltica (concreto Betuminoso), a frio, faixa D do D.E.R. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-02. No dia 18/02/2021, às 13:03:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/02/2021, às 13:03:45 horas, no lote (1) - Massa Asfáltica (concreto Betuminoso), a frio, faixa D do D.E.R. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu a convocação efetuada pela pregoeira, sanando as duvidas existentes, comprovando o atendimento às exigências de habilitação, estando o valor finalizado abaixo do estimado em nosso processo. No dia 18/02/2021, às 13:52:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/02/2021, às 13:52:31 horas, no lote (1) - Massa Asfáltica (concreto Betuminoso), a frio, faixa D do D.E.R. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, não houve manifestação de intenção de recurso, sendo, portanto, adjudicado o presente lote.

No dia 18/02/2021, às 14:02:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/02/2021, às 14:02:48 horas, no lote (1) - Massa Asfáltica (concreto Betuminoso), a frio, faixa D do D.E.R. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Motivo da alteração: correção de detalhamento do valor. No dia 18/02/2021, às 17:00:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/02/2021, às 17:00:56 horas, no lote (1) - Massa Asfáltica (concreto Betuminoso), a frio, faixa D do D.E.R. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: GSF TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia 19/02/2021, às 09:17:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/02/2021, às 09:17:13 horas, no lote (1) - Massa Asfáltica (concreto Betuminoso), a frio, faixa D do D.E.R. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências de habilitação e envio da proposta de preços readequada conforme exigido em edital e dentro do prazo determinado, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 19/02/2021, às 10:04:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/02/2021, às 10:04:23 horas, no lote (1) - Massa Asfáltica (concreto Betuminoso), a frio, faixa D do D.E.R. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, não houve manifestação de intenção de recurso, sendo, portanto, adjudicado o presente lote.

No dia 19/02/2021, às 10:04:23 horas, no lote (1) - Massa Asfáltica (concreto Betuminoso), a frio, faixa D do D.E.R. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA com o valor R\$ 74.998,50.

No dia 12/02/2021, às 14:16:35 horas, no lote (2) - Emulsão asfáltica RR-2C; composto de emulsão asfáltica catiônica de ruptura media, pré-misturado a frio; aplicado em imprimaduras, superfícies, em serviços de pavimentação rodoviária. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-02. No dia 12/02/2021, às 16:33:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/02/2021, às 16:33:09 horas, no lote (2) - Emulsão asfáltica RR-2C; composto de emulsão asfáltica catiônica de ruptura media, pré-misturado a frio; aplicado em imprimaduras, superfícies, em serviços de pavimentação rodoviária. - a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e envio de proposta readequada no prazo determinado, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo, sendo, portanto, declarado vencedor. No dia 18/02/2021, às 12:57:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/02/2021, às 12:57:46 horas, no lote (2) - Emulsão asfáltica RR-2C; composto de emulsão asfáltica catiônica de ruptura media, pré-misturado a frio; aplicado em imprimaduras, superfícies, em serviços de pavimentação rodoviária. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, não houve manifestação de intenção de recurso, sendo, portanto, adjudicado o presente lote.

No dia 18/02/2021, às 12:57:46 horas, no lote (2) - Emulsão asfáltica RR-2C; composto de emulsão asfáltica catiônica de ruptura media, pré-misturado a frio; aplicado em imprimaduras, superfícies, em serviços de pavimentação rodoviária. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA com o valor R\$ 9.000,00.

No dia 18/02/2021, às 17:00:56 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor - GSF TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME, no lote (1) - Massa Asfáltica (concreto Betuminoso), a frio, faixa D do D.E.R. O motivo da desclassificação foi: Conforme mensagem anterior, no dia 12/02, as 14h40, foi concedido prazo de 03h para que a empresa GSF encaminhasse os documentos corrompidos e a PROPOSTA READEQUADA. Verifica-se, conforme registro no sistema, que a empresa concluiu o envio dos documentos fora do prazo, além disso não anexou PROPOSTA READEQUADA. Sendo assim, a mesma não atendeu as exigências do edital quanto a prazo e envio de proposta readequada, o que promoverá sua desclassificação.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**RENATA ZANETE**

Pregoeiro da disputa

**DANIEL SANTANA BARBOSA**

Autoridade Competente

**CARLA MARIA MIOTTO GAIA**

Membro Equipe Apoio

**JOSILAYNE GRIGORIO DE AZEREDO**

Membro Equipe Apoio

**ALINE CHAVES FERREIRA**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

26.991.925/0001-35 GSF TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME

20.588.145/0001-62 MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA

20.482.448/0001-04 PAULITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS DE PAVIMENTOS LTDA

36.316.364/0001-22 SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI