

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE SAO MATEUS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (ES)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE SAO MATEUS / Nº Processo: 003.726/2021)

às 09:05:09 horas do dia 19/03/2021 no endereço AV JONES DOS SANTOS NEVES 70, bairro CENTRO, da cidade de SAO MATEUS - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). RENATA ZANETE, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 003.726/2021 - 2021/011/2021 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME, TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

### Lote (1) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE I)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/03/2021 15:21:50:027	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 99.895,00
18/03/2021 19:24:12:701	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 164.178,00
19/03/2021 08:11:52:749	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 99.895,00

### Lote (2) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE II)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/03/2021 19:24:12:701	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 174.741,00
19/03/2021 08:11:52:749	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 45.141,10

### Lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE III)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/03/2021 15:21:50:027	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 20.074,20
18/03/2021 19:24:12:701	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 25.429,50
19/03/2021 08:43:51:340	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 2.074,20

### Lote (4) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE IV)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/03/2021 15:21:50:027	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 400.560,86
17/03/2021 17:39:30:692	MOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA ME	R\$ 387.807,80
18/03/2021 23:53:14:510	PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 400.560,86

18/03/2021 19:24:12:701	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 469.276,80
18/03/2021 17:17:29:823	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	R\$ 400.560,86
19/03/2021 08:11:52:749	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 400.560,86

Lote (5) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE V)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/03/2021 19:24:12:701	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 99.100,00
19/03/2021 08:11:52:749	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 20.005,00

Lote (6) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE VI)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/03/2021 15:22:33:253	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 59.607,80
18/03/2021 19:25:07:725	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 104.580,00
19/03/2021 08:14:42:991	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 59.607,80

Lote (7) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE VII)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/03/2021 11:38:22:562	AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA. EPP	R\$ 13.636,00
18/03/2021 19:25:07:725	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 20.306,00
18/03/2021 16:33:32:918	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 13.636,00
19/03/2021 08:14:42:991	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 13.636,00

Lote (8) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE VIII)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/03/2021 15:22:33:253	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 65.690,00
18/03/2021 19:25:07:725	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 117.139,80
19/03/2021 07:58:52:017	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 200.000,00
19/03/2021 08:14:42:991	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 723.695,76

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE I)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/03/2021 09:24:55:278	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 85.700,00
19/03/2021 09:23:52:995	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 87.790,00
18/03/2021 19:24:12:701	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 164.178,00

Lote (2) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE II)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

19/03/2021 08:11:52:749	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 45.141,10
18/03/2021 19:24:12:701	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 174.741,00

Lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE III)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/03/2021 09:36:00:185	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 20.000,00
18/03/2021 19:24:12:701	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 25.429,50

Lote (4) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE IV)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/03/2021 09:48:36:724	PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 202.332,30
19/03/2021 09:47:40:879	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 210.000,00
19/03/2021 09:37:00:245	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 268.990,00
19/03/2021 09:42:52:989	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	R\$ 386.597,00
17/03/2021 17:39:30:692	MOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA ME	R\$ 387.807,80
18/03/2021 19:24:12:701	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 469.276,80

Lote (5) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE V)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/03/2021 08:11:52:749	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 20.005,00
18/03/2021 19:24:12:701	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 99.100,00

Lote (6) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE VI)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/03/2021 10:06:44:059	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 53.000,00
19/03/2021 10:06:09:074	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 55.000,00
18/03/2021 19:25:07:725	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 104.580,00

Lote (7) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE VII)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/03/2021 10:13:12:201	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 10.000,00
19/03/2021 10:13:10:762	AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA. EPP	R\$ 11.500,00
19/03/2021 10:14:13:752	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 13.490,00
18/03/2021 19:25:07:725	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 20.306,00

Lote (8) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE VIII)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/03/2021 10:21:50:580	SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI	R\$ 63.000,00
18/03/2021 15:22:33:253	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP	R\$ 65.690,00

18/03/2021 19:25:07:725	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 117.139,80
19/03/2021 07:58:52:017	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 200.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 19/03/2021, às 09:28:12 horas, no lote (1) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE I) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/03/2021, às 13:41:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/03/2021, às 13:41:53 horas, no lote (1) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE I) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e envio de proposta com os valores readequados, estando o mesmo abaixo do estimado em nosso processo. No dia 22/03/2021, às 10:24:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/03/2021, às 10:24:09 horas, no lote (1) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE I) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal de 30 minutos após a declaração de vencedor no sistema, não houve intenção de recurso manifesta, sendo, portanto, adjudicado o presente lote.

No dia 22/03/2021, às 10:24:09 horas, no lote (1) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE I) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 85.700,00.

No dia 19/03/2021, às 09:29:53 horas, no lote (2) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE II) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/03/2021, às 14:17:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/03/2021, às 14:17:22 horas, no lote (2) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE II) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto a

documentação de habilitação e envio de proposta com os valores readequados, estando o mesmo abaixo do estimado em nosso processo. No dia 22/03/2021, às 10:24:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/03/2021, às 10:24:21 horas, no lote (2) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE II) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal de 30 minutos após a declaração de vencedor no sistema, não houve intenção de recurso manifesta, sendo, portanto, adjudicado o presente lote.

No dia 22/03/2021, às 10:24:21 horas, no lote (2) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE II) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI com o valor R\$ 45.140,90.

No dia 19/03/2021, às 09:39:59 horas, no lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE III) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/03/2021, às 13:42:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/03/2021, às 13:42:12 horas, no lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE III) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e envio de proposta com os valores readequados, estando o mesmo abaixo do estimado em nosso processo. No dia 22/03/2021, às 10:24:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/03/2021, às 10:24:43 horas, no lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE III) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal de 30 minutos após a declaração de vencedor no sistema, não houve intenção de recurso manifesta, sendo, portanto, adjudicado o presente lote.

No dia 22/03/2021, às 10:24:43 horas, no lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE III) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 20.000,00.

No dia 19/03/2021, às 09:53:38 horas, no lote (4) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE IV) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/03/2021, às 14:02:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/03/2021, às 14:02:05 horas, no lote (4) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE IV) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e envio de proposta com os valores readequados, estando o mesmo abaixo do estimado em nosso processo. No dia 22/03/2021, às 10:31:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/03/2021, às 10:31:18 horas, no lote (4) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE IV) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal de 30 minutos após a declaração de vencedor no sistema, não houve intenção de recurso manifesta, sendo, portanto, adjudicado o presente lote.

No dia 22/03/2021, às 10:31:18 horas, no lote (4) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE IV) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 202.331,90.

No dia 19/03/2021, às 10:03:01 horas, no lote (5) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE V) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/03/2021, às 14:17:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/03/2021, às 14:17:49 horas, no lote (5) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE V) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e envio de proposta com os valores readequados, estando o mesmo abaixo do estimado em nosso processo. No dia 22/03/2021, às 10:31:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/03/2021, às 10:31:28 horas, no lote (5) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE V) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal de 30 minutos após a declaração de vencedor no sistema, não houve intenção de recurso manifesta, sendo, portanto, adjudicado o presente lote.

No dia 22/03/2021, às 10:31:28 horas, no lote (5) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

DIVERSOS (LOTE V) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI com o valor R\$ 20.005,00.

No dia 19/03/2021, às 10:13:22 horas, no lote (6) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE VI) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/03/2021, às 13:43:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/03/2021, às 13:43:30 horas, no lote (6) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE VI) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e envio de proposta com os valores readequados, estando o mesmo abaixo do estimado em nosso processo. No dia 22/03/2021, às 10:31:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/03/2021, às 10:31:38 horas, no lote (6) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE VI) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal de 30 minutos após a declaração de vencedor no sistema, não houve intenção de recurso manifesta, sendo, portanto, adjudicado o presente lote.

No dia 22/03/2021, às 10:31:38 horas, no lote (6) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE VI) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP com o valor R\$ 52.993,40.

No dia 19/03/2021, às 10:17:41 horas, no lote (7) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE VII) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/03/2021, às 14:18:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/03/2021, às 14:18:06 horas, no lote (7) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE VII) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e envio de proposta com os valores readequados, estando o mesmo abaixo do estimado em nosso processo. No dia 22/03/2021, às 10:31:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/03/2021, às 10:31:47 horas, no lote (7) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

DIVERSOS (LOTE VII) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal de 30 minutos após a declaração de vencedor no sistema, não houve intenção de recurso manifesta, sendo, portanto, adjudicado o presente lote.

No dia 22/03/2021, às 10:31:47 horas, no lote (7) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE VII) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI com o valor R\$ 10.000,00.

No dia 19/03/2021, às 10:26:29 horas, no lote (8) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE VIII) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/03/2021, às 14:18:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/03/2021, às 14:18:17 horas, no lote (8) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE VIII) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e envio de proposta com os valores readequados, estando o mesmo abaixo do estimado em nosso processo. No dia 22/03/2021, às 10:31:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/03/2021, às 10:31:56 horas, no lote (8) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE VIII) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal de 30 minutos após a declaração de vencedor no sistema, não houve intenção de recurso manifesta, sendo, portanto, adjudicado o presente lote.

No dia 22/03/2021, às 10:31:56 horas, no lote (8) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE VIII) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI com o valor R\$ 63.000,00.

No dia 19/03/2021, às 08:43:51 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE - desclassificou a proposta do fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI, no lote (3) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LOTE III). O motivo da desclassificação foi: A LICITANTE ESTÁ DESCLASSIFICADA TENDO EM VISTA QUE O VALOR DA PROPOSTA FOI REGISTRADO DE FORMA EQUIVOCADA, UMA VEZ QUE ESTÁ REGISTRADO R\$ 2.074,20 AO INVÉS DE R\$ 20.074,20.



Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**RENATA ZANETE**

Pregoeiro da disputa

**DANIEL SANTANA BARBOSA**

Autoridade Competente

**CARLA MARIA MIOTTO GAIA**

Membro Equipe Apoio

**JOSILAYNE GRIGORIO DE AZEREDO**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

14.793.395/0001-31 AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA. EPP  
22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL LTDA  
22.193.764/0001-83 DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME  
04.912.965/0001-01 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP  
27.518.373/0001-05 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI  
07.387.413/0001-10 MOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA ME  
15.805.051/0001-68 NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP  
11.424.500/0001-77 PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA  
36.316.364/0001-22 SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI