

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE SAO MATEUS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (ES)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE SAO MATEUS / Nº Processo: 001.219/2021)

às 09:01:40 horas do dia 08/02/2021 no endereço AV JONES DOS SANTOS NEVES 70, bairro CENTRO, da cidade de SAO MATEUS - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). RENATA ZANETE, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 001.219/2021 - 2021/002/2021 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PRE-MOLDADO.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E=8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/02/2021 13:31:09:269	CIDADE ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.325.000,00
06/02/2021 16:35:30:782	SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 2.100.000,00
05/02/2021 15:49:18:903	VIP COMERCIO ELETRICO E SERVICOS URBANOS LTDA	R\$ 2.335.500,00

Lote (2) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E=8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/02/2021 16:35:30:782	SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 282.000,00
05/02/2021 15:49:18:903	VIP COMERCIO ELETRICO E SERVICOS URBANOS LTDA	R\$ 307.140,00

Lote (3) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E=8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/02/2021 13:31:09:269	CIDADE ENGENHARIA LTDA	R\$ 3.255.000,00
06/02/2021 16:35:30:782	SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 3.010.000,00
05/02/2021 15:49:18:903	VIP COMERCIO ELETRICO E SERVICOS URBANOS LTDA	R\$ 3.256.400,00

Lote (4) - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1M, *30 X 12/15*

CM (H X L1/L2).

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/02/2021 13:31:09:269	CIDADE ENGENHARIA LTDA	R\$ 705.000,00
06/02/2021 16:35:30:782	SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 600.000,00
05/02/2021 15:49:18:903	VIP COMERCIO ELETRICO E SERVICOS URBANOS LTDA	R\$ 715.800,00

Lote (5) - BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM ESTRUTURAL.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/02/2021 16:35:30:782	SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 54.000,00
05/02/2021 15:49:18:903	VIP COMERCIO ELETRICO E SERVICOS URBANOS LTDA	R\$ 63.000,00

Lote (6) - BLOCO DE CONCRETO 14X 19 X 39CM - VEDACAO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/02/2021 16:28:07:545	SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 24.000,00
05/02/2021 15:50:24:911	VIP COMERCIO ELETRICO E SERVICOS URBANOS LTDA	R\$ 29.500,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E=8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2021 09:27:36:868	VIP COMERCIO ELETRICO E SERVICOS URBANOS LTDA	R\$ 1.990.000,00
08/02/2021 09:29:26:257	SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 1.998.500,00
05/02/2021 13:31:09:269	CIDADE ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.325.000,00

Lote (2) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E=8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2021 09:30:12:480	VIP COMERCIO ELETRICO E SERVICOS URBANOS LTDA	R\$ 244.000,00
08/02/2021 09:30:58:823	SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 279.100,00

Lote (3) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E=8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2021 09:43:59:225	VIP COMERCIO ELETRICO E SERVICOS URBANOS LTDA	R\$ 2.750.000,00
08/02/2021 09:45:14:767	SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 2.985.000,00
05/02/2021 13:31:09:269	CIDADE ENGENHARIA LTDA	R\$ 3.255.000,00

Lote (4) - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1M, *30 X 12/15*

CM (H X L1/L2).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2021 09:55:30:509	SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 540.000,00
08/02/2021 09:55:37:957	VIP COMERCIO ELETRICO E SERVICOS URBANOS LTDA	R\$ 549.000,00
05/02/2021 13:31:09:269	CIDADE ENGENHARIA LTDA	R\$ 705.000,00

Lote (5) - BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM ESTRUTURAL.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2021 09:56:35:075	SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 49.550,00
08/02/2021 09:57:58:327	VIP COMERCIO ELETRICO E SERVICOS URBANOS LTDA	R\$ 50.000,00

Lote (6) - BLOCO DE CONCRETO 14X 19 X 39CM - VEDACAO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/02/2021 10:10:53:322	VIP COMERCIO ELETRICO E SERVICOS URBANOS LTDA	R\$ 21.900,00
08/02/2021 10:11:04:808	SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 23.450,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 08/02/2021, às 09:32:15 horas, no lote (1) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E=8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 08/02/2021, às 10:58:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/02/2021, às 10:58:47 horas, no lote (1) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E=8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação assim como quanto ao envio da proposta com os valores readequados, estando o mesmo abaixo do estimado em nosso processo. No dia 08/02/2021, às 14:13:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/02/2021, às 14:13:00 horas, no lote (1) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E=8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal não houve manifestação TEMPESTIVA de recurso, ocorrendo uma manifestação fora de prazo não aceita portanto, tendo em vista a vinculação ao edital, além dos esclarecimentos prestados pela empresa no chat do Licitações-E; desta forma, considerando o atendimentos aos princípios legais do caso, adjudica-se o presente lote.

No dia 08/02/2021, às 14:13:00 horas, no lote (1) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E=8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VIP COMERCIO ELETRICO E SERVICOS URBANOS LTDA com o valor R\$ 1.990.000,00.

No dia 08/02/2021, às 09:32:45 horas, no lote (2) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E=8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 08/02/2021, às 10:58:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/02/2021, às 10:58:58 horas, no lote (2) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E=8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação assim como quanto ao envio da proposta com os valores readequados, estando o mesmo abaixo do estimado em nosso processo. No dia 08/02/2021, às 14:13:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/02/2021, às 14:13:13 horas, no lote (2) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E=8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal não houve manifestação TEMPESTIVA de recurso, ocorrendo uma manifestação fora de prazo não aceita portanto, tendo em vista a vinculação ao edital, além dos esclarecimentos prestados pela empresa no chat do Licitações-E; desta forma, considerando o atendimentos aos princípios legais do caso, adjudica-se o presente lote.

No dia 08/02/2021, às 14:13:13 horas, no lote (2) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO

D E C O N C R E T O M O D E L O
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E=8
CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO. - pelo critério de menor preço,
foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VIP COMERCIO ELETRICO E
SERVICOS URBANOS LTDA com o valor R\$ 243.960,00.

No dia 08/02/2021, às 09:48:18 horas, no lote (3) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO
D E C O N C R E T O M O D E L O
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E=8
CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL. - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -
servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 08/02/2021, às 10:59:09 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 08/02/2021, às 10:59:09 horas, no lote (3) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO
D E C O N C R E T O M O D E L O
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E=8
CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL. - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu
as exigências do edital quanto a documentação de habilitação assim como quanto ao envio
da proposta com os valores readequados, estando o mesmo abaixo do estimado em nosso
processo. No dia 08/02/2021, às 14:13:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/02/2021, às 14:13:25 horas, no lote (3) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO
D E C O N C R E T O M O D E L O
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E=8
CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL. - a situação do lote foi
alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo
recursal não houve manifestação TEMPESTIVA de recurso, ocorrendo uma manifestação
fora de prazo não aceita portanto, tendo em vista a vinculação ao edital, além dos
esclarecimentos prestados pela empresa no chat do Licitações-E; desta forma,
considerando o atendimentos aos princípios legais do caso, adjudica-se o presente lote.

No dia 08/02/2021, às 14:13:25 horas, no lote (3) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO
D E C O N C R E T O M O D E L O
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E=8
CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL. - pelo critério de menor
preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VIP COMERCIO ELETRICO E
SERVICOS URBANOS LTDA com o valor R\$ 2.749.600,00.

No dia 08/02/2021, às 10:00:00 horas, no lote (4) - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 08/02/2021, às 13:40:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/02/2021, às 13:40:15 horas, no lote (4) - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e encaminhamento da proposta readequada no prazo determinado, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 08/02/2021, às 14:15:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/02/2021, às 14:15:26 horas, no lote (4) - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal não houve manifestação TEMPESTIVA de recurso; desta forma, considerando o atendimento aos princípios legais do caso, adjudica-se o presente lote.

No dia 08/02/2021, às 14:15:26 horas, no lote (4) - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI com o valor R\$ 540.000,00.

No dia 08/02/2021, às 10:01:12 horas, no lote (5) - BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM ESTRUTURAL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 08/02/2021, às 13:40:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/02/2021, às 13:40:38 horas, no lote (5) - BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM ESTRUTURAL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e encaminhamento da proposta readequada no prazo determinado, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 08/02/2021, às 14:15:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/02/2021, às 14:15:38 horas, no lote (5) - BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM ESTRUTURAL. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal não houve manifestação TEMPESTIVA de recurso; desta forma, considerando o atendimento aos princípios legais do

caso, adjudica-se o presente lote.

No dia 08/02/2021, às 14:15:38 horas, no lote (5) - BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM ESTRUTURAL. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI com o valor R\$ 49.400,00.

No dia 08/02/2021, às 10:14:58 horas, no lote (6) - BLOCO DE CONCRETO 14X 19 X 39CM - VEDACAO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 08/02/2021, às 11:01:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/02/2021, às 11:01:45 horas, no lote (6) - BLOCO DE CONCRETO 14X 19 X 39CM - VEDACAO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação assim como quanto ao envio da proposta com os valores readequados, estando o mesmo abaixo do estimado em nosso processo. No dia 08/02/2021, às 14:13:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/02/2021, às 14:13:39 horas, no lote (6) - BLOCO DE CONCRETO 14X 19 X 39CM - VEDACAO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal não houve manifestação TEMPESTIVA de recurso, ocorrendo uma manifestação fora de prazo não aceita portanto, tendo em vista a vinculação ao edital, além dos esclarecimentos prestados pela empresa no chat do Licitações-E; desta forma, considerando o atendimentos aos princípios legais do caso, adjudica-se o presente lote.

No dia 08/02/2021, às 14:13:39 horas, no lote (6) - BLOCO DE CONCRETO 14X 19 X 39CM - VEDACAO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VIP COMERCIO ELETRICO E SERVICOS URBANOS LTDA com o valor R\$ 21.900,00.

No dia 08/02/2021, às 13:56:12 horas, no lote (1) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E=8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL.. O licitante foi declarado venc. as 10H58. O recursante manif. sua intenção as 12H19. O edital em seu item 17.1 determina que a manifestação deve ocorrer em até 30min. após a declaração de venc. Cancelada pela INTEMPESTIVIDADE. Manifestação no Chat.

No dia 08/02/2021, às 13:56:30 horas, no lote (2) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO
D E C O N C R E T O M O D E L O

RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E=8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO.. O licitante foi declarado venc. as 10H58. O recursante manif. sua intenção as 12H19. O edital em seu item 17.1 determina que a manifestação deve ocorrer em até 30min. após a declaração de venc. Cancelada pela INTEMPESTIVIDADE. Manifestação no Chat.

No dia 08/02/2021, às 13:56:48 horas, no lote (3) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO D E C O N C R E T O M O D E L O RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E=8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL.. O licitante foi declarado venc. as 10H58. O recursante manif. sua intenção as 12H19. O edital em seu item 17.1 determina que a manifestação deve ocorrer em até 30min. após a declaração de venc. Cancelada pela INTEMPESTIVIDADE. Manifestação no Chat.

No dia 08/02/2021, às 13:57:10 horas, no lote (6) - BLOCO DE CONCRETO 14X 19 X 39CM - VEDACAO.. O licitante foi declarado venc. as 10H58. O recursante manif. sua intenção as 12H19. O edital em seu item 17.1 determina que a manifestação deve ocorrer em até 30min. após a declaração de venc. Cancelada pela INTEMPESTIVIDADE. Manifestação no Chat.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

RENATA ZANETE

Pregoeiro da disputa

DANIEL SANTANA BARBOSA

Autoridade Competente

CARLA MARIA MIOTTO GAIA

Membro Equipe Apoio

ALINE CHAVES FERREIRA

Membro Equipe Apoio

JOSILAYNE GRIGORIO DE AZEREDO

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

36.221.828/0001-17 CIDADE ENGENHARIA LTDA

32.323.986/0001-27 SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI

38.043.189/0001-72 VIP COMERCIO ELETRICO E SERVICOS URBANOS LTDA