

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE SAO MATEUS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (ES)

Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE SAO MATEUS / Nº Processo: 003138/2022)

às 09:19:05 horas do dia 12/05/2022 no endereço AV JONES DOS SANTOS NEVES 70, bairro CENTRO, da cidade de SAO MATEUS - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). VANIA DUARTE SEIBERT, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 003138/2022 - 2022/014/2022 que tem por objeto SRP PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PRE-MOLDADO (BLOQUETE E MEIO FIO), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/05/2022 14:24:32:997	CIDADE ENGENHARIA LTDA	R\$ 5.664.000,00
10/05/2022 10:24:55:039	C. S. COSTA - ME	R\$ 5.668.000,00
11/05/2022 10:31:32:921	CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	R\$ 4.800.000,00
11/05/2022 09:28:01:253	AUTOMACAO MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS EIRELI	R\$ 5.668.000,00
11/05/2022 13:09:38:042	F DE J BOTELHO	R\$ 5.668.000,00

Lote (2) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR E OUTROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/05/2022 14:24:32:997	CIDADE ENGENHARIA LTDA	R\$ 5.672.000,00
10/05/2022 10:24:55:039	C. S. COSTA - ME	R\$ 5.674.400,00
11/05/2022 10:31:32:921	CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	R\$ 4.800.000,00
11/05/2022 09:28:01:253	AUTOMACAO MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS EIRELI	R\$ 5.674.400,00
11/05/2022 13:09:38:042	F DE J BOTELHO	R\$ 5.674.400,00

Lote (3) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 16 FACES E OUTROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/05/2022 14:24:32:997	CIDADE ENGENHARIA LTDA	R\$ 694.000,00
10/05/2022 10:24:55:039	C. S. COSTA - ME	R\$ 694.700,00

11/05/2022 10:31:32:921	CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	R\$ 650.000,00
11/05/2022 09:28:01:253	AUTOMACAO MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS EIRELI	R\$ 694.700,00
11/05/2022 13:09:38:042	F DE J BOTELHO	R\$ 694.700,00

Lote (4) - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/05/2022 14:24:32:997	CIDADE ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.696.000,00
10/05/2022 10:24:55:039	C. S. COSTA - ME	R\$ 1.698.400,00
11/05/2022 10:31:32:921	CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	R\$ 2.640.000,00
11/05/2022 09:28:01:253	AUTOMACAO MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS EIRELI	R\$ 1.698.400,00
11/05/2022 13:09:38:042	F DE J BOTELHO	R\$ 1.698.400,00

Lote (5) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR E OUTROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/05/2022 14:24:32:997	CIDADE ENGENHARIA LTDA	R\$ 890.000,00
10/05/2022 10:24:55:039	C. S. COSTA - ME	R\$ 890.900,00
11/05/2022 10:31:32:921	CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	R\$ 650.000,00
11/05/2022 09:28:01:253	AUTOMACAO MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS EIRELI	R\$ 890.900,00
11/05/2022 13:09:38:042	F DE J BOTELHO	R\$ 890.900,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/05/2022 09:41:21:391	F DE J BOTELHO	R\$ 4.099.000,00
12/05/2022 09:42:29:144	C. S. COSTA - ME	R\$ 4.280.000,00
12/05/2022 09:40:29:522	CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	R\$ 4.298.900,00
12/05/2022 09:22:09:173	AUTOMACAO MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS EIRELI	R\$ 5.663.000,00
11/05/2022 14:24:32:997	CIDADE ENGENHARIA LTDA	R\$ 5.664.000,00

Lote (2) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR E OUTROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/05/2022 09:41:47:324	F DE J BOTELHO	R\$ 4.299.000,00
12/05/2022 09:41:36:510	CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	R\$ 4.510.000,00
12/05/2022 09:42:47:290	C. S. COSTA - ME	R\$ 4.530.000,00
12/05/2022 09:22:55:715	AUTOMACAO MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS EIRELI	R\$ 5.671.000,00
11/05/2022 14:24:32:997	CIDADE ENGENHARIA LTDA	R\$ 5.672.000,00

Lote (3) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 16 FACES E

OUTROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/05/2022 09:44:59:190	F DE J BOTELHO	R\$ 498.000,00
12/05/2022 09:46:32:195	CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	R\$ 505.000,00
12/05/2022 09:47:09:567	CIDADE ENGENHARIA LTDA	R\$ 515.000,00
12/05/2022 09:44:47:827	C. S. COSTA - ME	R\$ 516.000,00
12/05/2022 09:28:14:647	AUTOMACAO MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS EIRELI	R\$ 619.000,00

Lote (4) - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/05/2022 09:45:56:682	F DE J BOTELHO	R\$ 1.198.000,00
12/05/2022 09:46:30:589	CIDADE ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.250.000,00
12/05/2022 09:47:25:819	CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	R\$ 1.265.000,00
12/05/2022 09:45:49:182	C. S. COSTA - ME	R\$ 1.270.000,00
12/05/2022 09:38:19:551	AUTOMACAO MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS EIRELI	R\$ 1.528.000,00

Lote (5) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR E OUTROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/05/2022 09:42:45:488	F DE J BOTELHO	R\$ 498.000,00
12/05/2022 09:43:13:448	C. S. COSTA - ME	R\$ 520.000,00
12/05/2022 09:31:33:705	CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI	R\$ 609.000,00
12/05/2022 09:27:21:949	AUTOMACAO MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS EIRELI	R\$ 880.000,00
11/05/2022 14:24:32:997	CIDADE ENGENHARIA LTDA	R\$ 890.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 12/05/2022, às 09:46:12 horas, no lote (1) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/05/2022, às 10:08:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2022, às 10:08:03 horas, no lote (1) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO - a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor: F DE J BOTELHO. No dia 12/05/2022, às 10:18:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2022, às 10:18:12 horas, no lote (1) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor: C. S. COSTA - ME. No dia 12/05/2022, às 10:33:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2022, às 10:33:18 horas, no lote (1) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor: CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI. No dia 25/05/2022, às 15:23:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/05/2022, às 15:23:05 horas, no lote (1) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 06/07/2022, às 13:01:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/07/2022, às 13:01:52 horas, no lote (1) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a decisão do recurso, link <https://www.saomateus.es.gov.br/uploads/licitacoesitens/gb2yf4hdu9te7sn6w1pjoqxlc0kvi83mza5r.pdf>, será adjudicado o presente lote/item.

No dia 06/07/2022, às 13:01:52 horas, no lote (1) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AUTOMACAO MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS EIRELI com o valor R\$ 5.662.400,00.

No dia 12/05/2022, às 09:46:17 horas, no lote (2) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR E OUTROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/05/2022, às 10:08:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2022, às 10:08:11 horas, no lote (2) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR E OUTROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor: F DE J BOTELHO. No dia 12/05/2022, às 10:33:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2022, às 10:33:25 horas, no lote (2) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR E OUTROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor: CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI. No dia 12/05/2022, às 10:42:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2022, às 10:42:31 horas, no lote (2) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR E OUTROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor: C. S. COSTA - ME. No dia 25/05/2022, às 15:23:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/05/2022, às 15:23:30 horas, no lote (2) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR E OUTROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA, COM DESCONTO. No dia 06/07/2022, às 13:02:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/07/2022, às 13:02:04 horas, no lote (2) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR E OUTROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a decisão do recurso, l i n k <https://www.saomateus.es.gov.br/uploads/licitacoesitens/gb2yf4hdu9te7sn6w1pjoqxl0kvi83mza5r.pdf>, será adjudicado o presente lote/item.

No dia 06/07/2022, às 13:02:04 horas, no lote (2) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR E OUTROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AUTOMACAO MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS EIRELI com o valor R\$ 5.670.400,00.

No dia 12/05/2022, às 09:49:29 horas, no lote (3) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 16 FACES E OUTROS - a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/05/2022, às 10:08:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2022, às 10:08:17 horas, no lote (3) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 16 FACES E OUTROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor: F DE J BOTELHO. No dia 12/05/2022, às 10:33:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2022, às 10:33:34 horas, no lote (3) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 16 FACES E OUTROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor: CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI. No dia 12/05/2022, às 15:35:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2022, às 15:35:29 horas, no lote (3) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 16 FACES E OUTROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor: CIDADE ENGENHARIA LTDA. No dia 12/05/2022, às 15:36:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2022, às 15:36:39 horas, no lote (3) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 16 FACES E OUTROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor: C. S. COSTA - ME. No dia 25/05/2022, às 15:23:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/05/2022, às 15:23:45 horas, no lote (3) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 16 FACES E OUTROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 06/07/2022, às 13:02:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/07/2022, às 13:02:16 horas, no lote (3) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 16 FACES E OUTROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a decisão do recurso, link <https://www.saomateus.es.gov.br/uploads/licitacoesitens/gb2yf4hdu9te7sn6w1pjoqxlc0kvi83>

mza5r.pdf, será adjudicado o presente lote/item.

No dia 06/07/2022, às 13:02:16 horas, no lote (3) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 16 FACES E OUTROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AUTOMACAO MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS EIRELI com o valor R\$ 619.000,00.

No dia 12/05/2022, às 09:51:05 horas, no lote (4) - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/05/2022, às 10:08:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2022, às 10:08:23 horas, no lote (4) - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor: F DE J BOTELHO. No dia 12/05/2022, às 15:35:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2022, às 15:35:37 horas, no lote (4) - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor: CIDADE ENGENHARIA LTDA. No dia 12/05/2022, às 15:35:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2022, às 15:35:58 horas, no lote (4) - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor: CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI. No dia 12/05/2022, às 15:36:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2022, às 15:36:26 horas, no lote (4) - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor: C. S. COSTA - ME. No dia 25/05/2022, às 15:24:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/05/2022, às 15:24:01 horas, no lote (4) - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia 06/07/2022, às 13:02:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/07/2022, às 13:02:27 horas, no lote (4) - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: **C o n s i d e r a n d o a d e c i s ã o d o r e c u r s o , l i n k** <https://www.saomateus.es.gov.br/uploads/licitacoesitens/gb2yf4hdu9te7sn6w1pjoqxlc0kvi83mza5r.pdf>, será adjudicado o presente lote/item.

No dia 06/07/2022, às 13:02:27 horas, no lote (4) - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AUTOMACAO MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS EIRELI com o valor R\$ 1.528.000,00.

No dia 12/05/2022, às 09:47:19 horas, no lote (5) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR E OUTROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 12/05/2022, às 10:08:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2022, às 10:08:29 horas, no lote (5) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR E OUTROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor: F DE J BOTELHO. No dia 12/05/2022, às 10:18:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2022, às 10:18:24 horas, no lote (5) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR E OUTROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor: C. S. COSTA - ME. No dia 12/05/2022, às 10:33:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2022, às 10:33:43 horas, no lote (5) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR E OUTROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor: CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI. No dia 25/05/2022, às 15:24:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/05/2022, às 15:24:37 horas, no lote (5) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR E OUTROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A

EMPRESA VENCEDORA. No dia 06/07/2022, às 13:02:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/07/2022, às 13:02:34 horas, no lote (5) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR E OUTROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a decisão do recurso, <https://www.saomateus.es.gov.br/uploads/licitacoesitens/gb2yf4hdu9te7sn6w1pjoqxlc0kvi83mza5r.pdf>, será adjudicado o presente lote/item.

No dia 06/07/2022, às 13:02:34 horas, no lote (5) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR E OUTROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AUTOMACAO MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS EIRELI com o valor R\$ 880.000,00.

No dia 12/05/2022, às 10:08:03 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor - F DE J BOTELHO, no lote (1) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor não apresentou a proposta de preços, indo em desacordo com o item 13 do Edital.

No dia 12/05/2022, às 10:08:10 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor - F DE J BOTELHO, no lote (2) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR E OUTROS. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor não apresentou a proposta de preços, indo em desacordo com o item 13 do Edital.

No dia 12/05/2022, às 10:08:17 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor - F DE J BOTELHO, no lote (3) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 16 FACES E OUTROS. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor não apresentou a proposta de preços, indo em desacordo com o item 13 do Edital.

No dia 12/05/2022, às 10:08:23 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor - F DE J BOTELHO, no lote (4) - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor não apresentou a proposta de preços, indo em desacordo com o item 13 do Edital.

No dia 12/05/2022, às 10:08:29 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor - F DE J BOTELHO, no lote (5) - BLOQUETE/PISO

INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR E OUTROS. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor não apresentou a proposta de preços, indo em desacordo com o item 13 do Edital.

No dia 12/05/2022, às 10:18:12 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor - C. S. COSTA - ME, no lote (1) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor apresentou as Declarações exigidas nos itens 16.11.4 a e b sem a devida assinatura, sendo desclassificado.

No dia 12/05/2022, às 10:18:24 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor - C. S. COSTA - ME, no lote (5) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR E OUTROS. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor apresentou as Declarações exigidas nos itens 16.11.4 a e b sem a devida assinatura, sendo desclassificado.

No dia 12/05/2022, às 10:33:18 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, no lote (1) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor não apresentou o contrato social da empresa, indo em desacordo com o item 16.11.1 b do edital, sendo desclassificado.

No dia 12/05/2022, às 10:33:25 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, no lote (2) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR E OUTROS. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor não apresentou o contrato social da empresa, indo em desacordo com o item 16.11.1 b do edital, sendo desclassificado.

No dia 12/05/2022, às 10:33:34 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, no lote (3) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 16 FACES E OUTROS. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor não apresentou o contrato social da empresa, indo em desacordo com o item 16.11.1 b do edital, sendo desclassificado.

No dia 12/05/2022, às 10:33:43 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, no lote (5) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO

RETANGULAR E OUTROS. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor não apresentou o contrato social da empresa, indo em desacordo com o item 16.11.1 b do edital, sendo desclassificado.

No dia 12/05/2022, às 10:42:31 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor - C. S. COSTA - ME, no lote (2) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR E OUTROS. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor apresentou as Declarações exigidas nos itens 16.11.4 a e b sem a devida assinatura, sendo desclassificado.

No dia 12/05/2022, às 15:35:28 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor - CIDADE ENGENHARIA LTDA, no lote (3) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 16 FACES E OUTROS. O motivo da desclassificação foi: Considerando que a empresa não apresentou a proposta readequada dentro do prazo, mantendo-se inerte, indo em desacordo com o item 14.30 do Edital, a mesma será desclassificada.

No dia 12/05/2022, às 15:35:37 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor - CIDADE ENGENHARIA LTDA, no lote (4) - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO. O motivo da desclassificação foi: Considerando que a empresa não apresentou a proposta readequada dentro do prazo, mantendo-se inerte, indo em desacordo com o item 14.30 do Edital, a mesma será desclassificada.

No dia 12/05/2022, às 15:35:58 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, no lote (4) - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor não apresentou o contrato social da empresa, indo em desacordo com o item 16.11.1 b do edital, sendo desclassificado.

No dia 12/05/2022, às 15:36:26 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor - C. S. COSTA - ME, no lote (4) - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor apresentou as Declarações exigidas nos itens 16.11.4 a e b sem a devida assinatura, sendo desclassificado.

No dia 12/05/2022, às 15:36:39 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor - C. S. COSTA - ME, no lote (3) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 16 FACES E OUTROS. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor apresentou as Declarações exigidas nos itens 16.11.4 a e b sem a devida assinatura, sendo desclassificado.

No dia 06/07/2022, às 13:00:13 horas, no lote (1) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO. Decisão do recurso disponível no link <https://www.saomateus.es.gov.br/uploads/licitacoesitens/gb2yf4hdu9te7sn6w1pjoqxl0kvi83mza5r.pdf>.

No dia 06/07/2022, às 13:00:43 horas, no lote (2) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR E OUTROS. Decisão de recurso disponível no link <https://www.saomateus.es.gov.br/uploads/licitacoesitens/gb2yf4hdu9te7sn6w1pjoqxl0kvi83mza5r.pdf>.

No dia 06/07/2022, às 13:00:50 horas, no lote (3) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 16 FACES E OUTROS. Decisão de recurso disponível no link <https://www.saomateus.es.gov.br/uploads/licitacoesitens/gb2yf4hdu9te7sn6w1pjoqxl0kvi83mza5r.pdf>.

No dia 06/07/2022, às 13:01:01 horas, no lote (4) - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO. Decisão de recurso disponível no link <https://www.saomateus.es.gov.br/uploads/licitacoesitens/gb2yf4hdu9te7sn6w1pjoqxl0kvi83mza5r.pdf>.

No dia 06/07/2022, às 13:01:09 horas, no lote (5) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR E OUTROS. Decisão de recurso disponível no link <https://www.saomateus.es.gov.br/uploads/licitacoesitens/gb2yf4hdu9te7sn6w1pjoqxl0kvi83mza5r.pdf>.

No dia 06/07/2022, às 13:01:11 horas, no lote (5) - BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR E OUTROS. Decisão de recurso disponível no link <https://www.saomateus.es.gov.br/uploads/licitacoesitens/gb2yf4hdu9te7sn6w1pjoqxl0kvi83mza5r.pdf>.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

VANIA DUARTE SEIBERT

Pregoeiro da disputa

DANIEL SANTANA BARBOSA

Autoridade Competente

ANTONIO JOSIMAR DE ANDRADE

Membro Equipe Apoio

CARLA MARIA MIOTTO GAIA

Membro Equipe Apoio

ALINE CHAVES FERREIRA

Membro Equipe Apoio

JOSILAYNE GRIGORIO DE AZEREDO

Membro Equipe Apoio

DARLENE GOMES DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

08.990.182/0001-05 AUTOMACAO MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS EIRELI

06.178.268/0001-02 C. S. COSTA - ME

08.849.621/0001-56 CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI

36.221.828/0001-17 CIDADE ENGENHARIA LTDA

45.124.010/0001-77 F DE J BOTELHO