

**DEMONSTRATIVO DO REAJUSTE DA TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS DER RODOVIAS 04/2025**

BASE	CÓDIGO	RESUMO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR TABELA 04/2025	CUSTO TABELA 04/2025 (S/ BDI)	i0 (04/2025)	i1 (11/2025)	VR=(i1-i0/i0)	CUSTO REAJUSTADO
DER - ROD.	40228	Compactação de aterros 100% PN	m³	R\$ 8,66	R\$ 7,02	503,664	503,834	0,03375266%	R\$ 7,02
DER - ROD.	40230	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira	m³	R\$ 5,57	R\$ 4,52	503,664	503,834	0,03375266%	R\$ 4,52
DER - ROD.	43335	Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora	m³	R\$ 4,64	R\$ 3,76	503,664	503,834	0,03375266%	R\$ 3,76
DER - ROD.	42547	Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora	m³	R\$ 2,79	R\$ 2,26	503,664	503,834	0,03375266%	R\$ 2,26
DER - ROD.	110234	Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 410mm com injeção de arg. (exclusive fornecimento do aço)	M	R\$ 886,99	R\$ 719,26	503,664	503,834	0,03375266%	R\$ 719,50
DER - ROD.	110236	Estaca raiz perfurada em rocha, diâm. 310mm com injeção de arg. (exclusive fornecimento do aço)	M	R\$ 1.830,27	R\$ 1.484,16	588,804	590,669	0,31674377%	R\$ 1.488,86
DER - ROD.	40884	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia	m²	R\$ 159,72	R\$ 129,52	588,804	590,669	0,31674377%	R\$ 129,93
DER - ROD.	40893	Remoção de meio fio	M	R\$ 37,21	R\$ 30,17	588,804	590,669	0,31674377%	R\$ 30,27
DER - ROD.	40891	Remoção de pavimentação polidétrica	m²	R\$ 30,10	R\$ 24,41	588,804	590,669	0,31674377%	R\$ 24,49
DER - ROD.	40780	Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita	m³	R\$ 117,24	R\$ 95,07	588,804	590,669	0,31674377%	R\$ 95,37
DER - ROD.	43351	Aço CA-50 grossa, diâmetro de 12,5 a 25 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas	kg	R\$ 16,91	R\$ 13,71	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 14,01
DER - ROD.	43350	Aço CA-50 média, diâmetro de 6,3 a 10 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas	kg	R\$ 13,75	R\$ 11,15	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 11,39
DER - ROD.	41261	Aço CA-60 fina, diâmetro de 4,2 a 5,0 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas	kg	R\$ 14,60	R\$ 11,84	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 12,09
DER - ROD.	40300	Apiloamento manual	m³	R\$ 80,68	R\$ 65,42	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 66,83
DER - ROD.	40514	Berco de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m	M	R\$ 231,74	R\$ 187,92	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 191,97
DER - ROD.	40530	Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m	und	R\$ 1.667,36	R\$ 1.352,06	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 1.381,19
DER - ROD.	40564	Caixa coleitora concreto armado H= 2,50 m, inclusive escavação	und	R\$ 8.248,22	R\$ 6.688,47	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 6.832,56
DER - ROD.	40716	Colchão drenante de brita 1 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita	m³	R\$ 172,41	R\$ 139,81	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 142,82
DER - ROD.	40349	Concreto de regularização, tudo incluído	m³	R\$ 697,86	R\$ 565,89	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 578,08
DER - ROD.	40358	Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído	m³	R\$ 880,62	R\$ 714,09	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 729,48
DER - ROD.	40369	Concreto estrutural fck = 35,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente	m³	R\$ 1.210,18	R\$ 981,33	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 1.002,47
DER - ROD.	40431	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo	M	R\$ 524,72	R\$ 425,49	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 434,66
DER - ROD.	40678	Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) canal	M	R\$ 525,35	R\$ 426,01	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 435,18
DER - ROD.	40684	Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) apoio	und	R\$ 1.161,87	R\$ 942,16	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 962,46
DER - ROD.	40683	Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau	M	R\$ 570,58	R\$ 462,68	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 472,65
DER - ROD.	41259	Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro de 2"	M	R\$ 32,79	R\$ 26,59	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 27,16
DER - ROD.	40640	Dreno profundo com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da areia	M	R\$ 151,93	R\$ 123,20	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 125,85
DER - ROD.	40642	Dreno profundo com enchimento de brita e areia (1:1) escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da areia e da brita	M	R\$ 163,42	R\$ 132,52	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 135,37
DER - ROD.	40286	Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento	m³	R\$ 40,57	R\$ 32,90	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 33,61
DER - ROD.	40311	Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	m²	R\$ 138,67	R\$ 112,45	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 114,87
DER - ROD.	41401	Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kNm, fornecimento e aplicação	m²	R\$ 8,68	R\$ 7,04	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 7,19
DER - ROD.	40660	Meio fio de concreto DP-1, inclusive caiação	M	R\$ 85,06	R\$ 68,98	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 70,46
DER - ROD.	40663	Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio	M	R\$ 94,06	R\$ 76,27	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 77,92
DER - ROD.	41086	Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30m de prof. e afastamento lateral	m²	R\$ 16,37	R\$ 13,27	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 13,56
DER - ROD.	40303	Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	m³	R\$ 65,43	R\$ 53,06	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 54,20
DER - ROD.	40559	Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão F.F.A.P.	und	R\$ 1.150,18	R\$ 932,68	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 952,77
DER - ROD.	41239	Rip-rap de solo e cimento (Traço 1:15)	m³	R\$ 156,03	R\$ 126,52	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 129,25
DER - ROD.	40690	Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-01)	und	R\$ 2.107,97	R\$ 1.709,35	482,299	492,689	2,15426530%	R\$ 1.746,17
DER - ROD.	40911	Calçada de concreto	m²	R\$ 74,01	R\$ 60,01	165,128	167,548	1,46552977%	R\$ 60,89
DER - ROD.	40912	Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento	m²	R\$ 143,34	R\$ 116,23	165,128	167,548	1,46552977%	R\$ 117,94
DER - ROD.	42199	Conformação manual de taludes	m²	R\$ 2,38	R\$ 1,93	165,128	167,548	1,46552977%	R\$ 1,96
DER - ROD.	42039	Revestimento vegetal por hidrossemeadura com manta de fibras vegetais	m²	R\$ 32,80	R\$ 26,60	165,128	167,548	1,46552977%	R\$ 26,99
DER - ROD.	40924	Sinalização horizontal TMD=200, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,40 L/m²	m²	R\$ 22,32	R\$ 18,10	462,767	465,569	0,60548829%	R\$ 18,21
DER - ROD.	40925	Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,60 L/m²	m²	R\$ 29,38	R\$ 23,82	462,767	465,569	0,60548829%	R\$ 23,97
DER - ROD.	60019	LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante)	ton	R\$ 10,20	R\$ 8,27	503,664	503,834	0,03375266%	R\$ 8,28
DER - ROD.	60022	LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante)	ton	R\$ 25,51	R\$ 20,70	503,664	503,834	0,03375266%	R\$ 20,71
DER - ROD.	60022	LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante)	ton	R\$ 25,51	R\$ 20,70	588,804	590,669	0,31674377%	R\$ 20,77
DER - ROD.	60005	TR-204-00 (Comercial - Carreta prancha)	ton	R\$ 568,26	R\$ 460,90	269,762	272,973	1,19030849%	R\$ 466,39
DER - ROD.	60005	TR-204-00 (Comercial - Carreta prancha)	ton	R\$ 568,26	R\$ 460,90			#DIV/0!	#DIV/0!
DER - ROD.	41352	Arrasamento estaca concreto D = 0,80 m com martetele pneumático	und	R\$ 254,37	R\$ 206,27	490,292	500,743	2,13158689%	R\$ 210,67
DER - ROD.	40309	Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras	m²	R\$ 204,52	R\$ 165,84	490,292	500,743	2,13158689%	R\$ 169,38
DER - ROD.	40387	Aparelho de apoio de neoprene fretado, fornecimento e assentamento, inclusive grauteamento e transporte do neoprene	dm³	R\$ 147,55	R\$ 119,65	490,292	500,743	2,13158689%	R\$ 122,20