

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São Mateus  
Secretaria Municipal de Educação  
Concorrência por Menor Preço - 000003/2026

## Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
19/02/2026 - 12:02:30	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	19/02/2026 - 12:02:30

**Dúvida:** Bom dia, prezados(as). Que essa mensagem os encontre bem. Qual o local exato da prestação do serviço? A empresa vencedora será convocada para assinar o contrato? Se sim, qual o prazo para assinatura após a convocação? Atenciosamente, OBJETIVA ASSESSORIA.

**Resposta:** O local para a prestação de serviços Bairro Litorâneo - Villages, São Mateus/ES, sendo que no relatório de sondagem consta o detalhamento da localidade. A empresa vencedora será convocada para assinar o contrato. O prazo para assinatura é de até 05 (cinco) dias após convocação.

## Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	1.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$ 382,15	6,48	M²	Aceito	Menor Preço
	0002	1.2 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024	R\$ 104,33	726,00	M²	Aceito	Menor Preço
	0003	1.3 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	R\$ 2.257,81	1,00	UN	Aceito	Menor Preço
	0004	1.4 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	R\$ 4.210,43	1,00	UN	Aceito	Menor Preço
	0005	1.5 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024	R\$ 77,10	911,48	M	Aceito	Menor Preço
	0006	1.6 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	R\$ 0,79	6.800,00	M²	Aceito	Menor Preço
	0007	1.7 ADMINISTRACAO LOCAL	R\$ 636.896,93	1,00	UN	Aceito	Menor Preço
	0008	1.8 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	R\$ 1.189,94	14,00	MEA	Aceito	Menor Preço



0009	1.9 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	R\$ 1.523,13	14,00 MEA	Aceito	Menor Preço
0010	1.10 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LA LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	R\$ 1.903,90	14,00 MEA	Aceito	Menor Preço
0011	2.1.1 ESCAVACÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVA ESCAVACÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	R\$ 52,35	328,06 M²	Aceito	Menor Preço
0012	2.1.2.4 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVO CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 79,86	298,71 M³	Aceito	Menor Preço
0013	2.1.3 ESCAVACÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCA ESCAVACÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	R\$ 69,21	433,13 M²	Aceito	Menor Preço
0014	2.1.4 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	R\$ 3,55	432,57 M²	Aceito	Menor Preço
0015	2.1.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³/PO REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	R\$ 16,49	710,25 M²	Aceito	Menor Preço
0016	2.2.1 ESCAVACÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVA ESCAVACÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	R\$ 52,35	8,71 M²	Aceito	Menor Preço
0017	2.2.2 ESCAVACÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCA ESCAVACÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	R\$ 69,21	11,47 M²	Aceito	Menor Preço



0018	2.2.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	R\$ 3,55	20,38 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0019	2.2.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/PO REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1A CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023	R\$ 16,49	10,71 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0020	2.3.1 ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVA ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024	R\$ 52,35	79,62 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0021	2.3.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	R\$ 3,55	56,03 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0022	2.3.3 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/PO REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1A CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023	R\$ 16,49	39,80 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0023	2.4.1 ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVA ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024	R\$ 52,35	60,77 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0024	2.4.2 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTE ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	R\$ 79,86	1,63 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0025	2.4.3 ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCA ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024	R\$ 69,21	51,41 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0026	2.4.4 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	R\$ 3,55	98,06 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço



0027	2.4.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/PO REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1A CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023	R\$ 16,49	55,25 M²	Aceito	Menor Preço
0028	3.1.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCAD ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_01/2020_PA	R\$ 161,60	1.116,50 M	Aceito	Menor Preço
0029	3.1.2 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCAD ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO) - MURO	R\$ 161,65	252,00 M	Aceito	Menor Preço
0030	3.1.3 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCAD ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). RESERVATORIO	R\$ 161,65	42,00 M	Aceito	Menor Preço
0031	3.1.4 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCAD ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO) - ESTRUTURA METALICA	R\$ 161,65	269,50 M	Aceito	Menor Preço
0032	3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_0 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	R\$ 46,36	192,08 M²	Aceito	Menor Preço
0033	3.2.2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024	R\$ 93,30	836,69 M²	Aceito	Menor Preço
0034	3.2.3 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 26,46	305,05 KG	Aceito	Menor Preço
0035	3.2.4 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 24,66	2.540,31 KG	Aceito	Menor Preço
0036	3.2.5 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 21,98	1.194,47 KG	Aceito	Menor Preço
0037	3.2.6 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 17,51	1.341,17 KG	Aceito	Menor Preço



0038	3.2.7 ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 16,80	814,53 KG	Aceito	Menor Preço
0039	3.2.8 ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 18,85	355,05 KG	Aceito	Menor Preço
0040	3.2.9 ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, U ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 24,64	560,02 KG	Aceito	Menor Preço
0041	3.2.10 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENT CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	R\$ 944,20	152,90 M²	Aceito	Menor Preço
0042	3.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_0 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	R\$ 46,36	31,22 M²	Aceito	Menor Preço
0043	3.3.2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024	R\$ 93,30	117,86 M²	Aceito	Menor Preço
0044	3.3.3 ARMAÇAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 26,46	287,14 KG	Aceito	Menor Preço
0045	3.3.4 ARMAÇAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 24,66	8,52 KG	Aceito	Menor Preço
0046	3.3.5 ARMAÇAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 21,98	351,64 KG	Aceito	Menor Preço
0047	3.3.6 ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, U ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 24,64	625,33 KG	Aceito	Menor Preço
0048	3.3.7 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	R\$ 944,20	20,94 M²	Aceito	Menor Preço
0049	3.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_0 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	R\$ 46,36	4,32 M²	Aceito	Menor Preço



0050	3.4.2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024	R\$ 93,30	17,28 M²	Aceito	Menor Preço
0051	3.4.3 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 24,66	45,12 KG	Aceito	Menor Preço
0052	3.4.4 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 21,98	95,51 KG	Aceito	Menor Preço
0053	3.4.5 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	R\$ 944,20	2,59 M²	Aceito	Menor Preço
0054	3.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_0 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	R\$ 46,36	52,67 M²	Aceito	Menor Preço
0055	3.5.2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024	R\$ 93,30	126,91 M²	Aceito	Menor Preço
0056	3.5.3 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 26,46	349,32 KG	Aceito	Menor Preço
0057	3.5.4 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 24,66	247,84 KG	Aceito	Menor Preço
0058	3.5.5 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 21,98	888,92 KG	Aceito	Menor Preço
0059	3.5.6 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	R\$ 944,20	39,38 M²	Aceito	Menor Preço
0060	3.6.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_0 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	R\$ 46,36	254,22 M²	Aceito	Menor Preço
0061	3.6.2 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	R\$ 474,03	104,55 M²	Aceito	Menor Preço
0062	3.6.3 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024	R\$ 81,20	1.365,43 M²	Aceito	Menor Preço



0063	3.6.4 ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MON ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 23,71	29,08 KG	Aceito	Menor Preço
0064	3.6.5 ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTA ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 22,66	2.164,47 KG	Aceito	Menor Preço
0065	3.6.6 ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONT ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 20,51	1.012,24 KG	Aceito	Menor Preço
0066	3.6.7 ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 17,51	245,63 KG	Aceito	Menor Preço
0067	3.6.8 ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 16,80	7,48 KG	Aceito	Menor Preço
0068	3.6.9 ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, U ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 24,64	1.104,15 KG	Aceito	Menor Preço
0069	3.6.10 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENT CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	R\$ 944,20	104,50 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0070	3.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_0 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	R\$ 46,36	51,41 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0071	3.7.2 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	R\$ 474,03	0,57 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0072	3.7.3 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024	R\$ 81,20	205,65 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço



0073	3.7.4 ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTA ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 22,66	549,73 KG	Aceito	Menor Preço
0074	3.7.5 ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, U ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 24,64	266,85 KG	Aceito	Menor Preço
0075	3.7.6 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	R\$ 944,20	15,42 M²	Aceito	Menor Preço
0076	3.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_0 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	R\$ 46,36	7,65 M²	Aceito	Menor Preço
0077	3.8.2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024	R\$ 81,20	45,89 M²	Aceito	Menor Preço
0078	3.8.3 ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MON ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 23,71	2,92 KG	Aceito	Menor Preço
0079	3.8.4 ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTA ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 22,66	5,49 KG	Aceito	Menor Preço
0080	3.8.5 ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONT ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 20,51	132,28 KG	Aceito	Menor Preço
0081	3.8.6 ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 17,51	22,53 KG	Aceito	Menor Preço
0082	3.8.7 ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, U ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 24,64	40,34 KG	Aceito	Menor Preço



0083	3.8.8 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	R\$ 944,20	4,59 M²	Aceito	Menor Preço
0084	3.9.1 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021	R\$ 158,30	25,01 M²	Aceito	Menor Preço
0085	3.9.2 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 24,66	266,49 KG	Aceito	Menor Preço
0086	3.9.3 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMEN CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	R\$ 817,05	2,87 M²	Aceito	Menor Preço
0087	3.10.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	R\$ 46,36	1,60 M²	Aceito	Menor Preço
0088	3.10.2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024	R\$ 93,30	9,60 M²	Aceito	Menor Preço
0089	3.10.3 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MON ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 20,51	22,46 KG	Aceito	Menor Preço
0090	3.10.4 ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 24,64	10,58 KG	Aceito	Menor Preço
0091	3.10.5 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENT CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	R\$ 944,20	0,96 M²	Aceito	Menor Preço
0092	4.1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020	R\$ 69,10	1.359,77 M²	Aceito	Menor Preço



0093	4.1.2 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 21,19	22,25 KG	Aceito	Menor Preço
0094	4.1.3 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 18,59	2.549,64 KG	Aceito	Menor Preço
0095	4.1.4 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 15,79	2.007,03 KG	Aceito	Menor Preço
0096	4.1.5 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 15,43	1.795,92 KG	Aceito	Menor Preço
0097	4.1.6 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 17,76	548,78 KG	Aceito	Menor Preço
0098	4.1.7 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 21,55	2.144,18 KG	Aceito	Menor Preço
0099	4.1.8 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	R\$ 873,53	95,37 M²	Aceito	Menor Preço
0100	4.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020	R\$ 69,10	115,71 M²	Aceito	Menor Preço
0101	4.2.2 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 18,59	624,40 KG	Aceito	Menor Preço
0102	4.2.3 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 21,55	156,75 KG	Aceito	Menor Preço



0103	4.2.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	R\$ 873,53	5,65 M²	Aceito	Menor Preço
0104	4.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020	R\$ 69,10	16,00 M²	Aceito	Menor Preço
0105	4.3.2 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 18,59	79,44 KG	Aceito	Menor Preço
0106	4.3.3 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 21,55	27,61 KG	Aceito	Menor Preço
0107	4.3.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	R\$ 873,53	1,10 M²	Aceito	Menor Preço
0108	4.4.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020	R\$ 87,14	1.910,58 M²	Aceito	Menor Preço
0109	4.4.2 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 21,19	254,09 KG	Aceito	Menor Preço
0110	4.4.3 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 20,49	1.850,93 KG	Aceito	Menor Preço
0111	4.4.4 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 18,59	2.894,68 KG	Aceito	Menor Preço
0112	4.4.5 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 15,79	2.382,96 KG	Aceito	Menor Preço



0113	4.4.6 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 15,43	2.127,22 KG	Aceito	Menor Preço
0114	4.4.7 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 17,76	493,86 KG	Aceito	Menor Preço
0115	4.4.8 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 17,63	377,69 KG	Aceito	Menor Preço
0116	4.4.9 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 21,55	2.521,46 KG	Aceito	Menor Preço
0117	4.4.10 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	R\$ 874,50	141,50 M²	Aceito	Menor Preço
0118	4.5.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020	R\$ 87,14	1.095,93 M²	Aceito	Menor Preço
0119	4.5.2 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 20,49	525,94 KG	Aceito	Menor Preço
0120	4.5.3 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 18,59	41,74 KG	Aceito	Menor Preço
0121	4.5.4 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 15,79	3,47 KG	Aceito	Menor Preço
0122	4.5.5 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 21,55	259,57 KG	Aceito	Menor Preço



0123	4.5.6 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	R\$ 874,50	77,74 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0124	4.6.1 VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	R\$ 36,40	393,60 M	Aceito	Menor Preço
0125	4.7.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPEN MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020	R\$ 56,49	5,04 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0126	4.7.2 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	R\$ 3,21	416,00 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0127	4.7.3 ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	R\$ 24,38	615,68 KG	Aceito	Menor Preço
0128	4.7.4 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	R\$ 97,59	416,00 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0129	4.7.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	R\$ 257,59	20,80 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0130	4.8.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPEN MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020	R\$ 70,43	247,59 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0131	4.8.2 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 20,59	274,41 KG	Aceito	Menor Preço
0132	4.8.3 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 20,98	202,52 KG	Aceito	Menor Preço
0133	4.8.4 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	R\$ 874,50	19,50 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço



0134	4.9.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPEN MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020	R\$ 70,43	10,46 M²	Aceito	Menor Preço
0135	4.9.2 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 20,98	18,75 KG	Aceito	Menor Preço
0136	4.9.3 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	R\$ 874,50	0,82 M²	Aceito	Menor Preço
0137	4.10.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020	R\$ 70,43	4,51 M²	Aceito	Menor Preço
0138	4.10.2 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 19,93	62,21 KG	Aceito	Menor Preço
0139	4.10.3 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAME CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	R\$ 817,05	0,43 M²	Aceito	Menor Preço
0140	4.11.1 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA	R\$ 16,86	78.851,30 KG	Aceito	Menor Preço
0141	4.12.1.1 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021	R\$ 3,78	3.086,32 M²	Aceito	Menor Preço
0142	4.12.1.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. A LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	R\$ 303,46	154,32 M²	Aceito	Menor Preço
0143	4.12.1.3 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLA CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021	R\$ 3,25	3.086,32 M²	Aceito	Menor Preço



0144	4.12.1.4 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022	R\$ 938,65	216,04 M²	Aceito	Menor Preço
0145	4.12.2.1 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021	R\$ 3,78	862,07 M²	Aceito	Menor Preço
0146	4.12.2.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. A LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	R\$ 303,46	43,10 M²	Aceito	Menor Preço
0147	4.12.2.3 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLA CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021	R\$ 3,25	862,07 M²	Aceito	Menor Preço
0148	4.12.2.4 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022	R\$ 938,65	60,34 M²	Aceito	Menor Preço
0149	5.1.1 ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	R\$ 266,00	128,36 M²	Aceito	Menor Preço
0150	5.2.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	R\$ 76,50	2.336,19 M²	Aceito	Menor Preço
0151	5.2.2 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	R\$ 56,65	375,19 M²	Aceito	Menor Preço
0152	5.2.3 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	R\$ 93,38	9,36 M²	Aceito	Menor Preço



0153	5.2.4 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	R\$ 96,03	6,85 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0154	5.2.5 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	R\$ 7,74	1.015,15 M	Aceito	Menor Preço
0155	5.3.1 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	R\$ 672,29	42,50 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0156	5.3.2 DIVISORIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DIVISORIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO	R\$ 583,49	39,74 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0157	5.3.3 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUT PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS	R\$ 74,34	101,79 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0158	5.3.4 INSTALACAO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U INSTALACAO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	R\$ 631,48	7,20 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0159	5.3.5 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA, ESPESSURA 10 MM FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA, ESPESSURA 10 MM	R\$ 108,21	318,23 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0160	5.4.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	R\$ 76,50	11,60 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0161	5.4.2 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	R\$ 56,65	646,55 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0162	5.4.3 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	R\$ 7,74	296,41 M	Aceito	Menor Preço



0163	5.4.4 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	R\$ 56,65	2,26 M²	Aceito	Menor Preço
0164	6.1.1 PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATEENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 1.279,94	18,00 UN	Aceito	Menor Preço
0165	6.1.2 PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO MEDIO PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO MEDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATEENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 1.930,26	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0166	6.1.3 PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATEENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 1.279,94	13,00 UN	Aceito	Menor Preço
0167	6.1.4 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	R\$ 275,74	3,19 M²	Aceito	Menor Preço
0168	6.2.1 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	R\$ 95,73	20,00 UN	Aceito	Menor Preço
0169	6.2.2 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E I BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	R\$ 401,91	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0170	6.2.3 CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	R\$ 280,89	13,32 M²	Aceito	Menor Preço
0171	6.3.1 PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 M PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 579,53	4,20 UN	Aceito	Menor Preço
0172	6.3.2 PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 804,84	3,78 M²	Aceito	Menor Preço



0173	6.3.3 PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 804,84	9,45 M²	Aceito	Menor Preço
0174	6.3.4 PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 804,84	15,84 M²	Aceito	Menor Preço
0175	6.3.5 PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 804,84	9,24 M²	Aceito	Menor Preço
0176	6.3.6 PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MONOLITICO	R\$ 579,53	82,37 M²	Aceito	Menor Preço
0177	6.3.7 PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	R\$ 579,53	47,88 M²	Aceito	Menor Preço
0178	6.3.8 PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	R\$ 579,53	5,99 M²	Aceito	Menor Preço
0179	6.3.9 PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VENEZIANA - CONFO PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	R\$ 579,53	3,30 M²	Aceito	Menor Preço
0180	6.3.10 PORTA DE CORRER - PA10 - 175 X 230 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO D PORTA DE CORRER - PA10 - 175 X 230 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	R\$ 579,53	4,03 M²	Aceito	Menor Preço
0181	6.3.11 PORTA DE CORRER - PA11- 230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE PORTA DE CORRER - PA11- 230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	R\$ 579,53	4,08 M²	Aceito	Menor Preço
0182	6.4.1 JANELA DE ALUMINIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA JANELA DE ALUMINIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA - INCLUSO VIDRO	R\$ 786,33	5,46 M²	Aceito	Menor Preço



0183	6.4.2 JANELA DE ALUMINIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER - I JANELA DE ALUMINIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER - INCLUSO VIDRO	R\$ 406,89	6,30 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0184	6.4.3 JANELA DE ALUMINIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM JANELA DE ALUMINIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	R\$ 406,89	5,74 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0185	6.4.4 JANELA DE ALUMINIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM JANELA DE ALUMINIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO MONILITICO	R\$ 406,89	20,72 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0186	6.4.5 JANELA DE ALUMINIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM JANELA DE ALUMINIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	R\$ 406,89	19,43 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0187	6.4.6 JANELA DE ALUMINIO - JA-6, 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA - INCL JANELA DE ALUMINIO - JA-6, 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO	R\$ 847,66	4,20 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0188	6.4.7 JANELA DE ALUMINIO - JA-7 - 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM B JANELA DE ALUMINIO - JA-7 - 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	R\$ 847,66	19,32 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0189	6.4.8 JANELA DE ALUMINIO - JA-8, 700 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BA JANELA DE ALUMINIO - JA-8, 700 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	R\$ 847,66	20,30 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0190	6.4.9 JANELA DE ALUMINIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - IN JANELA DE ALUMINIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	R\$ 847,66	117,81 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0191	6.4.10 JANELA DE ALUMINIO - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR JANELA DE ALUMINIO - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	R\$ 786,33	16,20 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0192	6.4.11 JANELA DE ALUMINIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR JANELA DE ALUMINIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	R\$ 786,33	6,00 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0193	6.4.12 JANELA DE ALUMINIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR JANELA DE ALUMINIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	R\$ 786,33	44,80 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço



0194	6.4.13 JANELA DE ALUMINIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR JANELA DE ALUMINIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	R\$ 786,33	3,36 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0195	6.4.14 JANELA DE ALUMINIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR JANELA DE ALUMINIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO MONOLITICO	R\$ 786,33	15,54 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0196	6.4.15 JANELA DE ALUMINIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR JANELA DE ALUMINIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	R\$ 786,33	36,40 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0197	6.4.16 TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 222,40	2,73 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0198	6.5.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	R\$ 593,49	22,00 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0199	6.6.1 P01 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 3,50 X 2,20 M, COM CHAPA METALICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO P01 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 3,50 X 2,20 M, COM CHAPA METALICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 1.043,46	7,70 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0200	6.6.2 P02 - PORTAO METALICO TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM P02 - PORTAO METALICO TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 1.371,01	8,09 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0201	6.6.3 P03 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,80 X 1,80 M, COM CHAPA METALICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO P03 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,80 X 1,80 M, COM CHAPA METALICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	R\$ 1.043,46	3,24 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0202	6.6.4 P04 - PORTAO METALICO NYLOFOR 0,90 X 2,03 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLI P04 - PORTAO METALICO NYLOFOR 0,90 X 2,03 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 1.371,01	1,83 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0203	6.6.5 FECHAMENTO EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (GR1, GR2) FECHAMENTO EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (GR1, GR2)	R\$ 1.019,89	34,68 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0204	6.6.6 GRADIL METALICO E TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 - JARDIM VERTICAL GRADIL METALICO E TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 - JARDIM VERTICAL	R\$ 81,66	155,43 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0205	6.6.7 FECHAMENTO COM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	R\$ 1.009,83	246,23 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço



0206	7.1.1 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLAN TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0.50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	R\$ 246,55	2.471,29 M²	Aceito	Menor Preço
0207	7.1.2 CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6MM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6MM	R\$ 136,78	10,42 M²	Aceito	Menor Preço
0208	7.1.3 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (30X15 CM)	R\$ 109,41	158,28 M	Aceito	Menor Preço
0209	7.1.4 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (35X15CM)	R\$ 109,41	64,60 M	Aceito	Menor Preço
0210	7.1.5 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (35X20CM)	R\$ 109,41	78,80 M	Aceito	Menor Preço
0211	7.1.6 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (42,5X15CM)	R\$ 109,41	20,60 M	Aceito	Menor Preço
0212	7.1.7 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (45X15CM)	R\$ 109,41	320,83 M	Aceito	Menor Preço
0213	7.1.8 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (40X20CM)	R\$ 109,41	113,12 M	Aceito	Menor Preço
0214	7.1.9 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICA CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO	R\$ 197,19	242,00 M	Aceito	Menor Preço
0215	7.1.10 PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	R\$ 64,78	361,06 M	Aceito	Menor Preço
0216	7.1.11 RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	R\$ 64,78	606,92 M	Aceito	Menor Preço
0217	7.1.12 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	R\$ 64,78	238,76 M	Aceito	Menor Preço
0218	7.1.13 CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METALICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 39 CM	R\$ 64,78	287,26 M	Aceito	Menor Preço
0219	7.2.1 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	R\$ 85,56	724,81 M²	Aceito	Menor Preço
0220	7.2.2 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICA CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO	R\$ 197,19	32,30 M	Aceito	Menor Preço
0221	7.2.3 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, TELHA METALICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INC TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, TELHA METALICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO ICAMENTO	R\$ 85,59	632,70 M²	Aceito	Menor Preço
0222	8.1 IMPERMEABILIZACAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS	R\$ 46,01	1.613,32 M²	Aceito	Menor Preço
0223	8.2 IMPERMEABILIZACAO DA LAJE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS	R\$ 46,01	192,74 M²	Aceito	Menor Preço
0224	8.3 IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS	R\$ 46,01	280,02 M²	Aceito	Menor Preço
0225	8.4 IMPERMEABILIZACAO DA PAREDE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS	R\$ 46,01	42,55 M²	Aceito	Menor Preço



0226	8.5 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLIC CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	R\$ 57,28	192,74 M²	Aceito	Menor Preço
0227	8.6 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. A PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	R\$ 61,34	192,74 M²	Aceito	Menor Preço
0228	9.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARG CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO	R\$ 5,11	3.748,63 M²	Aceito	Menor Preço
0229	9.1.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARG CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	R\$ 5,11	2.778,01 M²	Aceito	Menor Preço
0230	9.1.3 EMBOCO OU MASSA UNICA, APLICACAO EXTERNA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETON EMBOCO OU MASSA UNICA, APLICACAO EXTERNA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM	R\$ 47,28	2.512,64 M²	Aceito	Menor Preço
0231	9.1.4 EMBOCO OU MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANIC EMBOCO OU MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM	R\$ 47,28	729,51 M²	Aceito	Menor Preço
0232	9.1.5 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	R\$ 83,84	523,92 M²	Aceito	Menor Preço
0233	9.1.6 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM, COR REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM, COR CINZA CLARO APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	R\$ 75,91	141,12 M²	Aceito	Menor Preço
0234	9.1.7 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM, COR REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM, COR LARANJA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	R\$ 75,91	64,48 M²	Aceito	Menor Preço



0235	9.1.8 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	R\$ 37,53	279,08	M	Aceito	Menor Preço
0236	9.1.9 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/ FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS	R\$ 91,15	514,05	M²	Aceito	Menor Preço
0237	9.1.10 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	R\$ 182,45	1.282,51	M²	Aceito	Menor Preço
0238	9.1.11 FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL	R\$ 188,96	254,88	M²	Aceito	Menor Preço
0239	9.2.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. AR CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	R\$ 5,09	1.576,07	M²	Aceito	Menor Preço
0240	9.2.2 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	R\$ 47,28	1.576,07	M²	Aceito	Menor Preço
0241	10.1.1 CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECANICO CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECANICO	R\$ 45,83	2.740,76	M²	Aceito	Menor Preço
0242	10.1.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	R\$ 106,34	2.740,76	M²	Aceito	Menor Preço
0243	10.1.3 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AP CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	R\$ 57,28	345,56	M²	Aceito	Menor Preço
0244	10.1.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	R\$ 69,14	345,56	M²	Aceito	Menor Preço
0245	10.1.5 RODAPE CERAMICO H= 10 CM	R\$ 11,08	53,28	M	Aceito	Menor Preço
0246	10.1.6 RODAPE EM GRANITINA, ALTURA 10CM	R\$ 26,44	705,52	M	Aceito	Menor Preço



0247	10.1.7 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	R\$ 89,91	10,87 M	Aceito	Menor Preço
0248	10.1.8 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM	R\$ 89,93	81,64 M	Aceito	Menor Preço
0249	10.2.1 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	R\$ 51,80	704,24 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0250	10.2.2 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	R\$ 54,70	157,83 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0251	10.2.3 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESP EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	R\$ 101,21	109,25 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0252	10.2.4 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	R\$ 87,29	150,79 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0253	10.2.5 PISO PODOTATIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA PISO PODOTATIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	R\$ 236,59	31,81 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0254	10.2.6 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	R\$ 236,59	8,56 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0255	10.2.7 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	R\$ 236,59	27,00 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0256	10.2.8 COLCHAO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	R\$ 136,33	39,24 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0257	10.2.9 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	R\$ 15,90	1.717,06 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0258	10.2.10 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	R\$ 41,36	170,48 M	Aceito	Menor Preço
0259	11.1.1 EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAQ, LIXAMENTO MANUAL EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAQ, LIXAMENTO MANUAL	R\$ 26,68	514,05 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0260	11.1.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	R\$ 23,88	1.427,77 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0261	11.1.3 EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS, AREAS MOLHADAS	R\$ 26,14	103,22 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0262	11.1.4 PINTURA LATEX PVA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS, COR BRANCO GELO	R\$ 15,21	1.679,29 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço



0263	11.1.5 PINTURA LATEX PVA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS, COR BRANCO NEVE - PLACA CIMENTIC PINTURA LATEX PVA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS, COR BRANCO NEVE - PLACA CIMENTICIA/PLATIBANDA	R\$ 15,21	318,23	M²	Aceito	Menor Preço
0264	11.1.6 PINTURA LATEX PVA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS	R\$ 18,01	514,05	M²	Aceito	Menor Preço
0265	11.1.7 PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS	R\$ 15,21	281,45	M²	Aceito	Menor Preço
0266	11.1.8 PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEM PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS	R\$ 15,21	24,37	M²	Aceito	Menor Preço
0267	11.1.9 PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE MASSA ACRILICA, COR BRANCO GELO, AREAS MOLHADAS PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE MASSA ACRILICA, COR BRANCO GELO, AREAS MOLHADAS	R\$ 15,21	138,78	M²	Aceito	Menor Preço
0268	11.1.10 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMAOS	R\$ 21,33	209,79	M²	Aceito	Menor Preço
0269	11.1.11 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMAOS - COR BRANCO	R\$ 21,33	41,86	M²	Aceito	Menor Preço
0270	11.1.12 PINTURA LATEX ACRILICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUA PINTURA LATEX ACRILICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS	R\$ 15,21	388,75	M²	Aceito	Menor Preço
0271	11.1.13 TEXTURA ACRILICA, COR BRANCA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAIO TEXTURA ACRILICA, COR BRANCA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAIO	R\$ 16,06	645,14	M²	Aceito	Menor Preço
0272	11.1.14 TEXTURA ACRILICA, COR CINZA CLARO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAIO TEXTURA ACRILICA, COR CINZA CLARO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAIO	R\$ 16,06	2.030,96	M²	Aceito	Menor Preço
0273	11.1.15 TEXTURA ACRILICA, COR CINZA ESCURO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAIO	R\$ 16,06	608,38	M²	Aceito	Menor Preço
0274	11.2.1 TEXTURA ACRILICA, COR CINZA CLARO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAIO	R\$ 16,06	1.478,80	M²	Aceito	Menor Preço
0275	11.2.2 TEXTURA ACRILICA, COR CINZA ESCURO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAIO	R\$ 16,06	97,27	M²	Aceito	Menor Preço
0276	11.3.1.1 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A RO PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAIO). AF_01/2020	R\$ 17,86	6.104,66	M²	Aceito	Menor Preço
0277	11.3.2.1 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/20 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	R\$ 80,23	416,00	M²	Aceito	Menor Preço



0278	12.1.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 27,33	222,10 M	Aceito	Menor Preço
0279	12.1.2 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 38,51	265,50 M	Aceito	Menor Preço
0280	12.1.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIM TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 37,66	165,10 M	Aceito	Menor Preço
0281	12.1.4 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 39,84	140,80 M	Aceito	Menor Preço
0282	12.1.5 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 65,06	64,90 M	Aceito	Menor Preço
0283	12.1.6 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALAD ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 7,11	58,00 UN	Aceito	Menor Preço
0284	12.1.7 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PR ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 6,99	20,00 UN	Aceito	Menor Preço
0285	12.1.8 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 16,68	48,00 UN	Aceito	Menor Preço
0286	12.1.9 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 21,80	22,00 UN	Aceito	Menor Preço
0287	12.1.10 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 24,91	18,00 UN	Aceito	Menor Preço



0288	12.1.11 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	R\$ 39,33	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0289	12.1.12 BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 8,48	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0290	12.1.13 BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEC BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 18,78	13,00 UN	Aceito	Menor Preço
0291	12.1.14 BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEC BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 18,79	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0292	12.1.15 BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 15,19	14,00 UN	Aceito	Menor Preço
0293	12.1.16 BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 15,23	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0294	12.1.17 BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEC BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 21,40	12,00 UN	Aceito	Menor Preço
0295	12.1.18 BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEC BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 25,40	5,00 UN	Aceito	Menor Preço
0296	12.1.19 LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FO LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 12,16	12,00 UN	Aceito	Menor Preço
0297	12.1.20 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 7,83	6,00 UN	Aceito	Menor Preço



0298	12.1.21 LUVA, PVC, SOLDAREL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0 LUVA, PVC, SOLDAREL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 29,00	5,00 UN	Aceito	Menor Preço
0299	12.1.22 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAREL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIME JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAREL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 10,81	134,00 UN	Aceito	Menor Preço
0300	12.1.23 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAREL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIME JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAREL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 15,30	129,00 UN	Aceito	Menor Preço
0301	12.1.24 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAREL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAREL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 17,51	80,00 UN	Aceito	Menor Preço
0302	12.1.25 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAREL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAREL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 53,79	29,00 UN	Aceito	Menor Preço
0303	12.1.26 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAREL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAREL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 137,60	9,00 UN	Aceito	Menor Preço
0304	12.1.27 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAREL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAREL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 20,40	25,00 UN	Aceito	Menor Preço
0305	12.1.28 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAREL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB	R\$ 15,99	63,00 UN	Aceito	Menor Preço
0306	12.1.29 TE, PVC, SOLDAREL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INST TE, PVC, SOLDAREL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 13,80	37,00 UN	Aceito	Menor Preço
0307	12.1.30 TE, PVC, SOLDAREL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INST TE, PVC, SOLDAREL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 20,09	8,00 UN	Aceito	Menor Preço
0308	12.1.31 TE, PVC, SOLDAREL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/ TE, PVC, SOLDAREL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 28,16	27,00 UN	Aceito	Menor Preço



0309	12.1.32 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/ TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 61,69	28,00 UN	Aceito	Menor Preço
0310	12.1.33 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/ TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 105,01	3,00 UN	Aceito	Menor Preço
0311	12.1.34 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 17,60	5,00 UN	Aceito	Menor Preço
0312	12.1.35 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 25,28	5,00 UN	Aceito	Menor Preço
0313	12.1.36 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 38,45	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0314	12.1.37 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 38,45	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0315	12.1.38 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 25,60	13,00 UN	Aceito	Menor Preço
0316	12.1.39 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 27,79	3,00 UN	Aceito	Menor Preço
0317	12.2.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	R\$ 88,98	10,00 UN	Aceito	Menor Preço
0318	12.2.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	R\$ 425,88	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0319	12.2.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	R\$ 212,20	9,00 UN	Aceito	Menor Preço
0320	12.2.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNEC REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	R\$ 242,55	21,00 UN	Aceito	Menor Preço



0321	12.2.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIM REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	R\$ 136,84	28,00 UN	Aceito	Menor Preço
0322	12.2.6 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	R\$ 129,76	12,00 UN	Aceito	Menor Preço
0323	12.2.7 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/ VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	R\$ 146,38	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0324	12.2.8 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	R\$ 261,86	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0325	12.3.1 PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSAO) - PRESSAO MAXIMA: 32 (M.C.A.);VAZAO MAXIMA: 52.000 (L/H) PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSAO) - PRESSAO MAXIMA: 32 (M.C.A.);VAZAO MAXIMA: 52.000 (L/H)	R\$ 62.608,19	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0326	12.3.2 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 0,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 1.992,41	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0327	12.3.3 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021	R\$ 1.503,91	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0328	12.4.1 CISTERNA MODULAR 600 LITROS	R\$ 2.327,30	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0329	12.4.2 SMART FILTRO	R\$ 502,30	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0330	12.4.3 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 17,66	10,00 UN	Aceito	Menor Preço
0331	12.4.4 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	R\$ 11,80	5,00 UN	Aceito	Menor Preço
0332	12.5.1 RESERVATORIO DAGUA CONFORME PROJETO 40M3 - COLUNA SECA 10,0M PINTADA	R\$ 108.650,00	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0333	13.1.1 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	R\$ 46,54	604,40 M	Aceito	Menor Preço
0334	13.1.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	R\$ 96,69	235,90 M	Aceito	Menor Preço



0335	13.1.3 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	R\$ 163,14	83,50 M	Aceito	Menor Preço
0336	13.1.4 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	R\$ 256,36	79,60 M	Aceito	Menor Preço
0337	13.1.5 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	R\$ 381,85	51,50 M	Aceito	Menor Preço
0338	13.1.6 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	R\$ 662,36	20,50 M	Aceito	Menor Preço
0339	13.1.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	R\$ 58,81	26,00 UN	Aceito	Menor Preço
0340	13.1.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	R\$ 174,56	8,00 UN	Aceito	Menor Preço
0341	13.1.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	R\$ 57,33	179,00 M	Aceito	Menor Preço
0342	13.1.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALAD JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	R\$ 179,13	48,00 UN	Aceito	Menor Preço
0343	13.1.11 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INS JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	R\$ 109,36	57,00 UN	Aceito	Menor Preço
0344	13.1.12 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INS JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	R\$ 272,34	2,00 UN	Aceito	Menor Preço



0345	13.1.13 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INS JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	R\$ 362,05	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0346	13.1.14 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO E LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	R\$ 42,73	3,00 UN	Aceito	Menor Preço
0347	13.1.15 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CO TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	R\$ 104,81	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0348	13.1.16 REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	R\$ 121,60	19,00 UN	Aceito	Menor Preço
0349	13.1.17 ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 150* MM, PARA DREN ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 150* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	R\$ 240,59	82,00 UN	Aceito	Menor Preço
0350	13.2.1 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	R\$ 610,23	19,00 UN	Aceito	Menor Preço
0351	13.2.2 POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA	R\$ 554,21	10,00 UN	Aceito	Menor Preço
0352	13.2.3 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	R\$ 1.339,36	12,55 M²	Aceito	Menor Preço
0353	14.1.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 26,15	142,60 M	Aceito	Menor Preço
0354	14.1.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 34,05	171,20 M	Aceito	Menor Preço



0355	14.1.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 42,69	45,50 M	Aceito	Menor Preço
0356	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 47,40	349,10 M	Aceito	Menor Preço
0357	14.1.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 76,94	24,60 M	Aceito	Menor Preço
0358	14.1.6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INS JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 12,63	60,00 M	Aceito	Menor Preço
0359	14.1.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INS JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 19,68	48,00 M	Aceito	Menor Preço
0360	14.1.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INS JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 30,36	8,00 M	Aceito	Menor Preço
0361	14.1.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E IN JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 36,48	16,00 M	Aceito	Menor Preço
0362	14.1.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E IN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 12,30	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0363	14.1.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E IN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 18,61	28,00 UN	Aceito	Menor Preço



0364	14.1.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E I JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 35,26	42,00 UN	Aceito	Menor Preço
0365	14.1.13 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO	R\$ 69,79	17,00 UN	Aceito	Menor Preço
0366	14.1.14 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECID JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	R\$ 69,76	10,00 UN	Aceito	Menor Preço
0367	14.1.15 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	R\$ 26,73	7,00 UN	Aceito	Menor Preço
0368	14.1.16 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	R\$ 53,93	12,00 UN	Aceito	Menor Preço
0369	14.1.17 BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E E BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 13,73	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0370	14.1.18 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 16,54	67,00 UN	Aceito	Menor Preço
0371	14.1.19 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E IN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 12,30	59,00 UN	Aceito	Menor Preço
0372	14.1.20 REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	R\$ 43,10	2,00 UN	Aceito	Menor Preço



0373	14.1.21 REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E I REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	R\$ 25,63	7,00 UN	Aceito	Menor Preço
0374	14.1.22 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 59,64	19,00 UN	Aceito	Menor Preço
0375	14.1.23 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDADAVEL, FORNECIDA E CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDADAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 88,08	29,00 UN	Aceito	Menor Preço
0376	14.1.24 CORPO CAIXA SECA 100 X 100 X 40 CM	R\$ 49,68	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0377	14.1.25 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	R\$ 610,23	9,00 UN	Aceito	Menor Preço
0378	14.1.26 POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, P POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA	R\$ 559,18	7,00 UN	Aceito	Menor Preço
0379	14.2.1 TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME UTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	R\$ 13.333,68	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0380	14.2.2 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3, SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 31,4 M2 (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	R\$ 8.381,99	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0381	14.2.3 FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	R\$ 9.747,51	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0382	14.3.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 34,05	245,80 M	Aceito	Menor Preço



0383	14.3.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	R\$ 51,23	83,80 M	Aceito	Menor Preço
0384	14.3.3 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INS JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 19,68	22,00 UN	Aceito	Menor Preço
0385	14.3.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INS JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 30,36	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0386	14.3.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INS JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 18,61	132,00 UN	Aceito	Menor Preço
0387	14.3.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INS JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 28,95	20,00 UN	Aceito	Menor Preço
0388	14.3.7 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTAL JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	R\$ 47,21	3,00 UN	Aceito	Menor Preço
0389	14.3.8 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTAL JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS	R\$ 82,04	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0390	14.3.9 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTAL JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	R\$ 82,03	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0391	14.3.10 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTA LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 19,79	3,00 UN	Aceito	Menor Preço
0392	14.3.11 REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E I REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	R\$ 25,63	14,00 UN	Aceito	Menor Preço



0393	14.3.12 TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECI TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	R\$ 15,53	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0394	14.3.13 TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECI TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	R\$ 31,73	8,00 UN	Aceito	Menor Preço
0395	14.3.14 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CON TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS	R\$ 113,19	13,00 UN	Aceito	Menor Preço
0396	14.3.15 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CON TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	R\$ 113,16	86,00 UN	Aceito	Menor Preço
0397	14.3.16 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 30,93	18,00 UN	Aceito	Menor Preço
0398	14.3.17 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM COND TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	R\$ 70,00	5,00 UN	Aceito	Menor Preço
0399	15.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA S VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016	R\$ 376,94	22,00 UN	Aceito	Menor Preço
0400	15.2 VALVULA DE DESCARGA METALICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2, ACABAMENTO METALICO CROMADO - VALVULA DE DESCARGA METALICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2, ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 400,61	22,00 UN	Aceito	Menor Preço
0401	15.3 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	R\$ 56,68	22,00 UN	Aceito	Menor Preço
0402	15.4 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	R\$ 842,63	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0403	15.5 SIFAO PARA MICTORIO, DECA 1681, 1 X 2, ACABAMENTO CROMODADO E SIMILAR	R\$ 614,58	6,00 UN	Aceito	Menor Preço



0404	15.6 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	R\$ 286,01	27,00 UN	Aceito	Menor Preço
0405	15.7 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 40 X 34 X 14 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 40 X 34 X 14 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 273,36	3,00 UN	Aceito	Menor Preço
0406	15.8 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 273,36	16,00 UN	Aceito	Menor Preço
0407	15.9 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 60 X 50 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 60 X 50 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 273,36	3,00 UN	Aceito	Menor Preço
0408	15.10 LAVATORIO DE CANTO, LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNEC LAVATORIO DE CANTO, LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 180,66	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0409	15.11 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E I LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	R\$ 180,65	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0410	15.12 LAVATORIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE	R\$ 675,14	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0411	15.13 TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 882,98	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0412	15.14 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	R\$ 112,86	12,00 UN	Aceito	Menor Preço
0413	15.15 PORTA PAPEL HIGIENICO, CONFORME PROJETO	R\$ 52,15	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0414	15.16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	R\$ 89,01	8,00 UN	Aceito	Menor Preço
0415	15.17 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	R\$ 187,31	8,00 UN	Aceito	Menor Preço
0416	15.18 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	R\$ 236,90	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0417	15.19 TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL, CONFORME PROJETO	R\$ 140,85	21,00 UN	Aceito	Menor Preço
0418	15.20 TORNEIRA DE PAREDE, CONFORME PROJETO	R\$ 125,95	3,00 UN	Aceito	Menor Preço



0419	15.21 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATORIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INST TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATORIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 140,85	28,00 UN	Aceito	Menor Preço
0420	15.22 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	R\$ 339,20	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0421	15.23 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCL SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020	R\$ 97,18	26,00 UN	Aceito	Menor Preço
0422	15.24 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	R\$ 116,55	12,00 UN	Aceito	Menor Preço
0423	15.25 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	R\$ 54,33	14,00 UN	Aceito	Menor Preço
0424	15.26 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECI VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	R\$ 90,84	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0425	15.27 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	R\$ 98,04	5,00 UN	Aceito	Menor Preço
0426	15.28 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	R\$ 13,29	28,00 UN	Aceito	Menor Preço
0427	15.29 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	R\$ 72,89	55,00 UN	Aceito	Menor Preço
0428	15.30 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	R\$ 444,69	12,00 UN	Aceito	Menor Preço
0429	15.31 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	R\$ 427,60	12,00 UN	Aceito	Menor Preço
0430	15.32 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E I BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 401,93	12,00 UN	Aceito	Menor Preço
0431	15.33 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIME BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	R\$ 768,10	2,00 UN	Aceito	Menor Preço



0432	15.34 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	R\$ 1.417,14	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0433	16.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO E TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAM AIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 69,33	35,20 M	Aceito	Menor Preço
0434	16.2 CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAM AIS DE GAS CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAM AIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 93,29	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0435	16.3 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAM AIS DE TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAM AIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 51,93	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0436	16.4 CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DIS CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022	R\$ 15,46	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0437	16.5 REGULADOR DE ALTA PRESSAO GLP	R\$ 839,90	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0438	16.6 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	R\$ 65,71	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0439	16.7 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	R\$ 89,95	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0440	16.8 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4	R\$ 18,45	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0441	16.9 REQUADRO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTA REQUADRO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 619,60	0,48 M²	Aceito	Menor Preço
0442	17.1.1 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE	R\$ 301,88	27,00 UN	Aceito	Menor Preço
0443	17.1.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE	R\$ 851,88	2,00 UN	Aceito	Menor Preço



0444	17.2.1 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESE COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	R\$ 156,19	55,00 UN	Aceito	Menor Preço
0445	17.2.2 CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PAR CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 695,88	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0446	17.2.3 NIPLA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO NIPLA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 116,60	11,00 UN	Aceito	Menor Preço
0447	17.2.4 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 219,59	361,70 M	Aceito	Menor Preço
0448	17.2.5 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 258,31	17,00 UN	Aceito	Menor Preço
0449	17.2.6 UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 276,68	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0450	17.2.7 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	R\$ 314,01	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0451	17.3.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	R\$ 425,88	5,00 UN	Aceito	Menor Preço
0452	17.3.2 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	R\$ 520,44	3,00 UN	Aceito	Menor Preço



0453	17.3.3 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 6 CV, HM 30 A 40 M, Q 26,36 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 6 CV, HM 30 A 40 M, Q 26,36 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 4.860,06	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0454	17.3.4 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 32,08	620,00 M	Aceito	Menor Preço
0455	17.3.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FOR CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 3,44	310,00 M	Aceito	Menor Preço
0456	17.3.6 CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 22,23	12,00 UN	Aceito	Menor Preço
0457	17.3.7 CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 26,23	13,00 UN	Aceito	Menor Preço
0458	17.3.8 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 177,59	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0459	17.3.9 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FOR CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 4,98	310,00 M	Aceito	Menor Preço
0460	17.3.10 CENTRAL ALARME ENDERECAVEL	R\$ 4.813,88	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0461	17.4.1 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADAPTADOR STORZ ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADAPTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUCAO 2 1/2 X 1 1/2 E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 2.002,75	13,00 UN	Aceito	Menor Preço
0462	17.4.2 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020	R\$ 465,39	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0463	17.4.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	R\$ 425,88	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0464	17.4.4 HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 4.401,29	1,00 UN	Aceito	Menor Preço



0465	17.5.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	R\$ 26,20	91,00 UN	Aceito	Menor Preço
0466	17.5.2 PINTURA DE SINALIZACAO VERTICAL DE SEGURANCA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICACAO MANUAL, 2 DEM PINTURA DE SINALIZACAO VERTICAL DE SEGURANCA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS. AF_05/2021	R\$ 99,61	36,00 M²	Aceito	Menor Preço
0467	17.5.3 SINALIZACAO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. SINALIZACAO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	R\$ 51,14	136,00 UN	Aceito	Menor Preço
0468	18.1.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 738,50	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0469	18.1.2 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 774,68	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0470	18.1.3 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 1.492,05	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0471	18.1.4 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TR QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 738,79	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0472	18.1.5 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 3.058,26	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0473	18.1.6 QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 183,64	3,00 UN	Aceito	Menor Preço
0474	18.2.1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 13,13	62,00 UN	Aceito	Menor Preço
0475	18.2.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 13,91	20,00 UN	Aceito	Menor Preço
0476	18.2.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 15,46	5,00 UN	Aceito	Menor Preço



0477	18.2.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 15,46	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0478	18.2.5 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 62,23	12,00 UN	Aceito	Menor Preço
0479	18.2.6 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 78,16	15,00 UN	Aceito	Menor Preço
0480	18.2.7 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 80,51	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0481	18.2.8 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 90,88	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0482	18.2.9 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 178,10	3,00 UN	Aceito	Menor Preço
0483	18.2.10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 703,00	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0484	18.2.11 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 1.479,83	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0485	18.2.12 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA	R\$ 170,78	3,00 UN	Aceito	Menor Preço
0486	18.2.13 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA	R\$ 191,44	36,00 UN	Aceito	Menor Preço
0487	18.2.14 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KA	R\$ 123,54	52,00 UN	Aceito	Menor Preço
0488	18.2.15 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KA	R\$ 205,31	8,00 UN	Aceito	Menor Preço
0489	18.2.16 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 63,79	36,00 UN	Aceito	Menor Preço
0490	18.2.17 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 66,91	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0491	18.2.18 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 75,76	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0492	18.2.19 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 66,91	14,00 UN	Aceito	Menor Preço
0493	18.2.20 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30MA	R\$ 401,26	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0494	18.2.21 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA	R\$ 176,58	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0495	18.2.22 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 99,73	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0496	18.2.23 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 473,38	8,00 UN	Aceito	Menor Preço



0497	18.2.24 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 2.354,14	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0498	18.3.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM F ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 20,38	1.803,50 M	Aceito	Menor Preço
0499	18.3.2 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FOR ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 23,31	164,50 M	Aceito	Menor Preço
0500	18.3.3 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO E ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 16,38	1,10 M	Aceito	Menor Preço
0501	18.3.4 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 9,13	3,00 M	Aceito	Menor Preço
0502	18.3.5 ELETRODUTO RIGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1, APARENTE - FORNECIMENTO ELETRODUTO RIGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 35,30	59,70 M	Aceito	Menor Preço
0503	18.3.6 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 48,06	52,40 M	Aceito	Menor Preço
0504	18.3.7 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 42,20	147,10 M	Aceito	Menor Preço
0505	18.3.8 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 56,81	55,00 M	Aceito	Menor Preço
0506	18.3.9 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 32,08	962,00 M	Aceito	Menor Preço
0507	18.3.10 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 81,60	127,10 M	Aceito	Menor Preço



0508	18.3.11 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM B CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	R\$ 186,79	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0509	18.3.12 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM B CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	R\$ 292,86	14,00 UN	Aceito	Menor Preço
0510	18.3.13 CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E I CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 22,23	14,00 UN	Aceito	Menor Preço
0511	18.3.14 CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 19,69	82,00 UN	Aceito	Menor Preço
0512	18.3.15 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 35,69	165,00 UN	Aceito	Menor Preço
0513	18.3.16 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 51,21	16,00 UN	Aceito	Menor Preço
0514	18.3.17 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 44,21	34,00 UN	Aceito	Menor Preço
0515	18.3.18 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 22,78	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0516	18.3.19 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 69,78	14,00 UN	Aceito	Menor Preço



0517	18.3.20 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 160,01	25,00 UN	Aceito	Menor Preço
0518	18.3.21 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022	R\$ 40,71	28,00 UN	Aceito	Menor Preço
0519	18.3.22 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENT CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022	R\$ 35,69	16,00 UN	Aceito	Menor Preço
0520	18.4.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FOR CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 4,98	9.737,83 M	Aceito	Menor Preço
0521	18.4.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 7,65	4.192,00 M	Aceito	Menor Preço
0522	18.4.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 10,68	5.078,90 M	Aceito	Menor Preço
0523	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FOR CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 19,00	1.965,35 M	Aceito	Menor Preço
0524	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORN CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 8,16	462,80 M	Aceito	Menor Preço
0525	18.4.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMEN CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 11,76	161,00 M	Aceito	Menor Preço
0526	18.4.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMEN CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 18,63	606,40 M	Aceito	Menor Preço



0527	18.4.8 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIB CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	R\$ 31,10	175,50 M	Aceito	Menor Preço
0528	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIB CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	R\$ 42,93	190,80 M	Aceito	Menor Preço
0529	18.4.10 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIB CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	R\$ 62,20	132,30 M	Aceito	Menor Preço
0530	18.4.11 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIB CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	R\$ 111,19	223,60 M	Aceito	Menor Preço
0531	18.4.12 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTR CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	R\$ 144,41	52,80 M	Aceito	Menor Preço
0532	18.4.13 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTR CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	R\$ 214,05	61,60 M	Aceito	Menor Preço
0533	18.4.14 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTR CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	R\$ 283,31	211,20 M	Aceito	Menor Preço
0534	18.4.15 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 300 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTR CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 300 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	R\$ 366,24	273,60 M	Aceito	Menor Preço
0535	18.5.1 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EME ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 179,90	3,40 M	Aceito	Menor Preço



0536	18.5.2 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EM ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 236,49	45,70 M	Aceito	Menor Preço
0537	18.5.3 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EM ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 136,39	211,60 M	Aceito	Menor Preço
0538	18.5.4 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EME ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 213,24	2,90 M	Aceito	Menor Preço
0539	18.5.5 SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPACADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXA SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPACADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	R\$ 26,18	160,10 M	Aceito	Menor Preço
0540	18.6.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INS TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 41,05	238,00 UN	Aceito	Menor Preço
0541	18.6.2 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INS TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 44,20	44,00 UN	Aceito	Menor Preço
0542	18.6.3 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 47,41	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0543	18.6.4 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 74,84	8,00 UN	Aceito	Menor Preço
0544	18.6.5 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAC INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 39,04	32,00 UN	Aceito	Menor Preço
0545	18.6.6 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 59,71	21,00 UN	Aceito	Menor Preço



0546	18.6.7 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 80,39	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0547	18.6.8 INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTAL INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 105,45	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0548	18.6.9 ESPELHO / PLACA CEGA 4 X 2, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$ 17,95	18,00 UN	Aceito	Menor Preço
0549	18.6.10 LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 18 W	R\$ 66,33	37,00 UN	Aceito	Menor Preço
0550	18.6.11 LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 31 W	R\$ 166,85	27,00 UN	Aceito	Menor Preço
0551	18.6.12 LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 39 W	R\$ 166,85	177,00 UN	Aceito	Menor Preço
0552	18.6.13 LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_PS	R\$ 32,41	109,00 UN	Aceito	Menor Preço
0553	18.6.14 REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA LED DE 200 W	R\$ 184,95	25,00 UN	Aceito	Menor Preço
0554	18.6.15 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNE LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	R\$ 137,40	76,00 UN	Aceito	Menor Preço
0555	18.6.16 LUMINARIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W	R\$ 168,19	25,00 UN	Aceito	Menor Preço
0556	18.6.17 INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 62,01	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0557	19.1.1 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR COND TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	R\$ 52,60	282,00 M	Aceito	Menor Preço
0558	19.1.2 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR COND TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	R\$ 31,64	43,00 M	Aceito	Menor Preço
0559	19.1.3 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR COND TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	R\$ 82,05	11,00 M	Aceito	Menor Preço



0560	19.1.4 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR COND TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	R\$ 67,61	43,00 M	Aceito	Menor Preço
0561	19.1.5 VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCL VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA	R\$ 19,91	569,80 KG	Aceito	Menor Preço
0562	19.1.6 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR COND TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 94,86	271,00 M	Aceito	Menor Preço
0563	19.2.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAC TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022	R\$ 20,25	150,70 M	Aceito	Menor Preço
0564	19.2.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022	R\$ 8,45	270,00 UN	Aceito	Menor Preço
0565	19.2.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 22,39	276,30 M	Aceito	Menor Preço
0566	19.2.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 16,49	5,00 UN	Aceito	Menor Preço
0567	19.2.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 16,41	67,00 UN	Aceito	Menor Preço
0568	19.2.6 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 24,23	21,00 UN	Aceito	Menor Preço
0569	19.2.7 BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECI BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	R\$ 10,19	77,00 UN	Aceito	Menor Preço
0570	20.1.1 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	R\$ 971,10	15,00 UN	Aceito	Menor Preço



0571	20.1.2 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	R\$ 4.776,56	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0572	20.1.3 SWITCH TIPO 24 PORTAS	R\$ 3.677,86	8,00 UN	Aceito	Menor Preço
0573	20.1.4 BANDEJA MOVEL, PADRAO 19	R\$ 221,45	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0574	20.1.5 GUIA DE CABOS FECHADO 1U	R\$ 32,23	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0575	20.2.1 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACA CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	R\$ 6,81	6.625,30 M	Aceito	Menor Preço
0576	20.2.2 CABO OPTICO MULTIMODO, 4 FIBRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 16,86	110,00 M	Aceito	Menor Preço
0577	20.3.1 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	R\$ 64,66	179,00 UN	Aceito	Menor Preço
0578	20.3.2 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022	R\$ 40,71	34,00 UN	Aceito	Menor Preço
0579	20.3.3 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LUVA PARA ELETRODUTO. PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 10,24	54,00 UN	Aceito	Menor Preço
0580	20.3.4 CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 22,23	104,00 UN	Aceito	Menor Preço
0581	20.3.5 CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 26,23	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0582	20.3.6 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO P LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 46,09	14,00 UN	Aceito	Menor Preço
0583	20.3.7 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS D LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 45,66	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0584	20.3.8 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAC LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 51,21	39,00 UN	Aceito	Menor Preço



0585	20.3.9 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAC LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 44,21	8,00 UN	Aceito	Menor Preço
0586	20.3.10 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 112,33	3,00 UN	Aceito	Menor Preço
0587	20.3.11 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2 ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2 ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 18,19	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0588	20.3.12 INSTALACAO DE EXAUSTOR ELETRICO TIPO DOMICILIAR	R\$ 486,36	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0589	20.4.1 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	R\$ 459,64	8,00 UN	Aceito	Menor Preço
0590	20.4.2 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DI CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020	R\$ 696,76	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0591	20.4.3 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	R\$ 647,38	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0592	20.4.4 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	R\$ 53,01	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0593	20.5.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM F ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 20,38	218,00 M	Aceito	Menor Preço
0594	20.5.2 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM F ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 20,38	286,40 M	Aceito	Menor Preço
0595	20.5.3 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FOR ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 23,31	9,90 M	Aceito	Menor Preço
0596	20.5.4 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMEN ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 136,39	29,80 M	Aceito	Menor Preço



0597	20.5.5 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1, APARENTE - FORNECIMENTO ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 35,30	23,60 M	Aceito	Menor Preço
0598	20.5.6 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 48,06	141,80 M	Aceito	Menor Preço
0599	20.5.7 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 42,20	34,00 M	Aceito	Menor Preço
0600	20.5.8 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 56,81	36,30 M	Aceito	Menor Preço
0601	20.5.9 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EME ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 213,24	223,30 M	Aceito	Menor Preço
0602	21.1 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	R\$ 147,10	6,00 M	Aceito	Menor Preço
0603	21.2 COIFA EM ACO INOX 100CM X 150CM	R\$ 11.297,38	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0604	22.1 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	R\$ 139,13	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0605	22.2 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	R\$ 30,11	37,00 UN	Aceito	Menor Preço
0606	22.3 ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020	R\$ 33,65	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0607	22.4 CONJUNTO DE ESTAAMENTO PARA MASTRO DE SPDA	R\$ 506,24	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0608	22.5 CAIXA DE EQUALIZACAO DE ATERRAMENTO ELETRICO	R\$ 424,34	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0609	22.6 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	R\$ 94,69	1,25 M²	Aceito	Menor Preço
0610	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023	R\$ 31,10	0,10 M²	Aceito	Menor Preço
0611	22.8 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	R\$ 99,90	26,00 UN	Aceito	Menor Preço
0612	22.9 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/20 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	R\$ 79,11	70,00 M	Aceito	Menor Preço
0613	22.10 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	R\$ 64,00	616,00 M	Aceito	Menor Preço
0614	22.11 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/ CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	R\$ 67,18	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0615	22.12 TERMINAL A COMPRESSAO	R\$ 19,03	37,00 UN	Aceito	Menor Preço
0616	22.13 SOLDA EXOTERMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 82,14	26,00 UN	Aceito	Menor Preço



0617	22.14 ARMAÇAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 20,38	33,32 KG	Aceito	Menor Preço
0618	22.15 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	R\$ 29,95	180,00 UN	Aceito	Menor Preço
0619	23.1 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL	R\$ 7.314,96	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0620	23.2 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INS BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 578,69	89,08 M²	Aceito	Menor Preço
0621	23.3 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 483,60	29,16 M²	Aceito	Menor Preço
0622	23.4 ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO	R\$ 238,78	341,25 M²	Aceito	Menor Preço
0623	23.5 TUBO ACO GALVANIZADO D=3 P/BICICLETARIO, DIMENSAO: H=75CM, L=150 CM, FIXADO EM BASE DE CONCRET TUBO ACO GALVANIZADO D=3 P/BICICLETARIO, DIMENSAO: H=75CM, L=150 CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO	R\$ 1.221,59	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0624	23.6 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80CM (PINTADO)	R\$ 306,44	63,50 M	Aceito	Menor Preço
0625	23.7 PORTA OBJETO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 483,60	1,80 M²	Aceito	Menor Preço
0626	23.8 BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERAMICA	R\$ 673,03	7,70 M	Aceito	Menor Preço
0627	23.9 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 24CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 24CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	R\$ 127,38	237,12 M	Aceito	Menor Preço
0628	23.10 SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$ 40,89	118,00 UN	Aceito	Menor Preço
0629	23.11 POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI	R\$ 3.729,69	1,00 CJ	Aceito	Menor Preço
0630	23.12 TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALAO	R\$ 5.927,13	1,00 CJ	Aceito	Menor Preço
0631	23.13 TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA	R\$ 11.193,86	1,00 CJ	Aceito	Menor Preço
0632	24.1 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019	R\$ 2,31	4.112,50 M²	Aceito	Menor Preço
0633	24.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$ 382,15	6,00 M²	Aceito	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		11.141.359,57			



## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
12/02/2026 - 15:50	<a href="#">EDITAL_CP_003.2026_CONSTRUÇÃO_EMEF_13_SALAS(assinado).pdf</a>
12/02/2026 - 15:50	<a href="#">CRONOGRAMA_FÍSICO-FINANCEIRO.pdf</a>
12/02/2026 - 15:50	<a href="#">MEMORIAIS_DE_CÁLCULOS.pdf</a>
12/02/2026 - 15:50	<a href="#">MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf</a>
12/02/2026 - 15:50	<a href="#">RELAT_SONDAGEM_EMEF_LITORANEO_SAO_MATEUS_ES.pdf</a>
12/02/2026 - 16:04	<a href="#">PROJETO_ARQUITETÔNICO_PADRÃO_COMPLETO_3-3.pdf</a>
12/02/2026 - 16:04	<a href="#">PROJETO_ARQUITETÔNICO_PADRÃO_COMPLETO_2-3.pdf</a>
12/02/2026 - 16:04	<a href="#">PROJETO_ARQUITETÔNICO_PADRÃO_COMPLETO_1-3.pdf</a>
13/02/2026 - 08:21	<a href="#">PUBLICAÇÃO_DIO_ES_CONCORRÊNCIA_003.26.pdf</a>
01/04/2026 - 17:15	<a href="#">1_RELATÓRIO_DE_ENGENHARIA_CONC_003.26_Requer_Diligência.pdf</a>
09/04/2026 - 14:33	<a href="#">2_RELATÓRIO_ENGENHARIA_CONC_003.23_Resultado_Final_Aprovação_HIMALAIA.pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
25/03/2026 - 10:00:36	Documentos solicitados para o processo 000003/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000003/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/03/2026 - 10:01:03	Envio de Propostas Readequadas 000003/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 26/03/2026.
26/03/2026 - 16:19:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000003/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2026 - 16:21:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000003/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2026 - 16:49:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000003/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2026 - 16:55:13		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000003/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2026 - 16:56:01		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000003/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2026 - 16:57:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000003/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2026 - 16:59:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000003/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2026 - 17:04:16	Envio de Propostas Readequadas 000003/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 16:55:09	Documentos solicitados para o processo 000003/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000003/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/03/2026 - 16:59:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000003/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/04/2026 - 17:19:34	Documentos solicitados para o processo 000003/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000003/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/04/2026 - 17:19:45	Envio de Propostas Readequadas 000003/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 06/04/2026.
06/04/2026 - 14:35:25		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000003/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/04/2026 - 16:50:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000003/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



09/04/2026 - 15:25:25	Documentos solicitados para o processo 000003/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000003/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/04/2026 - 08:41:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000003/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/04/2026 - 08:51:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000003/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

**HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 00.471.823/0001-03 - Endereço: Avenida José Maria Vivácqua Santos - CEP: 29092105 - UF: ES - Município: - Telefone: (27) 3338-5975**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, EMEF LITORANEO - TIPO OBRA: EDIFICAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, MODELO 13 SALAS - TERREO - PADRAO FNDE, no bairro Litoraneo, município de Sao Mateus-ES.					
	0001	1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	N/C	N/C	6,48 M²	R\$ 363,26	R\$ 2.353,92
	0002	1.2 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024	N/C	N/C	726,00 M²	R\$ 99,34	R\$ 72.120,84
	0003	1.3 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 2.148,34	R\$ 2.148,34
	0004	1.4 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 3.874,11	R\$ 3.874,11
	0005	1.5 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024	N/C	N/C	911,48 M	R\$ 73,48	R\$ 66.975,55
	0006	1.6 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	N/C	N/C	6.800,00 M²	R\$ 0,75	R\$ 5.100,00
	0007	1.7 ADMINISTRACAO LOCAL	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 636.865,00	R\$ 636.865,00
	0008	1.8 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	N/C	N/C	14,00 MEA	R\$ 1.088,08	R\$ 15.233,12



0009	1.9 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	N/C	N/C	14,00 MEA	R\$ 1.392,74	R\$ 19.498,36
0010	1.10 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LA LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	N/C	N/C	14,00 MEA	R\$ 1.740,93	R\$ 24.373,02
0011	2.1.1 ESCAVACÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVA ESCAVACÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	N/C	N/C	328,06 M²	R\$ 49,84	R\$ 16.350,51
0012	2.1.2.4 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	N/C	N/C	298,71 M³	R\$ 75,90	R\$ 22.672,09
0013	2.1.3 ESCAVACÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCA ESCAVACÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	N/C	N/C	433,13 M²	R\$ 65,91	R\$ 28.547,60
0014	2.1.4 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	N/C	N/C	432,57 M²	R\$ 3,41	R\$ 1.475,06
0015	2.1.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/PO REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP). LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	N/C	N/C	710,25 M²	R\$ 15,70	R\$ 11.150,92
0016	2.2.1 ESCAVACÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVA ESCAVACÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	N/C	N/C	8,71 M²	R\$ 49,84	R\$ 434,11



0017	2.2.2 ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCA ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024	N/C	N/C	11,47 M²	R\$ 65,91	R\$ 755,99
0018	2.2.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	N/C	N/C	20,38 M²	R\$ 3,41	R\$ 69,50
0019	2.2.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/PO REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1A CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023	N/C	N/C	10,71 M²	R\$ 15,70	R\$ 168,15
0020	2.3.1 ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVA ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024	N/C	N/C	79,62 M²	R\$ 49,84	R\$ 3.968,26
0021	2.3.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	N/C	N/C	56,03 M²	R\$ 3,41	R\$ 191,06
0022	2.3.3 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/PO REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1A CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023	N/C	N/C	39,80 M²	R\$ 15,70	R\$ 624,86
0023	2.4.1 ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVA ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024	N/C	N/C	60,77 M²	R\$ 50,95	R\$ 3.096,23



0024	2.4.2 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTE ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP). LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	N/C	N/C	1,63 M²	R\$ 75,90	R\$ 123,72
0025	2.4.3 ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCA ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024	N/C	N/C	51,41 M²	R\$ 65,91	R\$ 3.388,43
0026	2.4.4 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	N/C	N/C	98,06 M²	R\$ 3,41	R\$ 334,38
0027	2.4.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/PO REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP). LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1A CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023	N/C	N/C	55,25 M²	R\$ 15,70	R\$ 867,42
0028	3.1.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCAD ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_01/2020_PA	N/C	N/C	1.116,50 M	R\$ 153,58	R\$ 171.472,07
0029	3.1.2 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCAD ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO) - MURO	N/C	N/C	252,00 M	R\$ 157,29	R\$ 39.637,08
0030	3.1.3 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCAD ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). RESERVATORIO	N/C	N/C	42,00 M	R\$ 157,29	R\$ 6.606,18



0031	3.1.4 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCAD ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO) - ESTRUTURA METALICA	N/C	N/C	269,50 M	R\$ 157,29	R\$ 42.389,65
0032	3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_0 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	N/C	N/C	192,08 M²	R\$ 43,96	R\$ 8.443,84
0033	3.2.2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024	N/C	N/C	836,69 M²	R\$ 89,00	R\$ 74.465,41
0034	3.2.3 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	305,05 KG	R\$ 25,19	R\$ 7.684,21
0035	3.2.4 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	2.540,31 KG	R\$ 23,46	R\$ 59.595,67
0036	3.2.5 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	1.194,47 KG	R\$ 20,91	R\$ 24.976,37
0037	3.2.6 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	1.341,17 KG	R\$ 16,66	R\$ 22.343,89
0038	3.2.7 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	814,53 KG	R\$ 15,96	R\$ 12.999,90
0039	3.2.8 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	355,05 KG	R\$ 17,91	R\$ 6.358,95
0040	3.2.9 ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, U ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	560,02 KG	R\$ 23,45	R\$ 13.132,47
0041	3.2.10 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENT CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	N/C	N/C	152,90 M²	R\$ 897,03	R\$ 137.155,89



0042	3.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_0 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	N/C	N/C	31,22 M²	R\$ 43,96	R\$ 1.372,43
0043	3.3.2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024	N/C	N/C	117,86 M²	R\$ 89,00	R\$ 10.489,54
0044	3.3.3 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	287,14 KG	R\$ 25,19	R\$ 7.233,06
0045	3.3.4 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	8,52 KG	R\$ 23,46	R\$ 199,88
0046	3.3.5 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	351,64 KG	R\$ 20,91	R\$ 7.352,79
0047	3.3.6 ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, U ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	625,33 KG	R\$ 23,45	R\$ 14.663,99
0048	3.3.7 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	N/C	N/C	20,94 M²	R\$ 897,03	R\$ 18.783,81
0049	3.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_0 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	N/C	N/C	4,32 M²	R\$ 43,96	R\$ 189,91
0050	3.4.2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024	N/C	N/C	17,28 M²	R\$ 89,00	R\$ 1.537,92
0051	3.4.3 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	45,12 KG	R\$ 23,46	R\$ 1.058,52
0052	3.4.4 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	95,51 KG	R\$ 20,91	R\$ 1.997,11
0053	3.4.5 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	N/C	N/C	2,59 M²	R\$ 897,03	R\$ 2.323,31
0054	3.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_0 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	N/C	N/C	52,67 M²	R\$ 43,96	R\$ 2.315,37



0055	3.5.2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024	N/C	N/C	126,91 M²	R\$ 89,00	R\$ 11.294,99
0056	3.5.3 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	349,32 KG	R\$ 25,19	R\$ 8.799,37
0057	3.5.4 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	247,84 KG	R\$ 23,46	R\$ 5.814,33
0058	3.5.5 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	888,92 KG	R\$ 20,91	R\$ 18.587,32
0059	3.5.6 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	N/C	N/C	39,38 M²	R\$ 897,03	R\$ 35.325,04
0060	3.6.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_0 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	N/C	N/C	254,22 M²	R\$ 43,96	R\$ 11.175,51
0061	3.6.2 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4.5:4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4.5:4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	N/C	N/C	104,55 M²	R\$ 450,81	R\$ 47.132,19
0062	3.6.3 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024	N/C	N/C	1.365,43 M²	R\$ 77,40	R\$ 105.684,28
0063	3.6.4 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MON ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	29,08 KG	R\$ 22,56	R\$ 656,04
0064	3.6.5 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTA ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	2.164,47 KG	R\$ 21,54	R\$ 46.622,68
0065	3.6.6 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONT ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	1.012,24 KG	R\$ 19,49	R\$ 19.728,56
0066	3.6.7 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	245,63 KG	R\$ 16,66	R\$ 4.092,20



0067	3.6.8 ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	7,48 KG	R\$ 15,96	R\$ 119,38
0068	3.6.9 ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, U ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	1.104,15 KG	R\$ 23,45	R\$ 25.892,32
0069	3.6.10 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENT CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	N/C	N/C	104,50 M²	R\$ 897,03	R\$ 93.739,63
0070	3.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_0 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	N/C	N/C	51,41 M²	R\$ 43,96	R\$ 2.259,98
0071	3.7.2 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4.5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4.5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	N/C	N/C	0,57 M²	R\$ 450,81	R\$ 256,96
0072	3.7.3 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024	N/C	N/C	205,65 M²	R\$ 77,40	R\$ 15.917,31
0073	3.7.4 ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTA ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	549,73 KG	R\$ 21,54	R\$ 11.841,18
0074	3.7.5 ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, U ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	266,85 KG	R\$ 23,45	R\$ 6.257,63
0075	3.7.6 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	N/C	N/C	15,42 M²	R\$ 897,03	R\$ 13.832,20



0076	3.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_0 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	N/C	N/C	7,65 M²	R\$ 43,96	R\$ 336,29
0077	3.8.2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024	N/C	N/C	45,89 M²	R\$ 77,40	R\$ 3.551,89
0078	3.8.3 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MON ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	2,92 KG	R\$ 22,56	R\$ 65,88
0079	3.8.4 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTA ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	5,49 KG	R\$ 21,54	R\$ 118,25
0080	3.8.5 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONT ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	132,28 KG	R\$ 19,49	R\$ 2.578,14
0081	3.8.6 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	22,53 KG	R\$ 16,66	R\$ 375,35
0082	3.8.7 ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, U ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	40,34 KG	R\$ 23,45	R\$ 945,97
0083	3.8.8 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	N/C	N/C	4,59 M²	R\$ 897,03	R\$ 4.117,37
0084	3.9.1 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021	N/C	N/C	25,01 M²	R\$ 151,06	R\$ 3.778,01
0085	3.9.2 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	266,49 KG	R\$ 23,46	R\$ 6.251,86



0086	3.9.3 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMEN CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	N/C	N/C	2,87 M²	R\$ 776,26	R\$ 2.227,87
0087	3.10.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	N/C	N/C	1,60 M²	R\$ 43,96	R\$ 70,34
0088	3.10.2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024	N/C	N/C	9,60 M²	R\$ 89,00	R\$ 854,40
0089	3.10.3 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MON ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	22,46 KG	R\$ 19,49	R\$ 437,75
0090	3.10.4 ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	10,58 KG	R\$ 23,45	R\$ 248,10
0091	3.10.5 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENT CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	N/C	N/C	0,96 M²	R\$ 897,03	R\$ 861,15
0092	4.1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020	N/C	N/C	1.359,77 M²	R\$ 65,80	R\$ 89.472,87
0093	4.1.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	22,25 KG	R\$ 20,15	R\$ 448,34
0094	4.1.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	2.549,64 KG	R\$ 17,66	R\$ 45.026,64



0095	4.1.4 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	2.007,03 KG	R\$ 15,00	R\$ 30.105,45
0096	4.1.5 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	1.795,92 KG	R\$ 14,66	R\$ 26.328,19
0097	4.1.6 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	548,78 KG	R\$ 16,88	R\$ 9.263,41
0098	4.1.7 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	2.144,18 KG	R\$ 20,51	R\$ 43.977,13
0099	4.1.8 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	N/C	N/C	95,37 M²	R\$ 872,50	R\$ 83.210,32
0100	4.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020	N/C	N/C	115,71 M²	R\$ 65,80	R\$ 7.613,72
0101	4.2.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	624,40 KG	R\$ 17,66	R\$ 11.026,90
0102	4.2.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	156,75 KG	R\$ 20,51	R\$ 3.214,94



0103	4.2.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	N/C	N/C	5,65 M²	R\$ 872,50	R\$ 4.929,62
0104	4.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020	N/C	N/C	16,00 M²	R\$ 65,80	R\$ 1.052,80
0105	4.3.2 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	79,44 KG	R\$ 17,66	R\$ 1.402,91
0106	4.3.3 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	27,61 KG	R\$ 20,51	R\$ 566,28
0107	4.3.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	N/C	N/C	1,10 M²	R\$ 872,50	R\$ 959,75
0108	4.4.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020	N/C	N/C	1.910,58 M²	R\$ 82,96	R\$ 158.501,72
0109	4.4.2 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	254,09 KG	R\$ 20,15	R\$ 5.119,91
0110	4.4.3 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	1.850,93 KG	R\$ 19,48	R\$ 36.056,12



0111	4.4.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	2.894,68 KG	R\$ 17,66	R\$ 51.120,05
0112	4.4.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	2.382,96 KG	R\$ 15,00	R\$ 35.744,40
0113	4.4.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	2.127,22 KG	R\$ 14,66	R\$ 31.185,05
0114	4.4.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	493,86 KG	R\$ 16,88	R\$ 8.336,36
0115	4.4.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	377,69 KG	R\$ 16,74	R\$ 6.322,53
0116	4.4.9 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	2.521,46 KG	R\$ 20,51	R\$ 51.715,14
0117	4.4.10 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	N/C	N/C	141,50 M²	R\$ 872,50	R\$ 123.458,75
0118	4.5.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020	N/C	N/C	1.095,93 M²	R\$ 82,96	R\$ 90.918,35



0119	4.5.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	525,94 KG	R\$ 19,48	R\$ 10.245,31
0120	4.5.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	41,74 KG	R\$ 17,66	R\$ 737,13
0121	4.5.4 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	3,47 KG	R\$ 15,00	R\$ 52,05
0122	4.5.5 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	259,57 KG	R\$ 20,51	R\$ 5.323,78
0123	4.5.6 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	N/C	N/C	77,74 M²	R\$ 872,50	R\$ 67.828,15
0124	4.6.1 VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	N/C	N/C	393,60 M	R\$ 34,65	R\$ 13.638,24
0125	4.7.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPEN MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020	N/C	N/C	5,04 M²	R\$ 53,78	R\$ 271,05
0126	4.7.2 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	N/C	N/C	416,00 M²	R\$ 3,05	R\$ 1.268,80
0127	4.7.3 ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	N/C	N/C	615,68 KG	R\$ 23,16	R\$ 14.259,15
0128	4.7.4 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	N/C	N/C	416,00 M²	R\$ 92,73	R\$ 38.575,68



0129	4.7.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	N/C	N/C	20,80 M²	R\$ 245,06	R\$ 5.097,25
0130	4.8.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPEN MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020	N/C	N/C	247,59 M²	R\$ 67,04	R\$ 16.598,43
0131	4.8.2 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	274,41 KG	R\$ 19,58	R\$ 5.372,95
0132	4.8.3 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	202,52 KG	R\$ 19,95	R\$ 4.040,27
0133	4.8.4 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	N/C	N/C	19,50 M²	R\$ 872,50	R\$ 17.013,75
0134	4.9.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPEN MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020	N/C	N/C	10,46 M²	R\$ 67,04	R\$ 701,24
0135	4.9.2 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	18,75 KG	R\$ 19,95	R\$ 374,06
0136	4.9.3 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	N/C	N/C	0,82 M²	R\$ 872,50	R\$ 715,45
0137	4.10.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020	N/C	N/C	4,51 M²	R\$ 67,04	R\$ 302,35



0138	4.10.2 ARMAÇAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - ARMAÇAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	62,21 KG	R\$ 18,93	R\$ 1.177,64
0139	4.10.3 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAME CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	N/C	N/C	0,43 M²	R\$ 776,26	R\$ 333,79
0140	4.11.1 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA	N/C	N/C	78.851,30 KG	R\$ 16,03	R\$ 1.263.986,34
0141	4.12.1.1 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021	N/C	N/C	3.086,32 M²	R\$ 3,60	R\$ 11.110,75
0142	4.12.1.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. A LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	N/C	N/C	154,32 M²	R\$ 288,74	R\$ 44.558,36
0143	4.12.1.3 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLA CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021	N/C	N/C	3.086,32 M²	R\$ 3,09	R\$ 9.536,73
0144	4.12.1.4 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022	N/C	N/C	216,04 M²	R\$ 892,18	R\$ 192.746,57
0145	4.12.2.1 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021	N/C	N/C	862,07 M²	R\$ 3,60	R\$ 3.103,45
0146	4.12.2.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. A LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	N/C	N/C	43,10 M²	R\$ 288,74	R\$ 12.444,69



0147	4.12.2.3 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLA CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021	N/C	N/C	862,07 M²	R\$ 3,09	R\$ 2.663,80
0148	4.12.2.4 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022	N/C	N/C	60,34 M²	R\$ 892,18	R\$ 53.834,14
0149	5.1.1 ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	N/C	N/C	128,36 M²	R\$ 253,19	R\$ 32.499,47
0150	5.2.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	N/C	N/C	2.336,19 M²	R\$ 72,90	R\$ 170.308,25
0151	5.2.2 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	N/C	N/C	375,19 M²	R\$ 53,96	R\$ 20.245,25
0152	5.2.3 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	N/C	N/C	9,36 M²	R\$ 88,99	R\$ 832,95
0153	5.2.4 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	N/C	N/C	6,85 M²	R\$ 91,64	R\$ 627,73
0154	5.2.5 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	N/C	N/C	1.015,15 M	R\$ 7,38	R\$ 7.491,81



0155	5.3.1 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMAS DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	N/C	N/C	42,50 M²	R\$ 639,30	R\$ 27.170,25
0156	5.3.2 DIVISORIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DIVISORIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO	N/C	N/C	39,74 M²	R\$ 557,29	R\$ 22.146,70
0157	5.3.3 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUT PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS	N/C	N/C	101,79 M²	R\$ 70,70	R\$ 7.196,55
0158	5.3.4 INSTALCAO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U INSTALCAO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	N/C	N/C	7,20 M²	R\$ 582,38	R\$ 4.193,14
0159	5.3.5 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA, ESPESSURA 10 MM FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA, ESPESSURA 10 MM	N/C	N/C	318,23 M²	R\$ 101,90	R\$ 32.427,64
0160	5.4.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	N/C	N/C	11,60 M²	R\$ 72,90	R\$ 845,64
0161	5.4.2 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	N/C	N/C	646,55 M²	R\$ 53,96	R\$ 34.887,84
0162	5.4.3 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	N/C	N/C	296,41 M	R\$ 7,38	R\$ 2.187,51
0163	5.4.4 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	N/C	N/C	2,26 M²	R\$ 53,96	R\$ 121,95



0164	6.1.1 PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	18,00 UN	R\$ 1.197,25	R\$ 21.550,50
0165	6.1.2 PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO MEDIO PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO MEDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 1.791,91	R\$ 10.751,46
0166	6.1.3 PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	13,00 UN	R\$ 1.197,25	R\$ 15.564,25
0167	6.1.4 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	N/C	N/C	3,19 M²	R\$ 253,50	R\$ 808,66
0168	6.2.1 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	N/C	N/C	20,00 UN	R\$ 91,16	R\$ 1.823,20
0169	6.2.2 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E I BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 381,96	R\$ 2.291,76
0170	6.2.3 CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	N/C	N/C	13,32 M²	R\$ 258,63	R\$ 3.444,95
0171	6.3.1 PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 M PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	4,20 UN	R\$ 530,78	R\$ 2.229,28
0172	6.3.2 PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	3,78 M²	R\$ 737,11	R\$ 2.786,28



0173	6.3.3 PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	9,45 M²	R\$ 737,11	R\$ 6.965,69
0174	6.3.4 PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	15,84 M²	R\$ 737,11	R\$ 11.675,82
0175	6.3.5 PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	9,24 M²	R\$ 737,11	R\$ 6.810,90
0176	6.3.6 PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MONOLITICO	N/C	N/C	82,37 M²	R\$ 530,78	R\$ 43.720,35
0177	6.3.7 PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	N/C	N/C	47,88 M²	R\$ 530,78	R\$ 25.413,75
0178	6.3.8 PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	N/C	N/C	5,99 M²	R\$ 530,78	R\$ 3.179,37
0179	6.3.9 PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VENEZIANA - CONFO PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	N/C	N/C	3,30 M²	R\$ 530,78	R\$ 1.751,57
0180	6.3.10 PORTA DE CORRER - PA10 - 175 X 230 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO D PORTA DE CORRER - PA10 - 175 X 230 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	N/C	N/C	4,03 M²	R\$ 530,78	R\$ 2.139,04
0181	6.3.11 PORTA DE CORRER - PA11- 230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE PORTA DE CORRER - PA11- 230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	N/C	N/C	4,08 M²	R\$ 530,78	R\$ 2.165,58



0182	6.4.1 JANELA DE ALUMINIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA	N/C	N/C	5,46 M²	R\$ 724,43	R\$ 3.955,39
0183	6.4.2 JANELA DE ALUMINIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER - I	N/C	N/C	6,30 M²	R\$ 373,69	R\$ 2.354,25
0184	6.4.3 JANELA DE ALUMINIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	N/C	N/C	5,74 M²	R\$ 373,69	R\$ 2.144,98
0185	6.4.4 JANELA DE ALUMINIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO MONILITICO	N/C	N/C	20,72 M²	R\$ 373,69	R\$ 7.742,86
0186	6.4.5 JANELA DE ALUMINIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	N/C	N/C	19,43 M²	R\$ 373,69	R\$ 7.260,80
0187	6.4.6 JANELA DE ALUMINIO - JA-6, 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA - INCL	N/C	N/C	4,20 M²	R\$ 777,38	R\$ 3.265,00
0188	6.4.7 JANELA DE ALUMINIO - JA-7 - 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM B	N/C	N/C	19,32 M²	R\$ 777,38	R\$ 15.018,98
0189	6.4.8 JANELA DE ALUMINIO - JA-8, 700 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BA	N/C	N/C	20,30 M²	R\$ 777,38	R\$ 15.780,81
0190	6.4.9 JANELA DE ALUMINIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - IN	N/C	N/C	117,81 M²	R\$ 777,38	R\$ 91.583,14
0191	6.4.10 JANELA DE ALUMINIO - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	N/C	N/C	16,20 M²	R\$ 724,43	R\$ 11.735,77



0192	6.4.11 JANELA DE ALUMINIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR JANELA DE ALUMINIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	N/C	N/C	6,00 M²	R\$ 724,43	R\$ 4.346,58
0193	6.4.12 JANELA DE ALUMINIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR JANELA DE ALUMINIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	N/C	N/C	44,80 M²	R\$ 724,43	R\$ 32.454,46
0194	6.4.13 JANELA DE ALUMINIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR JANELA DE ALUMINIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	N/C	N/C	3,36 M²	R\$ 724,43	R\$ 2.434,08
0195	6.4.14 JANELA DE ALUMINIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR JANELA DE ALUMINIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO MONOLITICO	N/C	N/C	15,54 M²	R\$ 724,43	R\$ 11.257,64
0196	6.4.15 JANELA DE ALUMINIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR JANELA DE ALUMINIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	N/C	N/C	36,40 M²	R\$ 724,43	R\$ 26.369,25
0197	6.4.16 TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	2,73 M²	R\$ 205,28	R\$ 560,41
0198	6.5.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	N/C	N/C	22,00 M²	R\$ 550,35	R\$ 12.107,70
0199	6.6.1 P01 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 3,50 X 2,20 M, COM CHAPA METALICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO P01 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 3,50 X 2,20 M, COM CHAPA METALICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	7,70 M²	R\$ 995,46	R\$ 7.665,04
0200	6.6.2 P02 - PORTAO METALICO TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM P02 - PORTAO METALICO TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	8,09 M²	R\$ 1.265,11	R\$ 10.234,74
0201	6.6.3 P03 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,80 X 1,80 M, COM CHAPA METALICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO P03 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,80 X 1,80 M, COM CHAPA METALICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	N/C	N/C	3,24 M²	R\$ 982,21	R\$ 3.182,36



0202	6.6.4 P04 - PORTAO METALICO NYLOFOR 0,90 X 2,03 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLI P04 - PORTAO METALICO NYLOFOR 0,90 X 2,03 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	1,83 M²	R\$ 1.265,11	R\$ 2.315,15
0203	6.6.5 FECHAMENTO EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (GR1, GR2) FECHAMENTO EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (GR1, GR2)	N/C	N/C	34,68 M²	R\$ 960,88	R\$ 33.323,32
0204	6.6.6 GRADIL METALICO E TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 - JARDIM VERTICAL GRADIL METALICO E TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 - JARDIM VERTICAL	N/C	N/C	155,43 M²	R\$ 77,58	R\$ 12.058,26
0205	6.6.7 FECHAMENTO COM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	N/C	N/C	246,23 M²	R\$ 960,88	R\$ 236.597,48
0206	7.1.1 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLAN TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	N/C	N/C	2.471,29 M²	R\$ 226,38	R\$ 559.450,63
0207	7.1.2 CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	N/C	N/C	10,42 M²	R\$ 128,40	R\$ 1.337,93
0208	7.1.3 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (30x15 cm)	N/C	N/C	158,28 M	R\$ 101,41	R\$ 16.051,17
0209	7.1.4 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (35x15cm)	N/C	N/C	64,60 M	R\$ 101,41	R\$ 6.551,09
0210	7.1.5 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (35x20cm)	N/C	N/C	78,80 M	R\$ 101,41	R\$ 7.991,11
0211	7.1.6 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (42,5x15cm)	N/C	N/C	20,60 M	R\$ 101,41	R\$ 2.089,05
0212	7.1.7 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (45x15cm)	N/C	N/C	320,83 M	R\$ 101,41	R\$ 32.535,37
0213	7.1.8 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (40x20cm)	N/C	N/C	113,12 M	R\$ 101,41	R\$ 11.471,50
0214	7.1.9 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO	N/C	N/C	242,00 M	R\$ 180,71	R\$ 43.731,82
0215	7.1.10 PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	N/C	N/C	361,06 M	R\$ 59,89	R\$ 21.623,88
0216	7.1.11 RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	N/C	N/C	606,92 M	R\$ 59,89	R\$ 36.348,44
0217	7.1.12 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	N/C	N/C	238,76 M	R\$ 59,89	R\$ 14.299,34
0218	7.1.13 CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METALICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 39 CM	N/C	N/C	287,26 M	R\$ 59,89	R\$ 17.204,00
0219	7.2.1 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	N/C	N/C	724,81 M²	R\$ 81,31	R\$ 58.934,30



0220	7.2.2 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICA CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO	N/C	N/C	32,30 M	R\$ 180,71	R\$ 5.836,93
0221	7.2.3 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, TELHA METALICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INC TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, TELHA METALICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO ICAMENTO	N/C	N/C	632,70 M²	R\$ 78,64	R\$ 49.755,53
0222	8.1 IMPERMEABILIZACAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS	N/C	N/C	1.613,32 M²	R\$ 43,15	R\$ 69.614,76
0223	8.2 IMPERMEABILIZACAO DA LAJE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS	N/C	N/C	192,74 M²	R\$ 43,15	R\$ 8.316,73
0224	8.3 IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS	N/C	N/C	280,02 M²	R\$ 43,15	R\$ 12.082,86
0225	8.4 IMPERMEABILIZACAO DA PAREDE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS	N/C	N/C	42,55 M²	R\$ 43,15	R\$ 1.836,03
0226	8.5 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLIC CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	N/C	N/C	192,74 M²	R\$ 54,60	R\$ 10.523,60
0227	8.6 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. A PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	N/C	N/C	192,74 M²	R\$ 58,46	R\$ 11.267,58
0228	9.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARG CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO	N/C	N/C	3.748,63 M²	R\$ 5,10	R\$ 19.118,01
0229	9.1.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARG CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	N/C	N/C	2.778,01 M²	R\$ 5,10	R\$ 14.167,85
0230	9.1.3 EMBOCO OU MASSA UNICA, APLICACAO EXTERNA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETON EMBOCO OU MASSA UNICA, APLICACAO EXTERNA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESURA DE 25 MM	N/C	N/C	2.512,64 M²	R\$ 45,20	R\$ 113.571,33



0231	9.1.4 EMBOCO OU MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANIC EMBOCO OU MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM	N/C	N/C	729,51 M²	R\$ 45,20	R\$ 32.973,85
0232	9.1.5 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	N/C	N/C	523,92 M²	R\$ 79,80	R\$ 41.808,82
0233	9.1.6 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM, COR REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM, COR CINZA CLARO APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	N/C	N/C	141,12 M²	R\$ 71,06	R\$ 10.027,99
0234	9.1.7 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM, COR REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM, COR LARANJA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	N/C	N/C	64,48 M²	R\$ 71,06	R\$ 4.581,95
0235	9.1.8 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	N/C	N/C	279,08 M	R\$ 35,49	R\$ 9.904,55
0236	9.1.9 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/ FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS	N/C	N/C	514,05 M²	R\$ 86,75	R\$ 44.593,84
0237	9.1.10 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	N/C	N/C	1.282,51 M²	R\$ 168,96	R\$ 216.692,89
0238	9.1.11 FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL	N/C	N/C	254,88 M²	R\$ 181,64	R\$ 46.296,40
0239	9.2.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. AR CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	N/C	N/C	1.576,07 M²	R\$ 4,86	R\$ 7.659,70



0240	9.2.2 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	N/C	N/C	1.576,07 M²	R\$ 45,05	R\$ 71.001,95
0241	10.1.1 CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECANICO CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECANICO	N/C	N/C	2.740,76 M²	R\$ 43,18	R\$ 118.346,02
0242	10.1.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	N/C	N/C	2.740,76 M²	R\$ 101,28	R\$ 277.584,17
0243	10.1.3 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AP CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	N/C	N/C	345,56 M²	R\$ 54,60	R\$ 18.867,58
0244	10.1.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	N/C	N/C	345,56 M²	R\$ 65,74	R\$ 22.717,11
0245	10.1.5 RODAPE CERAMICO H= 10 CM	N/C	N/C	53,28 M	R\$ 10,33	R\$ 550,38
0246	10.1.6 RODAPE EM GRANITINA, ALTURA 10CM	N/C	N/C	705,52 M	R\$ 25,95	R\$ 18.308,24
0247	10.1.7 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	N/C	N/C	10,87 M	R\$ 85,54	R\$ 929,82
0248	10.1.8 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM	N/C	N/C	81,64 M	R\$ 83,95	R\$ 6.853,68
0249	10.2.1 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	N/C	N/C	704,24 M²	R\$ 49,33	R\$ 34.740,16
0250	10.2.2 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECAN PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	N/C	N/C	157,83 M²	R\$ 52,09	R\$ 8.221,36



0251	10.2.3 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESP EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	N/C	N/C	109,25 M²	R\$ 96,25	R\$ 10.515,31
0252	10.2.4 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	N/C	N/C	150,79 M²	R\$ 82,94	R\$ 12.506,52
0253	10.2.5 PISO PODOTATIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA PISO PODOTATIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	N/C	N/C	31,81 M²	R\$ 223,55	R\$ 7.111,13
0254	10.2.6 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	N/C	N/C	8,56 M²	R\$ 223,55	R\$ 1.913,59
0255	10.2.7 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	N/C	N/C	27,00 M²	R\$ 223,55	R\$ 6.035,85
0256	10.2.8 COLCHAO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	N/C	N/C	39,24 M²	R\$ 124,75	R\$ 4.895,19
0257	10.2.9 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	N/C	N/C	1.717,06 M²	R\$ 15,14	R\$ 25.996,29
0258	10.2.10 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	N/C	N/C	170,48 M	R\$ 39,40	R\$ 6.716,91
0259	11.1.1 EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL	N/C	N/C	514,05 M²	R\$ 25,96	R\$ 13.344,74
0260	11.1.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	N/C	N/C	1.427,77 M²	R\$ 22,76	R\$ 32.496,05
0261	11.1.3 EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS, AREAS MOLHADAS	N/C	N/C	103,22 M²	R\$ 24,73	R\$ 2.552,63
0262	11.1.4 PINTURA LATEX PVA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS, COR BRANCO GELO	N/C	N/C	1.679,29 M²	R\$ 14,41	R\$ 24.198,57
0263	11.1.5 PINTURA LATEX PVA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS, COR BRANCO NEVE - PLACA CIMENTIC PINTURA LATEX PVA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS, COR BRANCO NEVE - PLACA CIMENTICIA/PLATIBANDA	N/C	N/C	318,23 M²	R\$ 14,41	R\$ 4.585,69
0264	11.1.6 PINTURA LATEX PVA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS	N/C	N/C	514,05 M²	R\$ 17,18	R\$ 8.831,38



0265	11.1.7 PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS	N/C	N/C	281,45 M²	R\$ 15,20	R\$ 4.278,04
0266	11.1.8 PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEM PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS	N/C	N/C	24,37 M²	R\$ 14,41	R\$ 351,17
0267	11.1.9 PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE MASSA ACRILICA, COR BRANCO GELO, AREAS MOLHADAS PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE MASSA ACRILICA, COR BRANCO GELO, AREAS MOLHADAS	N/C	N/C	138,78 M²	R\$ 14,41	R\$ 1.999,82
0268	11.1.10 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMAOS	N/C	N/C	209,79 M²	R\$ 20,46	R\$ 4.292,30
0269	11.1.11 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMAOS - COR BRANCO	N/C	N/C	41,86 M²	R\$ 20,46	R\$ 856,46
0270	11.1.12 PINTURA LATEX ACRILICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUA PINTURA LATEX ACRILICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS	N/C	N/C	388,75 M²	R\$ 14,41	R\$ 5.601,89
0271	11.1.13 TEXTURA ACRILICA, COR BRANCA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAIO TEXTURA ACRILICA, COR BRANCA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAIO	N/C	N/C	645,14 M²	R\$ 15,16	R\$ 9.780,32
0272	11.1.14 TEXTURA ACRILICA, COR CINZA CLARO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAIO TEXTURA ACRILICA, COR CINZA CLARO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAIO	N/C	N/C	2.030,96 M²	R\$ 15,16	R\$ 30.789,35
0273	11.1.15 TEXTURA ACRILICA, COR CINZA ESCURO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAIO	N/C	N/C	608,38 M²	R\$ 15,16	R\$ 9.223,04
0274	11.2.1 TEXTURA ACRILICA, COR CINZA CLARO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAIO	N/C	N/C	1.478,80 M²	R\$ 15,16	R\$ 22.418,61
0275	11.2.2 TEXTURA ACRILICA, COR CINZA ESCURO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAIO	N/C	N/C	97,27 M²	R\$ 15,16	R\$ 1.474,61
0276	11.3.1.1 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A RO PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAIO). AF_01/2020	N/C	N/C	6.104,66 M²	R\$ 17,01	R\$ 103.840,27
0277	11.3.2.1 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/20 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	N/C	N/C	416,00 M²	R\$ 76,28	R\$ 31.732,48



0278	12.1.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	222,10 M	R\$ 26,06	R\$ 5.787,93
0279	12.1.2 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	265,50 M	R\$ 36,74	R\$ 9.754,47
0280	12.1.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	165,10 M	R\$ 35,86	R\$ 5.920,49
0281	12.1.4 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	140,80 M	R\$ 37,83	R\$ 5.326,46
0282	12.1.5 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	64,90 M	R\$ 61,81	R\$ 4.011,47
0283	12.1.6 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALAD ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	58,00 UN	R\$ 6,78	R\$ 393,24
0284	12.1.7 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PR ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	20,00 UN	R\$ 6,66	R\$ 133,20
0285	12.1.8 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	48,00 UN	R\$ 15,88	R\$ 762,24
0286	12.1.9 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	22,00 UN	R\$ 20,75	R\$ 456,50



0287	12.1.10 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	18,00 UN	R\$ 23,69	R\$ 426,42
0288	12.1.11 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 37,41	R\$ 74,82
0289	12.1.12 BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 8,08	R\$ 16,16
0290	12.1.13 BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEC BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	13,00 UN	R\$ 17,86	R\$ 232,18
0291	12.1.14 BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEC BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 17,54	R\$ 105,24
0292	12.1.15 BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	14,00 UN	R\$ 14,49	R\$ 202,86
0293	12.1.16 BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 14,98	R\$ 14,98
0294	12.1.17 BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEC BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	12,00 UN	R\$ 20,35	R\$ 244,20
0295	12.1.18 BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEC BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	5,00 UN	R\$ 24,15	R\$ 120,75



0296	12.1.19 LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FO LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	12,00 UN	R\$ 11,60	R\$ 139,20
0297	12.1.20 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 7,45	R\$ 44,70
0298	12.1.21 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	5,00 UN	R\$ 27,58	R\$ 137,90
0299	12.1.22 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIME JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	134,00 UN	R\$ 10,34	R\$ 1.385,56
0300	12.1.23 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIME JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	129,00 UN	R\$ 14,59	R\$ 1.882,11
0301	12.1.24 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	80,00 UN	R\$ 16,69	R\$ 1.335,20
0302	12.1.25 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	29,00 UN	R\$ 51,14	R\$ 1.483,06
0303	12.1.26 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	9,00 UN	R\$ 130,76	R\$ 1.176,84
0304	12.1.27 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	25,00 UN	R\$ 19,41	R\$ 485,25
0305	12.1.28 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB	N/C	N/C	63,00 UN	R\$ 15,24	R\$ 960,12



0306	12.1.29 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INST TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	37,00 UN	R\$ 13,18	R\$ 487,66
0307	12.1.30 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INST TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 19,14	R\$ 153,12
0308	12.1.31 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/ TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	27,00 UN	R\$ 26,80	R\$ 723,60
0309	12.1.32 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/ TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	28,00 UN	R\$ 58,65	R\$ 1.642,20
0310	12.1.33 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/ TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 99,83	R\$ 299,49
0311	12.1.34 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	5,00 UN	R\$ 16,75	R\$ 83,75
0312	12.1.35 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	5,00 UN	R\$ 24,05	R\$ 120,25
0313	12.1.36 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 35,78	R\$ 35,78
0314	12.1.37 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 35,78	R\$ 71,56
0315	12.1.38 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	13,00 UN	R\$ 24,38	R\$ 316,94



0316	12.1.39 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 26,46	R\$ 79,38
0317	12.2.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	N/C	N/C	10,00 UN	R\$ 84,56	R\$ 845,60
0318	12.2.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 404,68	R\$ 404,68
0319	12.2.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	N/C	N/C	9,00 UN	R\$ 201,66	R\$ 1.814,94
0320	12.2.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2. COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNEC REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	N/C	N/C	21,00 UN	R\$ 230,50	R\$ 4.840,50
0321	12.2.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIM REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	N/C	N/C	28,00 UN	R\$ 130,06	R\$ 3.641,68
0322	12.2.6 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	N/C	N/C	12,00 UN	R\$ 123,35	R\$ 1.480,20
0323	12.2.7 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/ VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 139,11	R\$ 278,22
0324	12.2.8 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 248,81	R\$ 248,81
0325	12.3.1 PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSAO) - Pressao Maxima: 32 (m.c.a.);Vazao Maxima: 52.000 (l/h) PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSAO) - Pressao Maxima: 32 (m.c.a.);Vazao Maxima: 52.000 (l/h)	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 57.265,53	R\$ 57.265,53
0326	12.3.2 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 0,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 1.992,30	R\$ 3.984,60
0327	12.3.3 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 1.429,69	R\$ 1.429,69
0328	12.4.1 CISTERNA MODULAR 600 Litros	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 2.129,19	R\$ 12.775,14
0329	12.4.2 SMART FILTRO	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 460,40	R\$ 920,80



0330	12.4.3 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	10,00 UN	R\$ 16,40	R\$ 164,00
0331	12.4.4 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	N/C	N/C	5,00 UN	R\$ 11,24	R\$ 56,20
0332	12.5.1 RESERVATORIO DAGUA CONFORME PROJETO 40M3 - COLUNA SECA 10,0M PINTADA	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 108.644,00	R\$ 108.644,00
0333	13.1.1 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	N/C	N/C	604,40 M	R\$ 44,23	R\$ 26.732,61
0334	13.1.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	N/C	N/C	235,90 M	R\$ 91,88	R\$ 21.674,49
0335	13.1.3 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	N/C	N/C	83,50 M	R\$ 155,03	R\$ 12.945,00
0336	13.1.4 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	N/C	N/C	79,60 M	R\$ 243,55	R\$ 19.386,58
0337	13.1.5 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	N/C	N/C	51,50 M	R\$ 362,75	R\$ 18.681,62
0338	13.1.6 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	N/C	N/C	20,50 M	R\$ 629,24	R\$ 12.899,42
0339	13.1.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	N/C	N/C	26,00 UN	R\$ 55,95	R\$ 1.454,70



0340	13.1.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 165,98	R\$ 1.327,84
0341	13.1.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	N/C	N/C	179,00 M	R\$ 54,54	R\$ 9.762,66
0342	13.1.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	N/C	N/C	48,00 UN	R\$ 170,29	R\$ 8.173,92
0343	13.1.11 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INS JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	N/C	N/C	57,00 UN	R\$ 103,94	R\$ 5.924,58
0344	13.1.12 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INS JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 258,85	R\$ 517,70
0345	13.1.13 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INS JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 344,10	R\$ 344,10
0346	13.1.14 LUYA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO E LUYA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 40,65	R\$ 121,95
0347	13.1.15 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CO TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 99,66	R\$ 199,32
0348	13.1.16 REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	N/C	N/C	19,00 UN	R\$ 115,56	R\$ 2.195,64



0349	13.1.17 ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 150* MM, PARA DREN ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 150* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	N/C	N/C	82,00 UN	R\$ 221,40	R\$ 18.154,80
0350	13.2.1 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	N/C	N/C	19,00 UN	R\$ 581,73	R\$ 11.052,87
0351	13.2.2 POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA	N/C	N/C	10,00 UN	R\$ 527,20	R\$ 5.272,00
0352	13.2.3 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	N/C	N/C	12,55 M²	R\$ 1.227,53	R\$ 15.405,50
0353	14.1.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	142,60 M	R\$ 24,94	R\$ 3.556,44
0354	14.1.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	171,20 M	R\$ 32,44	R\$ 5.553,73
0355	14.1.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	45,50 M	R\$ 40,68	R\$ 1.850,94
0356	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	349,10 M	R\$ 45,14	R\$ 15.758,37
0357	14.1.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	24,60 M	R\$ 73,18	R\$ 1.800,23



0358	14.1.6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INS JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	60,00 M	R\$ 12,01	R\$ 720,60
0359	14.1.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INS JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	48,00 M	R\$ 18,73	R\$ 899,04
0360	14.1.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INS JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	8,00 M	R\$ 28,89	R\$ 231,12
0361	14.1.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E IN JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	16,00 M	R\$ 34,73	R\$ 555,68
0362	14.1.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E IN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 11,71	R\$ 70,26
0363	14.1.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E IN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	28,00 UN	R\$ 17,71	R\$ 495,88
0364	14.1.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E I JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	42,00 UN	R\$ 33,56	R\$ 1.409,52
0365	14.1.13 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO	N/C	N/C	17,00 UN	R\$ 64,98	R\$ 1.104,66



0366	14.1.14 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECID JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	N/C	N/C	10,00 UN	R\$ 66,36	R\$ 663,60
0367	14.1.15 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	N/C	N/C	7,00 UN	R\$ 25,41	R\$ 177,87
0368	14.1.16 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	N/C	N/C	12,00 UN	R\$ 50,16	R\$ 601,92
0369	14.1.17 BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E E BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 13,09	R\$ 78,54
0370	14.1.18 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	67,00 UN	R\$ 15,74	R\$ 1.054,58
0371	14.1.19 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E IN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	59,00 UN	R\$ 11,71	R\$ 690,89
0372	14.1.20 REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 40,98	R\$ 81,96
0373	14.1.21 REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E I REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	N/C	N/C	7,00 UN	R\$ 24,38	R\$ 170,66



0374	14.1.22 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	19,00 UN	R\$ 56,78	R\$ 1.078,82
0375	14.1.23 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	29,00 UN	R\$ 83,79	R\$ 2.429,91
0376	14.1.24 CORPO CAIXA SECA 100 X 100 X 40 CM	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 46,28	R\$ 92,56
0377	14.1.25 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSÕES CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	N/C	N/C	9,00 UN	R\$ 581,73	R\$ 5.235,57
0378	14.1.26 POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, P POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA	N/C	N/C	7,00 UN	R\$ 531,91	R\$ 3.723,37
0379	14.2.1 TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME UTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 12.699,66	R\$ 12.699,66
0380	14.2.2 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3, SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 31,4 M2 (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 7.962,66	R\$ 15.925,32
0381	14.2.3 FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 9.282,50	R\$ 9.282,50
0382	14.3.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	245,80 M	R\$ 32,44	R\$ 7.973,75



0383	14.3.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	N/C	N/C	83,80 M	R\$ 48,76	R\$ 4.086,09
0384	14.3.3 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INS JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	22,00 UN	R\$ 18,73	R\$ 412,06
0385	14.3.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INS JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 28,89	R\$ 173,34
0386	14.3.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INS JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	132,00 UN	R\$ 17,71	R\$ 2.337,72
0387	14.3.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INS JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	20,00 UN	R\$ 27,55	R\$ 551,00
0388	14.3.7 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTAL JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 43,46	R\$ 130,38
0389	14.3.8 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTAL JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 75,96	R\$ 151,92
0390	14.3.9 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTAL JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 77,99	R\$ 77,99
0391	14.3.10 LUYA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTA LUYA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 18,84	R\$ 56,52



0392	14.3.11 REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E I REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	N/C	N/C	14,00 UN	R\$ 24,38	R\$ 341,32
0393	14.3.12 TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECI TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 14,76	R\$ 59,04
0394	14.3.13 TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECI TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 30,16	R\$ 241,28
0395	14.3.14 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CON TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS	N/C	N/C	13,00 UN	R\$ 104,79	R\$ 1.362,27
0396	14.3.15 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CON TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	N/C	N/C	86,00 UN	R\$ 107,59	R\$ 9.252,74
0397	14.3.16 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	18,00 UN	R\$ 29,43	R\$ 529,74
0398	14.3.17 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM COND TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	N/C	N/C	5,00 UN	R\$ 66,56	R\$ 332,80
0399	15.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA S VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016	N/C	N/C	22,00 UN	R\$ 359,11	R\$ 7.900,42
0400	15.2 VALVULA DE DESCARGA METALICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2, ACABAMENTO METALICO CROMADO - VALVULA DE DESCARGA METALICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2, ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	22,00 UN	R\$ 370,06	R\$ 8.141,32



0401	15.3 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	N/C	N/C	22,00 UN	R\$ 53,88	R\$ 1.185,36
0402	15.4 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 800,63	R\$ 4.803,78
0403	15.5 SIFAO PARA MICTORIO, DECA 1681, 1 X 2, ACABAMENTO CROMODADO E SIMILAR	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 562,18	R\$ 3.373,08
0404	15.6 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMAD CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	N/C	N/C	27,00 UN	R\$ 273,33	R\$ 7.379,91
0405	15.7 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 40 X 34 X 14 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 40 X 34 X 14 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 251,30	R\$ 753,90
0406	15.8 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	16,00 UN	R\$ 251,30	R\$ 4.020,80
0407	15.9 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 60 X 50 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 60 X 50 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 251,30	R\$ 753,90
0408	15.10 LAVATORIO DE CANTO, LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNEC LAVATORIO DE CANTO, LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 166,35	R\$ 665,40
0409	15.11 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E I LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 171,69	R\$ 171,69
0410	15.12 LAVATORIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 621,38	R\$ 2.485,52
0411	15.13 TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 812,48	R\$ 1.624,96
0412	15.14 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	N/C	N/C	12,00 UN	R\$ 107,30	R\$ 1.287,60
0413	15.15 PORTA PAPEL HIGIENICO, CONFORME PROJETO	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 48,53	R\$ 97,06



0414	15.16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 81,39	R\$ 651,12
0415	15.17 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 174,94	R\$ 1.399,52
0416	15.18 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 222,09	R\$ 444,18
0417	15.19 TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL, CONFORME PROJETO	N/C	N/C	21,00 UN	R\$ 129,04	R\$ 2.709,84
0418	15.20 TORNEIRA DE PAREDE, CONFORME PROJETO	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 115,48	R\$ 346,44
0419	15.21 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATORIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INST TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATORIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	28,00 UN	R\$ 129,04	R\$ 3.613,12
0420	15.22 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 311,43	R\$ 1.868,58
0421	15.23 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCL SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020	N/C	N/C	26,00 UN	R\$ 92,38	R\$ 2.401,88
0422	15.24 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	N/C	N/C	12,00 UN	R\$ 108,60	R\$ 1.303,20
0423	15.25 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	N/C	N/C	14,00 UN	R\$ 51,70	R\$ 723,80
0424	15.26 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECI VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 86,34	R\$ 172,68
0425	15.27 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	N/C	N/C	5,00 UN	R\$ 93,18	R\$ 465,90
0426	15.28 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	N/C	N/C	28,00 UN	R\$ 12,66	R\$ 354,48
0427	15.29 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	N/C	N/C	55,00 UN	R\$ 69,26	R\$ 3.809,30



0428	15.30 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	N/C	N/C	12,00 UN	R\$ 422,60	R\$ 5.071,20
0429	15.31 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	N/C	N/C	12,00 UN	R\$ 406,36	R\$ 4.876,32
0430	15.32 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E I BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	12,00 UN	R\$ 370,09	R\$ 4.441,08
0431	15.33 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIME BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 729,74	R\$ 1.459,48
0432	15.34 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 1.346,40	R\$ 2.692,80
0433	16.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO E TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	35,20 M	R\$ 65,95	R\$ 2.321,44
0434	16.2 CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 88,76	R\$ 532,56
0435	16.3 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 49,50	R\$ 198,00
0436	16.4 CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DIS CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 14,75	R\$ 29,50
0437	16.5 REGULADOR DE ALTA PRESSAO GLP	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 769,65	R\$ 769,65
0438	16.6 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 62,46	R\$ 124,92



0439	16.7 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 85,49	R\$ 341,96
0440	16.8 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 17,46	R\$ 34,92
0441	16.9 REQUADRO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTA REQUADRO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	0,48 M²	R\$ 567,34	R\$ 272,32
0442	17.1.1 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE	N/C	N/C	27,00 UN	R\$ 286,89	R\$ 7.746,03
0443	17.1.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 809,35	R\$ 1.618,70
0444	17.2.1 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESE COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	N/C	N/C	55,00 UN	R\$ 148,51	R\$ 8.168,05
0445	17.2.2 CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PAR CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 661,31	R\$ 661,31
0446	17.2.3 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	11,00 UN	R\$ 110,99	R\$ 1.220,89
0447	17.2.4 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALA TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	361,70 M	R\$ 208,69	R\$ 75.483,17
0448	17.2.5 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	17,00 UN	R\$ 245,83	R\$ 4.179,11



0449	17.2.6 UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 263,04	R\$ 1.578,24
0450	17.2.7 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 298,36	R\$ 298,36
0451	17.3.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	N/C	N/C	5,00 UN	R\$ 404,68	R\$ 2.023,40
0452	17.3.2 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 494,50	R\$ 1.483,50
0453	17.3.3 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 6 CV, HM 30 A 40 M, Q 26,36 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 6 CV, HM 30 A 40 M, Q 26,36 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 4.456,29	R\$ 8.912,58
0454	17.3.4 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	620,00 M	R\$ 30,63	R\$ 18.990,60
0455	17.3.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	310,00 M	R\$ 3,28	R\$ 1.016,80
0456	17.3.6 CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	12,00 UN	R\$ 21,21	R\$ 254,52
0457	17.3.7 CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	13,00 UN	R\$ 25,01	R\$ 325,13
0458	17.3.8 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 168,96	R\$ 337,92



0459	17.3.9 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FOR CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	310,00 M	R\$ 4,73	R\$ 1.466,30
0460	17.3.10 CENTRAL ALARME ENDERECAVEL	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 4.428,41	R\$ 4.428,41
0461	17.4.1 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADAPTADOR STORZ ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADAPTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUCAO 2 1/2 X 1 1/2 E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	13,00 UN	R\$ 1.903,35	R\$ 24.743,55
0462	17.4.2 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 442,36	R\$ 442,36
0463	17.4.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 404,68	R\$ 404,68
0464	17.4.4 HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 4.182,18	R\$ 4.182,18
0465	17.5.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	N/C	N/C	91,00 UN	R\$ 24,94	R\$ 2.269,54
0466	17.5.2 PINTURA DE SINALIZACAO VERTICAL DE SEGURANCA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICACAO MANUAL, 2 DEM PINTURA DE SINALIZACAO VERTICAL DE SEGURANCA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS. AF_05/2021	N/C	N/C	36,00 M²	R\$ 95,08	R\$ 3.422,88
0467	17.5.3 SINALIZACAO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. SINALIZACAO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	N/C	N/C	136,00 UN	R\$ 47,30	R\$ 6.432,80
0468	18.1.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 701,71	R\$ 1.403,42
0469	18.1.2 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 736,08	R\$ 736,08



0470	18.1.3 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 1.367,66	R\$ 5.470,64
0471	18.1.4 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TR QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 702,35	R\$ 702,35
0472	18.1.5 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 2.799,79	R\$ 16.798,74
0473	18.1.6 QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 175,01	R\$ 525,03
0474	18.2.1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	62,00 UN	R\$ 12,48	R\$ 773,76
0475	18.2.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	20,00 UN	R\$ 13,24	R\$ 264,80
0476	18.2.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	5,00 UN	R\$ 14,71	R\$ 73,55
0477	18.2.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 14,71	R\$ 14,71
0478	18.2.5 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	12,00 UN	R\$ 59,14	R\$ 709,68
0479	18.2.6 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	15,00 UN	R\$ 74,29	R\$ 1.114,35
0480	18.2.7 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 76,55	R\$ 76,55
0481	18.2.8 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 86,43	R\$ 86,43
0482	18.2.9 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 169,45	R\$ 508,35



0483	18.2.10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 668,28	R\$ 668,28
0484	18.2.11 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 1.406,19	R\$ 2.812,38
0485	18.2.12 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 157,31	R\$ 471,93
0486	18.2.13 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA	N/C	N/C	36,00 UN	R\$ 182,29	R\$ 6.562,44
0487	18.2.14 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA	N/C	N/C	52,00 UN	R\$ 113,89	R\$ 5.922,28
0488	18.2.15 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 188,66	R\$ 1.509,28
0489	18.2.16 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	36,00 UN	R\$ 60,64	R\$ 2.183,04
0490	18.2.17 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 63,60	R\$ 63,60
0491	18.2.18 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 72,05	R\$ 72,05
0492	18.2.19 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	14,00 UN	R\$ 63,60	R\$ 890,40
0493	18.2.20 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30mA	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 75,75	R\$ 75,75
0494	18.2.21 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 162,85	R\$ 162,85
0495	18.2.22 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 94,88	R\$ 94,88
0496	18.2.23 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 450,16	R\$ 3.601,28
0497	18.2.24 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 2.236,70	R\$ 4.473,40
0498	18.3.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM F ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	1.803,50 M	R\$ 19,44	R\$ 35.060,04



0499	18.3.2 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FOR ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	164,50 M	R\$ 22,23	R\$ 3.656,84
0500	18.3.3 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO E ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	1,10 M	R\$ 15,61	R\$ 17,17
0501	18.3.4 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	3,00 M	R\$ 8,70	R\$ 26,10
0502	18.3.5 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1, APARENTE - FORNECIMENTO ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	59,70 M	R\$ 33,56	R\$ 2.003,53
0503	18.3.6 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	52,40 M	R\$ 45,25	R\$ 2.371,10
0504	18.3.7 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	147,10 M	R\$ 39,88	R\$ 5.866,35
0505	18.3.8 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	55,00 M	R\$ 53,24	R\$ 2.928,20
0506	18.3.9 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	962,00 M	R\$ 30,63	R\$ 29.466,06
0507	18.3.10 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	127,10 M	R\$ 74,90	R\$ 9.519,79
0508	18.3.11 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM B CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 178,08	R\$ 1.068,48



0509	18.3.12 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM B CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	N/C	N/C	14,00 UN	R\$ 279,24	R\$ 3.909,36
0510	18.3.13 CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E I CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	14,00 UN	R\$ 21,21	R\$ 296,94
0511	18.3.14 CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	82,00 UN	R\$ 18,79	R\$ 1.540,78
0512	18.3.15 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	165,00 UN	R\$ 34,00	R\$ 5.610,00
0513	18.3.16 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	16,00 UN	R\$ 48,75	R\$ 780,00
0514	18.3.17 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	34,00 UN	R\$ 42,10	R\$ 1.431,40
0515	18.3.18 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 17,38	R\$ 34,76
0516	18.3.19 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	14,00 UN	R\$ 66,39	R\$ 929,46
0517	18.3.20 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	25,00 UN	R\$ 152,13	R\$ 3.803,25



0518	18.3.21 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022	N/C	N/C	28,00 UN	R\$ 38,81	R\$ 1.086,68
0519	18.3.22 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENT CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022	N/C	N/C	16,00 UN	R\$ 34,00	R\$ 544,00
0520	18.4.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FOR CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	9.737,83 M	R\$ 4,73	R\$ 46.059,94
0521	18.4.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	4.192,00 M	R\$ 7,29	R\$ 30.559,68
0522	18.4.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	5.078,90 M	R\$ 10,16	R\$ 51.601,62
0523	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FOR CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	1.965,35 M	R\$ 18,09	R\$ 35.553,18
0524	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORN CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	462,80 M	R\$ 7,78	R\$ 3.600,58
0525	18.4.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMEN CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	161,00 M	R\$ 11,18	R\$ 1.799,98
0526	18.4.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMEN CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	606,40 M	R\$ 17,71	R\$ 10.739,34



0527	18.4.8 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIB CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	N/C	N/C	175,50 M	R\$ 29,58	R\$ 5.191,29
0528	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIB CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	N/C	N/C	190,80 M	R\$ 40,79	R\$ 7.782,73
0529	18.4.10 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIB CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	N/C	N/C	132,30 M	R\$ 59,10	R\$ 7.818,93
0530	18.4.11 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIB CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	N/C	N/C	223,60 M	R\$ 105,68	R\$ 23.630,05
0531	18.4.12 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIB CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	N/C	N/C	52,80 M	R\$ 137,23	R\$ 7.245,74
0532	18.4.13 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIB CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	N/C	N/C	61,60 M	R\$ 203,41	R\$ 12.530,06
0533	18.4.14 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIB CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	N/C	N/C	211,20 M	R\$ 269,23	R\$ 56.861,38
0534	18.4.15 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 300 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIB CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 300 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	N/C	N/C	273,60 M	R\$ 348,01	R\$ 95.215,54



0535	18.5.1 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EME ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	3,40 M	R\$ 167,44	R\$ 569,30
0536	18.5.2 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EM ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	45,70 M	R\$ 219,18	R\$ 10.016,53
0537	18.5.3 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMEN ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	211,60 M	R\$ 127,49	R\$ 26.976,88
0538	18.5.4 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EME ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	2,90 M	R\$ 197,91	R\$ 573,94
0539	18.5.5 SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPACADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXA SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPACADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	N/C	N/C	160,10 M	R\$ 24,94	R\$ 3.992,89
0540	18.6.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INS TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	238,00 UN	R\$ 40,10	R\$ 9.543,80
0541	18.6.2 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INS TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	44,00 UN	R\$ 43,09	R\$ 1.895,96
0542	18.6.3 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 46,36	R\$ 46,36
0543	18.6.4 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 73,18	R\$ 585,44



0544	18.6.5 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAC	N/C	N/C	32,00 UN	R\$ 38,16	R\$ 1.221,12
0545	18.6.6 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA	N/C	N/C	21,00 UN	R\$ 58,30	R\$ 1.224,30
0546	18.6.7 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 78,44	R\$ 156,88
0547	18.6.8 INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTAL	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 103,01	R\$ 206,02
0548	18.6.9 ESPELHO / PLACA CEGA 4 X 2, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	N/C	N/C	18,00 UN	R\$ 17,01	R\$ 306,18
0549	18.6.10 LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 18 W	N/C	N/C	37,00 UN	R\$ 61,84	R\$ 2.288,08
0550	18.6.11 LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 31 W	N/C	N/C	27,00 UN	R\$ 153,75	R\$ 4.151,25
0551	18.6.12 LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 39 W	N/C	N/C	177,00 UN	R\$ 153,75	R\$ 27.213,75
0552	18.6.13 LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_PS	N/C	N/C	109,00 UN	R\$ 30,85	R\$ 3.362,65
0553	18.6.14 REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA LED DE 200 W	N/C	N/C	25,00 UN	R\$ 170,60	R\$ 4.265,00
0554	18.6.15 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNE LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	N/C	N/C	76,00 UN	R\$ 130,68	R\$ 9.931,68
0555	18.6.16 LUMINARIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W	N/C	N/C	25,00 UN	R\$ 155,36	R\$ 3.884,00
0556	18.6.17 INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 59,11	R\$ 236,44
0557	19.1.1 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR COND TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	N/C	N/C	282,00 M	R\$ 49,99	R\$ 14.097,18



0558	19.1.2 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR COND TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	N/C	N/C	43,00 M	R\$ 30,08	R\$ 1.293,44
0559	19.1.3 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR COND TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	N/C	N/C	11,00 M	R\$ 77,95	R\$ 857,45
0560	19.1.4 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR COND TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	N/C	N/C	43,00 M	R\$ 64,25	R\$ 2.762,75
0561	19.1.5 VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCL VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUIINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA	N/C	N/C	569,80 KG	R\$ 18,91	R\$ 10.774,92
0562	19.1.6 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR COND TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	271,00 M	R\$ 86,99	R\$ 23.574,29
0563	19.2.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022	N/C	N/C	150,70 M	R\$ 19,33	R\$ 2.913,03
0564	19.2.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022	N/C	N/C	270,00 UN	R\$ 8,06	R\$ 2.176,20
0565	19.2.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	276,30 M	R\$ 21,28	R\$ 5.879,66



0566	19.2.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	5,00 UN	R\$ 15,69	R\$ 78,45
0567	19.2.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	67,00 UN	R\$ 15,63	R\$ 1.047,21
0568	19.2.6 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	21,00 UN	R\$ 23,04	R\$ 483,84
0569	19.2.7 BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECI BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	N/C	N/C	77,00 UN	R\$ 9,68	R\$ 745,36
0570	20.1.1 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	N/C	N/C	15,00 UN	R\$ 924,71	R\$ 13.870,65
0571	20.1.2 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 4.537,64	R\$ 9.075,28
0572	20.1.3 SWITCH TIPO 24 PORTAS	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 3.426,04	R\$ 27.408,32
0573	20.1.4 BANDEJA MOVEI, PADRAO 19	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 205,81	R\$ 411,62
0574	20.1.5 GUIA DE CABOS FECHADO 1U	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 6,80	R\$ 27,20
0575	20.2.1 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACA CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	N/C	N/C	6.625,30 M	R\$ 6,48	R\$ 42.931,94
0576	20.2.2 CABO OPTICO MULTIMODO, 4 FIBRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	110,00 M	R\$ 15,96	R\$ 1.755,60
0577	20.3.1 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	N/C	N/C	179,00 UN	R\$ 61,50	R\$ 11.008,50
0578	20.3.2 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022	N/C	N/C	34,00 UN	R\$ 38,81	R\$ 1.319,54
0579	20.3.3 LUVI PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LUVI PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	54,00 UN	R\$ 9,78	R\$ 528,12



0580	20.3.4 CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	104,00 UN	R\$ 21,21	R\$ 2.205,84
0581	20.3.5 CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 25,01	R\$ 25,01
0582	20.3.6 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO P LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	14,00 UN	R\$ 43,95	R\$ 615,30
0583	20.3.7 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS D LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 43,50	R\$ 261,00
0584	20.3.8 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAC LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	39,00 UN	R\$ 48,75	R\$ 1.901,25
0585	20.3.9 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAC LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 42,10	R\$ 336,80
0586	20.3.10 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 106,81	R\$ 320,43
0587	20.3.11 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2 ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2 ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 17,35	R\$ 34,70
0588	20.3.12 INSTALACAO DE EXAUSTOR ELETRICO TIPO DOMICILIAR	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 448,35	R\$ 896,70
0589	20.4.1 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 439,36	R\$ 3.514,88



0590	20.4.2 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DI CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 663,68	R\$ 663,68
0591	20.4.3 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 615,33	R\$ 615,33
0592	20.4.4 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 50,49	R\$ 302,94
0593	20.5.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM F ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	218,00 M	R\$ 20,00	R\$ 4.360,00
0594	20.5.2 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM F ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	286,40 M	R\$ 20,00	R\$ 5.728,00
0595	20.5.3 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	9,90 M	R\$ 22,23	R\$ 220,08
0596	20.5.4 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	29,80 M	R\$ 127,49	R\$ 3.799,20
0597	20.5.5 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1, APARENTE - FORNECIMENTO ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	23,60 M	R\$ 33,56	R\$ 792,02
0598	20.5.6 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	141,80 M	R\$ 46,69	R\$ 6.620,64
0599	20.5.7 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	34,00 M	R\$ 39,88	R\$ 1.355,92
0600	20.5.8 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	36,30 M	R\$ 53,24	R\$ 1.932,61



0601	20.5.9 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EME ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	223,30 M	R\$ 197,91	R\$ 44.193,30
0602	21.1 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	N/C	N/C	6,00 M	R\$ 143,51	R\$ 861,06
0603	21.2 COIFA EM ACO INOX 100CM X 150CM	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 10.350,68	R\$ 10.350,68
0604	22.1 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 132,20	R\$ 132,20
0605	22.2 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	N/C	N/C	37,00 UN	R\$ 28,66	R\$ 1.060,42
0606	22.3 ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 32,11	R\$ 192,66
0607	22.4 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 364,45	R\$ 364,45
0608	22.5 CAIXA DE EQUALIZACAO DE ATERRAMENTO ELETRICO	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 389,33	R\$ 778,66
0609	22.6 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	N/C	N/C	1,25 M²	R\$ 90,46	R\$ 113,07
0610	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023	N/C	N/C	0,10 M²	R\$ 29,69	R\$ 2,97
0611	22.8 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	N/C	N/C	26,00 UN	R\$ 95,00	R\$ 2.470,00
0612	22.9 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/20 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	N/C	N/C	70,00 M	R\$ 75,34	R\$ 5.273,80
0613	22.10 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	N/C	N/C	616,00 M	R\$ 60,79	R\$ 37.446,64
0614	22.11 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/ CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 63,86	R\$ 63,86
0615	22.12 TERMINAL A COMPRESSAO	N/C	N/C	37,00 UN	R\$ 18,29	R\$ 676,73
0616	22.13 SOLDA EXOTERMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	26,00 UN	R\$ 78,00	R\$ 2.028,00
0617	22.14 ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	33,32 KG	R\$ 19,38	R\$ 645,74
0618	22.15 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	N/C	N/C	180,00 UN	R\$ 28,58	R\$ 5.144,40
0619	23.1 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 6.757,48	R\$ 6.757,48



0620	23.2 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INS BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	89,08 M²	R\$ 536,95	R\$ 47.831,51
0621	23.3 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	29,16 M²	R\$ 444,60	R\$ 12.964,54
0622	23.4 ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO	N/C	N/C	341,25 M²	R\$ 223,78	R\$ 76.364,93
0623	23.5 TUBO ACO GALVANIZADO D=3 P/BICICLETARIO, DIMENSAO: H=75CM, L=150 CM, FIXADO EM BASE DE CONCRET TUBO ACO GALVANIZADO D=3 P/BICICLETARIO, DIMENSAO: H=75CM, L=150 CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 1.122,29	R\$ 6.733,74
0624	23.6 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	N/C	N/C	63,50 M	R\$ 293,39	R\$ 18.630,26
0625	23.7 PORTA OBJETO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	1,80 M²	R\$ 444,60	R\$ 800,28
0626	23.8 BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERAMICA	N/C	N/C	7,70 M	R\$ 633,28	R\$ 4.876,26
0627	23.9 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 24CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 24CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	N/C	N/C	237,12 M	R\$ 119,28	R\$ 28.283,67
0628	23.10 SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	N/C	N/C	118,00 UN	R\$ 38,94	R\$ 4.594,92
0629	23.11 POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI	N/C	N/C	1,00 CJ	R\$ 3.425,58	R\$ 3.425,58
0630	23.12 TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALAO	N/C	N/C	1,00 CJ	R\$ 5.434,91	R\$ 5.434,91
0631	23.13 TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA	N/C	N/C	1,00 CJ	R\$ 10.732,22	R\$ 10.732,22
0632	24.1 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019	N/C	N/C	4.112,50 M²	R\$ 2,21	R\$ 9.088,62
0633	24.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/ FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	N/C	N/C	6,00 M²	R\$ 363,26	R\$ 2.179,56
TOTAL DO LOTE					R\$ 10.582.999,95	
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 10.582.999,95	

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.



Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### LOTE 0001 - ITEM 0001 - 1.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF\_03/2022\_PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:43	N/C	N/C	6,48	R\$382,00	R\$ 2.475,36	Sim
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 17:48:33	N/C	N/C	6,48	R\$382,15	R\$ 2.476,33	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:54	N/C	N/C	6,48	R\$382,15	R\$ 2.476,33	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:55	N/C	N/C	6,48	R\$382,15	R\$ 2.476,33	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:44	N/C	N/C	6,48	R\$382,15	R\$ 2.476,33	Não

### LOTE 0001 - ITEM 0002 - 1.2 TAPUME COM TELHA METALICA. AF\_03/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:43	N/C	N/C	726,00	R\$104,00	R\$ 75.504,00	Sim
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 17:50:28	N/C	N/C	726,00	R\$104,33	R\$ 75.743,58	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:54	N/C	N/C	726,00	R\$104,33	R\$ 75.743,58	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:55	N/C	N/C	726,00	R\$104,33	R\$ 75.743,58	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:44	N/C	N/C	726,00	R\$104,33	R\$ 75.743,58	Não

### LOTE 0001 - ITEM 0003 - 1.3 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF\_07/2020\_PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:43	N/C	N/C	1,00	R\$2.257,00	R\$ 2.257,00	Sim
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 17:51:21	N/C	N/C	1,00	R\$2.257,81	R\$ 2.257,81	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:54	N/C	N/C	1,00	R\$2.257,81	R\$ 2.257,81	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:55	N/C	N/C	1,00	R\$2.257,81	R\$ 2.257,81	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:44	N/C	N/C	1,00	R\$2.257,81	R\$ 2.257,81	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0004 - 1.4 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:43	N/C	N/C	1,00	R\$4.210,00	R\$ 4.210,00	Sim
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 17:52:29	N/C	N/C	1,00	R\$4.210,43	R\$ 4.210,43	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:54	N/C	N/C	1,00	R\$4.210,43	R\$ 4.210,43	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:55	N/C	N/C	1,00	R\$4.210,43	R\$ 4.210,43	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:44	N/C	N/C	1,00	R\$4.210,43	R\$ 4.210,43	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0005 - 1.5 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF\_03/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:43	N/C	N/C	911,48	R\$77,00	R\$ 70.183,96	Sim
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 17:53:21	N/C	N/C	911,48	R\$77,10	R\$ 70.275,11	Não
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:54	N/C	N/C	911,48	R\$77,10	R\$ 70.275,11	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:55	N/C	N/C	911,48	R\$77,10	R\$ 70.275,11	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:44	N/C	N/C	911,48	R\$77,10	R\$ 70.275,11	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0006 - 1.6 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF\_03/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:43	N/C	N/C	6.800,00	R\$0,50	R\$ 3.400,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:54	N/C	N/C	6.800,00	R\$0,79	R\$ 5.372,00	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 20:29:35	N/C	N/C	6.800,00	R\$0,79	R\$ 5.372,00	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:55	N/C	N/C	6.800,00	R\$0,79	R\$ 5.372,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:44	N/C	N/C	6.800,00	R\$0,79	R\$ 5.372,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0007 - 1.7 ADMINISTRACAO LOCAL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:43	N/C	N/C	1,00	R\$636.896,00	R\$ 636.896,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:54	N/C	N/C	1,00	R\$636.896,93	R\$ 636.896,93	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 20:38:10	N/C	N/C	1,00	R\$636.896,93	R\$ 636.896,93	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:55	N/C	N/C	1,00	R\$636.896,93	R\$ 636.896,93	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:44	N/C	N/C	1,00	R\$636.896,93	R\$ 636.896,93	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0008 - 1.8 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:43	N/C	N/C	14,00	R\$1.189,00	R\$ 16.646,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:54	N/C	N/C	14,00	R\$1.189,94	R\$ 16.659,16	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 20:45:12	N/C	N/C	14,00	R\$1.189,40	R\$ 16.651,60	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:55	N/C	N/C	14,00	R\$1.189,94	R\$ 16.659,16	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:44	N/C	N/C	14,00	R\$1.189,94	R\$ 16.659,16	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0009 - 1.9 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:43	N/C	N/C	14,00	R\$1.523,00	R\$ 21.322,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:54	N/C	N/C	14,00	R\$1.523,13	R\$ 21.323,82	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 20:46:30	N/C	N/C	14,00	R\$1.523,13	R\$ 21.323,82	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:55	N/C	N/C	14,00	R\$1.523,13	R\$ 21.323,82	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:44	N/C	N/C	14,00	R\$1.523,13	R\$ 21.323,82	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0010 - 1.10 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LA LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:43	N/C	N/C	14,00	R\$1.903,00	R\$ 26.642,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:54	N/C	N/C	14,00	R\$1.903,90	R\$ 26.654,60	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 20:47:32	N/C	N/C	14,00	R\$1.903,90	R\$ 26.654,60	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:55	N/C	N/C	14,00	R\$1.903,90	R\$ 26.654,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:44	N/C	N/C	14,00	R\$1.903,90	R\$ 26.654,60	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0011 - 2.1.1 ESCAVACÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVA ESCAVACÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:43	N/C	N/C	328,06	R\$52,00	R\$ 17.059,12	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:54	N/C	N/C	328,06	R\$52,35	R\$ 17.173,94	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 20:48:38	N/C	N/C	328,06	R\$52,35	R\$ 17.173,94	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:55	N/C	N/C	328,06	R\$52,35	R\$ 17.173,94	Não



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:44	N/C	N/C	328,06	R\$52,35	R\$ 17.173,94	Não
------------------------------	--------------------	--------------------------	-----	-----	--------	----------	---------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0012 - 2.1.2.4.EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF\_11/2019**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:43	N/C	N/C	298,71	R\$79,00	R\$ 23.598,09	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:54	N/C	N/C	298,71	R\$79,86	R\$ 23.854,98	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 20:55:55	N/C	N/C	298,71	R\$79,86	R\$ 23.854,98	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:55	N/C	N/C	298,71	R\$79,86	R\$ 23.854,98	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:44	N/C	N/C	298,71	R\$79,86	R\$ 23.854,98	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0013 - 2.1.3 ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCA ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:43	N/C	N/C	433,13	R\$69,00	R\$ 29.885,97	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:54	N/C	N/C	433,13	R\$69,21	R\$ 29.976,93	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 20:56:41	N/C	N/C	433,13	R\$29,61	R\$ 12.824,98	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:55	N/C	N/C	433,13	R\$69,21	R\$ 29.976,93	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:45	N/C	N/C	433,13	R\$69,21	R\$ 29.976,93	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0014 - 2.1.4 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF\_08/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:43	N/C	N/C	432,57	R\$3,00	R\$ 1.297,71	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:54	N/C	N/C	432,57	R\$3,55	R\$ 1.535,62	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:02:23	N/C	N/C	432,57	R\$3,55	R\$ 1.535,62	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:55	N/C	N/C	432,57	R\$3,55	R\$ 1.535,62	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:45	N/C	N/C	432,57	R\$3,55	R\$ 1.535,62	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0015 - 2.1.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/PO REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1A CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF\_08/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:43	N/C	N/C	710,25	R\$16,00	R\$ 11.364,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:54	N/C	N/C	710,25	R\$16,49	R\$ 11.712,02	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:04:10	N/C	N/C	710,25	R\$16,49	R\$ 11.712,02	Não



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:55	N/C	N/C	710,25	R\$16,49	R\$ 11.712,02	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:45	N/C	N/C	710,25	R\$16,49	R\$ 11.712,02	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0016 - 2.2.1 ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVA ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:43	N/C	N/C	8,71	R\$52,00	R\$ 452,92	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:54	N/C	N/C	8,71	R\$52,35	R\$ 455,97	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:04:54	N/C	N/C	8,71	R\$52,35	R\$ 455,97	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:55	N/C	N/C	8,71	R\$52,35	R\$ 455,97	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:45	N/C	N/C	8,71	R\$52,35	R\$ 455,97	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0017 - 2.2.2 ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCA ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:43	N/C	N/C	11,47	R\$69,00	R\$ 791,43	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:54	N/C	N/C	11,47	R\$69,21	R\$ 793,84	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:05:42	N/C	N/C	11,47	R\$69,21	R\$ 793,84	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:55	N/C	N/C	11,47	R\$69,21	R\$ 793,84	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:45	N/C	N/C	11,47	R\$69,21	R\$ 793,84	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0018 - 2.2.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF\_08/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:43	N/C	N/C	20,38	R\$3,00	R\$ 61,14	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:54	N/C	N/C	20,38	R\$3,55	R\$ 72,35	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:06:55	N/C	N/C	20,38	R\$3,55	R\$ 72,35	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:55	N/C	N/C	20,38	R\$3,55	R\$ 72,35	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:45	N/C	N/C	20,38	R\$3,55	R\$ 72,35	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0019 - 2.2.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/PO REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1A CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF\_08/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:43	N/C	N/C	10,71	R\$16,00	R\$ 171,36	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:54	N/C	N/C	10,71	R\$16,49	R\$ 176,61	Não



IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:07:55	N/C	N/C	10,71	R\$16,49	R\$ 176,61	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:55	N/C	N/C	10,71	R\$16,49	R\$ 176,61	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:45	N/C	N/C	10,71	R\$16,49	R\$ 176,61	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0020 - 2.3.1 ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVA ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:43	N/C	N/C	79,62	R\$52,00	R\$ 4.140,24	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:54	N/C	N/C	79,62	R\$52,35	R\$ 4.168,11	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:09:02	N/C	N/C	79,62	R\$52,35	R\$ 4.168,11	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:55	N/C	N/C	79,62	R\$52,35	R\$ 4.168,11	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:45	N/C	N/C	79,62	R\$52,35	R\$ 4.168,11	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0021 - 2.3.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF\_08/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:44	N/C	N/C	56,03	R\$3,00	R\$ 168,09	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:55	N/C	N/C	56,03	R\$3,55	R\$ 198,91	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:10:04	N/C	N/C	56,03	R\$3,55	R\$ 198,91	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	56,03	R\$3,55	R\$ 198,91	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:45	N/C	N/C	56,03	R\$3,55	R\$ 198,91	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0022 - 2.3.3 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/PO REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1A CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF\_08/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:44	N/C	N/C	39,80	R\$16,00	R\$ 636,80	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:55	N/C	N/C	39,80	R\$16,49	R\$ 656,30	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:10:44	N/C	N/C	39,80	R\$16,49	R\$ 656,30	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	39,80	R\$16,49	R\$ 656,30	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:45	N/C	N/C	39,80	R\$16,49	R\$ 656,30	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0023 - 2.4.1 ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVA ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:44	N/C	N/C	60,77	R\$52,00	R\$ 3.160,04	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:55	N/C	N/C	60,77	R\$52,35	R\$ 3.181,31	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:11:38	N/C	N/C	60,77	R\$52,35	R\$ 3.181,31	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	60,77	R\$52,35	R\$ 3.181,31	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:45	N/C	N/C	60,77	R\$52,35	R\$ 3.181,31	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0024 - 2.4.2 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTE ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF\_08/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:44	N/C	N/C	1,63	R\$79,00	R\$ 128,77	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:55	N/C	N/C	1,63	R\$79,86	R\$ 130,17	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:12:36	N/C	N/C	1,63	R\$79,86	R\$ 130,17	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	1,63	R\$79,86	R\$ 130,17	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:45	N/C	N/C	1,63	R\$79,86	R\$ 130,17	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0025 - 2.4.3 ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCA ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:44	N/C	N/C	51,41	R\$69,00	R\$ 3.547,29	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:55	N/C	N/C	51,41	R\$69,21	R\$ 3.558,09	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:13:46	N/C	N/C	51,41	R\$69,21	R\$ 3.558,09	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	51,41	R\$69,21	R\$ 3.558,09	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:45	N/C	N/C	51,41	R\$69,21	R\$ 3.558,09	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0026 - 2.4.4 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF\_08/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:44	N/C	N/C	98,06	R\$3,00	R\$ 294,18	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:55	N/C	N/C	98,06	R\$3,55	R\$ 348,11	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:14:47	N/C	N/C	98,06	R\$3,55	R\$ 348,11	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	98,06	R\$3,55	R\$ 348,11	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:45	N/C	N/C	98,06	R\$3,55	R\$ 348,11	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0027 - 2.4.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/PO REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1A CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF\_08/2023**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:44	N/C	N/C	55,25	R\$16,00	R\$ 884,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:55	N/C	N/C	55,25	R\$16,49	R\$ 911,07	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:16:47	N/C	N/C	55,25	R\$16,49	R\$ 911,07	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	55,25	R\$16,49	R\$ 911,07	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:45	N/C	N/C	55,25	R\$16,49	R\$ 911,07	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0028 - 3.1.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCAD ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF\_01/2020\_PA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:44	N/C	N/C	1.116,50	R\$161,00	R\$ 179.756,50	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:55	N/C	N/C	1.116,50	R\$161,60	R\$ 180.426,40	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:23:31	N/C	N/C	1.116,50	R\$161,60	R\$ 180.426,40	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	1.116,50	R\$161,60	R\$ 180.426,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:45	N/C	N/C	1.116,50	R\$161,60	R\$ 180.426,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0029 - 3.1.2 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCAD ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO) - MURO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:44	N/C	N/C	252,00	R\$161,00	R\$ 40.572,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:55	N/C	N/C	252,00	R\$161,65	R\$ 40.735,80	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:29:23	N/C	N/C	252,00	R\$161,65	R\$ 40.735,80	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	252,00	R\$161,65	R\$ 40.735,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:45	N/C	N/C	252,00	R\$161,65	R\$ 40.735,80	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0030 - 3.1.3 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCAD ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). RESERVATORIO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:44	N/C	N/C	42,00	R\$161,00	R\$ 6.762,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:55	N/C	N/C	42,00	R\$161,65	R\$ 6.789,30	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:30:20	N/C	N/C	42,00	R\$161,65	R\$ 6.789,30	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	42,00	R\$161,65	R\$ 6.789,30	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:45	N/C	N/C	42,00	R\$161,65	R\$ 6.789,30	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0031 - 3.1.4 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCAD ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO) - ESTRUTURA METALICA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:44	N/C	N/C	269,50	R\$161,00	R\$ 43.389,50	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:55	N/C	N/C	269,50	R\$161,65	R\$ 43.564,68	Não
IMG ALIANCA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:31:12	N/C	N/C	269,50	R\$161,65	R\$ 43.564,68	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	269,50	R\$161,65	R\$ 43.564,68	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:45	N/C	N/C	269,50	R\$161,65	R\$ 43.564,68	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0032 - 3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_0 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:44	N/C	N/C	192,08	R\$46,00	R\$ 8.835,68	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:55	N/C	N/C	192,08	R\$46,36	R\$ 8.904,83	Não
IMG ALIANCA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:31:52	N/C	N/C	192,08	R\$46,36	R\$ 8.904,83	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	192,08	R\$46,36	R\$ 8.904,83	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:45	N/C	N/C	192,08	R\$46,36	R\$ 8.904,83	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0033 - 3.2.2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:44	N/C	N/C	836,69	R\$93,00	R\$ 77.812,17	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:55	N/C	N/C	836,69	R\$93,30	R\$ 78.063,18	Não
IMG ALIANCA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:32:58	N/C	N/C	836,69	R\$93,30	R\$ 78.063,18	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	836,69	R\$93,30	R\$ 78.063,18	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:45	N/C	N/C	836,69	R\$93,30	R\$ 78.063,18	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0034 - 3.2.3 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:44	N/C	N/C	305,05	R\$26,00	R\$ 7.931,30	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:55	N/C	N/C	305,05	R\$26,46	R\$ 8.071,62	Não
IMG ALIANCA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:33:34	N/C	N/C	305,05	R\$26,46	R\$ 8.071,62	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	305,05	R\$26,46	R\$ 8.071,62	Não



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:45	N/C	N/C	305,05	R\$26,46	R\$ 8.071,62	Não
------------------------------	--------------------	--------------------------	-----	-----	--------	----------	--------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0035 - 3.2.4 ARMAÇAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:44	N/C	N/C	2.540,31	R\$24,00	R\$ 60.967,44	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:55	N/C	N/C	2.540,31	R\$24,66	R\$ 62.644,04	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:34:32	N/C	N/C	2.540,31	R\$24,66	R\$ 62.644,04	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	2.540,31	R\$24,66	R\$ 62.644,04	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:45	N/C	N/C	2.540,31	R\$24,66	R\$ 62.644,04	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0036 - 3.2.5 ARMAÇAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:44	N/C	N/C	1.194,47	R\$21,00	R\$ 25.083,87	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:55	N/C	N/C	1.194,47	R\$21,98	R\$ 26.254,45	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:35:17	N/C	N/C	1.194,47	R\$21,98	R\$ 26.254,45	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	1.194,47	R\$21,98	R\$ 26.254,45	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:45	N/C	N/C	1.194,47	R\$21,98	R\$ 26.254,45	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0037 - 3.2.6 ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:44	N/C	N/C	1.341,17	R\$17,00	R\$ 22.799,89	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:55	N/C	N/C	1.341,17	R\$17,51	R\$ 23.483,89	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:36:00	N/C	N/C	1.341,17	R\$17,51	R\$ 23.483,89	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	1.341,17	R\$17,51	R\$ 23.483,89	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:46	N/C	N/C	1.341,17	R\$17,51	R\$ 23.483,89	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0038 - 3.2.7 ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:44	N/C	N/C	814,53	R\$16,00	R\$ 13.032,48	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:55	N/C	N/C	814,53	R\$16,80	R\$ 13.684,10	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:36:45	N/C	N/C	814,53	R\$16,80	R\$ 13.684,10	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	814,53	R\$16,80	R\$ 13.684,10	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:46	N/C	N/C	814,53	R\$16,80	R\$ 13.684,10	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0039 - 3.2.8 ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:44	N/C	N/C	355,05	R\$18,00	R\$ 6.390,90	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:55	N/C	N/C	355,05	R\$18,85	R\$ 6.692,69	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:37:33	N/C	N/C	355,05	R\$18,85	R\$ 6.692,69	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	355,05	R\$18,85	R\$ 6.692,69	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:46	N/C	N/C	355,05	R\$18,85	R\$ 6.692,69	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0040 - 3.2.9 ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, U ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:44	N/C	N/C	560,02	R\$24,00	R\$ 13.440,48	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:55	N/C	N/C	560,02	R\$24,64	R\$ 13.798,89	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:38:25	N/C	N/C	560,02	R\$24,64	R\$ 13.798,89	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	560,02	R\$24,64	R\$ 13.798,89	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:46	N/C	N/C	560,02	R\$24,64	R\$ 13.798,89	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0041 - 3.2.10 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:44	N/C	N/C	152,90	R\$944,00	R\$ 144.337,60	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:55	N/C	N/C	152,90	R\$944,20	R\$ 144.368,18	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:39:04	N/C	N/C	152,90	R\$944,20	R\$ 144.368,18	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	152,90	R\$944,20	R\$ 144.368,18	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:46	N/C	N/C	152,90	R\$944,20	R\$ 144.368,18	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0042 - 3.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_0 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:44	N/C	N/C	31,22	R\$46,00	R\$ 1.436,12	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:55	N/C	N/C	31,22	R\$46,36	R\$ 1.447,36	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:40:48	N/C	N/C	31,22	R\$46,36	R\$ 1.447,36	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	31,22	R\$46,36	R\$ 1.447,36	Não



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:46	N/C	N/C	31,22	R\$46,36	R\$ 1.447,36	Não
------------------------------	--------------------	--------------------------	-----	-----	-------	----------	--------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0043 - 3.3.2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:44	N/C	N/C	117,86	R\$93,00	R\$ 10.960,98	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:55	N/C	N/C	117,86	R\$93,30	R\$ 10.996,34	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:41:29	N/C	N/C	117,86	R\$93,30	R\$ 10.996,34	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	117,86	R\$93,30	R\$ 10.996,34	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:46	N/C	N/C	117,86	R\$93,30	R\$ 10.996,34	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0044 - 3.3.3 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:44	N/C	N/C	287,14	R\$26,00	R\$ 7.465,64	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:55	N/C	N/C	287,14	R\$26,46	R\$ 7.597,72	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:42:38	N/C	N/C	287,14	R\$26,46	R\$ 7.597,72	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	287,14	R\$26,46	R\$ 7.597,72	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:46	N/C	N/C	287,14	R\$26,46	R\$ 7.597,72	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0045 - 3.3.4 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:44	N/C	N/C	8,52	R\$24,00	R\$ 204,48	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:55	N/C	N/C	8,52	R\$24,66	R\$ 210,10	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:43:09	N/C	N/C	8,52	R\$24,66	R\$ 210,10	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	8,52	R\$24,66	R\$ 210,10	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:46	N/C	N/C	8,52	R\$24,66	R\$ 210,10	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0046 - 3.3.5 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:44	N/C	N/C	351,64	R\$21,00	R\$ 7.384,44	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	351,64	R\$21,98	R\$ 7.729,05	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:44:00	N/C	N/C	351,64	R\$21,98	R\$ 7.729,05	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	351,64	R\$21,98	R\$ 7.729,05	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:46	N/C	N/C	351,64	R\$21,98	R\$ 7.729,05	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0047 - 3.3.6 ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, U ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:44	N/C	N/C	625,33	R\$24,00	R\$ 15.007,92	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	625,33	R\$24,64	R\$ 15.408,13	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:44:33	N/C	N/C	625,33	R\$24,64	R\$ 15.408,13	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	625,33	R\$24,64	R\$ 15.408,13	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:46	N/C	N/C	625,33	R\$24,64	R\$ 15.408,13	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0048 - 3.3.7 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:45	N/C	N/C	20,94	R\$944,00	R\$ 19.767,36	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	20,94	R\$944,20	R\$ 19.771,55	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:45:10	N/C	N/C	20,94	R\$944,20	R\$ 19.771,55	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	20,94	R\$944,20	R\$ 19.771,55	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:46	N/C	N/C	20,94	R\$944,20	R\$ 19.771,55	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0049 - 3.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_0 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:45	N/C	N/C	4,32	R\$46,00	R\$ 198,72	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	4,32	R\$46,36	R\$ 200,28	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:45:53	N/C	N/C	4,32	R\$46,36	R\$ 200,28	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	4,32	R\$46,36	R\$ 200,28	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:46	N/C	N/C	4,32	R\$46,36	R\$ 200,28	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0050 - 3.4.2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:45	N/C	N/C	17,28	R\$93,00	R\$ 1.607,04	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	17,28	R\$93,30	R\$ 1.612,22	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:46:27	N/C	N/C	17,28	R\$93,30	R\$ 1.612,22	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:56	N/C	N/C	17,28	R\$93,30	R\$ 1.612,22	Não



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:46	N/C	N/C	17,28	R\$93,30	R\$ 1.612,22	Não
------------------------------	--------------------	--------------------------	-----	-----	-------	----------	--------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0051 - 3.4.3 ARMAÇAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:45	N/C	N/C	45,12	R\$24,00	R\$ 1.082,88	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	45,12	R\$24,66	R\$ 1.112,66	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:47:02	N/C	N/C	45,12	R\$24,66	R\$ 1.112,66	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	45,12	R\$24,66	R\$ 1.112,66	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:46	N/C	N/C	45,12	R\$24,66	R\$ 1.112,66	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0052 - 3.4.4 ARMAÇAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:45	N/C	N/C	95,51	R\$21,00	R\$ 2.005,71	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	95,51	R\$21,98	R\$ 2.099,31	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:49:58	N/C	N/C	95,51	R\$21,98	R\$ 2.099,31	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	95,51	R\$21,98	R\$ 2.099,31	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:46	N/C	N/C	95,51	R\$21,98	R\$ 2.099,31	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0053 - 3.4.5 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:45	N/C	N/C	2,59	R\$944,00	R\$ 2.444,96	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	2,59	R\$944,20	R\$ 2.445,48	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:50:43	N/C	N/C	2,59	R\$944,20	R\$ 2.445,48	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	2,59	R\$944,20	R\$ 2.445,48	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:46	N/C	N/C	2,59	R\$944,20	R\$ 2.445,48	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0054 - 3.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_0 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:45	N/C	N/C	52,67	R\$46,00	R\$ 2.422,82	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	52,67	R\$46,36	R\$ 2.441,78	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:51:28	N/C	N/C	52,67	R\$46,36	R\$ 2.441,78	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	52,67	R\$46,36	R\$ 2.441,78	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:46	N/C	N/C	52,67	R\$46,36	R\$ 2.441,78	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0055 - 3.5.2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:45	N/C	N/C	126,91	R\$93,00	R\$ 11.802,63	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	126,91	R\$93,30	R\$ 11.840,70	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:52:06	N/C	N/C	126,91	R\$93,30	R\$ 11.840,70	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	126,91	R\$93,30	R\$ 11.840,70	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:46	N/C	N/C	126,91	R\$93,30	R\$ 11.840,70	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0056 - 3.5.3 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:45	N/C	N/C	349,32	R\$26,00	R\$ 9.082,32	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	349,32	R\$26,46	R\$ 9.243,01	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:53:24	N/C	N/C	349,32	R\$26,46	R\$ 9.243,01	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	349,32	R\$26,46	R\$ 9.243,01	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:46	N/C	N/C	349,32	R\$26,46	R\$ 9.243,01	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0057 - 3.5.4 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:45	N/C	N/C	247,84	R\$24,00	R\$ 5.948,16	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	247,84	R\$24,66	R\$ 6.111,73	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:54:02	N/C	N/C	247,84	R\$24,66	R\$ 6.111,73	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	247,84	R\$24,66	R\$ 6.111,73	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:46	N/C	N/C	247,84	R\$24,66	R\$ 6.111,73	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0058 - 3.5.5 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:45	N/C	N/C	888,92	R\$21,00	R\$ 18.667,32	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	888,92	R\$21,98	R\$ 19.538,46	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:55:02	N/C	N/C	888,92	R\$21,98	R\$ 19.538,46	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	888,92	R\$21,98	R\$ 19.538,46	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:46	N/C	N/C	888,92	R\$24,98	R\$ 22.205,22	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0059 - 3.5.6 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_01/2024**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:45	N/C	N/C	39,38	R\$944,00	R\$ 37.174,72	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	39,38	R\$944,20	R\$ 37.182,60	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:55:42	N/C	N/C	39,38	R\$944,20	R\$ 37.182,60	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	39,38	R\$944,20	R\$ 37.182,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:46	N/C	N/C	39,38	R\$944,20	R\$ 37.182,60	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0060 - 3.6.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_0 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:45	N/C	N/C	254,22	R\$46,00	R\$ 11.694,12	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	254,22	R\$46,36	R\$ 11.785,64	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:56:56	N/C	N/C	254,22	R\$46,36	R\$ 11.785,64	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	254,22	R\$46,36	R\$ 11.785,64	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:47	N/C	N/C	254,22	R\$46,36	R\$ 11.785,64	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0061 - 3.6.2 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF\_05/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:45	N/C	N/C	104,55	R\$474,00	R\$ 49.556,70	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	104,55	R\$474,03	R\$ 49.559,84	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 21:57:53	N/C	N/C	104,55	R\$474,03	R\$ 49.559,84	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	104,55	R\$474,03	R\$ 49.559,84	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:47	N/C	N/C	104,55	R\$474,03	R\$ 49.559,84	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0062 - 3.6.3 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:45	N/C	N/C	1.365,43	R\$81,00	R\$ 110.599,83	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	1.365,43	R\$81,20	R\$ 110.872,92	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 22:40:10	N/C	N/C	1.365,43	R\$81,20	R\$ 110.872,92	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	1.365,43	R\$81,20	R\$ 110.872,92	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:47	N/C	N/C	1.365,43	R\$81,20	R\$ 110.872,92	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0063 - 3.6.4 ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MON ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:45	N/C	N/C	29,08	R\$23,00	R\$ 668,84	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	29,08	R\$23,71	R\$ 689,49	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 22:40:59	N/C	N/C	29,08	R\$23,71	R\$ 689,49	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	29,08	R\$23,71	R\$ 689,49	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:47	N/C	N/C	29,08	R\$23,71	R\$ 689,49	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0064 - 3.6.5 ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTA ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:45	N/C	N/C	2.164,47	R\$22,00	R\$ 47.618,34	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	2.164,47	R\$22,66	R\$ 49.046,89	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 22:41:39	N/C	N/C	2.164,47	R\$22,66	R\$ 49.046,89	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	2.164,47	R\$22,66	R\$ 49.046,89	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:47	N/C	N/C	2.164,47	R\$22,66	R\$ 49.046,89	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0065 - 3.6.6 ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONT ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:45	N/C	N/C	1.012,24	R\$20,00	R\$ 20.244,80	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	1.012,24	R\$20,51	R\$ 20.761,04	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 22:42:16	N/C	N/C	1.012,24	R\$20,51	R\$ 20.761,04	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	1.012,24	R\$20,51	R\$ 20.761,04	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:47	N/C	N/C	1.012,24	R\$20,51	R\$ 20.761,04	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0066 - 3.6.7 ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:45	N/C	N/C	245,63	R\$17,00	R\$ 4.175,71	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	245,63	R\$17,51	R\$ 4.300,98	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 22:42:53	N/C	N/C	245,63	R\$17,51	R\$ 4.300,98	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	245,63	R\$17,51	R\$ 4.300,98	Não



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:47	N/C	N/C	245,63	R\$17,51	R\$ 4.300,98	Não
------------------------------	--------------------	--------------------------	-----	-----	--------	----------	--------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0067 - 3.6.8 ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:45	N/C	N/C	7,48	R\$16,00	R\$ 119,68	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	7,48	R\$16,80	R\$ 125,66	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 22:43:27	N/C	N/C	7,48	R\$16,80	R\$ 125,66	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	7,48	R\$16,80	R\$ 125,66	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:47	N/C	N/C	7,48	R\$16,80	R\$ 125,66	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0068 - 3.6.9 ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, U ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:46	N/C	N/C	1.104,15	R\$24,00	R\$ 26.499,60	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	1.104,15	R\$24,64	R\$ 27.206,26	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 22:44:08	N/C	N/C	1.104,15	R\$24,64	R\$ 27.206,26	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	1.104,15	R\$24,64	R\$ 27.206,26	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:47	N/C	N/C	1.104,15	R\$24,64	R\$ 27.206,26	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0069 - 3.6.10 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:46	N/C	N/C	104,50	R\$944,00	R\$ 98.648,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	104,50	R\$944,20	R\$ 98.668,90	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 22:44:45	N/C	N/C	104,50	R\$944,20	R\$ 98.668,90	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	104,50	R\$944,20	R\$ 98.668,90	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:47	N/C	N/C	104,50	R\$944,20	R\$ 98.668,90	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0070 - 3.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_0 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:46	N/C	N/C	51,41	R\$46,00	R\$ 2.364,86	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	51,41	R\$46,36	R\$ 2.383,37	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 22:45:38	N/C	N/C	51,41	R\$46,36	R\$ 2.383,37	Não



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	51,41	R\$46,36	R\$ 2.383,37	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:47	N/C	N/C	51,41	R\$46,36	R\$ 2.383,37	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0071 - 3.7.2 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF\_05/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:46	N/C	N/C	0,57	R\$474,00	R\$ 270,18	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	0,57	R\$474,03	R\$ 270,20	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 22:46:52	N/C	N/C	0,57	R\$474,03	R\$ 270,20	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	0,57	R\$474,03	R\$ 270,20	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:47	N/C	N/C	0,57	R\$474,03	R\$ 270,20	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0072 - 3.7.3 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:46	N/C	N/C	205,65	R\$81,00	R\$ 16.657,65	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	205,65	R\$81,20	R\$ 16.698,78	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 22:47:26	N/C	N/C	205,65	R\$81,20	R\$ 16.698,78	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	205,65	R\$81,20	R\$ 16.698,78	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:47	N/C	N/C	205,65	R\$81,20	R\$ 16.698,78	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0073 - 3.7.4 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTA ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:46	N/C	N/C	549,73	R\$22,00	R\$ 12.094,06	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:56	N/C	N/C	549,73	R\$22,66	R\$ 12.456,88	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 22:47:59	N/C	N/C	549,73	R\$22,66	R\$ 12.456,88	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	549,73	R\$22,66	R\$ 12.456,88	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:47	N/C	N/C	549,73	R\$22,66	R\$ 12.456,88	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0074 - 3.7.5 ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, U ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:46	N/C	N/C	266,85	R\$24,00	R\$ 6.404,40	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:57	N/C	N/C	266,85	R\$24,64	R\$ 6.575,18	Não



IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001- 20	24/03/2026 - 22:48:56	N/C	N/C	266,85	R\$24,64	R\$ 6.575,18	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	266,85	R\$24,64	R\$ 6.575,18	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:47	N/C	N/C	266,85	R\$24,64	R\$ 6.575,18	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0075 - 3.7.6 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:46	N/C	N/C	15,42	R\$944,00	R\$ 14.556,48	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:27:57	N/C	N/C	15,42	R\$944,20	R\$ 14.559,56	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001- 20	24/03/2026 - 22:49:32	N/C	N/C	15,42	R\$944,20	R\$ 14.559,56	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	15,42	R\$944,20	R\$ 14.559,56	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:47	N/C	N/C	15,42	R\$944,20	R\$ 14.559,56	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0076 - 3.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_0 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:46	N/C	N/C	7,65	R\$46,00	R\$ 351,90	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:27:57	N/C	N/C	7,65	R\$46,36	R\$ 354,65	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001- 20	24/03/2026 - 22:50:08	N/C	N/C	7,65	R\$46,36	R\$ 354,65	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	7,65	R\$46,36	R\$ 354,65	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:47	N/C	N/C	7,65	R\$46,36	R\$ 354,65	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0077 - 3.8.2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:46	N/C	N/C	45,89	R\$81,00	R\$ 3.717,09	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:27:57	N/C	N/C	45,89	R\$81,20	R\$ 3.726,27	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001- 20	24/03/2026 - 22:51:02	N/C	N/C	45,89	R\$81,20	R\$ 3.726,27	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	45,89	R\$81,20	R\$ 3.726,27	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:47	N/C	N/C	45,89	R\$81,20	R\$ 3.726,27	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0078 - 3.8.3 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MON ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:46	N/C	N/C	2,92	R\$23,00	R\$ 67,16	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:57	N/C	N/C	2,92	R\$23,71	R\$ 69,23	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 22:51:38	N/C	N/C	2,92	R\$23,71	R\$ 69,23	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	2,92	R\$23,71	R\$ 69,23	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:47	N/C	N/C	2,92	R\$23,71	R\$ 69,23	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0079 - 3.8.4 ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTA ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:46	N/C	N/C	5,49	R\$22,00	R\$ 120,78	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:57	N/C	N/C	5,49	R\$22,66	R\$ 124,40	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 22:52:10	N/C	N/C	5,49	R\$22,66	R\$ 124,40	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:57	N/C	N/C	5,49	R\$22,66	R\$ 124,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:47	N/C	N/C	5,49	R\$22,66	R\$ 124,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0080 - 3.8.5 ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTA ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:46	N/C	N/C	132,28	R\$20,00	R\$ 2.645,60	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:57	N/C	N/C	132,28	R\$20,51	R\$ 2.713,06	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 22:53:07	N/C	N/C	132,28	R\$20,51	R\$ 2.713,06	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	132,28	R\$20,51	R\$ 2.713,06	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:47	N/C	N/C	132,28	R\$20,51	R\$ 2.713,06	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0081 - 3.8.6 ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:46	N/C	N/C	22,53	R\$17,00	R\$ 383,01	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:57	N/C	N/C	22,53	R\$17,51	R\$ 394,50	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 22:53:44	N/C	N/C	22,53	R\$17,51	R\$ 394,50	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	22,53	R\$17,51	R\$ 394,50	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:47	N/C	N/C	22,53	R\$17,51	R\$ 394,50	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0082 - 3.8.7 ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, U ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:46	N/C	N/C	40,34	R\$24,00	R\$ 968,16	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:57	N/C	N/C	40,34	R\$24,64	R\$ 993,98	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 22:54:15	N/C	N/C	40,34	R\$24,64	R\$ 993,98	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	40,34	R\$24,64	R\$ 993,98	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:47	N/C	N/C	40,34	R\$24,64	R\$ 993,98	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0083 - 3.8.8 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:46	N/C	N/C	4,59	R\$944,00	R\$ 4.332,96	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:57	N/C	N/C	4,59	R\$944,20	R\$ 4.333,88	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 22:54:53	N/C	N/C	4,59	R\$994,20	R\$ 4.563,38	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	4,59	R\$944,20	R\$ 4.333,88	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:47	N/C	N/C	4,59	R\$944,20	R\$ 4.333,88	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0084 - 3.9.1 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF\_09/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:46	N/C	N/C	25,01	R\$158,00	R\$ 3.951,58	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:57	N/C	N/C	25,01	R\$158,30	R\$ 3.959,08	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 22:55:23	N/C	N/C	25,01	R\$158,30	R\$ 3.959,08	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	25,01	R\$158,30	R\$ 3.959,08	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:47	N/C	N/C	25,01	R\$158,30	R\$ 3.959,08	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0085 - 3.9.2 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:47	N/C	N/C	266,49	R\$24,00	R\$ 6.395,76	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:57	N/C	N/C	266,49	R\$24,66	R\$ 6.571,64	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 22:56:09	N/C	N/C	266,49	R\$24,66	R\$ 6.571,64	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	266,49	R\$24,66	R\$ 6.571,64	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:47	N/C	N/C	266,49	R\$24,66	R\$ 6.571,64	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0086 - 3.9.3 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMEN CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_09/2021**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:47	N/C	N/C	2,87	R\$817,00	R\$ 2.344,79	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:57	N/C	N/C	2,87	R\$817,05	R\$ 2.344,93	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 22:56:47	N/C	N/C	2,87	R\$817,05	R\$ 2.344,93	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	2,87	R\$817,05	R\$ 2.344,93	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:48	N/C	N/C	2,87	R\$817,05	R\$ 2.344,93	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0087 - 3.10.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_ LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:47	N/C	N/C	1,60	R\$46,00	R\$ 73,60	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:57	N/C	N/C	1,60	R\$46,36	R\$ 74,18	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 22:57:27	N/C	N/C	1,60	R\$46,36	R\$ 74,18	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	1,60	R\$46,36	R\$ 74,18	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:48	N/C	N/C	1,60	R\$46,36	R\$ 74,18	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0088 - 3.10.2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:47	N/C	N/C	9,60	R\$93,00	R\$ 892,80	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:57	N/C	N/C	9,60	R\$93,30	R\$ 895,68	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 22:58:13	N/C	N/C	9,60	R\$93,30	R\$ 895,68	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	9,60	R\$93,30	R\$ 895,68	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:48	N/C	N/C	9,60	R\$93,30	R\$ 895,68	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0089 - 3.10.3 ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MON ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:47	N/C	N/C	22,46	R\$20,00	R\$ 449,20	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:57	N/C	N/C	22,46	R\$20,51	R\$ 460,65	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 22:58:43	N/C	N/C	22,46	R\$20,51	R\$ 460,65	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	22,46	R\$20,51	R\$ 460,65	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:48	N/C	N/C	22,46	R\$20,51	R\$ 460,65	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0090 - 3.10.4 ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:47	N/C	N/C	10,58	R\$24,00	R\$ 253,92	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:57	N/C	N/C	10,58	R\$24,64	R\$ 260,69	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 22:59:21	N/C	N/C	10,58	R\$24,64	R\$ 260,69	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	10,58	R\$24,64	R\$ 260,69	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:48	N/C	N/C	10,58	R\$24,64	R\$ 260,69	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0091 - 3.10.5 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENT CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:47	N/C	N/C	0,96	R\$944,00	R\$ 906,24	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:57	N/C	N/C	0,96	R\$944,20	R\$ 906,43	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:00:02	N/C	N/C	0,96	R\$944,20	R\$ 906,43	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	0,96	R\$944,20	R\$ 906,43	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:48	N/C	N/C	0,96	R\$944,20	R\$ 906,43	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0092 - 4.1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF\_09/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:47	N/C	N/C	1.359,77	R\$69,00	R\$ 93.824,13	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:57	N/C	N/C	1.359,77	R\$69,10	R\$ 93.960,11	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:00:44	N/C	N/C	1.359,77	R\$69,10	R\$ 93.960,11	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	1.359,77	R\$69,10	R\$ 93.960,11	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:48	N/C	N/C	1.359,77	R\$69,10	R\$ 93.960,11	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0093 - 4.1.2 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:47	N/C	N/C	22,25	R\$21,00	R\$ 467,25	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:57	N/C	N/C	22,25	R\$21,19	R\$ 471,48	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:01:18	N/C	N/C	22,25	R\$21,19	R\$ 471,48	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	22,25	R\$21,19	R\$ 471,48	Não



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:48	N/C	N/C	22,25	R\$21,19	R\$ 471,48	Não
------------------------------	------------------------	--------------------------	-----	-----	-------	----------	------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0094 - 4.1.3 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:47	N/C	N/C	2.549,64	R\$18,00	R\$ 45.893,52	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:27:57	N/C	N/C	2.549,64	R\$18,59	R\$ 47.397,81	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001- 20	24/03/2026 - 23:02:24	N/C	N/C	2.549,64	R\$18,59	R\$ 47.397,81	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	2.549,64	R\$18,59	R\$ 47.397,81	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:48	N/C	N/C	2.549,64	R\$18,59	R\$ 47.397,81	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0095 - 4.1.4 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:47	N/C	N/C	2.007,03	R\$15,00	R\$ 30.105,45	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:27:57	N/C	N/C	2.007,03	R\$15,79	R\$ 31.691,00	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001- 20	24/03/2026 - 23:02:56	N/C	N/C	2.007,03	R\$15,79	R\$ 31.691,00	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	2.007,03	R\$15,79	R\$ 31.691,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:48	N/C	N/C	2.007,03	R\$15,79	R\$ 31.691,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0096 - 4.1.5 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:47	N/C	N/C	1.795,92	R\$15,00	R\$ 26.938,80	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:27:57	N/C	N/C	1.795,92	R\$15,43	R\$ 27.711,05	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001- 20	24/03/2026 - 23:04:43	N/C	N/C	1.795,92	R\$15,43	R\$ 27.711,05	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	1.795,92	R\$15,43	R\$ 27.711,05	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:48	N/C	N/C	1.795,92	R\$15,43	R\$ 27.711,05	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0097 - 4.1.6 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:47	N/C	N/C	548,78	R\$17,00	R\$ 9.329,26	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:27:57	N/C	N/C	548,78	R\$17,76	R\$ 9.746,33	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001- 20	24/03/2026 - 23:05:14	N/C	N/C	548,78	R\$17,76	R\$ 9.746,33	Não



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	548,78	R\$17,76	R\$ 9.746,33	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:48	N/C	N/C	548,78	R\$17,76	R\$ 9.746,33	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0098 - 4.1.7 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:47	N/C	N/C	2.144,18	R\$21,00	R\$ 45.027,78	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:57	N/C	N/C	2.144,18	R\$21,55	R\$ 46.207,08	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:05:49	N/C	N/C	2.144,18	R\$21,55	R\$ 46.207,08	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	2.144,18	R\$21,55	R\$ 46.207,08	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:48	N/C	N/C	2.144,18	R\$21,55	R\$ 46.207,08	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0099 - 4.1.8 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:47	N/C	N/C	95,37	R\$873,00	R\$ 83.258,01	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:57	N/C	N/C	95,37	R\$873,53	R\$ 83.308,56	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:06:25	N/C	N/C	95,37	R\$873,53	R\$ 83.308,56	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	95,37	R\$873,53	R\$ 83.308,56	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:48	N/C	N/C	95,37	R\$873,53	R\$ 83.308,56	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0100 - 4.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF\_09/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:47	N/C	N/C	115,71	R\$69,00	R\$ 7.983,99	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:57	N/C	N/C	115,71	R\$69,10	R\$ 7.995,56	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:07:11	N/C	N/C	115,71	R\$69,10	R\$ 7.995,56	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	115,71	R\$69,10	R\$ 7.995,56	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:48	N/C	N/C	115,71	R\$69,10	R\$ 7.995,56	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0101 - 4.2.2 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:48	N/C	N/C	624,40	R\$18,00	R\$ 11.239,20	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:58	N/C	N/C	624,40	R\$18,59	R\$ 11.607,60	Não



IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001- 20	24/03/2026 - 23:08:07	N/C	N/C	624,40	R\$18,59	R\$ 11.607,60	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	624,40	R\$18,59	R\$ 11.607,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:48	N/C	N/C	624,40	R\$18,59	R\$ 11.607,60	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0102 - 4.2.3 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:48	N/C	N/C	156,75	R\$21,00	R\$ 3.291,75	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:27:58	N/C	N/C	156,75	R\$21,55	R\$ 3.377,96	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001- 20	24/03/2026 - 23:08:39	N/C	N/C	156,75	R\$21,55	R\$ 3.377,96	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	156,75	R\$21,55	R\$ 3.377,96	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:48	N/C	N/C	156,75	R\$21,55	R\$ 3.377,96	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0103 - 4.2.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:48	N/C	N/C	5,65	R\$873,00	R\$ 4.932,45	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:27:58	N/C	N/C	5,65	R\$873,53	R\$ 4.935,44	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001- 20	24/03/2026 - 23:09:13	N/C	N/C	5,65	R\$873,53	R\$ 4.935,44	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	5,65	R\$873,53	R\$ 4.935,44	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:48	N/C	N/C	5,65	R\$873,53	R\$ 4.935,44	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0104 - 4.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF\_09/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:48	N/C	N/C	16,00	R\$69,00	R\$ 1.104,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:27:58	N/C	N/C	16,00	R\$69,10	R\$ 1.105,60	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001- 20	24/03/2026 - 23:11:33	N/C	N/C	16,00	R\$69,10	R\$ 1.105,60	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	16,00	R\$69,10	R\$ 1.105,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:48	N/C	N/C	16,00	R\$69,10	R\$ 1.105,60	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0105 - 4.3.2 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:48	N/C	N/C	79,44	R\$18,00	R\$ 1.429,92	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:58	N/C	N/C	79,44	R\$18,59	R\$ 1.476,79	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:12:08	N/C	N/C	79,44	R\$18,59	R\$ 1.476,79	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	79,44	R\$18,59	R\$ 1.476,79	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:48	N/C	N/C	79,44	R\$18,59	R\$ 1.476,79	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0106 - 4.3.3 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:48	N/C	N/C	27,61	R\$21,00	R\$ 579,81	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:58	N/C	N/C	27,61	R\$21,55	R\$ 595,00	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:12:38	N/C	N/C	27,61	R\$21,55	R\$ 595,00	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	27,61	R\$21,55	R\$ 595,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:48	N/C	N/C	27,61	R\$21,55	R\$ 595,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0107 - 4.3.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:48	N/C	N/C	1,10	R\$873,00	R\$ 960,30	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:58	N/C	N/C	1,10	R\$873,53	R\$ 960,88	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:13:16	N/C	N/C	1,10	R\$873,53	R\$ 960,88	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:58	N/C	N/C	1,10	R\$873,53	R\$ 960,88	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:48	N/C	N/C	1,10	R\$873,53	R\$ 960,88	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0108 - 4.4.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF\_09/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:48	N/C	N/C	1.910,58	R\$87,00	R\$ 166.220,46	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:58	N/C	N/C	1.910,58	R\$87,14	R\$ 166.487,94	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:13:48	N/C	N/C	1.910,58	R\$87,14	R\$ 166.487,94	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:59	N/C	N/C	1.910,58	R\$87,14	R\$ 166.487,94	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:48	N/C	N/C	1.910,58	R\$87,14	R\$ 166.487,94	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0109 - 4.4.2 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:48	N/C	N/C	254,09	R\$21,00	R\$ 5.335,89	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:58	N/C	N/C	254,09	R\$21,19	R\$ 5.384,17	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:14:23	N/C	N/C	254,09	R\$21,19	R\$ 5.384,17	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:59	N/C	N/C	254,09	R\$21,19	R\$ 5.384,17	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:48	N/C	N/C	254,09	R\$21,19	R\$ 5.384,17	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0110 - 4.4.3 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:48	N/C	N/C	1.850,93	R\$20,00	R\$ 37.018,60	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:58	N/C	N/C	1.850,93	R\$20,49	R\$ 37.925,56	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:14:55	N/C	N/C	1.850,93	R\$20,49	R\$ 37.925,56	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:59	N/C	N/C	1.850,93	R\$20,49	R\$ 37.925,56	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:48	N/C	N/C	1.850,93	R\$20,49	R\$ 37.925,56	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0111 - 4.4.4 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:48	N/C	N/C	2.894,68	R\$18,00	R\$ 52.104,24	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:58	N/C	N/C	2.894,68	R\$18,59	R\$ 53.812,10	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:18:33	N/C	N/C	2.894,68	R\$18,59	R\$ 53.812,10	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:59	N/C	N/C	2.894,68	R\$18,59	R\$ 53.812,10	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:49	N/C	N/C	2.894,68	R\$18,59	R\$ 53.812,10	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0112 - 4.4.5 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:48	N/C	N/C	2.382,96	R\$15,00	R\$ 35.744,40	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:58	N/C	N/C	2.382,96	R\$15,79	R\$ 37.626,94	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:19:57	N/C	N/C	2.382,96	R\$15,79	R\$ 37.626,94	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:59	N/C	N/C	2.382,96	R\$15,79	R\$ 37.626,94	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:49	N/C	N/C	2.382,96	R\$15,79	R\$ 37.626,94	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0113 - 4.4.6 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:48	N/C	N/C	2.127,22	R\$15,00	R\$ 31.908,30	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:58	N/C	N/C	2.127,22	R\$15,43	R\$ 32.823,00	Não
IMG ALIANCA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:20:42	N/C	N/C	2.127,22	R\$15,43	R\$ 32.823,00	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:59	N/C	N/C	2.127,22	R\$15,43	R\$ 32.823,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:49	N/C	N/C	2.127,22	R\$15,43	R\$ 32.823,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0114 - 4.4.7 ARMAçAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE ARMAçAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:48	N/C	N/C	493,86	R\$17,00	R\$ 8.395,62	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:58	N/C	N/C	493,86	R\$17,76	R\$ 8.770,95	Não
IMG ALIANCA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:21:14	N/C	N/C	493,86	R\$17,76	R\$ 8.770,95	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:59	N/C	N/C	493,86	R\$17,76	R\$ 8.770,95	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:49	N/C	N/C	493,86	R\$17,76	R\$ 8.770,95	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0115 - 4.4.8 ARMAçAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE ARMAçAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:48	N/C	N/C	377,69	R\$17,00	R\$ 6.420,73	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:58	N/C	N/C	377,69	R\$17,63	R\$ 6.658,67	Não
IMG ALIANCA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:21:49	N/C	N/C	377,69	R\$17,63	R\$ 6.658,67	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:59	N/C	N/C	377,69	R\$17,63	R\$ 6.658,67	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:49	N/C	N/C	377,69	R\$17,63	R\$ 6.658,67	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0116 - 4.4.9 ARMAçAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE ARMAçAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:48	N/C	N/C	2.521,46	R\$21,00	R\$ 52.950,66	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:58	N/C	N/C	2.521,46	R\$21,55	R\$ 54.337,46	Não
IMG ALIANCA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:22:22	N/C	N/C	2.521,46	R\$21,55	R\$ 54.337,46	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:59	N/C	N/C	2.521,46	R\$21,55	R\$ 54.337,46	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:49	N/C	N/C	2.521,46	R\$21,55	R\$ 54.337,46	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0117 - 4.4.10 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:48	N/C	N/C	141,50	R\$874,00	R\$ 123.671,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:58	N/C	N/C	141,50	R\$874,50	R\$ 123.741,75	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:23:01	N/C	N/C	141,50	R\$874,50	R\$ 123.741,75	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:59	N/C	N/C	141,50	R\$874,50	R\$ 123.741,75	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:49	N/C	N/C	141,50	R\$874,50	R\$ 123.741,75	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0118 - 4.5.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF\_09/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:48	N/C	N/C	1.095,93	R\$87,00	R\$ 95.345,91	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:58	N/C	N/C	1.095,93	R\$87,14	R\$ 95.499,34	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:23:44	N/C	N/C	1.095,93	R\$87,14	R\$ 95.499,34	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:59	N/C	N/C	1.095,93	R\$87,14	R\$ 95.499,34	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:49	N/C	N/C	1.095,93	R\$87,14	R\$ 95.499,34	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0119 - 4.5.2 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:48	N/C	N/C	525,94	R\$20,00	R\$ 10.518,80	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:58	N/C	N/C	525,94	R\$20,49	R\$ 10.776,51	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:24:17	N/C	N/C	525,94	R\$20,49	R\$ 10.776,51	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:59	N/C	N/C	525,94	R\$20,49	R\$ 10.776,51	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:49	N/C	N/C	525,94	R\$20,49	R\$ 10.776,51	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0120 - 4.5.3 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:48	N/C	N/C	41,74	R\$18,00	R\$ 751,32	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:58	N/C	N/C	41,74	R\$18,59	R\$ 775,95	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:25:05	N/C	N/C	41,74	R\$18,59	R\$ 775,95	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:59	N/C	N/C	41,74	R\$18,59	R\$ 775,95	Não



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:49	N/C	N/C	41,74	R\$18,59	R\$ 775,95	Não
------------------------------	--------------------	--------------------------	-----	-----	-------	----------	------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0121 - 4.5.4 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:49	N/C	N/C	3,47	R\$15,00	R\$ 52,05	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:58	N/C	N/C	3,47	R\$15,79	R\$ 54,79	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:25:39	N/C	N/C	3,47	R\$15,79	R\$ 54,79	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:59	N/C	N/C	3,47	R\$15,79	R\$ 54,79	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:49	N/C	N/C	3,47	R\$15,79	R\$ 54,79	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0122 - 4.5.5 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:49	N/C	N/C	259,57	R\$21,00	R\$ 5.450,97	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:58	N/C	N/C	259,57	R\$21,55	R\$ 5.593,73	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:26:12	N/C	N/C	259,57	R\$21,55	R\$ 5.593,73	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:59	N/C	N/C	259,57	R\$21,55	R\$ 5.593,73	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:49	N/C	N/C	259,57	R\$21,55	R\$ 5.593,73	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0123 - 4.5.6 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:49	N/C	N/C	77,74	R\$874,00	R\$ 67.944,76	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:58	N/C	N/C	77,74	R\$874,50	R\$ 67.983,63	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:26:45	N/C	N/C	77,74	R\$874,50	R\$ 67.983,63	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:59	N/C	N/C	77,74	R\$874,50	R\$ 67.983,63	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:49	N/C	N/C	77,74	R\$874,50	R\$ 67.983,63	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0124 - 4.6.1 VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE \*20\* CM. AF\_03/2024 VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE \*20\* CM. AF\_03/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:49	N/C	N/C	393,60	R\$36,00	R\$ 14.169,60	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:58	N/C	N/C	393,60	R\$36,40	R\$ 14.327,04	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:27:19	N/C	N/C	393,60	R\$36,40	R\$ 14.327,04	Não



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:59	N/C	N/C	393,60	R\$36,40	R\$ 14.327,04	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:49	N/C	N/C	393,60	R\$36,40	R\$ 14.327,04	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0125 - 4.7.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPEN MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF\_09/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:49	N/C	N/C	5,04	R\$56,00	R\$ 282,24	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:58	N/C	N/C	5,04	R\$56,49	R\$ 284,71	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:27:48	N/C	N/C	5,04	R\$56,49	R\$ 284,71	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:59	N/C	N/C	5,04	R\$56,49	R\$ 284,71	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:49	N/C	N/C	5,04	R\$56,49	R\$ 284,71	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0126 - 4.7.2 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF\_04/2022 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF\_04/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:49	N/C	N/C	416,00	R\$3,00	R\$ 1.248,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:58	N/C	N/C	416,00	R\$3,21	R\$ 1.335,36	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:28:18	N/C	N/C	416,00	R\$3,21	R\$ 1.335,36	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:59	N/C	N/C	416,00	R\$3,21	R\$ 1.335,36	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:49	N/C	N/C	416,00	R\$3,21	R\$ 1.335,36	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0127 - 4.7.3 ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF\_09/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:49	N/C	N/C	615,68	R\$24,00	R\$ 14.776,32	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:58	N/C	N/C	615,68	R\$24,38	R\$ 15.010,28	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:28:52	N/C	N/C	615,68	R\$24,38	R\$ 15.010,28	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:59	N/C	N/C	615,68	R\$24,38	R\$ 15.010,28	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:49	N/C	N/C	615,68	R\$24,38	R\$ 15.010,28	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0128 - 4.7.4 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF\_09/2020 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF\_09/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:49	N/C	N/C	416,00	R\$97,00	R\$ 40.352,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:59	N/C	N/C	416,00	R\$97,59	R\$ 40.597,44	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:29:24	N/C	N/C	416,00	R\$97,59	R\$ 40.597,44	Não



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:59	N/C	N/C	416,00	R\$97,59	R\$ 40.597,44	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:49	N/C	N/C	416,00	R\$97,59	R\$ 40.597,44	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0129 - 4.7.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJ LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE \*10 CM\*. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:49	N/C	N/C	20,80	R\$257,00	R\$ 5.345,60	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:59	N/C	N/C	20,80	R\$257,59	R\$ 5.357,87	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:59	N/C	N/C	20,80	R\$257,59	R\$ 5.357,87	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:32:06	N/C	N/C	20,80	R\$257,59	R\$ 5.357,87	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:49	N/C	N/C	20,80	R\$257,59	R\$ 5.357,87	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0130 - 4.8.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPEN MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF\_09/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:49	N/C	N/C	247,59	R\$70,00	R\$ 17.331,30	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:59	N/C	N/C	247,59	R\$70,43	R\$ 17.437,76	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:59	N/C	N/C	247,59	R\$70,43	R\$ 17.437,76	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:32:42	N/C	N/C	247,59	R\$70,43	R\$ 17.437,76	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:49	N/C	N/C	247,59	R\$70,43	R\$ 17.437,76	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0131 - 4.8.2 ARMAÇAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - ARMAÇAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:49	N/C	N/C	274,41	R\$20,00	R\$ 5.488,20	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:59	N/C	N/C	274,41	R\$20,59	R\$ 5.650,10	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:59	N/C	N/C	274,41	R\$20,59	R\$ 5.650,10	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:33:17	N/C	N/C	274,41	R\$20,59	R\$ 5.650,10	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:49	N/C	N/C	274,41	R\$20,59	R\$ 5.650,10	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0132 - 4.8.3 ARMAÇAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - ARMAÇAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:49	N/C	N/C	202,52	R\$20,00	R\$ 4.050,40	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:59	N/C	N/C	202,52	R\$20,98	R\$ 4.248,87	Não



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:59	N/C	N/C	202,52	R\$20,98	R\$ 4.248,87	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:33:57	N/C	N/C	202,52	R\$20,98	R\$ 4.248,87	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:49	N/C	N/C	202,52	R\$20,98	R\$ 4.248,87	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0133 - 4.8.4 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:49	N/C	N/C	19,50	R\$874,00	R\$ 17.043,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:59	N/C	N/C	19,50	R\$874,50	R\$ 17.052,75	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:59	N/C	N/C	19,50	R\$874,50	R\$ 17.052,75	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:34:36	N/C	N/C	19,50	R\$874,50	R\$ 17.052,75	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:49	N/C	N/C	19,50	R\$874,50	R\$ 17.052,75	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0134 - 4.9.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPEN MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF\_09/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:49	N/C	N/C	10,46	R\$70,00	R\$ 732,20	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:59	N/C	N/C	10,46	R\$70,43	R\$ 736,70	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:31:59	N/C	N/C	10,46	R\$70,43	R\$ 736,70	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:35:11	N/C	N/C	10,46	R\$70,43	R\$ 736,70	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:49	N/C	N/C	10,46	R\$70,43	R\$ 736,70	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0135 - 4.9.2 ARMAÇAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - ARMAÇAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:49	N/C	N/C	18,75	R\$20,00	R\$ 375,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:59	N/C	N/C	18,75	R\$20,98	R\$ 393,38	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:00	N/C	N/C	18,75	R\$20,98	R\$ 393,38	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:36:00	N/C	N/C	18,75	R\$20,98	R\$ 393,38	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:50	N/C	N/C	18,75	R\$20,98	R\$ 393,38	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0136 - 4.9.3 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:49	N/C	N/C	0,82	R\$874,00	R\$ 716,68	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:59	N/C	N/C	0,82	R\$874,50	R\$ 717,09	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:00	N/C	N/C	0,82	R\$874,50	R\$ 717,09	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:36:39	N/C	N/C	0,82	R\$874,50	R\$ 717,09	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:50	N/C	N/C	0,82	R\$874,50	R\$ 717,09	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0137 - 4.10.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF\_09/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:49	N/C	N/C	4,51	R\$70,00	R\$ 315,70	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:59	N/C	N/C	4,51	R\$70,43	R\$ 317,64	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:00	N/C	N/C	4,51	R\$70,43	R\$ 317,64	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:37:11	N/C	N/C	4,51	R\$70,43	R\$ 317,64	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:50	N/C	N/C	4,51	R\$70,43	R\$ 317,64	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0138 - 4.10.2 ARMAÇAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - ARMAÇAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:49	N/C	N/C	62,21	R\$19,00	R\$ 1.181,99	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:59	N/C	N/C	62,21	R\$19,93	R\$ 1.239,85	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:00	N/C	N/C	62,21	R\$19,93	R\$ 1.239,85	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:37:48	N/C	N/C	62,21	R\$19,93	R\$ 1.239,85	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:50	N/C	N/C	62,21	R\$19,93	R\$ 1.239,85	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0139 - 4.10.3 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAME CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_09/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:49	N/C	N/C	0,43	R\$817,00	R\$ 351,31	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:59	N/C	N/C	0,43	R\$817,05	R\$ 351,33	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:00	N/C	N/C	0,43	R\$817,05	R\$ 351,33	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:38:26	N/C	N/C	0,43	R\$817,05	R\$ 351,33	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:50	N/C	N/C	0,43	R\$817,05	R\$ 351,33	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0140 - 4.11.1 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020\_PSA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:49	N/C	N/C	78.851,30	R\$16,00	R\$ 1.261.620,80	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:59	N/C	N/C	78.851,30	R\$16,86	R\$ 1.329.432,92	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:00	N/C	N/C	78.851,30	R\$16,86	R\$ 1.329.432,92	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:39:14	N/C	N/C	78.851,30	R\$16,86	R\$ 1.329.432,92	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:50	N/C	N/C	78.851,30	R\$16,86	R\$ 1.329.432,92	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0141 - 4.12.1.1 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF\_09/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:49	N/C	N/C	3.086,32	R\$3,00	R\$ 9.258,96	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:59	N/C	N/C	3.086,32	R\$3,78	R\$ 11.666,29	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:00	N/C	N/C	3.086,32	R\$3,78	R\$ 11.666,29	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:39:50	N/C	N/C	3.086,32	R\$3,78	R\$ 11.666,29	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:50	N/C	N/C	3.086,32	R\$3,78	R\$ 11.666,29	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0142 - 4.12.1.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE \*5 CM\*. A LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE \*5 CM\*. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:49	N/C	N/C	154,32	R\$303,00	R\$ 46.758,96	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:59	N/C	N/C	154,32	R\$303,46	R\$ 46.829,95	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:00	N/C	N/C	154,32	R\$303,46	R\$ 46.829,95	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:40:47	N/C	N/C	154,32	R\$303,46	R\$ 46.829,95	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:50	N/C	N/C	154,32	R\$303,46	R\$ 46.829,95	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0143 - 4.12.1.3 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF\_09/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:49	N/C	N/C	3.086,32	R\$3,00	R\$ 9.258,96	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:59	N/C	N/C	3.086,32	R\$3,25	R\$ 10.030,54	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:00	N/C	N/C	3.086,32	R\$3,25	R\$ 10.030,54	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:41:20	N/C	N/C	3.086,32	R\$3,25	R\$ 10.030,54	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:50	N/C	N/C	3.086,32	R\$3,25	R\$ 10.030,54	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0144 - 4.12.1.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF\_08/2022**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:49	N/C	N/C	216,04	R\$938,00	R\$ 202.645,52	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:59	N/C	N/C	216,04	R\$938,65	R\$ 202.785,95	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:00	N/C	N/C	216,04	R\$938,65	R\$ 202.785,95	Não
IMG ALIANCA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:41:55	N/C	N/C	216,04	R\$750,92	R\$ 162.228,76	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:50	N/C	N/C	216,04	R\$938,65	R\$ 202.785,95	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0145 - 4.12.2.1 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF\_09/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:49	N/C	N/C	862,07	R\$3,00	R\$ 2.586,21	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:59	N/C	N/C	862,07	R\$3,78	R\$ 3.258,62	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:00	N/C	N/C	862,07	R\$3,78	R\$ 3.258,62	Não
IMG ALIANCA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:42:29	N/C	N/C	862,07	R\$3,78	R\$ 3.258,62	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:50	N/C	N/C	862,07	R\$3,78	R\$ 3.258,62	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0146 - 4.12.2.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE \*5 CM\*. A LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE \*5 CM\*. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:50	N/C	N/C	43,10	R\$303,00	R\$ 13.059,30	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:59	N/C	N/C	43,10	R\$303,46	R\$ 13.079,13	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:00	N/C	N/C	43,10	R\$303,46	R\$ 13.079,13	Não
IMG ALIANCA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:43:01	N/C	N/C	43,10	R\$303,46	R\$ 13.079,13	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:50	N/C	N/C	43,10	R\$303,46	R\$ 13.079,13	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0147 - 4.12.2.3 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLA CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF\_09/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:50	N/C	N/C	862,07	R\$3,00	R\$ 2.586,21	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:59	N/C	N/C	862,07	R\$3,25	R\$ 2.801,73	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:00	N/C	N/C	862,07	R\$3,25	R\$ 2.801,73	Não
IMG ALIANCA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:43:33	N/C	N/C	862,07	R\$3,25	R\$ 2.801,73	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:50	N/C	N/C	862,07	R\$3,25	R\$ 2.801,73	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0148 - 4.12.2.4 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:50	N/C	N/C	60,34	R\$938,00	R\$ 56.598,92	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:59	N/C	N/C	60,34	R\$938,65	R\$ 56.638,14	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:00	N/C	N/C	60,34	R\$938,65	R\$ 56.638,14	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:44:07	N/C	N/C	60,34	R\$938,65	R\$ 56.638,14	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:50	N/C	N/C	60,34	R\$938,65	R\$ 56.638,14	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0149 - 5.1.1 ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_05/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:50	N/C	N/C	128,36	R\$266,00	R\$ 34.143,76	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:59	N/C	N/C	128,36	R\$266,00	R\$ 34.143,76	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:00	N/C	N/C	128,36	R\$266,00	R\$ 34.143,76	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:44:42	N/C	N/C	128,36	R\$266,00	R\$ 34.143,76	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:50	N/C	N/C	128,36	R\$266,00	R\$ 34.143,76	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0150 - 5.2.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 1 CM) ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:50	N/C	N/C	2.336,19	R\$76,00	R\$ 177.550,44	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:59	N/C	N/C	2.336,19	R\$76,50	R\$ 178.718,54	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:00	N/C	N/C	2.336,19	R\$76,50	R\$ 178.718,54	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:45:17	N/C	N/C	2.336,19	R\$76,50	R\$ 178.718,54	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:50	N/C	N/C	2.336,19	R\$76,50	R\$ 178.718,54	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0151 - 5.2.2 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:50	N/C	N/C	375,19	R\$56,00	R\$ 21.010,64	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:59	N/C	N/C	375,19	R\$56,65	R\$ 21.254,51	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:00	N/C	N/C	375,19	R\$56,65	R\$ 21.254,51	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:45:48	N/C	N/C	375,19	R\$56,65	R\$ 21.254,51	Não



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:50	N/C	N/C	375,19	R\$56,65	R\$ 21.254,51	Não
------------------------------	--------------------	--------------------------	-----	-----	--------	----------	---------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0152 - 5.2.3 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_12/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:50	N/C	N/C	9,36	R\$93,00	R\$ 870,48	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:59	N/C	N/C	9,36	R\$93,38	R\$ 874,04	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:00	N/C	N/C	9,36	R\$93,38	R\$ 874,04	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:46:20	N/C	N/C	9,36	R\$93,38	R\$ 874,04	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:50	N/C	N/C	9,36	R\$93,38	R\$ 874,04	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0153 - 5.2.4 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:50	N/C	N/C	6,85	R\$96,00	R\$ 657,60	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:59	N/C	N/C	6,85	R\$96,03	R\$ 657,81	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:00	N/C	N/C	6,85	R\$96,03	R\$ 657,81	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:46:57	N/C	N/C	6,85	R\$96,03	R\$ 657,81	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:50	N/C	N/C	6,85	R\$96,03	R\$ 657,81	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0154 - 5.2.5 FIXACAO (ENCUNHAMEN) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF\_03/2016 FIXACAO (ENCUNHAMEN) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF\_03/2016**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:50	N/C	N/C	1.015,15	R\$7,00	R\$ 7.106,05	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:27:59	N/C	N/C	1.015,15	R\$7,74	R\$ 7.857,26	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:00	N/C	N/C	1.015,15	R\$7,74	R\$ 7.857,26	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:47:52	N/C	N/C	1.015,15	R\$7,74	R\$ 7.857,26	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:50	N/C	N/C	1.015,15	R\$7,74	R\$ 7.857,26	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0155 - 5.3.1 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMAS DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF\_01/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:50	N/C	N/C	42,50	R\$672,00	R\$ 28.560,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:00	N/C	N/C	42,50	R\$672,29	R\$ 28.572,32	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:00	N/C	N/C	42,50	R\$672,29	R\$ 28.572,32	Não



IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001- 20	24/03/2026 - 23:50:42	N/C	N/C	42,50	R\$672,29	R\$ 28.572,32	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:50	N/C	N/C	42,50	R\$672,29	R\$ 28.572,32	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0156 - 5.3.2 DIVISORIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DIVISORIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:50	N/C	N/C	39,74	R\$583,00	R\$ 23.168,42	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:28:00	N/C	N/C	39,74	R\$583,49	R\$ 23.187,89	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:32:00	N/C	N/C	39,74	R\$583,49	R\$ 23.187,89	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001- 20	24/03/2026 - 23:51:25	N/C	N/C	39,74	R\$583,49	R\$ 23.187,89	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:50	N/C	N/C	39,74	R\$583,49	R\$ 23.187,89	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0157 - 5.3.3 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF\_07/2023\_PS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:50	N/C	N/C	101,79	R\$74,00	R\$ 7.532,46	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:28:00	N/C	N/C	101,79	R\$74,34	R\$ 7.567,07	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:32:00	N/C	N/C	101,79	R\$74,34	R\$ 7.567,07	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001- 20	24/03/2026 - 23:51:55	N/C	N/C	101,79	R\$74,34	R\$ 7.567,07	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:51	N/C	N/C	101,79	R\$74,34	R\$ 7.567,07	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0158 - 5.3.4 INSTALACAO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U INSTALACAO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:50	N/C	N/C	7,20	R\$631,00	R\$ 4.543,20	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:28:00	N/C	N/C	7,20	R\$631,48	R\$ 4.546,66	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:32:00	N/C	N/C	7,20	R\$631,48	R\$ 4.546,66	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001- 20	24/03/2026 - 23:52:33	N/C	N/C	7,20	R\$631,48	R\$ 4.546,66	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:51	N/C	N/C	7,20	R\$631,48	R\$ 4.546,66	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0159 - 5.3.5 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA, ESPESSURA 10 MM FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA, ESPESSURA 10 MM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:50	N/C	N/C	318,23	R\$108,00	R\$ 34.368,84	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:28:00	N/C	N/C	318,23	R\$108,21	R\$ 34.435,67	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:32:00	N/C	N/C	318,23	R\$108,21	R\$ 34.435,67	Não



IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001- 20	24/03/2026 - 23:53:05	N/C	N/C	318,23	R\$108,21	R\$ 34.435,67	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:51	N/C	N/C	318,23	R\$108,21	R\$ 34.435,67	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0160 - 5.4.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:50	N/C	N/C	11,60	R\$76,00	R\$ 881,60	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:28:00	N/C	N/C	11,60	R\$76,50	R\$ 887,40	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:32:00	N/C	N/C	11,60	R\$76,50	R\$ 887,40	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001- 20	24/03/2026 - 23:53:46	N/C	N/C	11,60	R\$76,50	R\$ 887,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:51	N/C	N/C	11,60	R\$76,50	R\$ 887,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0161 - 5.4.2 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:50	N/C	N/C	646,55	R\$56,00	R\$ 36.206,80	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:28:00	N/C	N/C	646,55	R\$56,65	R\$ 36.627,06	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:32:00	N/C	N/C	646,55	R\$56,65	R\$ 36.627,06	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001- 20	24/03/2026 - 23:54:25	N/C	N/C	646,55	R\$56,65	R\$ 36.627,06	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:51	N/C	N/C	646,55	R\$56,65	R\$ 36.627,06	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0162 - 5.4.3 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF\_03/2016 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF\_03/2016**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:50	N/C	N/C	296,41	R\$7,00	R\$ 2.074,87	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:28:00	N/C	N/C	296,41	R\$7,74	R\$ 2.294,21	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:32:01	N/C	N/C	296,41	R\$7,74	R\$ 2.294,21	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001- 20	24/03/2026 - 23:55:32	N/C	N/C	296,41	R\$7,74	R\$ 2.294,21	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:51	N/C	N/C	296,41	R\$7,74	R\$ 2.294,21	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0163 - 5.4.4 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:50	N/C	N/C	2,26	R\$56,00	R\$ 126,56	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:28:00	N/C	N/C	2,26	R\$56,65	R\$ 128,03	Não



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:01	N/C	N/C	2,26	R\$56,65	R\$ 128,03	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:56:02	N/C	N/C	2,26	R\$56,65	R\$ 128,03	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:51	N/C	N/C	2,26	R\$56,65	R\$ 128,03	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0164 - 6.1.1 PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:50	N/C	N/C	18,00	R\$1.279,00	R\$ 23.022,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:00	N/C	N/C	18,00	R\$1.279,94	R\$ 23.038,92	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:01	N/C	N/C	18,00	R\$1.279,94	R\$ 23.038,92	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:56:37	N/C	N/C	18,00	R\$1.279,94	R\$ 23.038,92	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:51	N/C	N/C	18,00	R\$1.279,94	R\$ 23.038,92	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0165 - 6.1.2 PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO MEDIO PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO MEDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:50	N/C	N/C	6,00	R\$1.930,00	R\$ 11.580,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:00	N/C	N/C	6,00	R\$1.930,26	R\$ 11.581,56	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:01	N/C	N/C	6,00	R\$1.930,26	R\$ 11.581,56	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:57:14	N/C	N/C	6,00	R\$1.930,26	R\$ 11.581,56	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:51	N/C	N/C	6,00	R\$1.930,26	R\$ 11.581,56	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0166 - 6.1.3 PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:50	N/C	N/C	13,00	R\$1.279,00	R\$ 16.627,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:00	N/C	N/C	13,00	R\$1.279,94	R\$ 16.639,22	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:01	N/C	N/C	13,00	R\$1.279,94	R\$ 16.639,22	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:57:57	N/C	N/C	13,00	R\$1.279,94	R\$ 16.639,22	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:51	N/C	N/C	13,00	R\$1.279,94	R\$ 16.639,22	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0167 - 6.1.4 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:50	N/C	N/C	3,19	R\$275,00	R\$ 877,25	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:00	N/C	N/C	3,19	R\$275,74	R\$ 879,61	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:01	N/C	N/C	3,19	R\$275,74	R\$ 879,61	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:58:29	N/C	N/C	3,19	R\$275,74	R\$ 879,61	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:51	N/C	N/C	3,19	R\$275,74	R\$ 879,61	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0168 - 6.2.1 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF\_12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:50	N/C	N/C	20,00	R\$95,00	R\$ 1.900,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:00	N/C	N/C	20,00	R\$95,73	R\$ 1.914,60	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:01	N/C	N/C	20,00	R\$95,73	R\$ 1.914,60	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	24/03/2026 - 23:59:20	N/C	N/C	20,00	R\$95,73	R\$ 1.914,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:51	N/C	N/C	20,00	R\$95,73	R\$ 1.914,60	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0169 - 6.2.2 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E I BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:50	N/C	N/C	6,00	R\$401,00	R\$ 2.406,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:00	N/C	N/C	6,00	R\$401,91	R\$ 2.411,46	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:01	N/C	N/C	6,00	R\$401,91	R\$ 2.411,46	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:00:23	N/C	N/C	6,00	R\$401,91	R\$ 2.411,46	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:52	N/C	N/C	6,00	R\$401,91	R\$ 2.411,46	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0170 - 6.2.3 CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:50	N/C	N/C	13,32	R\$280,00	R\$ 3.729,60	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:00	N/C	N/C	13,32	R\$280,89	R\$ 3.741,45	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:01	N/C	N/C	13,32	R\$280,89	R\$ 3.741,45	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:01:10	N/C	N/C	13,32	R\$280,89	R\$ 3.741,45	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:53	N/C	N/C	13,32	R\$280,89	R\$ 3.741,45	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0171 - 6.3.1 PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 M PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:51	N/C	N/C	4,20	R\$579,00	R\$ 2.431,80	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:00	N/C	N/C	4,20	R\$579,53	R\$ 2.434,03	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:01	N/C	N/C	4,20	R\$579,53	R\$ 2.434,03	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:03:47	N/C	N/C	4,20	R\$579,53	R\$ 2.434,03	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:53	N/C	N/C	4,20	R\$579,53	R\$ 2.434,03	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0172 - 6.3.2 PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:51	N/C	N/C	3,78	R\$804,00	R\$ 3.039,12	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:00	N/C	N/C	3,78	R\$804,84	R\$ 3.042,30	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:01	N/C	N/C	3,78	R\$804,84	R\$ 3.042,30	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:02:25	N/C	N/C	3,78	R\$804,84	R\$ 3.042,30	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:53	N/C	N/C	3,78	R\$804,84	R\$ 3.042,30	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0173 - 6.3.3 PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:51	N/C	N/C	9,45	R\$804,00	R\$ 7.597,80	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:00	N/C	N/C	9,45	R\$804,84	R\$ 7.605,74	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:01	N/C	N/C	9,45	R\$804,84	R\$ 7.605,74	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:05:41	N/C	N/C	9,45	R\$804,84	R\$ 7.605,74	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:53	N/C	N/C	9,45	R\$804,84	R\$ 7.605,74	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0174 - 6.3.4 PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:51	N/C	N/C	15,84	R\$804,00	R\$ 12.735,36	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:00	N/C	N/C	15,84	R\$804,84	R\$ 12.748,67	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:01	N/C	N/C	15,84	R\$804,84	R\$ 12.748,67	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:06:40	N/C	N/C	15,84	R\$804,84	R\$ 12.748,67	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:53	N/C	N/C	15,84	R\$804,84	R\$ 12.748,67	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0175 - 6.3.5 PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:51	N/C	N/C	9,24	R\$804,00	R\$ 7.428,96	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:00	N/C	N/C	9,24	R\$804,84	R\$ 7.436,72	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:01	N/C	N/C	9,24	R\$804,84	R\$ 7.436,72	Não
IMG ALIANCA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:07:25	N/C	N/C	9,24	R\$804,84	R\$ 7.436,72	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:53	N/C	N/C	9,24	R\$804,84	R\$ 7.436,72	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0176 - 6.3.6 PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MONOLITICO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:51	N/C	N/C	82,37	R\$579,00	R\$ 47.692,23	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:00	N/C	N/C	82,37	R\$579,53	R\$ 47.735,89	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:01	N/C	N/C	82,37	R\$579,53	R\$ 47.735,89	Não
IMG ALIANCA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:08:05	N/C	N/C	82,37	R\$579,53	R\$ 47.735,89	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:53	N/C	N/C	82,37	R\$579,53	R\$ 47.735,89	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0177 - 6.3.7 PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:51	N/C	N/C	47,88	R\$579,00	R\$ 27.722,52	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:00	N/C	N/C	47,88	R\$579,53	R\$ 27.747,90	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:01	N/C	N/C	47,88	R\$579,53	R\$ 27.747,90	Não
IMG ALIANCA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:09:02	N/C	N/C	47,88	R\$579,53	R\$ 27.747,90	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:53	N/C	N/C	47,88	R\$579,53	R\$ 27.747,90	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0178 - 6.3.8 PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:51	N/C	N/C	5,99	R\$579,00	R\$ 3.468,21	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:00	N/C	N/C	5,99	R\$579,53	R\$ 3.471,38	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:01	N/C	N/C	5,99	R\$579,53	R\$ 3.471,38	Não
IMG ALIANCA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:09:45	N/C	N/C	5,99	R\$579,53	R\$ 3.471,38	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:53	N/C	N/C	5,99	R\$579,53	R\$ 3.471,38	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0179 - 6.3.9 PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VENEZIANA - CONFO PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:51	N/C	N/C	3,30	R\$579,00	R\$ 1.910,70	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:00	N/C	N/C	3,30	R\$579,53	R\$ 1.912,45	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:01	N/C	N/C	3,30	R\$579,53	R\$ 1.912,45	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:10:18	N/C	N/C	3,30	R\$579,53	R\$ 1.912,45	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:53	N/C	N/C	3,30	R\$579,53	R\$ 1.912,45	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0180 - 6.3.10 PORTA DE CORRER - PA10 - 175 X 230 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO D PORTA DE CORRER - PA10 - 175 X 230 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:51	N/C	N/C	4,03	R\$579,00	R\$ 2.333,37	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:00	N/C	N/C	4,03	R\$579,53	R\$ 2.335,51	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:01	N/C	N/C	4,03	R\$579,53	R\$ 2.335,51	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:10:50	N/C	N/C	4,03	R\$579,53	R\$ 2.335,51	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:53	N/C	N/C	4,03	R\$579,53	R\$ 2.335,51	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0181 - 6.3.11 PORTA DE CORRER - PA11- 230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE PORTA DE CORRER - PA11- 230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:51	N/C	N/C	4,08	R\$579,00	R\$ 2.362,32	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:00	N/C	N/C	4,08	R\$579,53	R\$ 2.364,48	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:01	N/C	N/C	4,08	R\$579,53	R\$ 2.364,48	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:11:25	N/C	N/C	4,08	R\$579,53	R\$ 2.364,48	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:53	N/C	N/C	4,08	R\$579,53	R\$ 2.364,48	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0182 - 6.4.1 JANELA DE ALUMINIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA JANELA DE ALUMINIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA - INCLUSO VIDRO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:51	N/C	N/C	5,46	R\$786,00	R\$ 4.291,56	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:01	N/C	N/C	5,46	R\$786,33	R\$ 4.293,36	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:01	N/C	N/C	5,46	R\$786,33	R\$ 4.293,36	Não
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:12:00	N/C	N/C	5,46	R\$786,33	R\$ 4.293,36	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:53	N/C	N/C	5,46	R\$786,33	R\$ 4.293,36	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0183 - 6.4.2 JANELA DE ALUMINIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER - I JANELA DE ALUMINIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER - INCLUSO VIDRO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:51	N/C	N/C	6,30	R\$406,00	R\$ 2.557,80	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:01	N/C	N/C	6,30	R\$406,89	R\$ 2.563,41	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:01	N/C	N/C	6,30	R\$406,89	R\$ 2.563,41	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:12:45	N/C	N/C	6,30	R\$406,89	R\$ 2.563,41	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:53	N/C	N/C	6,30	R\$406,89	R\$ 2.563,41	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0184 - 6.4.3 JANELA DE ALUMINIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM JANELA DE ALUMINIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:51	N/C	N/C	5,74	R\$406,00	R\$ 2.330,44	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:01	N/C	N/C	5,74	R\$406,89	R\$ 2.335,55	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:01	N/C	N/C	5,74	R\$406,89	R\$ 2.335,55	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:13:23	N/C	N/C	5,74	R\$406,89	R\$ 2.335,55	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:53	N/C	N/C	5,74	R\$406,89	R\$ 2.335,55	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0185 - 6.4.4 JANELA DE ALUMINIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM JANELA DE ALUMINIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO MONILITICO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:51	N/C	N/C	20,72	R\$406,00	R\$ 8.412,32	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:01	N/C	N/C	20,72	R\$406,89	R\$ 8.430,76	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:01	N/C	N/C	20,72	R\$406,89	R\$ 8.430,76	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:14:07	N/C	N/C	20,72	R\$406,89	R\$ 8.430,76	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:53	N/C	N/C	20,72	R\$406,89	R\$ 8.430,76	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0186 - 6.4.5 JANELA DE ALUMINIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM JANELA DE ALUMINIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:51	N/C	N/C	19,43	R\$406,00	R\$ 7.888,58	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:01	N/C	N/C	19,43	R\$406,89	R\$ 7.905,87	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:01	N/C	N/C	19,43	R\$406,89	R\$ 7.905,87	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:14:42	N/C	N/C	19,43	R\$406,89	R\$ 7.905,87	Não



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:53	N/C	N/C	19,43	R\$406,89	R\$ 7.905,87	Não
------------------------------	------------------------	--------------------------	-----	-----	-------	-----------	--------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0187 - 6.4.6 JANELA DE ALUMINIO - JA-6, 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA - INCL JANELA DE ALUMINIO - JA-6, 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:51	N/C	N/C	4,20	R\$847,00	R\$ 3.557,40	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:28:01	N/C	N/C	4,20	R\$847,66	R\$ 3.560,17	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:32:01	N/C	N/C	4,20	R\$847,66	R\$ 3.560,17	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001- 20	25/03/2026 - 00:15:10	N/C	N/C	4,20	R\$847,66	R\$ 3.560,17	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:54	N/C	N/C	4,20	R\$847,66	R\$ 3.560,17	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0188 - 6.4.7 JANELA DE ALUMINIO - JA-7 - 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM B JANELA DE ALUMINIO - JA-7 - 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:51	N/C	N/C	19,32	R\$847,00	R\$ 16.364,04	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:28:01	N/C	N/C	19,32	R\$847,66	R\$ 16.376,79	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:32:02	N/C	N/C	19,32	R\$847,66	R\$ 16.376,79	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001- 20	25/03/2026 - 00:16:05	N/C	N/C	19,32	R\$847,66	R\$ 16.376,79	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:54	N/C	N/C	19,32	R\$847,66	R\$ 16.376,79	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0189 - 6.4.8 JANELA DE ALUMINIO - JA-8, 700 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BA JANELA DE ALUMINIO - JA-8, 700 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:51	N/C	N/C	20,30	R\$847,00	R\$ 17.194,10	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:28:01	N/C	N/C	20,30	R\$847,66	R\$ 17.207,50	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:32:02	N/C	N/C	20,30	R\$847,66	R\$ 17.207,50	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001- 20	25/03/2026 - 00:16:34	N/C	N/C	20,30	R\$847,66	R\$ 17.207,50	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:54	N/C	N/C	20,30	R\$847,66	R\$ 17.207,50	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0190 - 6.4.9 JANELA DE ALUMINIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - IN JANELA DE ALUMINIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:51	N/C	N/C	117,81	R\$847,00	R\$ 99.785,07	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:28:01	N/C	N/C	117,81	R\$847,66	R\$ 99.862,82	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:32:02	N/C	N/C	117,81	R\$847,66	R\$ 99.862,82	Não



IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001- 20	25/03/2026 - 00:17:03	N/C	N/C	117,81	R\$847,66	R\$ 99.862,82	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:54	N/C	N/C	117,81	R\$847,66	R\$ 99.862,82	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0191 - 6.4.10 JANELA DE ALUMINIO - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR JANELA DE ALUMINIO - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:51	N/C	N/C	16,20	R\$786,00	R\$ 12.733,20	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:28:01	N/C	N/C	16,20	R\$786,33	R\$ 12.738,55	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:32:02	N/C	N/C	16,20	R\$786,33	R\$ 12.738,55	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001- 20	25/03/2026 - 00:19:54	N/C	N/C	16,20	R\$786,33	R\$ 12.738,55	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:54	N/C	N/C	16,20	R\$786,33	R\$ 12.738,55	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0192 - 6.4.11 JANELA DE ALUMINIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR JANELA DE ALUMINIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:51	N/C	N/C	6,00	R\$786,00	R\$ 4.716,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:28:01	N/C	N/C	6,00	R\$786,33	R\$ 4.717,98	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:32:02	N/C	N/C	6,00	R\$786,33	R\$ 4.717,98	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001- 20	25/03/2026 - 00:21:02	N/C	N/C	6,00	R\$786,33	R\$ 4.717,98	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:54	N/C	N/C	6,00	R\$786,33	R\$ 4.717,98	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0193 - 6.4.12 JANELA DE ALUMINIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR JANELA DE ALUMINIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:51	N/C	N/C	44,80	R\$786,00	R\$ 35.212,80	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:28:01	N/C	N/C	44,80	R\$786,33	R\$ 35.227,58	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:32:02	N/C	N/C	44,80	R\$786,33	R\$ 35.227,58	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001- 20	25/03/2026 - 00:21:38	N/C	N/C	44,80	R\$786,33	R\$ 35.227,58	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:22:54	N/C	N/C	44,80	R\$786,33	R\$ 35.227,58	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0194 - 6.4.13 JANELA DE ALUMINIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR JANELA DE ALUMINIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:51	N/C	N/C	3,36	R\$786,00	R\$ 2.640,96	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:28:01	N/C	N/C	3,36	R\$786,33	R\$ 2.642,07	Não



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:02	N/C	N/C	3,36	R\$786,33	R\$ 2.642,07	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:22:22	N/C	N/C	3,36	R\$786,33	R\$ 2.642,07	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:54	N/C	N/C	3,36	R\$786,33	R\$ 2.642,07	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0195 - 6.4.14 JANELA DE ALUMINIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR JANELA DE ALUMINIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO MONOLITICO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:51	N/C	N/C	15,54	R\$786,00	R\$ 12.214,44	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:01	N/C	N/C	15,54	R\$786,33	R\$ 12.219,57	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:02	N/C	N/C	15,54	R\$786,33	R\$ 12.219,57	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:22:53	N/C	N/C	15,54	R\$786,33	R\$ 12.219,57	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:54	N/C	N/C	15,54	R\$786,33	R\$ 12.219,57	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0196 - 6.4.15 JANELA DE ALUMINIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR JANELA DE ALUMINIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR -INCLUSO VIDRO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	36,40	R\$786,00	R\$ 28.610,40	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:01	N/C	N/C	36,40	R\$786,33	R\$ 28.622,41	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:02	N/C	N/C	36,40	R\$786,33	R\$ 28.622,41	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:23:21	N/C	N/C	36,40	R\$786,33	R\$ 28.622,41	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:54	N/C	N/C	36,40	R\$786,33	R\$ 28.622,41	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0197 - 6.4.16 TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	2,73	R\$222,00	R\$ 606,06	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:01	N/C	N/C	2,73	R\$222,40	R\$ 607,15	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:02	N/C	N/C	2,73	R\$222,40	R\$ 607,15	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:23:55	N/C	N/C	2,73	R\$222,40	R\$ 607,15	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:54	N/C	N/C	2,73	R\$222,40	R\$ 607,15	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0198 - 6.5.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	22,00	R\$593,00	R\$ 13.046,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:01	N/C	N/C	22,00	R\$593,49	R\$ 13.056,78	Não



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:02	N/C	N/C	22,00	R\$593,49	R\$ 13.056,78	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:24:35	N/C	N/C	22,00	R\$593,49	R\$ 13.056,78	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:54	N/C	N/C	22,00	R\$593,49	R\$ 13.056,78	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0199 - 6.6.1 P01 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 3,50 X 2,20 M, COM CHAPA METALICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO P01 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 3,50 X 2,20 M, COM CHAPA METALICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	7,70	R\$1.043,00	R\$ 8.031,10	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:01	N/C	N/C	7,70	R\$1.043,46	R\$ 8.034,64	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:02	N/C	N/C	7,70	R\$1.043,46	R\$ 8.034,64	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:25:18	N/C	N/C	7,70	R\$1.043,46	R\$ 8.034,64	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:54	N/C	N/C	7,70	R\$1.043,46	R\$ 8.034,64	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0200 - 6.6.2 P02 - PORTAO METALICO TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM P02 - PORTAO METALICO TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	8,09	R\$1.371,00	R\$ 11.091,39	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:01	N/C	N/C	8,09	R\$1.371,01	R\$ 11.091,47	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:02	N/C	N/C	8,09	R\$1.371,01	R\$ 11.091,47	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:25:54	N/C	N/C	8,09	R\$1.371,01	R\$ 11.091,47	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:54	N/C	N/C	8,09	R\$1.371,01	R\$ 11.091,47	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0201 - 6.6.3 P03 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,80 X 1,80 M, COM CHAPA METALICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO P03 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,80 X 1,80 M, COM CHAPA METALICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	3,24	R\$1.043,00	R\$ 3.379,32	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:01	N/C	N/C	3,24	R\$1.043,46	R\$ 3.380,81	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:02	N/C	N/C	3,24	R\$1.043,46	R\$ 3.380,81	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:26:53	N/C	N/C	3,24	R\$1.043,46	R\$ 3.380,81	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:54	N/C	N/C	3,24	R\$1.043,46	R\$ 3.380,81	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0202 - 6.6.4 P04 - PORTAO METALICO NYLOFOR 0,90 X 2,03 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLI P04 - PORTAO METALICO NYLOFOR 0,90 X 2,03 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	1,83	R\$1.371,00	R\$ 2.508,93	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:01	N/C	N/C	1,83	R\$1.371,01	R\$ 2.508,95	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:02	N/C	N/C	1,83	R\$1.371,01	R\$ 2.508,95	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:29:02	N/C	N/C	1,83	R\$1.371,01	R\$ 2.508,95	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:54	N/C	N/C	1,83	R\$1.371,01	R\$ 2.508,95	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0203 - 6.6.5 FECHAMENTO EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (GR1, GR2) FECHAMENTO EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (GR1, GR2)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	34,68	R\$1.019,00	R\$ 35.338,92	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:01	N/C	N/C	34,68	R\$1.019,89	R\$ 35.369,79	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:02	N/C	N/C	34,68	R\$1.019,89	R\$ 35.369,79	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:30:18	N/C	N/C	34,68	R\$1.019,89	R\$ 35.369,79	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:54	N/C	N/C	34,68	R\$1.019,89	R\$ 35.369,79	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0204 - 6.6.6 GRADIL METALICO E TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 - JARDIM VERTICAL GRADIL METALICO E TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 - JARDIM VERTICAL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	155,43	R\$81,00	R\$ 12.589,83	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:01	N/C	N/C	155,43	R\$81,66	R\$ 12.692,41	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:02	N/C	N/C	155,43	R\$81,66	R\$ 12.692,41	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:30:48	N/C	N/C	155,43	R\$81,66	R\$ 12.692,41	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:54	N/C	N/C	155,43	R\$81,66	R\$ 12.692,41	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0205 - 6.6.7 FECHAMENTO COM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	246,23	R\$1.009,00	R\$ 248.446,07	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:01	N/C	N/C	246,23	R\$1.009,83	R\$ 248.650,44	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:02	N/C	N/C	246,23	R\$1.009,83	R\$ 248.650,44	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:31:58	N/C	N/C	246,23	R\$1.009,83	R\$ 248.650,44	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:54	N/C	N/C	246,23	R\$1.009,83	R\$ 248.650,44	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0206 - 7.1.1 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLAN TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	2.471,29	R\$246,00	R\$ 607.937,34	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:01	N/C	N/C	2.471,29	R\$246,55	R\$ 609.296,55	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:02	N/C	N/C	2.471,29	R\$246,55	R\$ 609.296,55	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:32:50	N/C	N/C	2.471,29	R\$246,55	R\$ 609.296,55	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:54	N/C	N/C	2.471,29	R\$246,55	R\$ 609.296,55	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0207 - 7.1.2 CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	10,42	R\$136,00	R\$ 1.417,12	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:01	N/C	N/C	10,42	R\$136,78	R\$ 1.425,25	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:02	N/C	N/C	10,42	R\$136,78	R\$ 1.425,25	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:33:20	N/C	N/C	10,42	R\$136,78	R\$ 1.425,25	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:54	N/C	N/C	10,42	R\$136,78	R\$ 1.425,25	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0208 - 7.1.3 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (30x15 cm)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	158,28	R\$109,00	R\$ 17.252,52	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:02	N/C	N/C	158,28	R\$109,41	R\$ 17.317,41	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:02	N/C	N/C	158,28	R\$109,41	R\$ 17.317,41	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:33:53	N/C	N/C	158,28	R\$109,41	R\$ 17.317,41	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:55	N/C	N/C	158,28	R\$109,41	R\$ 17.317,41	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0209 - 7.1.4 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (35x15cm)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	64,60	R\$109,00	R\$ 7.041,40	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:02	N/C	N/C	64,60	R\$109,41	R\$ 7.067,89	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:02	N/C	N/C	64,60	R\$109,41	R\$ 7.067,89	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:34:22	N/C	N/C	64,60	R\$109,41	R\$ 7.067,89	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:55	N/C	N/C	64,60	R\$109,41	R\$ 7.067,89	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0210 - 7.1.5 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (35x20cm)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	78,80	R\$109,00	R\$ 8.589,20	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:02	N/C	N/C	78,80	R\$109,41	R\$ 8.621,51	Não



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:02	N/C	N/C	78,80	R\$109,41	R\$ 8.621,51	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:35:14	N/C	N/C	78,80	R\$109,41	R\$ 8.621,51	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:55	N/C	N/C	78,80	R\$109,41	R\$ 8.621,51	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0211 - 7.1.6 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (42,5x15cm)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	20,60	R\$109,00	R\$ 2.245,40	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:02	N/C	N/C	20,60	R\$109,41	R\$ 2.253,85	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:02	N/C	N/C	20,60	R\$109,41	R\$ 2.253,85	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:35:57	N/C	N/C	20,60	R\$109,41	R\$ 2.253,85	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:55	N/C	N/C	20,60	R\$109,41	R\$ 2.253,85	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0212 - 7.1.7 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (45x15cm)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	320,83	R\$109,00	R\$ 34.970,47	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:02	N/C	N/C	320,83	R\$109,41	R\$ 35.102,01	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:02	N/C	N/C	320,83	R\$109,41	R\$ 35.102,01	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:36:57	N/C	N/C	320,83	R\$109,41	R\$ 35.102,01	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:56	N/C	N/C	320,83	R\$109,41	R\$ 35.102,01	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0213 - 7.1.8 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (40x20cm)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	113,12	R\$109,00	R\$ 12.330,08	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:02	N/C	N/C	113,12	R\$109,41	R\$ 12.376,46	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:02	N/C	N/C	113,12	R\$109,41	R\$ 12.376,46	Não
IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	25/03/2026 - 00:38:14	N/C	N/C	113,12	R\$109,41	R\$ 12.376,46	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:56	N/C	N/C	113,12	R\$109,41	R\$ 12.376,46	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0214 - 7.1.9 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICA CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	242,00	R\$197,00	R\$ 47.674,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:02	N/C	N/C	242,00	R\$197,19	R\$ 47.719,98	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:02	N/C	N/C	242,00	R\$197,19	R\$ 47.719,98	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:56	N/C	N/C	242,00	R\$197,19	R\$ 47.719,98	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0215 - 7.1.10 PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	361,06	R\$64,00	R\$ 23.107,84	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:02	N/C	N/C	361,06	R\$64,78	R\$ 23.389,47	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:03	N/C	N/C	361,06	R\$64,78	R\$ 23.389,47	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:56	N/C	N/C	361,06	R\$64,78	R\$ 23.389,47	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0216 - 7.1.11 RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	606,92	R\$64,00	R\$ 38.842,88	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:02	N/C	N/C	606,92	R\$64,78	R\$ 39.316,28	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:03	N/C	N/C	606,92	R\$64,78	R\$ 39.316,28	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:56	N/C	N/C	606,92	R\$64,78	R\$ 39.316,28	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0217 - 7.1.12 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	238,76	R\$64,00	R\$ 15.280,64	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:02	N/C	N/C	238,76	R\$64,78	R\$ 15.466,87	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:03	N/C	N/C	238,76	R\$64,78	R\$ 15.466,87	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:56	N/C	N/C	238,76	R\$64,78	R\$ 15.466,87	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0218 - 7.1.13 CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METALICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 39 CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	287,26	R\$64,00	R\$ 18.384,64	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:02	N/C	N/C	287,26	R\$64,78	R\$ 18.608,70	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:03	N/C	N/C	287,26	R\$64,78	R\$ 18.608,70	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:56	N/C	N/C	287,26	R\$64,78	R\$ 18.608,70	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0219 - 7.2.1 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF\_07/2019**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	724,81	R\$85,00	R\$ 61.608,85	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:02	N/C	N/C	724,81	R\$85,56	R\$ 62.014,74	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:03	N/C	N/C	724,81	R\$85,56	R\$ 62.014,74	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:56	N/C	N/C	724,81	R\$85,56	R\$ 62.014,74	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0220 - 7.2.2 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICA CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	32,30	R\$197,00	R\$ 6.363,10	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:02	N/C	N/C	32,30	R\$197,19	R\$ 6.369,24	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:03	N/C	N/C	32,30	R\$197,19	R\$ 6.369,24	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:56	N/C	N/C	32,30	R\$197,19	R\$ 6.369,24	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0221 - 7.2.3 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, TELHA METALICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INC TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, TELHA METALICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO ICAMENTO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	632,70	R\$85,00	R\$ 53.779,50	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:02	N/C	N/C	632,70	R\$85,59	R\$ 54.152,79	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:03	N/C	N/C	632,70	R\$85,59	R\$ 54.152,79	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:56	N/C	N/C	632,70	R\$85,59	R\$ 54.152,79	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0222 - 8.1 IMPERMEABILIZACAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:53	N/C	N/C	1.613,32	R\$46,00	R\$ 74.212,72	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:02	N/C	N/C	1.613,32	R\$46,01	R\$ 74.228,85	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:03	N/C	N/C	1.613,32	R\$46,01	R\$ 74.228,85	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:56	N/C	N/C	1.613,32	R\$46,01	R\$ 74.228,85	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0223 - 8.2 IMPERMEABILIZACAO DA LAJE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:53	N/C	N/C	192,74	R\$46,00	R\$ 8.866,04	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:02	N/C	N/C	192,74	R\$46,01	R\$ 8.867,97	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:03	N/C	N/C	192,74	R\$46,01	R\$ 8.867,97	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:56	N/C	N/C	192,74	R\$46,01	R\$ 8.867,97	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0224 - 8.3 IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:53	N/C	N/C	280,02	R\$46,00	R\$ 12.880,92	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:02	N/C	N/C	280,02	R\$46,01	R\$ 12.883,72	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:03	N/C	N/C	280,02	R\$46,01	R\$ 12.883,72	Não



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:56	N/C	N/C	280,02	R\$46,01	R\$ 12.883,72	Não
------------------------------	--------------------	-----------------------	-----	-----	--------	----------	---------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0225 - 8.4 IMPERMEABILIZACAO DA PAREDE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:53	N/C	N/C	42,55	R\$46,00	R\$ 1.957,30	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:02	N/C	N/C	42,55	R\$46,01	R\$ 1.957,73	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:03	N/C	N/C	42,55	R\$46,01	R\$ 1.957,73	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:56	N/C	N/C	42,55	R\$46,01	R\$ 1.957,73	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0226 - 8.5 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:53	N/C	N/C	192,74	R\$57,00	R\$ 10.986,18	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:02	N/C	N/C	192,74	R\$57,28	R\$ 11.040,15	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:03	N/C	N/C	192,74	R\$57,28	R\$ 11.040,15	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:56	N/C	N/C	192,74	R\$57,28	R\$ 11.040,15	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0227 - 8.6 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. A PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF 09/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:53	N/C	N/C	192,74	R\$61,00	R\$ 11.757,14	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:02	N/C	N/C	192,74	R\$61,34	R\$ 11.822,67	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:03	N/C	N/C	192,74	R\$61,34	R\$ 11.822,67	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:56	N/C	N/C	192,74	R\$61,34	R\$ 11.822,67	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0228 - 9.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARG CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:53	N/C	N/C	3.748,63	R\$5,00	R\$ 18.743,15	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:02	N/C	N/C	3.748,63	R\$5,11	R\$ 19.155,50	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:03	N/C	N/C	3.748,63	R\$5,11	R\$ 19.155,50	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:56	N/C	N/C	3.748,63	R\$5,11	R\$ 19.155,50	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0229 - 9.1.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARG CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:53	N/C	N/C	2.778,01	R\$5,00	R\$ 13.890,05	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:02	N/C	N/C	2.778,01	R\$5,11	R\$ 14.195,63	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:03	N/C	N/C	2.778,01	R\$5,11	R\$ 14.195,63	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:56	N/C	N/C	2.778,01	R\$5,11	R\$ 14.195,63	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0230 - 9.1.3 EMBOCO OU MASSA UNICA, APLICACAO EXTERNA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETON EMBOCO OU MASSA UNICA, APLICACAO EXTERNA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:53	N/C	N/C	2.512,64	R\$47,00	R\$ 118.094,08	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:02	N/C	N/C	2.512,64	R\$47,28	R\$ 118.797,62	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:03	N/C	N/C	2.512,64	R\$47,28	R\$ 118.797,62	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:56	N/C	N/C	2.512,64	R\$47,28	R\$ 118.797,62	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0231 - 9.1.4 EMBOCO OU MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANIC EMBOCO OU MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:53	N/C	N/C	729,51	R\$47,00	R\$ 34.286,97	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:02	N/C	N/C	729,51	R\$47,28	R\$ 34.491,23	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:03	N/C	N/C	729,51	R\$47,28	R\$ 34.491,23	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:56	N/C	N/C	729,51	R\$47,28	R\$ 34.491,23	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0232 - 9.1.5 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF\_02/2023 PE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:53	N/C	N/C	523,92	R\$83,00	R\$ 43.485,36	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:02	N/C	N/C	523,92	R\$83,84	R\$ 43.925,45	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:03	N/C	N/C	523,92	R\$83,84	R\$ 43.925,45	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:56	N/C	N/C	523,92	R\$83,84	R\$ 43.925,45	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0233 - 9.1.6 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM, COR REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM, COR CINZA CLARO APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:53	N/C	N/C	141,12	R\$75,00	R\$ 10.584,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:02	N/C	N/C	141,12	R\$75,91	R\$ 10.712,42	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:03	N/C	N/C	141,12	R\$75,91	R\$ 10.712,42	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:56	N/C	N/C	141,12	R\$75,91	R\$ 10.712,42	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0234 - 9.1.7 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM, COR REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM, COR LARANJA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:53	N/C	N/C	64,48	R\$75,00	R\$ 4.836,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:02	N/C	N/C	64,48	R\$75,91	R\$ 4.894,68	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:03	N/C	N/C	64,48	R\$75,91	R\$ 4.894,68	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:56	N/C	N/C	64,48	R\$75,91	R\$ 4.894,68	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0235 - 9.1.8 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:53	N/C	N/C	279,08	R\$37,00	R\$ 10.325,96	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:03	N/C	N/C	279,08	R\$37,53	R\$ 10.473,87	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:03	N/C	N/C	279,08	R\$37,53	R\$ 10.473,87	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:56	N/C	N/C	279,08	R\$37,53	R\$ 10.473,87	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0236 - 9.1.9 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF\_08/ FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF\_08/2023\_PS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:53	N/C	N/C	514,05	R\$91,00	R\$ 46.778,55	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:03	N/C	N/C	514,05	R\$91,15	R\$ 46.855,66	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:03	N/C	N/C	514,05	R\$91,15	R\$ 46.855,66	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:57	N/C	N/C	514,05	R\$91,15	R\$ 46.855,66	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0237 - 9.1.10 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:53	N/C	N/C	1.282,51	R\$182,00	R\$ 233.416,82	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:03	N/C	N/C	1.282,51	R\$182,45	R\$ 233.993,95	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:03	N/C	N/C	1.282,51	R\$182,45	R\$ 233.993,95	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:57	N/C	N/C	1.282,51	R\$182,45	R\$ 233.993,95	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0238 - 9.1.11 FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:53	N/C	N/C	254,88	R\$188,00	R\$ 47.917,44	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:03	N/C	N/C	254,88	R\$188,96	R\$ 48.162,12	Não



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:03	N/C	N/C	254,88	R\$188,96	R\$ 48.162,12	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:57	N/C	N/C	254,88	R\$188,96	R\$ 48.162,12	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0239 - 9.2.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. AR CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:53	N/C	N/C	1.576,07	R\$5,00	R\$ 7.880,35	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:03	N/C	N/C	1.576,07	R\$5,09	R\$ 8.022,20	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:03	N/C	N/C	1.576,07	R\$5,09	R\$ 8.022,20	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:57	N/C	N/C	1.576,07	R\$5,09	R\$ 8.022,20	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0240 - 9.2.2 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:53	N/C	N/C	1.576,07	R\$47,00	R\$ 74.075,29	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:03	N/C	N/C	1.576,07	R\$47,28	R\$ 74.516,59	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:03	N/C	N/C	1.576,07	R\$47,28	R\$ 74.516,59	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:57	N/C	N/C	1.576,07	R\$47,28	R\$ 74.516,59	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0241 - 10.1.1 CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECANICO CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECANICO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:53	N/C	N/C	2.740,76	R\$45,00	R\$ 123.334,20	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:03	N/C	N/C	2.740,76	R\$45,83	R\$ 125.609,03	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:04	N/C	N/C	2.740,76	R\$45,83	R\$ 125.609,03	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:57	N/C	N/C	2.740,76	R\$45,83	R\$ 125.609,03	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0242 - 10.1.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:53	N/C	N/C	2.740,76	R\$106,00	R\$ 290.520,56	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:03	N/C	N/C	2.740,76	R\$106,34	R\$ 291.452,42	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:04	N/C	N/C	2.740,76	R\$106,34	R\$ 291.452,42	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:57	N/C	N/C	2.740,76	R\$106,34	R\$ 291.452,42	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0243 - 10.1.3 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AP CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM**



**BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:53	N/C	N/C	345,56	R\$57,00	R\$ 19.696,92	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:03	N/C	N/C	345,56	R\$57,28	R\$ 19.793,68	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:04	N/C	N/C	345,56	R\$57,28	R\$ 19.793,68	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:57	N/C	N/C	345,56	R\$57,28	R\$ 19.793,68	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0244 - 10.1.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023\_PE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:53	N/C	N/C	345,56	R\$69,00	R\$ 23.843,64	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:03	N/C	N/C	345,56	R\$69,14	R\$ 23.892,02	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:04	N/C	N/C	345,56	R\$69,14	R\$ 23.892,02	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:57	N/C	N/C	345,56	R\$69,14	R\$ 23.892,02	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0245 - 10.1.5 RODAPE CERAMICO H= 10 CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:53	N/C	N/C	53,28	R\$11,00	R\$ 586,08	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:03	N/C	N/C	53,28	R\$11,08	R\$ 590,34	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:04	N/C	N/C	53,28	R\$11,08	R\$ 590,34	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:57	N/C	N/C	53,28	R\$11,08	R\$ 590,34	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0246 - 10.1.6 RODAPE EM GRANITINA, ALTURA 10CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:53	N/C	N/C	705,52	R\$26,00	R\$ 18.343,52	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:03	N/C	N/C	705,52	R\$26,44	R\$ 18.653,95	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:04	N/C	N/C	705,52	R\$26,44	R\$ 18.653,95	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:57	N/C	N/C	705,52	R\$26,44	R\$ 18.653,95	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0247 - 10.1.7 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:53	N/C	N/C	10,87	R\$89,00	R\$ 967,43	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:03	N/C	N/C	10,87	R\$89,91	R\$ 977,32	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:04	N/C	N/C	10,87	R\$89,91	R\$ 977,32	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:57	N/C	N/C	10,87	R\$89,91	R\$ 977,32	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0248 - 10.1.8 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:54	N/C	N/C	81,64	R\$89,00	R\$ 7.265,96	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:03	N/C	N/C	81,64	R\$89,93	R\$ 7.341,89	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:04	N/C	N/C	81,64	R\$89,93	R\$ 7.341,89	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:57	N/C	N/C	81,64	R\$89,93	R\$ 7.341,89	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0249 - 10.2.1 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF\_09/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:54	N/C	N/C	704,24	R\$51,00	R\$ 35.916,24	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:03	N/C	N/C	704,24	R\$51,80	R\$ 36.479,63	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:04	N/C	N/C	704,24	R\$51,80	R\$ 36.479,63	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:57	N/C	N/C	704,24	R\$51,80	R\$ 36.479,63	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0250 - 10.2.2 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF\_09/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:54	N/C	N/C	157,83	R\$54,00	R\$ 8.522,82	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:03	N/C	N/C	157,83	R\$54,70	R\$ 8.633,30	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:04	N/C	N/C	157,83	R\$54,70	R\$ 8.633,30	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:57	N/C	N/C	157,83	R\$54,70	R\$ 8.633,30	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0251 - 10.2.3 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESP EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF\_10/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:54	N/C	N/C	109,25	R\$101,00	R\$ 11.034,25	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:03	N/C	N/C	109,25	R\$101,21	R\$ 11.057,19	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:04	N/C	N/C	109,25	R\$101,21	R\$ 11.057,19	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:57	N/C	N/C	109,25	R\$101,21	R\$ 11.057,19	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0252 - 10.2.4 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF\_10/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:54	N/C	N/C	150,79	R\$87,00	R\$ 13.118,73	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:03	N/C	N/C	150,79	R\$87,29	R\$ 13.162,46	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:04	N/C	N/C	150,79	R\$87,29	R\$ 13.162,46	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:57	N/C	N/C	150,79	R\$87,29	R\$ 13.162,46	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0253 - 10.2.5 PISO PODOTATIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA PISO PODOTATIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:54	N/C	N/C	31,81	R\$236,00	R\$ 7.507,16	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:03	N/C	N/C	31,81	R\$236,59	R\$ 7.525,93	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:04	N/C	N/C	31,81	R\$236,59	R\$ 7.525,93	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:57	N/C	N/C	31,81	R\$236,59	R\$ 7.525,93	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0254 - 10.2.6 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:54	N/C	N/C	8,56	R\$236,00	R\$ 2.020,16	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:03	N/C	N/C	8,56	R\$236,59	R\$ 2.025,21	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:04	N/C	N/C	8,56	R\$236,59	R\$ 2.025,21	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:57	N/C	N/C	8,56	R\$236,59	R\$ 2.025,21	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0255 - 10.2.7 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:54	N/C	N/C	27,00	R\$236,00	R\$ 6.372,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:03	N/C	N/C	27,00	R\$236,59	R\$ 6.387,93	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:04	N/C	N/C	27,00	R\$236,59	R\$ 6.387,93	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:57	N/C	N/C	27,00	R\$236,59	R\$ 6.387,93	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0256 - 10.2.8 COLCHAO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:54	N/C	N/C	39,24	R\$136,00	R\$ 5.336,64	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:03	N/C	N/C	39,24	R\$136,33	R\$ 5.349,59	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:04	N/C	N/C	39,24	R\$136,33	R\$ 5.349,59	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:57	N/C	N/C	39,24	R\$136,33	R\$ 5.349,59	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0257 - 10.2.9 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF\_05/2018**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:54	N/C	N/C	1.717,06	R\$15,00	R\$ 25.755,90	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:03	N/C	N/C	1.717,06	R\$15,90	R\$ 27.301,25	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:04	N/C	N/C	1.717,06	R\$15,90	R\$ 27.301,25	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:57	N/C	N/C	1.717,06	R\$15,90	R\$ 27.301,25	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0258 - 10.2.10 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:54	N/C	N/C	170,48	R\$41,00	R\$ 6.989,68	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:03	N/C	N/C	170,48	R\$41,36	R\$ 7.051,05	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:04	N/C	N/C	170,48	R\$41,36	R\$ 7.051,05	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:57	N/C	N/C	170,48	R\$41,36	R\$ 7.051,05	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0259 - 11.1.1 EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICACAO EM TETO, UMA DEMA0, LIXAMENTO MANUAL EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICACAO EM TETO, UMA DEMA0, LIXAMENTO MANUAL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:54	N/C	N/C	514,05	R\$26,00	R\$ 13.365,30	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:03	N/C	N/C	514,05	R\$26,68	R\$ 13.714,85	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:04	N/C	N/C	514,05	R\$26,68	R\$ 13.714,85	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:58	N/C	N/C	514,05	R\$26,68	R\$ 13.714,85	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0260 - 11.1.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF\_04/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:54	N/C	N/C	1.427,77	R\$23,00	R\$ 32.838,71	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:03	N/C	N/C	1.427,77	R\$23,88	R\$ 34.095,15	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:04	N/C	N/C	1.427,77	R\$23,88	R\$ 34.095,15	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:58	N/C	N/C	1.427,77	R\$23,88	R\$ 34.095,15	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0261 - 11.1.3 EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS, AREAS MOLHADAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:54	N/C	N/C	103,22	R\$26,00	R\$ 2.683,72	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:03	N/C	N/C	103,22	R\$26,14	R\$ 2.698,17	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:04	N/C	N/C	103,22	R\$26,14	R\$ 2.698,17	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:58	N/C	N/C	103,22	R\$26,14	R\$ 2.698,17	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0262 - 11.1.4 PINTURA LATEX PVA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS, COR BRANCO GELO**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:54	N/C	N/C	1.679,29	R\$15,00	R\$ 25.189,35	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:04	N/C	N/C	1.679,29	R\$15,21	R\$ 25.542,00	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:04	N/C	N/C	1.679,29	R\$15,21	R\$ 25.542,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:58	N/C	N/C	1.679,29	R\$15,21	R\$ 25.542,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0263 - 11.1.5 PINTURA LATEX PVA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS, COR BRANCO NEVE - PLACA CIMENTIC PINTURA LATEX PVA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS, COR BRANCO NEVE - PLACA CIMENTICIA/PLATIBANDA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:54	N/C	N/C	318,23	R\$15,00	R\$ 4.773,45	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:04	N/C	N/C	318,23	R\$15,21	R\$ 4.840,28	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:04	N/C	N/C	318,23	R\$15,21	R\$ 4.840,28	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:58	N/C	N/C	318,23	R\$15,21	R\$ 4.840,28	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0264 - 11.1.6 PINTURA LATEX PVA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:54	N/C	N/C	514,05	R\$18,00	R\$ 9.252,90	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:04	N/C	N/C	514,05	R\$18,01	R\$ 9.258,04	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:04	N/C	N/C	514,05	R\$18,01	R\$ 9.258,04	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:58	N/C	N/C	514,05	R\$18,01	R\$ 9.258,04	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0265 - 11.1.7 PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:54	N/C	N/C	281,45	R\$15,00	R\$ 4.221,75	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:04	N/C	N/C	281,45	R\$15,21	R\$ 4.280,85	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:04	N/C	N/C	281,45	R\$15,21	R\$ 4.280,85	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:58	N/C	N/C	281,45	R\$15,21	R\$ 4.280,85	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0266 - 11.1.8 PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEM PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:54	N/C	N/C	24,37	R\$15,00	R\$ 365,55	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:04	N/C	N/C	24,37	R\$15,21	R\$ 370,67	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:04	N/C	N/C	24,37	R\$15,21	R\$ 370,67	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:58	N/C	N/C	24,37	R\$15,21	R\$ 370,67	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0267 - 11.1.9 PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE MASSA ACRILICA, COR BRANCO GELO, AREAS MOLHADAS PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE MASSA ACRILICA, COR BRANCO GELO, AREAS MOLHADAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:54	N/C	N/C	138,78	R\$15,00	R\$ 2.081,70	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:04	N/C	N/C	138,78	R\$15,21	R\$ 2.110,84	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:04	N/C	N/C	138,78	R\$15,21	R\$ 2.110,84	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:58	N/C	N/C	138,78	R\$15,21	R\$ 2.110,84	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0268 - 11.1.10 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:54	N/C	N/C	209,79	R\$21,00	R\$ 4.405,59	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:04	N/C	N/C	209,79	R\$21,33	R\$ 4.474,82	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:05	N/C	N/C	209,79	R\$21,33	R\$ 4.474,82	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:58	N/C	N/C	209,79	R\$21,33	R\$ 4.474,82	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0269 - 11.1.11 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMAOS - COR BRANCO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:54	N/C	N/C	41,86	R\$21,00	R\$ 879,06	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:04	N/C	N/C	41,86	R\$21,33	R\$ 892,87	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:05	N/C	N/C	41,86	R\$21,33	R\$ 892,87	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:58	N/C	N/C	41,86	R\$21,33	R\$ 892,87	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0270 - 11.1.12 PINTURA LATEX ACRILICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS PINTURA LATEX ACRILICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:54	N/C	N/C	388,75	R\$15,00	R\$ 5.831,25	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:04	N/C	N/C	388,75	R\$15,21	R\$ 5.912,89	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:05	N/C	N/C	388,75	R\$15,21	R\$ 5.912,89	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:58	N/C	N/C	388,75	R\$15,21	R\$ 5.912,89	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0271 - 11.1.13 TEXTURA ACRILICA, COR BRANCA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAOS TEXTURA ACRILICA, COR BRANCA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:54	N/C	N/C	645,14	R\$16,00	R\$ 10.322,24	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:04	N/C	N/C	645,14	R\$16,06	R\$ 10.360,95	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:05	N/C	N/C	645,14	R\$16,06	R\$ 10.360,95	Não



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:58	N/C	N/C	645,14	R\$16,06	R\$ 10.360,95	Não
------------------------------	--------------------	--------------------------	-----	-----	--------	----------	---------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0272 - 11.1.14 TEXTURA ACRILICA, COR CINZA CLARO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAO TEXTURA ACRILICA, COR CINZA CLARO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:54	N/C	N/C	2.030,96	R\$16,00	R\$ 32.495,36	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:04	N/C	N/C	2.030,96	R\$16,06	R\$ 32.617,22	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:05	N/C	N/C	2.030,96	R\$16,06	R\$ 32.617,22	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:58	N/C	N/C	2.030,96	R\$16,06	R\$ 32.617,22	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0273 - 11.1.15 TEXTURA ACRILICA, COR CINZA ESCURO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:54	N/C	N/C	608,38	R\$16,00	R\$ 9.734,08	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:04	N/C	N/C	608,38	R\$16,06	R\$ 9.770,58	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:05	N/C	N/C	608,38	R\$16,06	R\$ 9.770,58	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:58	N/C	N/C	608,38	R\$16,06	R\$ 9.770,58	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0274 - 11.2.1 TEXTURA ACRILICA, COR CINZA CLARO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:55	N/C	N/C	1.478,80	R\$16,00	R\$ 23.660,80	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:04	N/C	N/C	1.478,80	R\$16,06	R\$ 23.749,53	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:05	N/C	N/C	1.478,80	R\$16,06	R\$ 23.749,53	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:58	N/C	N/C	1.478,80	R\$16,06	R\$ 23.749,53	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0275 - 11.2.2 TEXTURA ACRILICA, COR CINZA ESCURO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:55	N/C	N/C	97,27	R\$16,00	R\$ 1.556,32	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:04	N/C	N/C	97,27	R\$16,06	R\$ 1.562,16	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:05	N/C	N/C	97,27	R\$16,06	R\$ 1.562,16	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:58	N/C	N/C	97,27	R\$16,06	R\$ 1.562,16	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0276 - 11.3.1.1 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A RO PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF\_01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:55	N/C	N/C	6.104,66	R\$17,00	R\$ 103.779,22	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:04	N/C	N/C	6.104,66	R\$17,86	R\$ 109.029,23	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:05	N/C	N/C	6.104,66	R\$17,86	R\$ 109.029,23	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:58	N/C	N/C	6.104,66	R\$17,86	R\$ 109.029,23	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0277 - 11.3.2.1 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF\_05/20 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF\_05/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:55	N/C	N/C	416,00	R\$80,00	R\$ 33.280,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:04	N/C	N/C	416,00	R\$80,23	R\$ 33.375,68	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:05	N/C	N/C	416,00	R\$80,23	R\$ 33.375,68	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:58	N/C	N/C	416,00	R\$80,23	R\$ 33.375,68	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0278 - 12.1.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:55	N/C	N/C	222,10	R\$27,00	R\$ 5.996,70	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:04	N/C	N/C	222,10	R\$27,33	R\$ 6.069,99	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:05	N/C	N/C	222,10	R\$27,33	R\$ 6.069,99	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:59	N/C	N/C	222,10	R\$27,33	R\$ 6.069,99	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0279 - 12.1.2 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:55	N/C	N/C	265,50	R\$38,00	R\$ 10.089,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:04	N/C	N/C	265,50	R\$38,51	R\$ 10.224,40	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:05	N/C	N/C	265,50	R\$38,51	R\$ 10.224,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:59	N/C	N/C	265,50	R\$38,51	R\$ 10.224,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0280 - 12.1.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIM TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:55	N/C	N/C	165,10	R\$37,00	R\$ 6.108,70	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:04	N/C	N/C	165,10	R\$37,66	R\$ 6.217,67	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:05	N/C	N/C	165,10	R\$37,66	R\$ 6.217,67	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:59	N/C	N/C	165,10	R\$37,66	R\$ 6.217,67	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0281 - 12.1.4 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:55	N/C	N/C	140,80	R\$39,00	R\$ 5.491,20	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:04	N/C	N/C	140,80	R\$39,84	R\$ 5.609,47	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:05	N/C	N/C	140,80	R\$39,84	R\$ 5.609,47	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:59	N/C	N/C	140,80	R\$39,84	R\$ 5.609,47	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0282 - 12.1.5 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:55	N/C	N/C	64,90	R\$65,00	R\$ 4.218,50	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:04	N/C	N/C	64,90	R\$65,06	R\$ 4.222,39	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:05	N/C	N/C	64,90	R\$65,06	R\$ 4.222,39	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:59	N/C	N/C	64,90	R\$65,06	R\$ 4.222,39	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0283 - 12.1.6 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALAD ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:55	N/C	N/C	58,00	R\$7,00	R\$ 406,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:04	N/C	N/C	58,00	R\$7,11	R\$ 412,38	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:05	N/C	N/C	58,00	R\$7,11	R\$ 412,38	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:59	N/C	N/C	58,00	R\$7,11	R\$ 412,38	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0284 - 12.1.7 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PR ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:55	N/C	N/C	20,00	R\$6,00	R\$ 120,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:04	N/C	N/C	20,00	R\$6,99	R\$ 139,80	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:05	N/C	N/C	20,00	R\$6,99	R\$ 139,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:59	N/C	N/C	20,00	R\$6,99	R\$ 139,80	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0285 - 12.1.8 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:55	N/C	N/C	48,00	R\$16,00	R\$ 768,00	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:04	N/C	N/C	48,00	R\$16,68	R\$ 800,64	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:05	N/C	N/C	48,00	R\$16,68	R\$ 800,64	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:59	N/C	N/C	48,00	R\$16,68	R\$ 800,64	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0286 - 12.1.9 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:55	N/C	N/C	22,00	R\$21,00	R\$ 462,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:04	N/C	N/C	22,00	R\$21,80	R\$ 479,60	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:05	N/C	N/C	22,00	R\$21,80	R\$ 479,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:59	N/C	N/C	22,00	R\$21,80	R\$ 479,60	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0287 - 12.1.10 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:55	N/C	N/C	18,00	R\$24,00	R\$ 432,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:04	N/C	N/C	18,00	R\$24,91	R\$ 448,38	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:05	N/C	N/C	18,00	R\$24,91	R\$ 448,38	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:59	N/C	N/C	18,00	R\$24,91	R\$ 448,38	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0288 - 12.1.11 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_12/2014**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:55	N/C	N/C	2,00	R\$39,00	R\$ 78,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:04	N/C	N/C	2,00	R\$39,33	R\$ 78,66	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:05	N/C	N/C	2,00	R\$39,33	R\$ 78,66	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:59	N/C	N/C	2,00	R\$39,33	R\$ 78,66	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0289 - 12.1.12 BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:55	N/C	N/C	2,00	R\$8,00	R\$ 16,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:05	N/C	N/C	2,00	R\$8,48	R\$ 16,96	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:05	N/C	N/C	2,00	R\$8,48	R\$ 16,96	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:59	N/C	N/C	2,00	R\$8,48	R\$ 16,96	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0290 - 12.1.13 BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEC BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:55	N/C	N/C	13,00	R\$18,00	R\$ 234,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:05	N/C	N/C	13,00	R\$18,78	R\$ 244,14	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:05	N/C	N/C	13,00	R\$18,78	R\$ 244,14	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:59	N/C	N/C	13,00	R\$18,78	R\$ 244,14	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0291 - 12.1.14 BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEC BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:55	N/C	N/C	6,00	R\$18,00	R\$ 108,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:05	N/C	N/C	6,00	R\$18,79	R\$ 112,74	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:05	N/C	N/C	6,00	R\$18,79	R\$ 112,74	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:59	N/C	N/C	6,00	R\$18,79	R\$ 112,74	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0292 - 12.1.15 BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:55	N/C	N/C	14,00	R\$15,00	R\$ 210,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:05	N/C	N/C	14,00	R\$15,19	R\$ 212,66	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:05	N/C	N/C	14,00	R\$15,19	R\$ 212,66	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:59	N/C	N/C	14,00	R\$15,19	R\$ 212,66	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0293 - 12.1.16 BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:55	N/C	N/C	1,00	R\$15,00	R\$ 15,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:05	N/C	N/C	1,00	R\$15,23	R\$ 15,23	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:05	N/C	N/C	1,00	R\$15,23	R\$ 15,23	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:59	N/C	N/C	1,00	R\$15,23	R\$ 15,23	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0294 - 12.1.17 BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEC BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:55	N/C	N/C	12,00	R\$21,00	R\$ 252,00	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:05	N/C	N/C	12,00	R\$21,40	R\$ 256,80	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:05	N/C	N/C	12,00	R\$21,40	R\$ 256,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:59	N/C	N/C	12,00	R\$21,40	R\$ 256,80	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0295 - 12.1.18 BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNEC BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:55	N/C	N/C	5,00	R\$25,00	R\$ 125,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:05	N/C	N/C	5,00	R\$25,40	R\$ 127,00	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:06	N/C	N/C	5,00	R\$25,40	R\$ 127,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:22:59	N/C	N/C	5,00	R\$25,40	R\$ 127,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0296 - 12.1.19 LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FO LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:55	N/C	N/C	12,00	R\$12,00	R\$ 144,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:05	N/C	N/C	12,00	R\$12,16	R\$ 145,92	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:06	N/C	N/C	12,00	R\$12,16	R\$ 145,92	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:00	N/C	N/C	12,00	R\$12,16	R\$ 145,92	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0297 - 12.1.20 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_0 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:55	N/C	N/C	6,00	R\$7,00	R\$ 42,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:05	N/C	N/C	6,00	R\$7,83	R\$ 46,98	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:06	N/C	N/C	6,00	R\$7,83	R\$ 46,98	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:00	N/C	N/C	6,00	R\$7,83	R\$ 46,98	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0298 - 12.1.21 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_0 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:55	N/C	N/C	5,00	R\$29,00	R\$ 145,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:05	N/C	N/C	5,00	R\$29,00	R\$ 145,00	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:06	N/C	N/C	5,00	R\$29,00	R\$ 145,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:00	N/C	N/C	5,00	R\$29,00	R\$ 145,00	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0299 - 12.1.22 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIME JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:55	N/C	N/C	134,00	R\$10,00	R\$ 1.340,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:05	N/C	N/C	134,00	R\$10,81	R\$ 1.448,54	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:06	N/C	N/C	134,00	R\$10,81	R\$ 1.448,54	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:00	N/C	N/C	134,00	R\$10,81	R\$ 1.448,54	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0300 - 12.1.23 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIME JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:55	N/C	N/C	129,00	R\$15,00	R\$ 1.935,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:05	N/C	N/C	129,00	R\$15,30	R\$ 1.973,70	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:06	N/C	N/C	129,00	R\$15,30	R\$ 1.973,70	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:00	N/C	N/C	129,00	R\$15,30	R\$ 1.973,70	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0301 - 12.1.24 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:56	N/C	N/C	80,00	R\$17,00	R\$ 1.360,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:05	N/C	N/C	80,00	R\$17,51	R\$ 1.400,80	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:06	N/C	N/C	80,00	R\$17,51	R\$ 1.400,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:00	N/C	N/C	80,00	R\$17,51	R\$ 1.400,80	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0302 - 12.1.25 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:56	N/C	N/C	29,00	R\$53,00	R\$ 1.537,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:05	N/C	N/C	29,00	R\$53,79	R\$ 1.559,91	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:06	N/C	N/C	29,00	R\$53,79	R\$ 1.559,91	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:00	N/C	N/C	29,00	R\$53,79	R\$ 1.559,91	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0303 - 12.1.26 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:56	N/C	N/C	9,00	R\$137,00	R\$ 1.233,00	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:05	N/C	N/C	9,00	R\$137,60	R\$ 1.238,40	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:06	N/C	N/C	9,00	R\$137,60	R\$ 1.238,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:00	N/C	N/C	9,00	R\$137,60	R\$ 1.238,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0304 - 12.1.27 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:56	N/C	N/C	25,00	R\$20,00	R\$ 500,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:05	N/C	N/C	25,00	R\$20,40	R\$ 510,00	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:06	N/C	N/C	25,00	R\$20,40	R\$ 510,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:00	N/C	N/C	25,00	R\$20,40	R\$ 510,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0305 - 12.1.28 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:56	N/C	N/C	63,00	R\$15,00	R\$ 945,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:05	N/C	N/C	63,00	R\$15,99	R\$ 1.007,37	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:06	N/C	N/C	63,00	R\$15,99	R\$ 1.007,37	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:00	N/C	N/C	63,00	R\$15,99	R\$ 1.007,37	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0306 - 12.1.29 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INST TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:56	N/C	N/C	37,00	R\$13,00	R\$ 481,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:05	N/C	N/C	37,00	R\$13,80	R\$ 510,60	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:06	N/C	N/C	37,00	R\$13,80	R\$ 510,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:00	N/C	N/C	37,00	R\$13,80	R\$ 510,60	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0307 - 12.1.30 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INST TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:56	N/C	N/C	8,00	R\$20,00	R\$ 160,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:05	N/C	N/C	8,00	R\$20,09	R\$ 160,72	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:06	N/C	N/C	8,00	R\$20,09	R\$ 160,72	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:00	N/C	N/C	8,00	R\$20,09	R\$ 160,72	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0308 - 12.1.31 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/ TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:56	N/C	N/C	27,00	R\$28,00	R\$ 756,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:05	N/C	N/C	27,00	R\$28,16	R\$ 760,32	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:06	N/C	N/C	27,00	R\$28,16	R\$ 760,32	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:00	N/C	N/C	27,00	R\$28,16	R\$ 760,32	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0309 - 12.1.32 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/ TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:56	N/C	N/C	28,00	R\$61,00	R\$ 1.708,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:05	N/C	N/C	28,00	R\$61,69	R\$ 1.727,32	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:06	N/C	N/C	28,00	R\$61,69	R\$ 1.727,32	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:00	N/C	N/C	28,00	R\$61,69	R\$ 1.727,32	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0310 - 12.1.33 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/ TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:56	N/C	N/C	3,00	R\$105,00	R\$ 315,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:05	N/C	N/C	3,00	R\$105,01	R\$ 315,03	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:06	N/C	N/C	3,00	R\$105,01	R\$ 315,03	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:00	N/C	N/C	3,00	R\$105,01	R\$ 315,03	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0311 - 12.1.34 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:56	N/C	N/C	5,00	R\$17,00	R\$ 85,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:05	N/C	N/C	5,00	R\$17,60	R\$ 88,00	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:06	N/C	N/C	5,00	R\$17,60	R\$ 88,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:00	N/C	N/C	5,00	R\$17,60	R\$ 88,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0312 - 12.1.35 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:56	N/C	N/C	5,00	R\$25,00	R\$ 125,00	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:05	N/C	N/C	5,00	R\$25,28	R\$ 126,40	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:06	N/C	N/C	5,00	R\$25,28	R\$ 126,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:00	N/C	N/C	5,00	R\$25,28	R\$ 126,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0313 - 12.1.36 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:56	N/C	N/C	1,00	R\$38,00	R\$ 38,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:05	N/C	N/C	1,00	R\$38,45	R\$ 38,45	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:06	N/C	N/C	1,00	R\$38,45	R\$ 38,45	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:00	N/C	N/C	1,00	R\$38,45	R\$ 38,45	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0314 - 12.1.37 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:56	N/C	N/C	2,00	R\$38,00	R\$ 76,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:05	N/C	N/C	2,00	R\$38,45	R\$ 76,90	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:06	N/C	N/C	2,00	R\$38,45	R\$ 76,90	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:00	N/C	N/C	2,00	R\$38,45	R\$ 76,90	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0315 - 12.1.38 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:56	N/C	N/C	13,00	R\$25,00	R\$ 325,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:05	N/C	N/C	13,00	R\$25,60	R\$ 332,80	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:06	N/C	N/C	13,00	R\$25,60	R\$ 332,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:00	N/C	N/C	13,00	R\$25,60	R\$ 332,80	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0316 - 12.1.39 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:56	N/C	N/C	3,00	R\$27,00	R\$ 81,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:06	N/C	N/C	3,00	R\$27,79	R\$ 83,37	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:06	N/C	N/C	3,00	R\$27,79	R\$ 83,37	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:01	N/C	N/C	3,00	R\$27,79	R\$ 83,37	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0317 - 12.2.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:56	N/C	N/C	10,00	R\$88,00	R\$ 880,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:06	N/C	N/C	10,00	R\$88,98	R\$ 889,80	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:06	N/C	N/C	10,00	R\$88,98	R\$ 889,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:01	N/C	N/C	10,00	R\$88,98	R\$ 889,80	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0318 - 12.2.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:56	N/C	N/C	1,00	R\$425,00	R\$ 425,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:06	N/C	N/C	1,00	R\$425,88	R\$ 425,88	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:06	N/C	N/C	1,00	R\$425,88	R\$ 425,88	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:01	N/C	N/C	1,00	R\$425,88	R\$ 425,88	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0319 - 12.2.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:56	N/C	N/C	9,00	R\$212,00	R\$ 1.908,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:06	N/C	N/C	9,00	R\$212,20	R\$ 1.909,80	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:06	N/C	N/C	9,00	R\$212,20	R\$ 1.909,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:01	N/C	N/C	9,00	R\$212,20	R\$ 1.909,80	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0320 - 12.2.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNEC REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:56	N/C	N/C	21,00	R\$242,00	R\$ 5.082,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:06	N/C	N/C	21,00	R\$242,55	R\$ 5.093,55	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:07	N/C	N/C	21,00	R\$242,55	R\$ 5.093,55	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:01	N/C	N/C	21,00	R\$242,55	R\$ 5.093,55	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0321 - 12.2.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIM REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:56	N/C	N/C	28,00	R\$136,00	R\$ 3.808,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:06	N/C	N/C	28,00	R\$136,84	R\$ 3.831,52	Não



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:07	N/C	N/C	28,00	R\$136,84	R\$ 3.831,52	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:01	N/C	N/C	28,00	R\$136,84	R\$ 3.831,52	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0322 - 12.2.6 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:56	N/C	N/C	12,00	R\$129,00	R\$ 1.548,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:06	N/C	N/C	12,00	R\$129,76	R\$ 1.557,12	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:07	N/C	N/C	12,00	R\$129,76	R\$ 1.557,12	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:01	N/C	N/C	12,00	R\$129,76	R\$ 1.557,12	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0323 - 12.2.7 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/ VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:56	N/C	N/C	2,00	R\$146,00	R\$ 292,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:06	N/C	N/C	2,00	R\$146,38	R\$ 292,76	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:07	N/C	N/C	2,00	R\$146,38	R\$ 292,76	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:01	N/C	N/C	2,00	R\$146,38	R\$ 292,76	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0324 - 12.2.8 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_ VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:56	N/C	N/C	1,00	R\$261,00	R\$ 261,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:06	N/C	N/C	1,00	R\$261,86	R\$ 261,86	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:07	N/C	N/C	1,00	R\$261,86	R\$ 261,86	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:01	N/C	N/C	1,00	R\$261,86	R\$ 261,86	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0325 - 12.3.1 PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSAO) - Pressao Maxima: 32 (m.c.a.);Vazao Maxima: 52.000 (l/h) PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSAO) - Pressao Maxima: 32 (m.c.a.);Vazao Maxima: 52.000 (l/h)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:56	N/C	N/C	1,00	R\$62.608,00	R\$ 62.608,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:06	N/C	N/C	1,00	R\$62.608,19	R\$ 62.608,19	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:07	N/C	N/C	1,00	R\$62.608,19	R\$ 62.608,19	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:01	N/C	N/C	1,00	R\$62.608,19	R\$ 62.608,19	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0326 - 12.3.2 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 0,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:56	N/C	N/C	2,00	R\$1.992,00	R\$ 3.984,00	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:06	N/C	N/C	2,00	R\$1.992,41	R\$ 3.984,82	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:07	N/C	N/C	2,00	R\$1.992,41	R\$ 3.984,82	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:02	N/C	N/C	2,00	R\$1.992,41	R\$ 3.984,82	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0327 - 12.3.3 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:56	N/C	N/C	1,00	R\$1.503,00	R\$ 1.503,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:06	N/C	N/C	1,00	R\$1.503,91	R\$ 1.503,91	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:07	N/C	N/C	1,00	R\$1.503,91	R\$ 1.503,91	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:02	N/C	N/C	1,00	R\$1.503,91	R\$ 1.503,91	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0328 - 12.4.1 CISTERNA MODULAR 600 Litros**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:57	N/C	N/C	6,00	R\$2.327,00	R\$ 13.962,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:06	N/C	N/C	6,00	R\$2.327,30	R\$ 13.963,80	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:07	N/C	N/C	6,00	R\$2.327,30	R\$ 13.963,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:02	N/C	N/C	6,00	R\$2.327,30	R\$ 13.963,80	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0329 - 12.4.2 SMART FILTRO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:57	N/C	N/C	2,00	R\$502,00	R\$ 1.004,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:06	N/C	N/C	2,00	R\$502,30	R\$ 1.004,60	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:07	N/C	N/C	2,00	R\$502,30	R\$ 1.004,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:02	N/C	N/C	2,00	R\$502,30	R\$ 1.004,60	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0330 - 12.4.3 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:57	N/C	N/C	10,00	R\$17,00	R\$ 170,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:06	N/C	N/C	10,00	R\$17,66	R\$ 176,60	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:07	N/C	N/C	10,00	R\$17,66	R\$ 176,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:02	N/C	N/C	10,00	R\$17,66	R\$ 176,60	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0331 - 12.4.4 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:57	N/C	N/C	5,00	R\$11,00	R\$ 55,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:06	N/C	N/C	5,00	R\$11,80	R\$ 59,00	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:07	N/C	N/C	5,00	R\$11,80	R\$ 59,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:02	N/C	N/C	5,00	R\$11,80	R\$ 59,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0332 - 12.5.1 RESERVATORIO DAGUA CONFORME PROJETO 40M3 - COLUNA SECA 10,0M PINTADA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:57	N/C	N/C	1,00	R\$108.650,00	R\$ 108.650,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:06	N/C	N/C	1,00	R\$108.650,00	R\$ 108.650,00	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:07	N/C	N/C	1,00	R\$108.650,00	R\$ 108.650,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:02	N/C	N/C	1,00	R\$108.650,00	R\$ 108.650,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0333 - 13.1.1 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:57	N/C	N/C	604,40	R\$46,00	R\$ 27.802,40	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:06	N/C	N/C	604,40	R\$46,54	R\$ 28.128,78	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:07	N/C	N/C	604,40	R\$46,54	R\$ 28.128,78	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:02	N/C	N/C	604,40	R\$46,54	R\$ 28.128,78	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0334 - 13.1.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:57	N/C	N/C	235,90	R\$96,00	R\$ 22.646,40	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:06	N/C	N/C	235,90	R\$96,69	R\$ 22.809,17	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:07	N/C	N/C	235,90	R\$96,69	R\$ 22.809,17	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:03	N/C	N/C	235,90	R\$96,69	R\$ 22.809,17	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0335 - 13.1.3 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:57	N/C	N/C	83,50	R\$163,00	R\$ 13.610,50	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:06	N/C	N/C	83,50	R\$163,14	R\$ 13.622,19	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:07	N/C	N/C	83,50	R\$163,14	R\$ 13.622,19	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:03	N/C	N/C	83,50	R\$163,14	R\$ 13.622,19	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0336 - 13.1.4 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF\_01/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:57	N/C	N/C	79,60	R\$256,00	R\$ 20.377,60	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:06	N/C	N/C	79,60	R\$256,36	R\$ 20.406,26	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:07	N/C	N/C	79,60	R\$256,36	R\$ 20.406,26	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:03	N/C	N/C	79,60	R\$256,36	R\$ 20.406,26	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0337 - 13.1.5 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF\_01/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:57	N/C	N/C	51,50	R\$381,00	R\$ 19.621,50	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:06	N/C	N/C	51,50	R\$381,85	R\$ 19.665,28	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:07	N/C	N/C	51,50	R\$381,85	R\$ 19.665,28	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:03	N/C	N/C	51,50	R\$381,85	R\$ 19.665,28	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0338 - 13.1.6 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF\_01/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:57	N/C	N/C	20,50	R\$662,00	R\$ 13.571,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:06	N/C	N/C	20,50	R\$662,36	R\$ 13.578,38	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:07	N/C	N/C	20,50	R\$662,36	R\$ 13.578,38	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:03	N/C	N/C	20,50	R\$662,36	R\$ 13.578,38	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0339 - 13.1.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:57	N/C	N/C	26,00	R\$58,00	R\$ 1.508,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:06	N/C	N/C	26,00	R\$58,81	R\$ 1.529,06	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:07	N/C	N/C	26,00	R\$58,81	R\$ 1.529,06	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:03	N/C	N/C	26,00	R\$58,81	R\$ 1.529,06	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0340 - 13.1.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:57	N/C	N/C	8,00	R\$174,00	R\$ 1.392,00	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:06	N/C	N/C	8,00	R\$174,56	R\$ 1.396,48	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:07	N/C	N/C	8,00	R\$174,56	R\$ 1.396,48	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:03	N/C	N/C	8,00	R\$174,56	R\$ 1.396,48	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0341 - 13.1.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:57	N/C	N/C	179,00	R\$57,00	R\$ 10.203,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:07	N/C	N/C	179,00	R\$57,33	R\$ 10.262,07	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:07	N/C	N/C	179,00	R\$57,33	R\$ 10.262,07	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:03	N/C	N/C	179,00	R\$57,33	R\$ 10.262,07	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0342 - 13.1.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALAD JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:57	N/C	N/C	48,00	R\$179,00	R\$ 8.592,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:07	N/C	N/C	48,00	R\$179,13	R\$ 8.598,24	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:07	N/C	N/C	48,00	R\$179,13	R\$ 8.598,24	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:03	N/C	N/C	48,00	R\$179,13	R\$ 8.598,24	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0343 - 13.1.11 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INS JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:57	N/C	N/C	57,00	R\$109,00	R\$ 6.213,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:07	N/C	N/C	57,00	R\$109,36	R\$ 6.233,52	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:07	N/C	N/C	57,00	R\$109,36	R\$ 6.233,52	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:04	N/C	N/C	57,00	R\$109,36	R\$ 6.233,52	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0344 - 13.1.12 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INS JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:57	N/C	N/C	2,00	R\$272,00	R\$ 544,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:07	N/C	N/C	2,00	R\$272,34	R\$ 544,68	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:07	N/C	N/C	2,00	R\$272,34	R\$ 544,68	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:04	N/C	N/C	2,00	R\$272,34	R\$ 544,68	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0345 - 13.1.13 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INS JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:57	N/C	N/C	1,00	R\$362,00	R\$ 362,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:07	N/C	N/C	1,00	R\$362,05	R\$ 362,05	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:07	N/C	N/C	1,00	R\$362,05	R\$ 362,05	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:04	N/C	N/C	1,00	R\$362,05	R\$ 362,05	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0346 - 13.1.14 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO E LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:57	N/C	N/C	3,00	R\$42,00	R\$ 126,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:07	N/C	N/C	3,00	R\$42,73	R\$ 128,19	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:08	N/C	N/C	3,00	R\$42,73	R\$ 128,19	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:04	N/C	N/C	3,00	R\$42,73	R\$ 128,19	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0347 - 13.1.15 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CO TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:57	N/C	N/C	2,00	R\$104,00	R\$ 208,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:07	N/C	N/C	2,00	R\$104,81	R\$ 209,62	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:08	N/C	N/C	2,00	R\$104,81	R\$ 209,62	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:04	N/C	N/C	2,00	R\$104,81	R\$ 209,62	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0348 - 13.1.16 REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:57	N/C	N/C	19,00	R\$121,00	R\$ 2.299,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:07	N/C	N/C	19,00	R\$121,60	R\$ 2.310,40	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:08	N/C	N/C	19,00	R\$121,60	R\$ 2.310,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:04	N/C	N/C	19,00	R\$121,60	R\$ 2.310,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0349 - 13.1.17 ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - DIAMETRO DA SAIDA ENTRE \*75 E 150\* MM, PARA DREN ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - DIAMETRO DA SAIDA ENTRE \*75 E 150\* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:57	N/C	N/C	82,00	R\$240,00	R\$ 19.680,00	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:07	N/C	N/C	82,00	R\$240,59	R\$ 19.728,38	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:08	N/C	N/C	82,00	R\$240,59	R\$ 19.728,38	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:04	N/C	N/C	82,00	R\$240,59	R\$ 19.728,38	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0350 - 13.2.1 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:57	N/C	N/C	19,00	R\$610,00	R\$ 11.590,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:07	N/C	N/C	19,00	R\$610,23	R\$ 11.594,37	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:08	N/C	N/C	19,00	R\$610,23	R\$ 11.594,37	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:04	N/C	N/C	19,00	R\$610,23	R\$ 11.594,37	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0351 - 13.2.2 POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF 12/2020\_PA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:57	N/C	N/C	10,00	R\$554,00	R\$ 5.540,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:07	N/C	N/C	10,00	R\$554,21	R\$ 5.542,10	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:08	N/C	N/C	10,00	R\$554,21	R\$ 5.542,10	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:04	N/C	N/C	10,00	R\$554,21	R\$ 5.542,10	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0352 - 13.2.3 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:57	N/C	N/C	12,55	R\$1.339,00	R\$ 16.804,45	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:07	N/C	N/C	12,55	R\$1.339,36	R\$ 16.808,97	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:08	N/C	N/C	12,55	R\$1.339,36	R\$ 16.808,97	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:04	N/C	N/C	12,55	R\$1.339,36	R\$ 16.808,97	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0353 - 14.1.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:58	N/C	N/C	142,60	R\$26,00	R\$ 3.707,60	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:07	N/C	N/C	142,60	R\$26,15	R\$ 3.728,99	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:08	N/C	N/C	142,60	R\$26,15	R\$ 3.728,99	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:04	N/C	N/C	142,60	R\$26,15	R\$ 3.728,99	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0354 - 14.1.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM**



**RAMAL DE DESCARGA TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:58	N/C	N/C	171,20	R\$34,00	R\$ 5.820,80	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:07	N/C	N/C	171,20	R\$34,05	R\$ 5.829,36	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:08	N/C	N/C	171,20	R\$34,05	R\$ 5.829,36	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:04	N/C	N/C	171,20	R\$34,05	R\$ 5.829,36	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0355 - 14.1.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:58	N/C	N/C	45,50	R\$42,00	R\$ 1.911,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:07	N/C	N/C	45,50	R\$42,69	R\$ 1.942,39	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:08	N/C	N/C	45,50	R\$42,69	R\$ 1.942,39	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:05	N/C	N/C	45,50	R\$42,69	R\$ 1.942,39	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0356 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:58	N/C	N/C	349,10	R\$47,00	R\$ 16.407,70	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:07	N/C	N/C	349,10	R\$47,40	R\$ 16.547,34	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:08	N/C	N/C	349,10	R\$47,40	R\$ 16.547,34	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:05	N/C	N/C	349,10	R\$47,40	R\$ 16.547,34	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0357 - 14.1.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:58	N/C	N/C	24,60	R\$76,00	R\$ 1.869,60	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:07	N/C	N/C	24,60	R\$76,94	R\$ 1.892,72	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:08	N/C	N/C	24,60	R\$76,94	R\$ 1.892,72	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:05	N/C	N/C	24,60	R\$76,94	R\$ 1.892,72	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0358 - 14.1.6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INS JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:58	N/C	N/C	60,00	R\$12,00	R\$ 720,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:07	N/C	N/C	60,00	R\$12,63	R\$ 757,80	Não



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:08	N/C	N/C	60,00	R\$12,63	R\$ 757,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:05	N/C	N/C	60,00	R\$12,63	R\$ 757,80	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0359 - 14.1.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INS JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:58	N/C	N/C	48,00	R\$19,00	R\$ 912,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:07	N/C	N/C	48,00	R\$19,68	R\$ 944,64	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:08	N/C	N/C	48,00	R\$19,68	R\$ 944,64	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:05	N/C	N/C	48,00	R\$19,68	R\$ 944,64	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0360 - 14.1.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INS JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:58	N/C	N/C	8,00	R\$30,00	R\$ 240,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:07	N/C	N/C	8,00	R\$30,36	R\$ 242,88	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:08	N/C	N/C	8,00	R\$30,36	R\$ 242,88	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:05	N/C	N/C	8,00	R\$30,36	R\$ 242,88	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0361 - 14.1.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E IN JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:58	N/C	N/C	16,00	R\$36,00	R\$ 576,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:07	N/C	N/C	16,00	R\$36,48	R\$ 583,68	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:08	N/C	N/C	16,00	R\$36,48	R\$ 583,68	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:05	N/C	N/C	16,00	R\$36,48	R\$ 583,68	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0362 - 14.1.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E IN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:58	N/C	N/C	6,00	R\$12,00	R\$ 72,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:07	N/C	N/C	6,00	R\$12,30	R\$ 73,80	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:08	N/C	N/C	6,00	R\$12,30	R\$ 73,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:05	N/C	N/C	6,00	R\$12,30	R\$ 73,80	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0363 - 14.1.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E IN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:58	N/C	N/C	28,00	R\$18,00	R\$ 504,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:07	N/C	N/C	28,00	R\$18,61	R\$ 521,08	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:08	N/C	N/C	28,00	R\$18,61	R\$ 521,08	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:05	N/C	N/C	28,00	R\$18,61	R\$ 521,08	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0364 - 14.1.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E I JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:58	N/C	N/C	42,00	R\$35,00	R\$ 1.470,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:07	N/C	N/C	42,00	R\$35,26	R\$ 1.480,92	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:08	N/C	N/C	42,00	R\$35,26	R\$ 1.480,92	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:05	N/C	N/C	42,00	R\$35,26	R\$ 1.480,92	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0365 - 14.1.13 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:58	N/C	N/C	17,00	R\$69,00	R\$ 1.173,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:07	N/C	N/C	17,00	R\$69,79	R\$ 1.186,43	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:08	N/C	N/C	17,00	R\$69,79	R\$ 1.186,43	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:05	N/C	N/C	17,00	R\$69,79	R\$ 1.186,43	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0366 - 14.1.14 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:58	N/C	N/C	10,00	R\$69,00	R\$ 690,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:07	N/C	N/C	10,00	R\$69,76	R\$ 697,60	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:08	N/C	N/C	10,00	R\$69,76	R\$ 697,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:05	N/C	N/C	10,00	R\$69,76	R\$ 697,60	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0367 - 14.1.15 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:58	N/C	N/C	7,00	R\$26,00	R\$ 182,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:08	N/C	N/C	7,00	R\$26,73	R\$ 187,11	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:08	N/C	N/C	7,00	R\$26,73	R\$ 187,11	Não



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:23:05	N/C	N/C	7,00	R\$26,73	R\$ 187,11	Não
------------------------------	------------------------	--------------------------	-----	-----	------	----------	------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0368 - 14.1.16 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:58	N/C	N/C	12,00	R\$53,00	R\$ 636,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:28:08	N/C	N/C	12,00	R\$53,93	R\$ 647,16	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:32:08	N/C	N/C	12,00	R\$53,93	R\$ 647,16	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:23:05	N/C	N/C	12,00	R\$53,93	R\$ 647,16	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0369 - 14.1.17 BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:58	N/C	N/C	6,00	R\$13,00	R\$ 78,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:28:08	N/C	N/C	6,00	R\$13,73	R\$ 82,38	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:32:08	N/C	N/C	6,00	R\$13,73	R\$ 82,38	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:23:05	N/C	N/C	6,00	R\$13,73	R\$ 82,38	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0370 - 14.1.18 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:58	N/C	N/C	67,00	R\$16,00	R\$ 1.072,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:28:08	N/C	N/C	67,00	R\$16,54	R\$ 1.108,18	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:32:08	N/C	N/C	67,00	R\$16,54	R\$ 1.108,18	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:23:05	N/C	N/C	67,00	R\$16,54	R\$ 1.108,18	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0371 - 14.1.19 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E IN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001- 60	24/03/2026 - 08:29:58	N/C	N/C	59,00	R\$12,00	R\$ 708,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001- 12	24/03/2026 - 20:28:08	N/C	N/C	59,00	R\$12,30	R\$ 725,70	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	24/03/2026 - 23:32:09	N/C	N/C	59,00	R\$12,30	R\$ 725,70	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	25/03/2026 - 08:23:05	N/C	N/C	59,00	R\$12,30	R\$ 725,70	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0372 - 14.1.20 REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	----------------



ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:58	N/C	N/C	2,00	R\$43,00	R\$ 86,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:08	N/C	N/C	2,00	R\$43,10	R\$ 86,20	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:09	N/C	N/C	2,00	R\$43,10	R\$ 86,20	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:05	N/C	N/C	2,00	R\$43,10	R\$ 86,20	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0373 - 14.1.21 REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E I REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:58	N/C	N/C	7,00	R\$25,00	R\$ 175,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:08	N/C	N/C	7,00	R\$25,63	R\$ 179,41	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:09	N/C	N/C	7,00	R\$25,63	R\$ 179,41	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:05	N/C	N/C	7,00	R\$25,63	R\$ 179,41	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0374 - 14.1.22 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:59	N/C	N/C	19,00	R\$59,00	R\$ 1.121,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:08	N/C	N/C	19,00	R\$59,64	R\$ 1.133,16	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:09	N/C	N/C	19,00	R\$59,64	R\$ 1.133,16	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:05	N/C	N/C	19,00	R\$59,64	R\$ 1.133,16	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0375 - 14.1.23 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:59	N/C	N/C	29,00	R\$88,00	R\$ 2.552,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:08	N/C	N/C	29,00	R\$88,08	R\$ 2.554,32	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:09	N/C	N/C	29,00	R\$88,08	R\$ 2.554,32	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:05	N/C	N/C	29,00	R\$88,08	R\$ 2.554,32	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0376 - 14.1.24 CORPO CAIXA SECA 100 X 100 X 40 CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:59	N/C	N/C	2,00	R\$49,00	R\$ 98,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:08	N/C	N/C	2,00	R\$49,68	R\$ 99,36	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:09	N/C	N/C	2,00	R\$49,68	R\$ 99,36	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:06	N/C	N/C	2,00	R\$49,68	R\$ 99,36	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0377 - 14.1.25 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:59	N/C	N/C	9,00	R\$610,00	R\$ 5.490,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:08	N/C	N/C	9,00	R\$610,23	R\$ 5.492,07	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:09	N/C	N/C	9,00	R\$610,23	R\$ 5.492,07	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:06	N/C	N/C	9,00	R\$610,23	R\$ 5.492,07	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0378 - 14.1.26 POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, P POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF 12/2020 PA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:59	N/C	N/C	7,00	R\$559,00	R\$ 3.913,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:08	N/C	N/C	7,00	R\$559,18	R\$ 3.914,26	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:09	N/C	N/C	7,00	R\$559,18	R\$ 3.914,26	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:06	N/C	N/C	7,00	R\$559,18	R\$ 3.914,26	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0379 - 14.2.1 TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME UTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF 12/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:59	N/C	N/C	1,00	R\$13.333,00	R\$ 13.333,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:08	N/C	N/C	1,00	R\$13.333,68	R\$ 13.333,68	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:09	N/C	N/C	1,00	R\$13.333,68	R\$ 13.333,68	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:06	N/C	N/C	1,00	R\$13.333,68	R\$ 13.333,68	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0380 - 14.2.2 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3, SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 31,4 M2 (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:59	N/C	N/C	2,00	R\$8.381,00	R\$ 16.762,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:08	N/C	N/C	2,00	R\$8.381,99	R\$ 16.763,98	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:09	N/C	N/C	2,00	R\$8.381,99	R\$ 16.763,98	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:06	N/C	N/C	2,00	R\$8.381,99	R\$ 16.763,98	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0381 - 14.2.3 FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:59	N/C	N/C	1,00	R\$9.747,00	R\$ 9.747,00	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:08	N/C	N/C	1,00	R\$9.747,51	R\$ 9.747,51	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:09	N/C	N/C	1,00	R\$9.747,51	R\$ 9.747,51	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:06	N/C	N/C	1,00	R\$9.747,51	R\$ 9.747,51	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0382 - 14.3.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:59	N/C	N/C	245,80	R\$34,00	R\$ 8.357,20	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:08	N/C	N/C	245,80	R\$34,05	R\$ 8.369,49	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:09	N/C	N/C	245,80	R\$34,05	R\$ 8.369,49	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:06	N/C	N/C	245,80	R\$34,05	R\$ 8.369,49	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0383 - 14.3.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:59	N/C	N/C	83,80	R\$51,00	R\$ 4.273,80	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:08	N/C	N/C	83,80	R\$51,23	R\$ 4.293,07	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:09	N/C	N/C	83,80	R\$51,23	R\$ 4.293,07	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:06	N/C	N/C	83,80	R\$51,23	R\$ 4.293,07	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0384 - 14.3.3 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INS JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:59	N/C	N/C	22,00	R\$19,00	R\$ 418,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:08	N/C	N/C	22,00	R\$19,68	R\$ 432,96	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:09	N/C	N/C	22,00	R\$19,68	R\$ 432,96	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:06	N/C	N/C	22,00	R\$19,68	R\$ 432,96	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0385 - 14.3.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INS JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:59	N/C	N/C	6,00	R\$30,00	R\$ 180,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:08	N/C	N/C	6,00	R\$30,36	R\$ 182,16	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:09	N/C	N/C	6,00	R\$30,36	R\$ 182,16	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:06	N/C	N/C	6,00	R\$30,36	R\$ 182,16	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0386 - 14.3.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INS JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:59	N/C	N/C	132,00	R\$18,00	R\$ 2.376,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:08	N/C	N/C	132,00	R\$18,61	R\$ 2.456,52	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:09	N/C	N/C	132,00	R\$18,61	R\$ 2.456,52	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:06	N/C	N/C	132,00	R\$18,61	R\$ 2.456,52	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0387 - 14.3.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INS JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:59	N/C	N/C	20,00	R\$28,00	R\$ 560,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:08	N/C	N/C	20,00	R\$28,95	R\$ 579,00	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:09	N/C	N/C	20,00	R\$28,95	R\$ 579,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:06	N/C	N/C	20,00	R\$28,95	R\$ 579,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0388 - 14.3.7 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTAL JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:59	N/C	N/C	3,00	R\$47,00	R\$ 141,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:08	N/C	N/C	3,00	R\$47,21	R\$ 141,63	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:09	N/C	N/C	3,00	R\$47,21	R\$ 141,63	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:06	N/C	N/C	3,00	R\$47,21	R\$ 141,63	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0389 - 14.3.8 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTAL JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:59	N/C	N/C	2,00	R\$82,00	R\$ 164,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:08	N/C	N/C	2,00	R\$82,04	R\$ 164,08	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:09	N/C	N/C	2,00	R\$82,04	R\$ 164,08	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:06	N/C	N/C	2,00	R\$82,04	R\$ 164,08	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0390 - 14.3.9 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTAL JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:59	N/C	N/C	1,00	R\$82,00	R\$ 82,00	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:08	N/C	N/C	1,00	R\$82,03	R\$ 82,03	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:09	N/C	N/C	1,00	R\$82,03	R\$ 82,03	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:06	N/C	N/C	1,00	R\$82,03	R\$ 82,03	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0391 - 14.3.10 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTA LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:59	N/C	N/C	3,00	R\$19,00	R\$ 57,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:08	N/C	N/C	3,00	R\$19,79	R\$ 59,37	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:09	N/C	N/C	3,00	R\$19,79	R\$ 59,37	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:06	N/C	N/C	3,00	R\$19,79	R\$ 59,37	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0392 - 14.3.11 REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E I REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:59	N/C	N/C	14,00	R\$25,00	R\$ 350,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:08	N/C	N/C	14,00	R\$25,63	R\$ 358,82	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:09	N/C	N/C	14,00	R\$25,63	R\$ 358,82	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:06	N/C	N/C	14,00	R\$25,63	R\$ 358,82	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0393 - 14.3.12 TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECI TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:59	N/C	N/C	4,00	R\$15,00	R\$ 60,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:09	N/C	N/C	4,00	R\$15,53	R\$ 62,12	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:09	N/C	N/C	4,00	R\$15,53	R\$ 62,12	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:06	N/C	N/C	4,00	R\$15,53	R\$ 62,12	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0394 - 14.3.13 TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECI TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:59	N/C	N/C	8,00	R\$31,00	R\$ 248,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:09	N/C	N/C	8,00	R\$31,73	R\$ 253,84	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:09	N/C	N/C	8,00	R\$31,73	R\$ 253,84	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:06	N/C	N/C	8,00	R\$31,73	R\$ 253,84	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0395 - 14.3.14 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CON TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:59	N/C	N/C	13,00	R\$113,00	R\$ 1.469,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:09	N/C	N/C	13,00	R\$113,19	R\$ 1.471,47	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:09	N/C	N/C	13,00	R\$113,19	R\$ 1.471,47	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:06	N/C	N/C	13,00	R\$113,19	R\$ 1.471,47	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0396 - 14.3.15 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CON TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:59	N/C	N/C	86,00	R\$113,00	R\$ 9.718,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:09	N/C	N/C	86,00	R\$113,16	R\$ 9.731,76	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:09	N/C	N/C	86,00	R\$113,16	R\$ 9.731,76	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:06	N/C	N/C	86,00	R\$113,16	R\$ 9.731,76	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0397 - 14.3.16 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:59	N/C	N/C	18,00	R\$30,00	R\$ 540,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:09	N/C	N/C	18,00	R\$30,93	R\$ 556,74	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:10	N/C	N/C	18,00	R\$30,93	R\$ 556,74	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:06	N/C	N/C	18,00	R\$30,93	R\$ 556,74	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0398 - 14.3.17 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM COND TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:29:59	N/C	N/C	5,00	R\$70,00	R\$ 350,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:09	N/C	N/C	5,00	R\$70,00	R\$ 350,00	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:10	N/C	N/C	5,00	R\$70,00	R\$ 350,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:07	N/C	N/C	5,00	R\$70,00	R\$ 350,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0399 - 15.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA S VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2016**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:00	N/C	N/C	22,00	R\$376,00	R\$ 8.272,00	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:09	N/C	N/C	22,00	R\$376,94	R\$ 8.292,68	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:10	N/C	N/C	22,00	R\$376,94	R\$ 8.292,68	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:07	N/C	N/C	22,00	R\$376,94	R\$ 8.292,68	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0400 - 15.2 VALVULA DE DESCARGA METALICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2, ACABAMENTO METALICO CROMADO - VALVULA DE DESCARGA METALICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2, ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:00	N/C	N/C	22,00	R\$400,00	R\$ 8.800,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:09	N/C	N/C	22,00	R\$400,61	R\$ 8.813,42	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:10	N/C	N/C	22,00	R\$400,61	R\$ 8.813,42	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:07	N/C	N/C	22,00	R\$400,61	R\$ 8.813,42	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0401 - 15.3 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_0 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:00	N/C	N/C	22,00	R\$56,00	R\$ 1.232,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:09	N/C	N/C	22,00	R\$56,68	R\$ 1.246,96	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:10	N/C	N/C	22,00	R\$56,68	R\$ 1.246,96	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:07	N/C	N/C	22,00	R\$56,68	R\$ 1.246,96	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0402 - 15.4 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:00	N/C	N/C	6,00	R\$842,00	R\$ 5.052,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:09	N/C	N/C	6,00	R\$842,63	R\$ 5.055,78	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:10	N/C	N/C	6,00	R\$842,63	R\$ 5.055,78	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:07	N/C	N/C	6,00	R\$842,63	R\$ 5.055,78	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0403 - 15.5 SIFAO PARA MICTORIO, DECA 1681, 1 X 2, ACABAMENTO CROMODADO E SIMILAR**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:00	N/C	N/C	6,00	R\$614,00	R\$ 3.684,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:09	N/C	N/C	6,00	R\$614,58	R\$ 3.687,48	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:10	N/C	N/C	6,00	R\$614,58	R\$ 3.687,48	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:07	N/C	N/C	6,00	R\$614,58	R\$ 3.687,48	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0404 - 15.6 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:00	N/C	N/C	27,00	R\$286,00	R\$ 7.722,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:09	N/C	N/C	27,00	R\$286,01	R\$ 7.722,27	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:10	N/C	N/C	27,00	R\$286,01	R\$ 7.722,27	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:07	N/C	N/C	27,00	R\$286,01	R\$ 7.722,27	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0405 - 15.7 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 40 X 34 X 14 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 40 X 34 X 14 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:00	N/C	N/C	3,00	R\$273,00	R\$ 819,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:09	N/C	N/C	3,00	R\$273,36	R\$ 820,08	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:10	N/C	N/C	3,00	R\$273,36	R\$ 820,08	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:07	N/C	N/C	3,00	R\$273,36	R\$ 820,08	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0406 - 15.8 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:00	N/C	N/C	16,00	R\$273,00	R\$ 4.368,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:09	N/C	N/C	16,00	R\$273,36	R\$ 4.373,76	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:10	N/C	N/C	16,00	R\$273,36	R\$ 4.373,76	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:07	N/C	N/C	16,00	R\$273,36	R\$ 4.373,76	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0407 - 15.9 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 60 X 50 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 60 X 50 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:00	N/C	N/C	3,00	R\$273,00	R\$ 819,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:09	N/C	N/C	3,00	R\$273,36	R\$ 820,08	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:10	N/C	N/C	3,00	R\$273,36	R\$ 820,08	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:07	N/C	N/C	3,00	R\$273,36	R\$ 820,08	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0408 - 15.10 LAVATORIO DE CANTO, LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNEC LAVATORIO DE CANTO, LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:00	N/C	N/C	4,00	R\$180,00	R\$ 720,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:09	N/C	N/C	4,00	R\$180,66	R\$ 722,64	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:10	N/C	N/C	4,00	R\$180,66	R\$ 722,64	Não



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:07	N/C	N/C	4,00	R\$180,66	R\$ 722,64	Não
------------------------------	--------------------	--------------------------	-----	-----	------	-----------	------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0409 - 15.11 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E I LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:00	N/C	N/C	1,00	R\$180,00	R\$ 180,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:09	N/C	N/C	1,00	R\$180,65	R\$ 180,65	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:10	N/C	N/C	1,00	R\$180,65	R\$ 180,65	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:07	N/C	N/C	1,00	R\$180,65	R\$ 180,65	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0410 - 15.12 LAVATORIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:00	N/C	N/C	4,00	R\$675,00	R\$ 2.700,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:09	N/C	N/C	4,00	R\$675,14	R\$ 2.700,56	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:10	N/C	N/C	4,00	R\$675,14	R\$ 2.700,56	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:07	N/C	N/C	4,00	R\$675,14	R\$ 2.700,56	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0411 - 15.13 TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:00	N/C	N/C	2,00	R\$882,00	R\$ 1.764,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:09	N/C	N/C	2,00	R\$882,98	R\$ 1.765,96	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:10	N/C	N/C	2,00	R\$882,98	R\$ 1.765,96	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:07	N/C	N/C	2,00	R\$882,98	R\$ 1.765,96	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0412 - 15.14 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:00	N/C	N/C	12,00	R\$112,00	R\$ 1.344,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:09	N/C	N/C	12,00	R\$112,86	R\$ 1.354,32	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:10	N/C	N/C	12,00	R\$112,86	R\$ 1.354,32	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:07	N/C	N/C	12,00	R\$112,86	R\$ 1.354,32	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0413 - 15.15 PORTA PAPEL HIGIENICO, CONFORME PROJETO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:00	N/C	N/C	2,00	R\$52,00	R\$ 104,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:09	N/C	N/C	2,00	R\$52,15	R\$ 104,30	Não



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:10	N/C	N/C	2,00	R\$52,15	R\$ 104,30	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:07	N/C	N/C	2,00	R\$52,15	R\$ 104,30	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0414 - 15.16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:00	N/C	N/C	8,00	R\$89,00	R\$ 712,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:09	N/C	N/C	8,00	R\$89,01	R\$ 712,08	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:10	N/C	N/C	8,00	R\$89,01	R\$ 712,08	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:07	N/C	N/C	8,00	R\$89,01	R\$ 712,08	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0415 - 15.17 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:00	N/C	N/C	8,00	R\$187,00	R\$ 1.496,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:09	N/C	N/C	8,00	R\$187,31	R\$ 1.498,48	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:10	N/C	N/C	8,00	R\$187,31	R\$ 1.498,48	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:07	N/C	N/C	8,00	R\$187,31	R\$ 1.498,48	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0416 - 15.18 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:00	N/C	N/C	2,00	R\$236,00	R\$ 472,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:09	N/C	N/C	2,00	R\$236,90	R\$ 473,80	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:10	N/C	N/C	2,00	R\$236,90	R\$ 473,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:07	N/C	N/C	2,00	R\$236,90	R\$ 473,80	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0417 - 15.19 TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL, CONFORME PROJETO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:00	N/C	N/C	21,00	R\$140,00	R\$ 2.940,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:09	N/C	N/C	21,00	R\$140,85	R\$ 2.957,85	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:10	N/C	N/C	21,00	R\$140,85	R\$ 2.957,85	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:07	N/C	N/C	21,00	R\$140,85	R\$ 2.957,85	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0418 - 15.20 TORNEIRA DE PAREDE, CONFORME PROJETO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:00	N/C	N/C	3,00	R\$125,00	R\$ 375,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:09	N/C	N/C	3,00	R\$125,95	R\$ 377,85	Não



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:10	N/C	N/C	3,00	R\$125,95	R\$ 377,85	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:08	N/C	N/C	3,00	R\$125,95	R\$ 377,85	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0419 - 15.21 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATORIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INST TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATORIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:00	N/C	N/C	28,00	R\$140,00	R\$ 3.920,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:09	N/C	N/C	28,00	R\$140,85	R\$ 3.943,80	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:10	N/C	N/C	28,00	R\$140,85	R\$ 3.943,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:08	N/C	N/C	28,00	R\$140,85	R\$ 3.943,80	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0420 - 15.22 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:01	N/C	N/C	6,00	R\$339,00	R\$ 2.034,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:10	N/C	N/C	6,00	R\$339,20	R\$ 2.035,20	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:10	N/C	N/C	6,00	R\$339,20	R\$ 2.035,20	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:08	N/C	N/C	6,00	R\$339,20	R\$ 2.035,20	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0421 - 15.23 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCL SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF\_01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:01	N/C	N/C	26,00	R\$97,00	R\$ 2.522,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:10	N/C	N/C	26,00	R\$97,18	R\$ 2.526,68	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:10	N/C	N/C	26,00	R\$97,18	R\$ 2.526,68	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:08	N/C	N/C	26,00	R\$97,18	R\$ 2.526,68	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0422 - 15.24 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:01	N/C	N/C	12,00	R\$116,00	R\$ 1.392,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:10	N/C	N/C	12,00	R\$116,55	R\$ 1.398,60	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:10	N/C	N/C	12,00	R\$116,55	R\$ 1.398,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:08	N/C	N/C	12,00	R\$116,55	R\$ 1.398,60	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0423 - 15.25 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:01	N/C	N/C	14,00	R\$54,00	R\$ 756,00	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:10	N/C	N/C	14,00	R\$54,33	R\$ 760,62	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:11	N/C	N/C	14,00	R\$54,33	R\$ 760,62	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:08	N/C	N/C	14,00	R\$54,33	R\$ 760,62	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0424 - 15.26 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECI VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:01	N/C	N/C	2,00	R\$90,00	R\$ 180,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:10	N/C	N/C	2,00	R\$90,84	R\$ 181,68	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:11	N/C	N/C	2,00	R\$90,84	R\$ 181,68	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:08	N/C	N/C	2,00	R\$90,84	R\$ 181,68	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0425 - 15.27 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:01	N/C	N/C	5,00	R\$98,00	R\$ 490,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:10	N/C	N/C	5,00	R\$98,04	R\$ 490,20	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:11	N/C	N/C	5,00	R\$98,04	R\$ 490,20	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:08	N/C	N/C	5,00	R\$98,04	R\$ 490,20	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0426 - 15.28 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:01	N/C	N/C	28,00	R\$13,00	R\$ 364,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:10	N/C	N/C	28,00	R\$13,29	R\$ 372,12	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:11	N/C	N/C	28,00	R\$13,29	R\$ 372,12	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:08	N/C	N/C	28,00	R\$13,29	R\$ 372,12	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0427 - 15.29 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:01	N/C	N/C	55,00	R\$72,00	R\$ 3.960,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:10	N/C	N/C	55,00	R\$72,89	R\$ 4.008,95	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:11	N/C	N/C	55,00	R\$72,89	R\$ 4.008,95	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:08	N/C	N/C	55,00	R\$72,89	R\$ 4.008,95	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0428 - 15.30 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:01	N/C	N/C	12,00	R\$444,00	R\$ 5.328,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:10	N/C	N/C	12,00	R\$444,69	R\$ 5.336,28	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:11	N/C	N/C	12,00	R\$444,69	R\$ 5.336,28	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:08	N/C	N/C	12,00	R\$444,69	R\$ 5.336,28	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0429 - 15.31 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:01	N/C	N/C	12,00	R\$427,00	R\$ 5.124,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:10	N/C	N/C	12,00	R\$427,60	R\$ 5.131,20	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:11	N/C	N/C	12,00	R\$427,60	R\$ 5.131,20	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:08	N/C	N/C	12,00	R\$427,60	R\$ 5.131,20	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0430 - 15.32 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E I BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:01	N/C	N/C	12,00	R\$401,00	R\$ 4.812,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:10	N/C	N/C	12,00	R\$401,93	R\$ 4.823,16	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:11	N/C	N/C	12,00	R\$401,93	R\$ 4.823,16	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:08	N/C	N/C	12,00	R\$401,93	R\$ 4.823,16	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0431 - 15.33 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIME BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:01	N/C	N/C	2,00	R\$768,00	R\$ 1.536,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:10	N/C	N/C	2,00	R\$768,10	R\$ 1.536,20	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:11	N/C	N/C	2,00	R\$768,10	R\$ 1.536,20	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:08	N/C	N/C	2,00	R\$768,10	R\$ 1.536,20	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0432 - 15.34 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:01	N/C	N/C	2,00	R\$1.417,00	R\$ 2.834,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:10	N/C	N/C	2,00	R\$1.417,14	R\$ 2.834,28	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:11	N/C	N/C	2,00	R\$1.417,14	R\$ 2.834,28	Não



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:08	N/C	N/C	2,00	R\$1.417,14	R\$ 2.834,28	Não
------------------------------	--------------------	--------------------------	-----	-----	------	-------------	--------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0433 - 16.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO E TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:01	N/C	N/C	35,20	R\$69,00	R\$ 2.428,80	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:10	N/C	N/C	35,20	R\$69,33	R\$ 2.440,42	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:11	N/C	N/C	35,20	R\$69,33	R\$ 2.440,42	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:08	N/C	N/C	35,20	R\$69,33	R\$ 2.440,42	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0434 - 16.2 CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:01	N/C	N/C	6,00	R\$93,00	R\$ 558,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:10	N/C	N/C	6,00	R\$93,29	R\$ 559,74	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:11	N/C	N/C	6,00	R\$93,29	R\$ 559,74	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:08	N/C	N/C	6,00	R\$93,29	R\$ 559,74	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0435 - 16.3 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:01	N/C	N/C	4,00	R\$51,00	R\$ 204,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:10	N/C	N/C	4,00	R\$51,93	R\$ 207,72	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:11	N/C	N/C	4,00	R\$51,93	R\$ 207,72	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:08	N/C	N/C	4,00	R\$51,93	R\$ 207,72	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0436 - 16.4 CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DIS CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_04/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:01	N/C	N/C	2,00	R\$15,00	R\$ 30,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:10	N/C	N/C	2,00	R\$15,46	R\$ 30,92	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:11	N/C	N/C	2,00	R\$15,46	R\$ 30,92	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:08	N/C	N/C	2,00	R\$15,46	R\$ 30,92	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0437 - 16.5 REGULADOR DE ALTA PRESSAO GLP**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:01	N/C	N/C	1,00	R\$839,00	R\$ 839,00	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:10	N/C	N/C	1,00	R\$839,90	R\$ 839,90	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:11	N/C	N/C	1,00	R\$839,90	R\$ 839,90	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:08	N/C	N/C	1,00	R\$839,90	R\$ 839,90	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0438 - 16.6 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:01	N/C	N/C	2,00	R\$65,00	R\$ 130,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:10	N/C	N/C	2,00	R\$65,71	R\$ 131,42	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:11	N/C	N/C	2,00	R\$65,71	R\$ 131,42	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:08	N/C	N/C	2,00	R\$65,71	R\$ 131,42	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0439 - 16.7 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:01	N/C	N/C	4,00	R\$89,00	R\$ 356,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:10	N/C	N/C	4,00	R\$89,95	R\$ 359,80	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:11	N/C	N/C	4,00	R\$89,95	R\$ 359,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:08	N/C	N/C	4,00	R\$89,95	R\$ 359,80	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0440 - 16.8 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:01	N/C	N/C	2,00	R\$18,00	R\$ 36,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:10	N/C	N/C	2,00	R\$18,45	R\$ 36,90	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:11	N/C	N/C	2,00	R\$18,45	R\$ 36,90	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:08	N/C	N/C	2,00	R\$18,45	R\$ 36,90	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0441 - 16.9 REQUADRO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTA REQUADRO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:01	N/C	N/C	0,48	R\$619,00	R\$ 297,12	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:10	N/C	N/C	0,48	R\$619,60	R\$ 297,41	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:11	N/C	N/C	0,48	R\$619,60	R\$ 297,41	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:08	N/C	N/C	0,48	R\$619,60	R\$ 297,41	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0442 - 17.1.1 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020\_PE**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:01	N/C	N/C	27,00	R\$301,00	R\$ 8.127,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:10	N/C	N/C	27,00	R\$301,88	R\$ 8.150,76	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:11	N/C	N/C	27,00	R\$301,88	R\$ 8.150,76	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:09	N/C	N/C	27,00	R\$301,88	R\$ 8.150,76	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0443 - 17.1.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020\_PE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:01	N/C	N/C	2,00	R\$851,00	R\$ 1.702,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:10	N/C	N/C	2,00	R\$851,88	R\$ 1.703,76	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:11	N/C	N/C	2,00	R\$851,88	R\$ 1.703,76	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:09	N/C	N/C	2,00	R\$851,88	R\$ 1.703,76	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0444 - 17.2.1 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESE COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2016**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:01	N/C	N/C	55,00	R\$156,00	R\$ 8.580,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:10	N/C	N/C	55,00	R\$156,19	R\$ 8.590,45	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:11	N/C	N/C	55,00	R\$156,19	R\$ 8.590,45	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:09	N/C	N/C	55,00	R\$156,19	R\$ 8.590,45	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0445 - 17.2.2 CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PAR CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:02	N/C	N/C	1,00	R\$695,00	R\$ 695,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:10	N/C	N/C	1,00	R\$695,88	R\$ 695,88	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:11	N/C	N/C	1,00	R\$695,88	R\$ 695,88	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:09	N/C	N/C	1,00	R\$695,88	R\$ 695,88	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0446 - 17.2.3 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:02	N/C	N/C	11,00	R\$116,00	R\$ 1.276,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:10	N/C	N/C	11,00	R\$116,60	R\$ 1.282,60	Não



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:11	N/C	N/C	11,00	R\$116,60	R\$ 1.282,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:09	N/C	N/C	11,00	R\$116,60	R\$ 1.282,60	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0447 - 17.2.4 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:02	N/C	N/C	361,70	R\$219,00	R\$ 79.212,30	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:11	N/C	N/C	361,70	R\$219,59	R\$ 79.425,70	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:11	N/C	N/C	361,70	R\$219,59	R\$ 79.425,70	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:09	N/C	N/C	361,70	R\$219,59	R\$ 79.425,70	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0448 - 17.2.5 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:02	N/C	N/C	17,00	R\$258,00	R\$ 4.386,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:11	N/C	N/C	17,00	R\$258,31	R\$ 4.391,27	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:11	N/C	N/C	17,00	R\$258,31	R\$ 4.391,27	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:09	N/C	N/C	17,00	R\$258,31	R\$ 4.391,27	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0449 - 17.2.6 UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:02	N/C	N/C	6,00	R\$276,00	R\$ 1.656,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:11	N/C	N/C	6,00	R\$276,68	R\$ 1.660,08	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:11	N/C	N/C	6,00	R\$276,68	R\$ 1.660,08	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:09	N/C	N/C	6,00	R\$276,68	R\$ 1.660,08	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0450 - 17.2.7 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2016**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:02	N/C	N/C	1,00	R\$314,00	R\$ 314,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:11	N/C	N/C	1,00	R\$314,01	R\$ 314,01	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:12	N/C	N/C	1,00	R\$314,01	R\$ 314,01	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:09	N/C	N/C	1,00	R\$314,01	R\$ 314,01	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0451 - 17.3.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2021**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:02	N/C	N/C	5,00	R\$425,00	R\$ 2.125,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:11	N/C	N/C	5,00	R\$425,88	R\$ 2.129,40	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:12	N/C	N/C	5,00	R\$425,88	R\$ 2.129,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:09	N/C	N/C	5,00	R\$425,88	R\$ 2.129,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0452 - 17.3.2 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_0 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:02	N/C	N/C	3,00	R\$520,00	R\$ 1.560,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:11	N/C	N/C	3,00	R\$520,44	R\$ 1.561,32	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:12	N/C	N/C	3,00	R\$520,44	R\$ 1.561,32	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:09	N/C	N/C	3,00	R\$520,44	R\$ 1.561,32	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0453 - 17.3.3 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 6 CV, HM 30 A 40 M, Q 26,36 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 6 CV, HM 30 A 40 M, Q 26,36 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:02	N/C	N/C	2,00	R\$4.860,00	R\$ 9.720,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:11	N/C	N/C	2,00	R\$4.860,06	R\$ 9.720,12	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:12	N/C	N/C	2,00	R\$4.860,06	R\$ 9.720,12	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:09	N/C	N/C	2,00	R\$4.860,06	R\$ 9.720,12	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0454 - 17.3.4 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:02	N/C	N/C	620,00	R\$32,00	R\$ 19.840,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:11	N/C	N/C	620,00	R\$32,08	R\$ 19.889,60	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:12	N/C	N/C	620,00	R\$32,08	R\$ 19.889,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:09	N/C	N/C	620,00	R\$32,08	R\$ 19.889,60	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0455 - 17.3.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FOR CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:02	N/C	N/C	310,00	R\$3,00	R\$ 930,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:11	N/C	N/C	310,00	R\$3,44	R\$ 1.066,40	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:12	N/C	N/C	310,00	R\$3,44	R\$ 1.066,40	Não



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:09	N/C	N/C	310,00	R\$3,44	R\$ 1.066,40	Não
------------------------------	--------------------	--------------------------	-----	-----	--------	---------	--------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0456 - 17.3.6 CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:02	N/C	N/C	12,00	R\$22,00	R\$ 264,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:11	N/C	N/C	12,00	R\$22,23	R\$ 266,76	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:12	N/C	N/C	12,00	R\$22,23	R\$ 266,76	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:09	N/C	N/C	12,00	R\$22,23	R\$ 266,76	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0457 - 17.3.7 CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:02	N/C	N/C	13,00	R\$26,00	R\$ 338,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:11	N/C	N/C	13,00	R\$26,23	R\$ 340,99	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:12	N/C	N/C	13,00	R\$26,23	R\$ 340,99	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:09	N/C	N/C	13,00	R\$26,23	R\$ 340,99	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0458 - 17.3.8 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:02	N/C	N/C	2,00	R\$177,00	R\$ 354,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:11	N/C	N/C	2,00	R\$177,59	R\$ 355,18	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:12	N/C	N/C	2,00	R\$177,59	R\$ 355,18	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:09	N/C	N/C	2,00	R\$177,59	R\$ 355,18	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0459 - 17.3.9 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FOR CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:02	N/C	N/C	310,00	R\$4,00	R\$ 1.240,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:11	N/C	N/C	310,00	R\$4,98	R\$ 1.543,80	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:12	N/C	N/C	310,00	R\$4,98	R\$ 1.543,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:09	N/C	N/C	310,00	R\$4,98	R\$ 1.543,80	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0460 - 17.3.10 CENTRAL ALARME ENDERECAVEL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:02	N/C	N/C	1,00	R\$4.813,00	R\$ 4.813,00	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:11	N/C	N/C	1,00	R\$4.813,88	R\$ 4.813,88	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:12	N/C	N/C	1,00	R\$4.813,88	R\$ 4.813,88	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:09	N/C	N/C	1,00	R\$4.813,88	R\$ 4.813,88	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0461 - 17.4.1 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADAPTADOR STORZ ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADAPTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUCAO 2 1/2 X 1 1/2 E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:02	N/C	N/C	13,00	R\$2.002,00	R\$ 26.026,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:11	N/C	N/C	13,00	R\$2.002,75	R\$ 26.035,75	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:12	N/C	N/C	13,00	R\$2.002,75	R\$ 26.035,75	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:09	N/C	N/C	13,00	R\$2.002,75	R\$ 26.035,75	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0462 - 17.4.2 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:02	N/C	N/C	1,00	R\$465,00	R\$ 465,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:11	N/C	N/C	1,00	R\$465,39	R\$ 465,39	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:12	N/C	N/C	1,00	R\$465,39	R\$ 465,39	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:09	N/C	N/C	1,00	R\$465,39	R\$ 465,39	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0463 - 17.4.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:02	N/C	N/C	1,00	R\$425,00	R\$ 425,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:11	N/C	N/C	1,00	R\$425,88	R\$ 425,88	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:12	N/C	N/C	1,00	R\$425,88	R\$ 425,88	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:10	N/C	N/C	1,00	R\$425,88	R\$ 425,88	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0464 - 17.4.4 HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:02	N/C	N/C	1,00	R\$4.401,00	R\$ 4.401,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:11	N/C	N/C	1,00	R\$4.401,29	R\$ 4.401,29	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:12	N/C	N/C	1,00	R\$4.401,29	R\$ 4.401,29	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:10	N/C	N/C	1,00	R\$4.401,29	R\$ 4.401,29	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0465 - 17.5.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_02/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:02	N/C	N/C	91,00	R\$26,00	R\$ 2.366,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:11	N/C	N/C	91,00	R\$26,20	R\$ 2.384,20	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:12	N/C	N/C	91,00	R\$26,20	R\$ 2.384,20	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:10	N/C	N/C	91,00	R\$26,20	R\$ 2.384,20	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0466 - 17.5.2 PINTURA DE SINALIZACAO VERTICAL DE SEGURANCA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICACAO MANUAL, 2 DEM PINTURA DE SINALIZACAO VERTICAL DE SEGURANCA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS. AF\_05/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:02	N/C	N/C	36,00	R\$99,00	R\$ 3.564,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:11	N/C	N/C	36,00	R\$99,61	R\$ 3.585,96	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:12	N/C	N/C	36,00	R\$99,61	R\$ 3.585,96	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:10	N/C	N/C	36,00	R\$99,61	R\$ 3.585,96	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0467 - 17.5.3 SINALIZACAO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. SINALIZACAO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:02	N/C	N/C	136,00	R\$51,00	R\$ 6.936,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:11	N/C	N/C	136,00	R\$51,14	R\$ 6.955,04	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:12	N/C	N/C	136,00	R\$51,14	R\$ 6.955,04	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:10	N/C	N/C	136,00	R\$51,14	R\$ 6.955,04	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0468 - 18.1.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:02	N/C	N/C	2,00	R\$738,00	R\$ 1.476,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:11	N/C	N/C	2,00	R\$738,50	R\$ 1.477,00	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:12	N/C	N/C	2,00	R\$738,50	R\$ 1.477,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:10	N/C	N/C	2,00	R\$738,50	R\$ 1.477,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0469 - 18.1.2 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:02	N/C	N/C	1,00	R\$774,00	R\$ 774,00	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:11	N/C	N/C	1,00	R\$774,68	R\$ 774,68	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:12	N/C	N/C	1,00	R\$774,68	R\$ 774,68	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:10	N/C	N/C	1,00	R\$774,68	R\$ 774,68	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0470 - 18.1.3 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:02	N/C	N/C	4,00	R\$1.492,00	R\$ 5.968,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:11	N/C	N/C	4,00	R\$1.492,05	R\$ 5.968,20	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:12	N/C	N/C	4,00	R\$1.492,05	R\$ 5.968,20	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:10	N/C	N/C	4,00	R\$1.492,05	R\$ 5.968,20	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0471 - 18.1.4 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TR QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:03	N/C	N/C	1,00	R\$738,00	R\$ 738,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:11	N/C	N/C	1,00	R\$738,79	R\$ 738,79	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:12	N/C	N/C	1,00	R\$738,79	R\$ 738,79	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:10	N/C	N/C	1,00	R\$738,79	R\$ 738,79	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0472 - 18.1.5 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:03	N/C	N/C	6,00	R\$3.058,00	R\$ 18.348,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:11	N/C	N/C	6,00	R\$3.058,26	R\$ 18.349,56	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:12	N/C	N/C	6,00	R\$3.058,26	R\$ 18.349,56	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:10	N/C	N/C	6,00	R\$3.058,26	R\$ 18.349,56	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0473 - 18.1.6 QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:03	N/C	N/C	3,00	R\$183,00	R\$ 549,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:11	N/C	N/C	3,00	R\$183,64	R\$ 550,92	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:12	N/C	N/C	3,00	R\$183,64	R\$ 550,92	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:10	N/C	N/C	3,00	R\$183,64	R\$ 550,92	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0474 - 18.2.1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:03	N/C	N/C	62,00	R\$13,00	R\$ 806,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:12	N/C	N/C	62,00	R\$13,13	R\$ 814,06	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:12	N/C	N/C	62,00	R\$13,13	R\$ 814,06	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:10	N/C	N/C	62,00	R\$13,13	R\$ 814,06	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0475 - 18.2.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:03	N/C	N/C	20,00	R\$13,00	R\$ 260,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:12	N/C	N/C	20,00	R\$13,91	R\$ 278,20	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:12	N/C	N/C	20,00	R\$13,91	R\$ 278,20	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:10	N/C	N/C	20,00	R\$13,91	R\$ 278,20	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0476 - 18.2.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:03	N/C	N/C	5,00	R\$15,00	R\$ 75,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:12	N/C	N/C	5,00	R\$15,46	R\$ 77,30	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:13	N/C	N/C	5,00	R\$15,46	R\$ 77,30	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:10	N/C	N/C	5,00	R\$15,46	R\$ 77,30	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0477 - 18.2.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:03	N/C	N/C	1,00	R\$15,00	R\$ 15,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:12	N/C	N/C	1,00	R\$15,46	R\$ 15,46	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:13	N/C	N/C	1,00	R\$15,46	R\$ 15,46	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:10	N/C	N/C	1,00	R\$15,46	R\$ 15,46	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0478 - 18.2.5 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:03	N/C	N/C	12,00	R\$62,00	R\$ 744,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:12	N/C	N/C	12,00	R\$62,23	R\$ 746,76	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:13	N/C	N/C	12,00	R\$62,23	R\$ 746,76	Não



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:10	N/C	N/C	12,00	R\$62,23	R\$ 746,76	Não
------------------------------	--------------------	--------------------------	-----	-----	-------	----------	------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0479 - 18.2.6 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:03	N/C	N/C	15,00	R\$78,00	R\$ 1.170,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:12	N/C	N/C	15,00	R\$78,16	R\$ 1.172,40	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:13	N/C	N/C	15,00	R\$78,16	R\$ 1.172,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:10	N/C	N/C	15,00	R\$78,16	R\$ 1.172,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0480 - 18.2.7 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:03	N/C	N/C	1,00	R\$80,00	R\$ 80,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:12	N/C	N/C	1,00	R\$80,51	R\$ 80,51	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:13	N/C	N/C	1,00	R\$80,51	R\$ 80,51	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:10	N/C	N/C	1,00	R\$80,51	R\$ 80,51	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0481 - 18.2.8 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:03	N/C	N/C	1,00	R\$90,00	R\$ 90,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:12	N/C	N/C	1,00	R\$90,88	R\$ 90,88	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:13	N/C	N/C	1,00	R\$90,88	R\$ 90,88	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:10	N/C	N/C	1,00	R\$90,88	R\$ 90,88	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0482 - 18.2.9 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:03	N/C	N/C	3,00	R\$178,00	R\$ 534,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:12	N/C	N/C	3,00	R\$178,10	R\$ 534,30	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:13	N/C	N/C	3,00	R\$178,10	R\$ 534,30	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:10	N/C	N/C	3,00	R\$178,10	R\$ 534,30	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0483 - 18.2.10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:03	N/C	N/C	1,00	R\$703,00	R\$ 703,00	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:12	N/C	N/C	1,00	R\$703,00	R\$ 703,00	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:13	N/C	N/C	1,00	R\$703,00	R\$ 703,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:10	N/C	N/C	1,00	R\$703,00	R\$ 703,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0484 - 18.2.11 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:03	N/C	N/C	2,00	R\$1.479,00	R\$ 2.958,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:12	N/C	N/C	2,00	R\$1.479,83	R\$ 2.959,66	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:13	N/C	N/C	2,00	R\$1.479,83	R\$ 2.959,66	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:11	N/C	N/C	2,00	R\$1.479,83	R\$ 2.959,66	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0485 - 18.2.12 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:03	N/C	N/C	3,00	R\$170,00	R\$ 510,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:12	N/C	N/C	3,00	R\$170,78	R\$ 512,34	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:13	N/C	N/C	3,00	R\$170,78	R\$ 512,34	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:11	N/C	N/C	3,00	R\$170,78	R\$ 512,34	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0486 - 18.2.13 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:03	N/C	N/C	36,00	R\$191,00	R\$ 6.876,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:12	N/C	N/C	36,00	R\$191,44	R\$ 6.891,84	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:13	N/C	N/C	36,00	R\$191,44	R\$ 6.891,84	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:11	N/C	N/C	36,00	R\$191,44	R\$ 6.891,84	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0487 - 18.2.14 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:03	N/C	N/C	52,00	R\$123,00	R\$ 6.396,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:12	N/C	N/C	52,00	R\$123,54	R\$ 6.424,08	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:13	N/C	N/C	52,00	R\$123,54	R\$ 6.424,08	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:11	N/C	N/C	52,00	R\$123,54	R\$ 6.424,08	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0488 - 18.2.15 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:03	N/C	N/C	8,00	R\$205,00	R\$ 1.640,00	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:12	N/C	N/C	8,00	R\$205,31	R\$ 1.642,48	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:13	N/C	N/C	8,00	R\$205,31	R\$ 1.642,48	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:11	N/C	N/C	8,00	R\$205,31	R\$ 1.642,48	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0489 - 18.2.16 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:03	N/C	N/C	36,00	R\$63,00	R\$ 2.268,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:12	N/C	N/C	36,00	R\$63,79	R\$ 2.296,44	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:13	N/C	N/C	36,00	R\$63,79	R\$ 2.296,44	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:11	N/C	N/C	36,00	R\$63,79	R\$ 2.296,44	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0490 - 18.2.17 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:03	N/C	N/C	1,00	R\$66,00	R\$ 66,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:12	N/C	N/C	1,00	R\$66,91	R\$ 66,91	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:13	N/C	N/C	1,00	R\$66,91	R\$ 66,91	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:11	N/C	N/C	1,00	R\$66,91	R\$ 66,91	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0491 - 18.2.18 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:03	N/C	N/C	1,00	R\$75,00	R\$ 75,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:12	N/C	N/C	1,00	R\$75,76	R\$ 75,76	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:13	N/C	N/C	1,00	R\$75,76	R\$ 75,76	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:11	N/C	N/C	1,00	R\$75,76	R\$ 75,76	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0492 - 18.2.19 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:03	N/C	N/C	14,00	R\$66,00	R\$ 924,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:12	N/C	N/C	14,00	R\$66,91	R\$ 936,74	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:13	N/C	N/C	14,00	R\$66,91	R\$ 936,74	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:11	N/C	N/C	14,00	R\$66,91	R\$ 936,74	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0493 - 18.2.20 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30mA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:03	N/C	N/C	1,00	R\$401,00	R\$ 401,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:12	N/C	N/C	1,00	R\$401,26	R\$ 401,26	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:13	N/C	N/C	1,00	R\$401,26	R\$ 401,26	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:11	N/C	N/C	1,00	R\$75,76	R\$ 75,76	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0494 - 18.2.21 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:03	N/C	N/C	1,00	R\$176,00	R\$ 176,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:12	N/C	N/C	1,00	R\$176,58	R\$ 176,58	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:13	N/C	N/C	1,00	R\$176,58	R\$ 176,58	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:11	N/C	N/C	1,00	R\$176,58	R\$ 176,58	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0495 - 18.2.22 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:03	N/C	N/C	1,00	R\$99,00	R\$ 99,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:12	N/C	N/C	1,00	R\$99,73	R\$ 99,73	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:13	N/C	N/C	1,00	R\$99,73	R\$ 99,73	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:11	N/C	N/C	1,00	R\$99,73	R\$ 99,73	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0496 - 18.2.23 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:04	N/C	N/C	8,00	R\$473,00	R\$ 3.784,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:12	N/C	N/C	8,00	R\$473,38	R\$ 3.787,04	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:13	N/C	N/C	8,00	R\$473,38	R\$ 3.787,04	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:11	N/C	N/C	8,00	R\$473,38	R\$ 3.787,04	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0497 - 18.2.24 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:04	N/C	N/C	2,00	R\$2.354,00	R\$ 4.708,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:12	N/C	N/C	2,00	R\$2.354,14	R\$ 4.708,28	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:13	N/C	N/C	2,00	R\$2.354,14	R\$ 4.708,28	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:11	N/C	N/C	2,00	R\$2.354,14	R\$ 4.708,28	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0498 - 18.3.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM F ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:04	N/C	N/C	1.803,50	R\$20,00	R\$ 36.070,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:12	N/C	N/C	1.803,50	R\$20,38	R\$ 36.755,33	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:13	N/C	N/C	1.803,50	R\$20,38	R\$ 36.755,33	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:11	N/C	N/C	1.803,50	R\$20,38	R\$ 36.755,33	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0499 - 18.3.2 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:04	N/C	N/C	164,50	R\$23,00	R\$ 3.783,50	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:13	N/C	N/C	164,50	R\$23,31	R\$ 3.834,49	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:13	N/C	N/C	164,50	R\$23,31	R\$ 3.834,49	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:11	N/C	N/C	164,50	R\$23,10	R\$ 3.799,95	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0500 - 18.3.3 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:04	N/C	N/C	1,10	R\$16,00	R\$ 17,60	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:28:13	N/C	N/C	1,10	R\$16,38	R\$ 18,02	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:13	N/C	N/C	1,10	R\$16,38	R\$ 18,02	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:23:11	N/C	N/C	1,10	R\$16,38	R\$ 18,02	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0501 - 18.3.4 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:17	N/C	N/C	3,00	R\$9,00	R\$ 27,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:04	N/C	N/C	3,00	R\$9,13	R\$ 27,39	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:30	N/C	N/C	3,00	R\$9,13	R\$ 27,39	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:55	N/C	N/C	3,00	R\$9,13	R\$ 27,39	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0502 - 18.3.5 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1, APARENTE - FORNECIMENTO ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:17	N/C	N/C	59,70	R\$35,00	R\$ 2.089,50	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:04	N/C	N/C	59,70	R\$35,30	R\$ 2.107,41	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:30	N/C	N/C	59,70	R\$35,30	R\$ 2.107,41	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:55	N/C	N/C	59,70	R\$35,30	R\$ 2.107,41	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0503 - 18.3.6 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:17	N/C	N/C	52,40	R\$48,00	R\$ 2.515,20	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:04	N/C	N/C	52,40	R\$48,06	R\$ 2.518,34	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:30	N/C	N/C	52,40	R\$48,06	R\$ 2.518,34	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:56	N/C	N/C	52,40	R\$48,06	R\$ 2.518,34	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0504 - 18.3.7 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:17	N/C	N/C	147,10	R\$42,00	R\$ 6.178,20	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:04	N/C	N/C	147,10	R\$42,20	R\$ 6.207,62	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:30	N/C	N/C	147,10	R\$42,20	R\$ 6.207,62	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:57	N/C	N/C	147,10	R\$42,20	R\$ 6.207,62	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0505 - 18.3.8 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:17	N/C	N/C	55,00	R\$56,00	R\$ 3.080,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:04	N/C	N/C	55,00	R\$56,81	R\$ 3.124,55	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:30	N/C	N/C	55,00	R\$56,81	R\$ 3.124,55	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:57	N/C	N/C	55,00	R\$56,81	R\$ 3.124,55	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0506 - 18.3.9 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:17	N/C	N/C	962,00	R\$32,00	R\$ 30.784,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:04	N/C	N/C	962,00	R\$32,08	R\$ 30.860,96	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:30	N/C	N/C	962,00	R\$32,08	R\$ 30.860,96	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:57	N/C	N/C	962,00	R\$32,08	R\$ 30.860,96	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0507 - 18.3.10 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:17	N/C	N/C	127,10	R\$81,00	R\$ 10.295,10	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:04	N/C	N/C	127,10	R\$81,60	R\$ 10.371,36	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:30	N/C	N/C	127,10	R\$81,60	R\$ 10.371,36	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:57	N/C	N/C	127,10	R\$81,60	R\$ 10.371,36	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0508 - 18.3.11 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM B CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF\_ 12/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:17	N/C	N/C	6,00	R\$186,00	R\$ 1.116,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:04	N/C	N/C	6,00	R\$186,79	R\$ 1.120,74	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:30	N/C	N/C	6,00	R\$186,79	R\$ 1.120,74	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:57	N/C	N/C	6,00	R\$186,79	R\$ 1.120,74	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0509 - 18.3.12 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM B CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF\_ 12/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:17	N/C	N/C	14,00	R\$292,00	R\$ 4.088,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:04	N/C	N/C	14,00	R\$292,86	R\$ 4.100,04	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:30	N/C	N/C	14,00	R\$292,86	R\$ 4.100,04	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:57	N/C	N/C	14,00	R\$292,86	R\$ 4.100,04	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0510 - 18.3.13 CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E I CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_ 03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:17	N/C	N/C	14,00	R\$22,00	R\$ 308,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:04	N/C	N/C	14,00	R\$22,23	R\$ 311,22	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:30	N/C	N/C	14,00	R\$22,23	R\$ 311,22	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:57	N/C	N/C	14,00	R\$22,23	R\$ 311,22	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0511 - 18.3.14 CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_ 03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:17	N/C	N/C	82,00	R\$19,00	R\$ 1.558,00	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:04	N/C	N/C	82,00	R\$19,69	R\$ 1.614,58	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:30	N/C	N/C	82,00	R\$19,69	R\$ 1.614,58	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:57	N/C	N/C	82,00	R\$19,69	R\$ 1.614,58	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0512 - 18.3.15 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:17	N/C	N/C	165,00	R\$35,00	R\$ 5.775,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:04	N/C	N/C	165,00	R\$35,69	R\$ 5.888,85	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:30	N/C	N/C	165,00	R\$35,69	R\$ 5.888,85	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:57	N/C	N/C	165,00	R\$35,69	R\$ 5.888,85	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0513 - 18.3.16 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:17	N/C	N/C	16,00	R\$51,00	R\$ 816,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:04	N/C	N/C	16,00	R\$51,21	R\$ 819,36	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:30	N/C	N/C	16,00	R\$51,21	R\$ 819,36	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:57	N/C	N/C	16,00	R\$51,21	R\$ 819,36	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0514 - 18.3.17 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:17	N/C	N/C	34,00	R\$44,00	R\$ 1.496,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:04	N/C	N/C	34,00	R\$44,21	R\$ 1.503,14	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:30	N/C	N/C	34,00	R\$44,21	R\$ 1.503,14	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:57	N/C	N/C	34,00	R\$44,21	R\$ 1.503,14	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0515 - 18.3.18 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:17	N/C	N/C	2,00	R\$22,00	R\$ 44,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:04	N/C	N/C	2,00	R\$22,78	R\$ 45,56	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:30	N/C	N/C	2,00	R\$22,78	R\$ 45,56	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:57	N/C	N/C	2,00	R\$22,78	R\$ 45,56	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0516 - 18.3.19 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:17	N/C	N/C	14,00	R\$69,00	R\$ 966,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:04	N/C	N/C	14,00	R\$69,78	R\$ 976,92	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:30	N/C	N/C	14,00	R\$69,78	R\$ 976,92	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:57	N/C	N/C	14,00	R\$69,78	R\$ 976,92	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0517 - 18.3.20 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:17	N/C	N/C	25,00	R\$160,00	R\$ 4.000,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:04	N/C	N/C	25,00	R\$160,01	R\$ 4.000,25	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:30	N/C	N/C	25,00	R\$160,01	R\$ 4.000,25	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:57	N/C	N/C	25,00	R\$160,01	R\$ 4.000,25	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0518 - 18.3.21 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:17	N/C	N/C	28,00	R\$40,00	R\$ 1.120,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:04	N/C	N/C	28,00	R\$40,71	R\$ 1.139,88	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:30	N/C	N/C	28,00	R\$40,71	R\$ 1.139,88	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:57	N/C	N/C	28,00	R\$40,71	R\$ 1.139,88	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0519 - 18.3.22 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:17	N/C	N/C	16,00	R\$35,00	R\$ 560,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:04	N/C	N/C	16,00	R\$35,69	R\$ 571,04	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:30	N/C	N/C	16,00	R\$35,69	R\$ 571,04	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:57	N/C	N/C	16,00	R\$35,69	R\$ 571,04	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0520 - 18.4.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FOR CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:17	N/C	N/C	9.737,83	R\$4,00	R\$ 38.951,32	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:05	N/C	N/C	9.737,83	R\$4,98	R\$ 48.494,39	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:30	N/C	N/C	9.737,83	R\$4,98	R\$ 48.494,39	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:57	N/C	N/C	9.737,83	R\$4,98	R\$ 48.494,39	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0521 - 18.4.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:17	N/C	N/C	4.192,00	R\$7,00	R\$ 29.344,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:05	N/C	N/C	4.192,00	R\$7,65	R\$ 32.068,80	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:30	N/C	N/C	4.192,00	R\$7,65	R\$ 32.068,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:57	N/C	N/C	4.192,00	R\$7,65	R\$ 32.068,80	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0522 - 18.4.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:17	N/C	N/C	5.078,90	R\$10,00	R\$ 50.789,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:05	N/C	N/C	5.078,90	R\$10,68	R\$ 54.242,65	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:30	N/C	N/C	5.078,90	R\$10,68	R\$ 54.242,65	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:57	N/C	N/C	5.078,90	R\$10,68	R\$ 54.242,65	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0523 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FOR CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:17	N/C	N/C	1.965,35	R\$19,00	R\$ 37.341,65	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:05	N/C	N/C	1.965,35	R\$19,00	R\$ 37.341,65	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:31	N/C	N/C	1.965,35	R\$19,00	R\$ 37.341,65	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:57	N/C	N/C	1.965,35	R\$19,00	R\$ 37.341,65	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0524 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORN CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:17	N/C	N/C	462,80	R\$8,00	R\$ 3.702,40	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:05	N/C	N/C	462,80	R\$8,16	R\$ 3.776,45	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:31	N/C	N/C	462,80	R\$8,16	R\$ 3.776,45	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:57	N/C	N/C	462,80	R\$8,16	R\$ 3.776,45	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0525 - 18.4.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTEN CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:17	N/C	N/C	161,00	R\$11,00	R\$ 1.771,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:05	N/C	N/C	161,00	R\$11,76	R\$ 1.893,36	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:31	N/C	N/C	161,00	R\$11,76	R\$ 1.893,36	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:57	N/C	N/C	161,00	R\$11,76	R\$ 1.893,36	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0526 - 18.4.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTEN CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:18	N/C	N/C	606,40	R\$18,00	R\$ 10.915,20	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:05	N/C	N/C	606,40	R\$18,63	R\$ 11.297,23	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:31	N/C	N/C	606,40	R\$18,63	R\$ 11.297,23	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:57	N/C	N/C	606,40	R\$18,63	R\$ 11.297,23	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0527 - 18.4.8 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIB CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_12/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:18	N/C	N/C	175,50	R\$31,00	R\$ 5.440,50	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:05	N/C	N/C	175,50	R\$31,10	R\$ 5.458,05	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:31	N/C	N/C	175,50	R\$31,10	R\$ 5.458,05	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:57	N/C	N/C	175,50	R\$31,10	R\$ 5.458,05	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0528 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIB CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_12/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:18	N/C	N/C	190,80	R\$42,00	R\$ 8.013,60	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:05	N/C	N/C	190,80	R\$42,93	R\$ 8.191,04	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:31	N/C	N/C	190,80	R\$42,93	R\$ 8.191,04	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:57	N/C	N/C	190,80	R\$42,93	R\$ 8.191,04	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0529 - 18.4.10 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_12/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:18	N/C	N/C	132,30	R\$62,00	R\$ 8.202,60	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:05	N/C	N/C	132,30	R\$62,20	R\$ 8.229,06	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:31	N/C	N/C	132,30	R\$62,20	R\$ 8.229,06	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:57	N/C	N/C	132,30	R\$62,20	R\$ 8.229,06	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0530 - 18.4.11 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_12/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:18	N/C	N/C	223,60	R\$111,00	R\$ 24.819,60	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:05	N/C	N/C	223,60	R\$111,19	R\$ 24.862,08	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:31	N/C	N/C	223,60	R\$111,19	R\$ 24.862,08	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:58	N/C	N/C	223,60	R\$111,19	R\$ 24.862,08	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0531 - 18.4.12 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTR CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_12/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:18	N/C	N/C	52,80	R\$144,00	R\$ 7.603,20	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:05	N/C	N/C	52,80	R\$144,41	R\$ 7.624,85	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:31	N/C	N/C	52,80	R\$144,41	R\$ 7.624,85	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:58	N/C	N/C	52,80	R\$144,41	R\$ 7.624,85	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0532 - 18.4.13 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTR CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_12/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:18	N/C	N/C	61,60	R\$214,00	R\$ 13.182,40	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:05	N/C	N/C	61,60	R\$214,05	R\$ 13.185,48	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:31	N/C	N/C	61,60	R\$214,05	R\$ 13.185,48	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:58	N/C	N/C	61,60	R\$214,05	R\$ 13.185,48	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0533 - 18.4.14 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTR CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_12/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:18	N/C	N/C	211,20	R\$283,00	R\$ 59.769,60	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:05	N/C	N/C	211,20	R\$283,31	R\$ 59.835,07	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:31	N/C	N/C	211,20	R\$283,31	R\$ 59.835,07	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:58	N/C	N/C	211,20	R\$283,31	R\$ 59.835,07	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0534 - 18.4.15 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 300 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTR CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 300 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:18	N/C	N/C	273,60	R\$366,00	R\$ 100.137,60	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:05	N/C	N/C	273,60	R\$366,24	R\$ 100.203,26	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:31	N/C	N/C	273,60	R\$366,24	R\$ 100.203,26	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:58	N/C	N/C	273,60	R\$366,24	R\$ 100.203,26	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0535 - 18.5.1 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EME ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:18	N/C	N/C	3,40	R\$179,00	R\$ 608,60	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:05	N/C	N/C	3,40	R\$179,90	R\$ 611,66	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:31	N/C	N/C	3,40	R\$179,90	R\$ 611,66	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:58	N/C	N/C	3,40	R\$179,90	R\$ 611,66	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0536 - 18.5.2 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EM ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:18	N/C	N/C	45,70	R\$236,00	R\$ 10.785,20	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:05	N/C	N/C	45,70	R\$236,49	R\$ 10.807,59	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:31	N/C	N/C	45,70	R\$236,49	R\$ 10.807,59	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:58	N/C	N/C	45,70	R\$236,49	R\$ 10.807,59	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0537 - 18.5.3 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMEN ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:18	N/C	N/C	211,60	R\$136,00	R\$ 28.777,60	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:05	N/C	N/C	211,60	R\$136,39	R\$ 28.860,12	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:31	N/C	N/C	211,60	R\$136,39	R\$ 28.860,12	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:58	N/C	N/C	211,60	R\$136,39	R\$ 28.860,12	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0538 - 18.5.4 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EME ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:18	N/C	N/C	2,90	R\$213,00	R\$ 617,70	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:05	N/C	N/C	2,90	R\$213,24	R\$ 618,40	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:31	N/C	N/C	2,90	R\$213,24	R\$ 618,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:58	N/C	N/C	2,90	R\$213,24	R\$ 618,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0539 - 18.5 SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPACADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXA SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPACADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF 09/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:18	N/C	N/C	160,10	R\$26,00	R\$ 4.162,60	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:05	N/C	N/C	160,10	R\$26,18	R\$ 4.191,42	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:31	N/C	N/C	160,10	R\$26,18	R\$ 4.191,42	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:58	N/C	N/C	160,10	R\$26,18	R\$ 4.191,42	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0540 - 18.6.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INS TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:18	N/C	N/C	238,00	R\$41,00	R\$ 9.758,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:05	N/C	N/C	238,00	R\$41,05	R\$ 9.769,90	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:31	N/C	N/C	238,00	R\$41,05	R\$ 9.769,90	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:58	N/C	N/C	238,00	R\$41,05	R\$ 9.769,90	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0541 - 18.6.2 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INS TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:18	N/C	N/C	44,00	R\$44,00	R\$ 1.936,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:05	N/C	N/C	44,00	R\$44,20	R\$ 1.944,80	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:31	N/C	N/C	44,00	R\$44,20	R\$ 1.944,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:58	N/C	N/C	44,00	R\$44,20	R\$ 1.944,80	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0542 - 18.6.3 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:18	N/C	N/C	1,00	R\$47,00	R\$ 47,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:05	N/C	N/C	1,00	R\$47,41	R\$ 47,41	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:31	N/C	N/C	1,00	R\$47,41	R\$ 47,41	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:58	N/C	N/C	1,00	R\$47,41	R\$ 47,41	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0543 - 18.6.4 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:18	N/C	N/C	8,00	R\$74,00	R\$ 592,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:05	N/C	N/C	8,00	R\$74,84	R\$ 598,72	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:31	N/C	N/C	8,00	R\$74,84	R\$ 598,72	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:58	N/C	N/C	8,00	R\$74,84	R\$ 598,72	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0544 - 18.6.5 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAC INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:18	N/C	N/C	32,00	R\$39,00	R\$ 1.248,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:06	N/C	N/C	32,00	R\$39,04	R\$ 1.249,28	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:31	N/C	N/C	32,00	R\$39,04	R\$ 1.249,28	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:58	N/C	N/C	32,00	R\$39,04	R\$ 1.249,28	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0545 - 18.6.6 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:18	N/C	N/C	21,00	R\$59,00	R\$ 1.239,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:06	N/C	N/C	21,00	R\$59,71	R\$ 1.253,91	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:31	N/C	N/C	21,00	R\$59,71	R\$ 1.253,91	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:58	N/C	N/C	21,00	R\$59,71	R\$ 1.253,91	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0546 - 18.6.7 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:18	N/C	N/C	2,00	R\$80,00	R\$ 160,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:06	N/C	N/C	2,00	R\$80,39	R\$ 160,78	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:31	N/C	N/C	2,00	R\$80,39	R\$ 160,78	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:58	N/C	N/C	2,00	R\$80,39	R\$ 160,78	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0547 - 18.6.8 INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTAL INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:18	N/C	N/C	2,00	R\$105,00	R\$ 210,00	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:06	N/C	N/C	2,00	R\$105,45	R\$ 210,90	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:31	N/C	N/C	2,00	R\$105,45	R\$ 210,90	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:58	N/C	N/C	2,00	R\$105,45	R\$ 210,90	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0548 - 18.6.9 ESPELHO / PLACA CEGA 4 X 2, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:18	N/C	N/C	18,00	R\$17,00	R\$ 306,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:06	N/C	N/C	18,00	R\$17,95	R\$ 323,10	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:32	N/C	N/C	18,00	R\$17,95	R\$ 323,10	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:58	N/C	N/C	18,00	R\$17,95	R\$ 323,10	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0549 - 18.6.10 LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 18 W

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:18	N/C	N/C	37,00	R\$66,00	R\$ 2.442,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:06	N/C	N/C	37,00	R\$66,33	R\$ 2.454,21	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:32	N/C	N/C	37,00	R\$66,33	R\$ 2.454,21	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:58	N/C	N/C	37,00	R\$66,33	R\$ 2.454,21	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0550 - 18.6.11 LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 31 W

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:18	N/C	N/C	27,00	R\$166,00	R\$ 4.482,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:06	N/C	N/C	27,00	R\$166,85	R\$ 4.504,95	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:32	N/C	N/C	27,00	R\$166,85	R\$ 4.504,95	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:58	N/C	N/C	27,00	R\$166,85	R\$ 4.504,95	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0551 - 18.6.12 LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 39 W

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:19	N/C	N/C	177,00	R\$166,00	R\$ 29.382,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:06	N/C	N/C	177,00	R\$166,85	R\$ 29.532,45	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:32	N/C	N/C	177,00	R\$166,85	R\$ 29.532,45	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:58	N/C	N/C	177,00	R\$166,85	R\$ 29.532,45	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0552 - 18.6.13 LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_02/2020\_PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:19	N/C	N/C	109,00	R\$32,00	R\$ 3.488,00	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:06	N/C	N/C	109,00	R\$32,41	R\$ 3.532,69	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:32	N/C	N/C	109,00	R\$32,41	R\$ 3.532,69	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:58	N/C	N/C	109,00	R\$32,41	R\$ 3.532,69	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0553 - 18.6.14 REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA LED DE 200 W**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:19	N/C	N/C	25,00	R\$184,00	R\$ 4.600,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:06	N/C	N/C	25,00	R\$184,95	R\$ 4.623,75	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:32	N/C	N/C	25,00	R\$184,95	R\$ 4.623,75	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:58	N/C	N/C	25,00	R\$184,95	R\$ 4.623,75	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0554 - 18.6.15 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_ 02/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:19	N/C	N/C	76,00	R\$137,00	R\$ 10.412,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:06	N/C	N/C	76,00	R\$137,40	R\$ 10.442,40	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:32	N/C	N/C	76,00	R\$137,40	R\$ 10.442,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:58	N/C	N/C	76,00	R\$137,40	R\$ 10.442,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0555 - 18.6.16 LUMINARIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:19	N/C	N/C	25,00	R\$168,00	R\$ 4.200,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:06	N/C	N/C	25,00	R\$168,19	R\$ 4.204,75	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:32	N/C	N/C	25,00	R\$168,19	R\$ 4.204,75	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:58	N/C	N/C	25,00	R\$168,19	R\$ 4.204,75	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0556 - 18.6.17 INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_ 03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:19	N/C	N/C	4,00	R\$62,00	R\$ 248,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:06	N/C	N/C	4,00	R\$62,01	R\$ 248,04	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:32	N/C	N/C	4,00	R\$62,01	R\$ 248,04	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:59	N/C	N/C	4,00	R\$62,01	R\$ 248,04	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0557 - 19.1.1 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR COND TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_ 12/2015**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:19	N/C	N/C	282,00	R\$52,00	R\$ 14.664,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:06	N/C	N/C	282,00	R\$52,60	R\$ 14.833,20	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:32	N/C	N/C	282,00	R\$52,60	R\$ 14.833,20	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:59	N/C	N/C	282,00	R\$52,60	R\$ 14.833,20	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0558 - 19.1.2 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR COND TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:19	N/C	N/C	43,00	R\$31,00	R\$ 1.333,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:06	N/C	N/C	43,00	R\$31,64	R\$ 1.360,52	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:32	N/C	N/C	43,00	R\$31,64	R\$ 1.360,52	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:59	N/C	N/C	43,00	R\$31,64	R\$ 1.360,52	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0559 - 19.1.3 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR COND TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:19	N/C	N/C	11,00	R\$82,00	R\$ 902,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:06	N/C	N/C	11,00	R\$82,05	R\$ 902,55	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:32	N/C	N/C	11,00	R\$82,05	R\$ 902,55	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:59	N/C	N/C	11,00	R\$82,05	R\$ 902,55	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0560 - 19.1.4 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR COND TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:19	N/C	N/C	43,00	R\$67,00	R\$ 2.881,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:06	N/C	N/C	43,00	R\$67,61	R\$ 2.907,23	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:32	N/C	N/C	43,00	R\$67,61	R\$ 2.907,23	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:59	N/C	N/C	43,00	R\$67,61	R\$ 2.907,23	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0561 - 19.1.5 VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCL VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020\_PSA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:19	N/C	N/C	569,80	R\$19,00	R\$ 10.826,20	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:06	N/C	N/C	569,80	R\$19,91	R\$ 11.344,72	Não



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:32	N/C	N/C	569,80	R\$19,91	R\$ 11.344,72	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:59	N/C	N/C	569,80	R\$19,91	R\$ 11.344,72	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0562 - 19.1.6 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR COND TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:19	N/C	N/C	271,00	R\$94,00	R\$ 25.474,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:06	N/C	N/C	271,00	R\$94,86	R\$ 25.707,06	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:32	N/C	N/C	271,00	R\$94,86	R\$ 25.707,06	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:03:59	N/C	N/C	271,00	R\$94,86	R\$ 25.707,06	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0563 - 19.2.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:19	N/C	N/C	150,70	R\$20,00	R\$ 3.014,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:06	N/C	N/C	150,70	R\$20,25	R\$ 3.051,67	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:32	N/C	N/C	150,70	R\$20,25	R\$ 3.051,67	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:00	N/C	N/C	150,70	R\$20,25	R\$ 3.051,67	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0564 - 19.2.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:19	N/C	N/C	270,00	R\$8,00	R\$ 2.160,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:06	N/C	N/C	270,00	R\$8,45	R\$ 2.281,50	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:32	N/C	N/C	270,00	R\$8,45	R\$ 2.281,50	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:00	N/C	N/C	270,00	R\$8,45	R\$ 2.281,50	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0565 - 19.2.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:19	N/C	N/C	276,30	R\$22,00	R\$ 6.078,60	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:06	N/C	N/C	276,30	R\$22,39	R\$ 6.186,36	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:32	N/C	N/C	276,30	R\$22,39	R\$ 6.186,36	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:00	N/C	N/C	276,30	R\$22,39	R\$ 6.186,36	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0566 - 19.2.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:19	N/C	N/C	5,00	R\$16,00	R\$ 80,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:07	N/C	N/C	5,00	R\$16,49	R\$ 82,45	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:32	N/C	N/C	5,00	R\$16,49	R\$ 82,45	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:00	N/C	N/C	5,00	R\$16,49	R\$ 82,45	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0567 - 19.2.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:19	N/C	N/C	67,00	R\$16,00	R\$ 1.072,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:07	N/C	N/C	67,00	R\$16,41	R\$ 1.099,47	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:32	N/C	N/C	67,00	R\$16,41	R\$ 1.099,47	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:00	N/C	N/C	67,00	R\$16,41	R\$ 1.099,47	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0568 - 19.2.6 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:19	N/C	N/C	21,00	R\$24,00	R\$ 504,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:07	N/C	N/C	21,00	R\$24,23	R\$ 508,83	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:32	N/C	N/C	21,00	R\$24,23	R\$ 508,83	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:00	N/C	N/C	21,00	R\$24,23	R\$ 508,83	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0569 - 19.2.7 BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECI BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:19	N/C	N/C	77,00	R\$10,00	R\$ 770,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:07	N/C	N/C	77,00	R\$10,19	R\$ 784,63	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:32	N/C	N/C	77,00	R\$10,19	R\$ 784,63	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:00	N/C	N/C	77,00	R\$10,19	R\$ 784,63	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0570 - 20.1.1 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_11/2019**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:19	N/C	N/C	15,00	R\$971,00	R\$ 14.565,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:07	N/C	N/C	15,00	R\$971,10	R\$ 14.566,50	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:32	N/C	N/C	15,00	R\$971,10	R\$ 14.566,50	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:00	N/C	N/C	15,00	R\$971,10	R\$ 14.566,50	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0571 - 20.1.2 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019**

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:19	N/C	N/C	2,00	R\$4.776,00	R\$ 9.552,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:07	N/C	N/C	2,00	R\$4.776,56	R\$ 9.553,12	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:32	N/C	N/C	2,00	R\$4.776,56	R\$ 9.553,12	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:00	N/C	N/C	2,00	R\$4.776,56	R\$ 9.553,12	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0572 - 20.1.3 SWITCH TIPO 24 PORTAS**

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:19	N/C	N/C	8,00	R\$3.677,00	R\$ 29.416,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:07	N/C	N/C	8,00	R\$3.677,86	R\$ 29.422,88	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:32	N/C	N/C	8,00	R\$3.677,86	R\$ 29.422,88	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:00	N/C	N/C	8,00	R\$3.677,86	R\$ 29.422,88	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0573 - 20.1.4 BANDEJA MOVEI, PADRAO 19**

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:19	N/C	N/C	2,00	R\$221,00	R\$ 442,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:07	N/C	N/C	2,00	R\$221,45	R\$ 442,90	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:32	N/C	N/C	2,00	R\$221,45	R\$ 442,90	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:00	N/C	N/C	2,00	R\$221,45	R\$ 442,90	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0574 - 20.1.5 GUIA DE CABOS FECHADO 1U**

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:19	N/C	N/C	4,00	R\$32,00	R\$ 128,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:07	N/C	N/C	4,00	R\$32,23	R\$ 128,92	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:32	N/C	N/C	4,00	R\$32,23	R\$ 128,92	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:00	N/C	N/C	4,00	R\$6,81	R\$ 27,24	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0575 - 20.2.1 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACA CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019**

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:19	N/C	N/C	6.625,30	R\$6,00	R\$ 39.751,80	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:07	N/C	N/C	6.625,30	R\$6,81	R\$ 45.118,29	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:33	N/C	N/C	6.625,30	R\$6,81	R\$ 45.118,29	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:00	N/C	N/C	6.625,30	R\$6,81	R\$ 45.118,29	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0576 - 20.2.2 CABO OPTICO MULTIMODO, 4 FIBRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:19	N/C	N/C	110,00	R\$16,00	R\$ 1.760,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:07	N/C	N/C	110,00	R\$16,86	R\$ 1.854,60	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:33	N/C	N/C	110,00	R\$16,86	R\$ 1.854,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:00	N/C	N/C	110,00	R\$16,86	R\$ 1.854,60	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0577 - 20.3.1 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_11/2019**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:20	N/C	N/C	179,00	R\$64,00	R\$ 11.456,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:07	N/C	N/C	179,00	R\$64,66	R\$ 11.574,14	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:33	N/C	N/C	179,00	R\$64,66	R\$ 11.574,14	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:00	N/C	N/C	179,00	R\$64,66	R\$ 11.574,14	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0578 - 20.3.2 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:20	N/C	N/C	34,00	R\$40,00	R\$ 1.360,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:07	N/C	N/C	34,00	R\$40,71	R\$ 1.384,14	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:33	N/C	N/C	34,00	R\$40,71	R\$ 1.384,14	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:00	N/C	N/C	34,00	R\$40,71	R\$ 1.384,14	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0579 - 20.3.3 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:20	N/C	N/C	54,00	R\$10,00	R\$ 540,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:07	N/C	N/C	54,00	R\$10,24	R\$ 552,96	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:33	N/C	N/C	54,00	R\$10,24	R\$ 552,96	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:00	N/C	N/C	54,00	R\$10,24	R\$ 552,96	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0580 - 20.3.4 CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:20	N/C	N/C	104,00	R\$22,00	R\$ 2.288,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:07	N/C	N/C	104,00	R\$22,23	R\$ 2.311,92	Não



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:33	N/C	N/C	104,00	R\$22,23	R\$ 2.311,92	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:00	N/C	N/C	104,00	R\$22,23	R\$ 2.311,92	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0581 - 20.3.5 CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:20	N/C	N/C	1,00	R\$26,00	R\$ 26,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:07	N/C	N/C	1,00	R\$26,23	R\$ 26,23	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:33	N/C	N/C	1,00	R\$26,23	R\$ 26,23	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:00	N/C	N/C	1,00	R\$26,23	R\$ 26,23	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0582 - 20.3.6 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO P LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:20	N/C	N/C	14,00	R\$46,00	R\$ 644,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:07	N/C	N/C	14,00	R\$46,09	R\$ 645,26	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:33	N/C	N/C	14,00	R\$46,09	R\$ 645,26	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:00	N/C	N/C	14,00	R\$46,09	R\$ 645,26	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0583 - 20.3.7 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS D LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:20	N/C	N/C	6,00	R\$45,00	R\$ 270,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:07	N/C	N/C	6,00	R\$45,66	R\$ 273,96	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:33	N/C	N/C	6,00	R\$45,66	R\$ 273,96	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:00	N/C	N/C	6,00	R\$45,66	R\$ 273,96	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0584 - 20.3.8 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAC LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:20	N/C	N/C	39,00	R\$51,00	R\$ 1.989,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:07	N/C	N/C	39,00	R\$51,21	R\$ 1.997,19	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:33	N/C	N/C	39,00	R\$51,21	R\$ 1.997,19	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:00	N/C	N/C	39,00	R\$51,21	R\$ 1.997,19	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0585 - 20.3.9 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAC LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:20	N/C	N/C	8,00	R\$44,00	R\$ 352,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:07	N/C	N/C	8,00	R\$44,21	R\$ 353,68	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:33	N/C	N/C	8,00	R\$44,21	R\$ 353,68	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:00	N/C	N/C	8,00	R\$44,21	R\$ 353,68	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0586 - 20.3.10 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_ 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:20	N/C	N/C	3,00	R\$112,00	R\$ 336,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:07	N/C	N/C	3,00	R\$112,33	R\$ 336,99	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:33	N/C	N/C	3,00	R\$112,33	R\$ 336,99	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:00	N/C	N/C	3,00	R\$112,33	R\$ 336,99	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0587 - 20.3.11 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2 ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2 ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_ 03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:20	N/C	N/C	2,00	R\$18,00	R\$ 36,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:07	N/C	N/C	2,00	R\$18,19	R\$ 36,38	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:33	N/C	N/C	2,00	R\$18,19	R\$ 36,38	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:00	N/C	N/C	2,00	R\$18,19	R\$ 36,38	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0588 - 20.3.12 INSTALACAO DE EXAUSTOR ELETRICO TIPO DOMICILIAR**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:20	N/C	N/C	2,00	R\$486,00	R\$ 972,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:07	N/C	N/C	2,00	R\$486,36	R\$ 972,72	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:33	N/C	N/C	2,00	R\$486,36	R\$ 972,72	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:00	N/C	N/C	2,00	R\$486,36	R\$ 972,72	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0589 - 20.4.1 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:20	N/C	N/C	8,00	R\$459,00	R\$ 3.672,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:07	N/C	N/C	8,00	R\$459,64	R\$ 3.677,12	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:33	N/C	N/C	8,00	R\$459,64	R\$ 3.677,12	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:00	N/C	N/C	8,00	R\$459,64	R\$ 3.677,12	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0590 - 20.4.2 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DI CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF 12/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:20	N/C	N/C	1,00	R\$696,00	R\$ 696,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:07	N/C	N/C	1,00	R\$696,76	R\$ 696,76	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:33	N/C	N/C	1,00	R\$696,76	R\$ 696,76	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:01	N/C	N/C	1,00	R\$696,76	R\$ 696,76	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0591 - 20.4.3 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:20	N/C	N/C	1,00	R\$647,00	R\$ 647,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:07	N/C	N/C	1,00	R\$647,38	R\$ 647,38	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:33	N/C	N/C	1,00	R\$647,38	R\$ 647,38	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:01	N/C	N/C	1,00	R\$647,38	R\$ 647,38	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0592 - 20.4.4 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:20	N/C	N/C	6,00	R\$53,00	R\$ 318,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:08	N/C	N/C	6,00	R\$53,01	R\$ 318,06	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:33	N/C	N/C	6,00	R\$53,01	R\$ 318,06	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:01	N/C	N/C	6,00	R\$53,01	R\$ 318,06	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0593 - 20.5.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM F ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:20	N/C	N/C	218,00	R\$20,00	R\$ 4.360,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:08	N/C	N/C	218,00	R\$20,38	R\$ 4.442,84	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:33	N/C	N/C	218,00	R\$20,38	R\$ 4.442,84	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:01	N/C	N/C	218,00	R\$20,38	R\$ 4.442,84	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0594 - 20.5.2 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM F ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:20	N/C	N/C	286,40	R\$20,00	R\$ 5.728,00	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:08	N/C	N/C	286,40	R\$20,38	R\$ 5.836,83	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:33	N/C	N/C	286,40	R\$20,38	R\$ 5.836,83	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:01	N/C	N/C	286,40	R\$20,38	R\$ 5.836,83	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0595 - 20.5.3 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FOR ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:20	N/C	N/C	9,90	R\$23,00	R\$ 227,70	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:08	N/C	N/C	9,90	R\$23,31	R\$ 230,77	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:33	N/C	N/C	9,90	R\$23,31	R\$ 230,77	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:01	N/C	N/C	9,90	R\$23,31	R\$ 230,77	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0596 - 20.5.4 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMEN ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:20	N/C	N/C	29,80	R\$136,00	R\$ 4.052,80	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:08	N/C	N/C	29,80	R\$136,39	R\$ 4.064,42	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:33	N/C	N/C	29,80	R\$136,39	R\$ 4.064,42	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:01	N/C	N/C	29,80	R\$136,39	R\$ 4.064,42	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0597 - 20.5.5 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1, APARENTE - FORNECIMENTO ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:20	N/C	N/C	23,60	R\$35,00	R\$ 826,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:08	N/C	N/C	23,60	R\$35,30	R\$ 833,08	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:33	N/C	N/C	23,60	R\$35,30	R\$ 833,08	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:01	N/C	N/C	23,60	R\$35,30	R\$ 833,08	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0598 - 20.5.6 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:20	N/C	N/C	141,80	R\$48,00	R\$ 6.806,40	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:08	N/C	N/C	141,80	R\$48,06	R\$ 6.814,91	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:33	N/C	N/C	141,80	R\$48,06	R\$ 6.814,91	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:01	N/C	N/C	141,80	R\$48,06	R\$ 6.814,91	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0599 - 20.5.7 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:20	N/C	N/C	34,00	R\$42,00	R\$ 1.428,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:08	N/C	N/C	34,00	R\$42,20	R\$ 1.434,80	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:33	N/C	N/C	34,00	R\$42,20	R\$ 1.434,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:01	N/C	N/C	34,00	R\$42,20	R\$ 1.434,80	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0600 - 20.5.8 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:20	N/C	N/C	36,30	R\$56,00	R\$ 2.032,80	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:08	N/C	N/C	36,30	R\$56,81	R\$ 2.062,20	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:34	N/C	N/C	36,30	R\$56,81	R\$ 2.062,20	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:01	N/C	N/C	36,30	R\$56,81	R\$ 2.062,20	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0601 - 20.5.9 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EME ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:20	N/C	N/C	223,30	R\$213,00	R\$ 47.562,90	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:08	N/C	N/C	223,30	R\$213,24	R\$ 47.616,49	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:34	N/C	N/C	223,30	R\$213,24	R\$ 47.616,49	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:01	N/C	N/C	223,30	R\$213,24	R\$ 47.616,49	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0602 - 21.1 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:20	N/C	N/C	6,00	R\$147,00	R\$ 882,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:08	N/C	N/C	6,00	R\$147,10	R\$ 882,60	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:34	N/C	N/C	6,00	R\$147,10	R\$ 882,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:01	N/C	N/C	6,00	R\$147,10	R\$ 882,60	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0603 - 21.2 COIFA EM ACO INOX 100CM X 150CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:20	N/C	N/C	1,00	R\$11.297,00	R\$ 11.297,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:08	N/C	N/C	1,00	R\$11.297,38	R\$ 11.297,38	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:34	N/C	N/C	1,00	R\$11.297,38	R\$ 11.297,38	Não



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:01	N/C	N/C	1,00	R\$11.297,38	R\$ 11.297,38	Não
------------------------------	--------------------	--------------------------	-----	-----	------	--------------	---------------	-----

#### LOTE 0001 - ITEM 0604 - 22.1 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:21	N/C	N/C	1,00	R\$139,00	R\$ 139,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:08	N/C	N/C	1,00	R\$139,13	R\$ 139,13	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:34	N/C	N/C	1,00	R\$139,13	R\$ 139,13	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:01	N/C	N/C	1,00	R\$139,13	R\$ 139,13	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0605 - 22.2 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:21	N/C	N/C	37,00	R\$30,00	R\$ 1.110,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:08	N/C	N/C	37,00	R\$30,11	R\$ 1.114,07	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:34	N/C	N/C	37,00	R\$30,11	R\$ 1.114,07	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:01	N/C	N/C	37,00	R\$30,11	R\$ 1.114,07	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0606 - 22.3 ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:21	N/C	N/C	6,00	R\$33,00	R\$ 198,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:08	N/C	N/C	6,00	R\$33,65	R\$ 201,90	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:34	N/C	N/C	6,00	R\$33,65	R\$ 201,90	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:01	N/C	N/C	6,00	R\$33,65	R\$ 201,90	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0607 - 22.4 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:21	N/C	N/C	1,00	R\$506,00	R\$ 506,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:08	N/C	N/C	1,00	R\$506,24	R\$ 506,24	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:34	N/C	N/C	1,00	R\$506,24	R\$ 506,24	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:01	N/C	N/C	1,00	R\$506,24	R\$ 506,24	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0608 - 22.5 CAIXA DE EQUALIZACAO DE ATERRAMENTO ELETRICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:21	N/C	N/C	2,00	R\$424,00	R\$ 848,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:08	N/C	N/C	2,00	R\$424,34	R\$ 848,68	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:34	N/C	N/C	2,00	R\$424,34	R\$ 848,68	Não



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:01	N/C	N/C	2,00	R\$424,34	R\$ 848,68	Não
------------------------------	--------------------	--------------------------	-----	-----	------	-----------	------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0609 - 22.6 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_02/2021**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:21	N/C	N/C	1,25	R\$94,00	R\$ 117,50	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:08	N/C	N/C	1,25	R\$94,69	R\$ 118,36	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:34	N/C	N/C	1,25	R\$94,69	R\$ 118,36	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:01	N/C	N/C	1,25	R\$94,69	R\$ 118,36	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0610 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF\_08/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:21	N/C	N/C	0,10	R\$31,00	R\$ 3,10	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:08	N/C	N/C	0,10	R\$31,10	R\$ 3,11	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:34	N/C	N/C	0,10	R\$31,10	R\$ 3,11	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:01	N/C	N/C	0,10	R\$31,10	R\$ 3,11	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0611 - 22.8 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:21	N/C	N/C	26,00	R\$99,00	R\$ 2.574,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:08	N/C	N/C	26,00	R\$99,90	R\$ 2.597,40	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:34	N/C	N/C	26,00	R\$99,90	R\$ 2.597,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:01	N/C	N/C	26,00	R\$99,90	R\$ 2.597,40	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0612 - 22.9 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:21	N/C	N/C	70,00	R\$79,00	R\$ 5.530,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:08	N/C	N/C	70,00	R\$79,11	R\$ 5.537,70	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:34	N/C	N/C	70,00	R\$79,11	R\$ 5.537,70	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:01	N/C	N/C	70,00	R\$79,11	R\$ 5.537,70	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0613 - 22.10 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:21	N/C	N/C	616,00	R\$64,00	R\$ 39.424,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:08	N/C	N/C	616,00	R\$64,00	R\$ 39.424,00	Não



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:34	N/C	N/C	616,00	R\$64,00	R\$ 39.424,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:01	N/C	N/C	616,00	R\$64,00	R\$ 39.424,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0614 - 22.11 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF\_12/ CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF\_12/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:21	N/C	N/C	1,00	R\$67,00	R\$ 67,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:08	N/C	N/C	1,00	R\$67,18	R\$ 67,18	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:34	N/C	N/C	1,00	R\$67,18	R\$ 67,18	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:01	N/C	N/C	1,00	R\$67,18	R\$ 67,18	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0615 - 22.12 TERMINAL A COMPRESSAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:21	N/C	N/C	37,00	R\$19,00	R\$ 703,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:08	N/C	N/C	37,00	R\$19,03	R\$ 704,11	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:34	N/C	N/C	37,00	R\$19,03	R\$ 704,11	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:01	N/C	N/C	37,00	R\$19,03	R\$ 704,11	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0616 - 22.13 SOLDA EXOTERMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:21	N/C	N/C	26,00	R\$82,00	R\$ 2.132,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:08	N/C	N/C	26,00	R\$82,14	R\$ 2.135,64	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:34	N/C	N/C	26,00	R\$82,14	R\$ 2.135,64	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:02	N/C	N/C	26,00	R\$82,14	R\$ 2.135,64	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0617 - 22.14 ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:21	N/C	N/C	33,32	R\$20,00	R\$ 666,40	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:08	N/C	N/C	33,32	R\$20,38	R\$ 679,06	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:34	N/C	N/C	33,32	R\$20,38	R\$ 679,06	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:02	N/C	N/C	33,32	R\$20,38	R\$ 679,06	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0618 - 22.15 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_08/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:21	N/C	N/C	180,00	R\$29,00	R\$ 5.220,00	Sim



ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:09	N/C	N/C	180,00	R\$29,95	R\$ 5.391,00	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:34	N/C	N/C	180,00	R\$29,95	R\$ 5.391,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:02	N/C	N/C	180,00	R\$29,95	R\$ 5.391,00	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0619 - 23.1 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:21	N/C	N/C	1,00	R\$7.314,00	R\$ 7.314,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:09	N/C	N/C	1,00	R\$7.314,96	R\$ 7.314,96	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:34	N/C	N/C	1,00	R\$7.314,96	R\$ 7.314,96	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:02	N/C	N/C	1,00	R\$7.314,96	R\$ 7.314,96	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0620 - 23.2 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INS BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALCAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:21	N/C	N/C	89,08	R\$578,00	R\$ 51.488,24	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:09	N/C	N/C	89,08	R\$578,69	R\$ 51.549,71	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:34	N/C	N/C	89,08	R\$578,69	R\$ 51.549,71	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:02	N/C	N/C	89,08	R\$578,69	R\$ 51.549,71	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0621 - 23.3 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALCAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:21	N/C	N/C	29,16	R\$483,00	R\$ 14.084,28	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:09	N/C	N/C	29,16	R\$483,60	R\$ 14.101,78	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:34	N/C	N/C	29,16	R\$483,60	R\$ 14.101,78	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:02	N/C	N/C	29,16	R\$483,60	R\$ 14.101,78	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0622 - 23.4 ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:21	N/C	N/C	341,25	R\$238,00	R\$ 81.217,50	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:09	N/C	N/C	341,25	R\$238,78	R\$ 81.483,68	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:34	N/C	N/C	341,25	R\$238,78	R\$ 81.483,68	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:02	N/C	N/C	341,25	R\$238,78	R\$ 81.483,68	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0623 - 23.5 TUBO ACO GALVANIZADO D=3 P/BICICLETARIO, DIMENSAO: H=75CM, L=150 CM, FIXADO EM BASE DE CONCRET TUBO ACO GALVANIZADO D=3 P/BICICLETARIO, DIMENSAO: H=75CM, L=150 CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXECETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:21	N/C	N/C	6,00	R\$1.221,00	R\$ 7.326,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:09	N/C	N/C	6,00	R\$1.221,59	R\$ 7.329,54	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:34	N/C	N/C	6,00	R\$1.221,59	R\$ 7.329,54	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:02	N/C	N/C	6,00	R\$1.221,59	R\$ 7.329,54	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0624 - 23.6 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:21	N/C	N/C	63,50	R\$306,00	R\$ 19.431,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:09	N/C	N/C	63,50	R\$306,44	R\$ 19.458,94	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:34	N/C	N/C	63,50	R\$306,44	R\$ 19.458,94	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:02	N/C	N/C	63,50	R\$306,44	R\$ 19.458,94	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0625 - 23.7 PORTA OBJETO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:21	N/C	N/C	1,80	R\$483,00	R\$ 869,40	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:09	N/C	N/C	1,80	R\$483,60	R\$ 870,48	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:34	N/C	N/C	1,80	R\$483,60	R\$ 870,48	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:02	N/C	N/C	1,80	R\$483,60	R\$ 870,48	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0626 - 23.8 BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERAMICA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:21	N/C	N/C	7,70	R\$673,00	R\$ 5.182,10	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:09	N/C	N/C	7,70	R\$673,03	R\$ 5.182,33	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:35	N/C	N/C	7,70	R\$673,03	R\$ 5.182,33	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:02	N/C	N/C	7,70	R\$673,03	R\$ 5.182,33	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0627 - 23.9 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 24CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 24CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:21	N/C	N/C	237,12	R\$127,00	R\$ 30.114,24	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:09	N/C	N/C	237,12	R\$127,38	R\$ 30.204,35	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:35	N/C	N/C	237,12	R\$127,38	R\$ 30.204,35	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:02	N/C	N/C	237,12	R\$127,38	R\$ 30.204,35	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0628 - 23.10 SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:21	N/C	N/C	118,00	R\$40,00	R\$ 4.720,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:09	N/C	N/C	118,00	R\$40,89	R\$ 4.825,02	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:35	N/C	N/C	118,00	R\$40,89	R\$ 4.825,02	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:02	N/C	N/C	118,00	R\$40,89	R\$ 4.825,02	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0629 - 23.11 POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:21	N/C	N/C	1,00	R\$3.729,00	R\$ 3.729,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:09	N/C	N/C	1,00	R\$3.729,69	R\$ 3.729,69	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:35	N/C	N/C	1,00	R\$3.729,69	R\$ 3.729,69	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:02	N/C	N/C	1,00	R\$3.729,69	R\$ 3.729,69	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0630 - 23.12 TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:22	N/C	N/C	1,00	R\$5.927,00	R\$ 5.927,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:09	N/C	N/C	1,00	R\$5.927,13	R\$ 5.927,13	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:35	N/C	N/C	1,00	R\$5.927,13	R\$ 5.927,13	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:02	N/C	N/C	1,00	R\$5.927,13	R\$ 5.927,13	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0631 - 23.13 TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:22	N/C	N/C	1,00	R\$11.193,00	R\$ 11.193,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:09	N/C	N/C	1,00	R\$11.193,86	R\$ 11.193,86	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:35	N/C	N/C	1,00	R\$11.193,86	R\$ 11.193,86	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:02	N/C	N/C	1,00	R\$11.193,86	R\$ 11.193,86	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0632 - 24.1 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF\_04/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:22	N/C	N/C	4.112,50	R\$2,00	R\$ 8.225,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:09	N/C	N/C	4.112,50	R\$2,31	R\$ 9.499,88	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:35	N/C	N/C	4.112,50	R\$2,31	R\$ 9.499,88	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:02	N/C	N/C	4.112,50	R\$2,31	R\$ 9.499,88	Não

#### LOTE 0001 - ITEM 0633 - 24.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF\_03/ FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF\_03/2022\_PS



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	24/03/2026 - 08:30:22	N/C	N/C	6,00	R\$382,00	R\$ 2.292,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	24/03/2026 - 20:31:09	N/C	N/C	6,00	R\$382,15	R\$ 2.292,90	Não
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	24/03/2026 - 23:32:35	N/C	N/C	6,00	R\$382,15	R\$ 2.292,90	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	25/03/2026 - 08:04:02	N/C	N/C	6,00	R\$382,15	R\$ 2.292,90	Não

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	90 dias
ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	90 dias
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	90 dias
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	90 dias
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	090 dias

## Lances Enviados

**0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, EMEF LITORANEIO - TIPO OBRA: EDIFICAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, MODELO 13 SALAS - TERREO - PADRAO FNDE, no bairro Litoraneio, município de Sao Mateus-ES.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2026 - 08:30:23	10.979.971,54 (proposta)	01.469.689/0001-60 - ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Válido
24/03/2026 - 20:31:10	11.141.359,61 (proposta)	28.414.720/0001-12 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
24/03/2026 - 23:32:36	11.141.359,61 (proposta)	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 08:23:12	11.143.564,64 (proposta)	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:13:28	11.141.200,00	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:15:02	10.918.500,00	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:16:52	10.900.000,00	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:17:42	10.917.500,00	01.469.689/0001-60 - ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:18:42	10.900.000,00	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:19:52	10.899.000,00	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:21:34	11.141.000,00	28.414.720/0001-12 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:23:02	10.890.000,00	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:24:00	10.880.000,00	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:25:03	10.880.000,00	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:25:52	10.870.000,00	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:27:00	10.869.900,00	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:27:22	10.860.000,00	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:28:25	10.850.000,00	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:29:10	10.840.000,00	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido



25/03/2026 - 09:29:48	10.830.000,00	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:30:09	10.820.000,00	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:30:25	10.800.000,00	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:30:59	10.790.000,00	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:31:27	10.785.000,00	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:32:29	10.770.000,00	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:34:28	10.750.000,00	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:34:53	10.740.000,00	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:36:24	10.710.000,00	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:36:58	10.700.000,00	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:37:58	10.695.705,18	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:39:37	10.690.000,00	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:40:37	10.689.900,00	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:41:49	10.685.000,00	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:42:20	10.684.900,00	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:43:17	10.675.000,00	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:43:45	10.674.900,00	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:44:26	10.665.000,00	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:44:48	10.664.900,00	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:45:16	10.655.000,00	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:45:50	10.654.900,00	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:46:18	10.635.000,00	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:46:49	10.585.900,00	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:48:37	10.584.291,62	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
25/03/2026 - 09:49:09	10.583.000,00	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Válido
06/04/2026 - 14:35:16	10.582.999,95	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	26/03/2026 - 16:19:45	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<a href="#">1. HABILITAÇÃO JURÍDICA.zip</a>
Model	26/03/2026 - 16:19:45	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<a href="#">2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.zip</a>
Model	26/03/2026 - 16:19:45	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<a href="#">3. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA.zip</a>
Model	26/03/2026 - 16:19:45	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<a href="#">4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.zip</a>
Model	26/03/2026 - 16:21:12	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<a href="#">5. DECLARAÇÕES.zip</a>
Model	26/03/2026 - 16:49:55	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<a href="#">0. PROPOSTA.zip</a>
Model	26/03/2026 - 16:55:13	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<a href="#">comp_fnde.pdf</a>
Model	26/03/2026 - 16:56:01	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<a href="#">cronograma_sao mateus.pdf</a>



Model	26/03/2026 - 16:57:38	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<a href="#">COMPOSIÇÃO LS- CE 003-2026_P.M SÃO MATEUS.pdf</a>
Model	26/03/2026 - 16:59:29	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<a href="#">COMPOSIÇÕES SINAPI.pdf</a>
Model	27/03/2026 - 16:59:34	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<a href="#">PROPOSTA READEQUADA 27-03.pdf</a>
Model	06/04/2026 - 16:50:42	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<a href="#">DILIGÊNCIA E PLANILHA AJUSTADOS (CORRETO).pdf</a>
Model	10/04/2026 - 08:41:31	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<a href="#">1. HABILITAÇÃO JURÍDICA.zip</a>
Model	10/04/2026 - 08:41:31	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<a href="#">2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.zip</a>
Model	10/04/2026 - 08:41:31	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<a href="#">3. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA.zip</a>
Model	10/04/2026 - 08:41:31	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<a href="#">4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.zip</a>
Model	10/04/2026 - 08:41:31	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<a href="#">DECLARAÇÕES.zip</a>
Model	10/04/2026 - 08:51:16	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<a href="#">4.1 HABILITAÇÃO TÉCNICA PARTE 2.zip</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
10/04/2026 - 11:50	-	-

## Classificação Parcial

**LOTE 0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, EMEF LITORNEO - TIPO OBRA: EDIFICAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, MODELO 13 SALAS - TERREO - PADRAO FNDE, no bairro Litorneo, município de Sao Mateus-ES.**

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	Arrematante	10.582.999,95
2º	PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	Classificado	10.584.291,62
3º	ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	01.469.689/0001-60	Classificado	10.917.500,00
4º	ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.414.720/0001-12	Classificado	11.141.000,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

Data	Apelido	Frase
25/03/2026 - 09:03:13	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
25/03/2026 - 09:05:44	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
25/03/2026 - 09:05:49	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
25/03/2026 - 09:05:49	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
25/03/2026 - 09:06:13	Presidente da Comissão	Bom dia a todos os presentes. Sessão aberta para lances. Solicito ofertas visando a melhor contratação para a municipalidade.
25/03/2026 - 09:06:16	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
25/03/2026 - 09:06:16	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/03/2026 - 09:51:09	Sistema	O lote 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
25/03/2026 - 09:51:09	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 10.917.500,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 25/03/2026 às 09:56:09.
25/03/2026 - 09:56:10	Sistema	O lote 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
25/03/2026 - 09:56:10	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
25/03/2026 - 09:56:55	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 10.583.000,00.
25/03/2026 - 10:00:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 26/03/2026.



25/03/2026 - 10:00:36	Sistema	Motivo: Solicito o envio da proposta de preços readequada, conforme valor finalizado na etapa de lances, juntamente com o cronograma físico financeiro e demais documentos técnicos (memória de cálculo, BDI e outros que se fizerem necessários), incluindo a COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS. O prazo para atendimento é de até 01 (um) dia útil. Ressalto que a presente diligência é pertinente a fase de análise e julgamento da proposta de preços, que será submetido a análise técnica do Setor de Engenharia, que possui a adequada expertise para a análise cabível ao presente caso.
25/03/2026 - 10:01:03	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 26/03/2026.
26/03/2026 - 08:19:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 26/03/2026.
26/03/2026 - 08:19:29	Sistema	Motivo: Reitero que o prazo para atendimento a diligência aberta encerra-se na presente data (26/03/26), às 17h00.
26/03/2026 - 16:19:45	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
26/03/2026 - 16:21:12	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
26/03/2026 - 16:49:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 26/03/2026.
26/03/2026 - 16:49:34	Sistema	Motivo: Reitero que a presente fase é pertinente a fase de JULGAMENTO DA PROPOSTA e não de HABILITAÇÃO. Atentar-se para os documentos requeridos na diligência!
26/03/2026 - 16:49:55	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
26/03/2026 - 16:55:13	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
26/03/2026 - 16:56:01	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
26/03/2026 - 16:57:38	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
26/03/2026 - 16:59:29	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
26/03/2026 - 17:04:02	Presidente da Comissão	Acuso o recebimento dos documentos encaminhados em atendimento a diligência e informo que os mesmos estão sendo encaminhados ao Setor de Engenharia para a devida análise técnica e emissão de parecer.
26/03/2026 - 17:04:16	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 27/03/2026.
26/03/2026 - 17:04:59	Presidente da Comissão	Informo que está aberta a planilha para preenchimento na plataforma dos valores unitários, conforme consta na planilha de preços readequada encaminhada nos documentos de atendimento a diligências.
27/03/2026 - 16:55:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 16:55:09	Sistema	Motivo: Abertura de chat para mensagem.
27/03/2026 - 16:59:32	F. HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Documentação Lote 0001: Prezados, considerando que o sistema tem apresentado erro quando no envio da proposta readequada, solicitamos a prorrogação do prazo estabelecido.
27/03/2026 - 16:59:34	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
27/03/2026 - 17:08:02	Presidente da Comissão	Foi anexado novamente o arquivo de proposta de preços, contudo, a mesma já foi encaminhada quando do atendimento a diligência e está em fase de análise técnica no Setor de Engenharia.
27/03/2026 - 17:10:25	Presidente da Comissão	Considerando que o preenchimento da proposta no sistema eletrônico poderá ser realizada quando do retorno do relatório de análise da Engenharia. Informo que aguardaremos o retorno da análise técnica de expertise do Setor de Engenharia para reabertura de prazo para preenchimento eletrônico no sistema da plataforma. Ressalto que tal medida não se configura em recebimento de documentos novos, visto que a proposta juntamente com os demais documentos complementares da proposta.
27/03/2026 - 17:11:33	Presidente da Comissão	Contudo, ressalto para entendimento público que não há qualquer erro nos itens lançados pela PMSM na presente plataforma, visto que os mesmos refletem integralmente os mesmos itens, quantidades e valores do itens da planilha que consta no edital.
27/03/2026 - 17:13:48	Presidente da Comissão	(correção de mensagem): Ressalto que tal medida não se configura em recebimento de documentos novos, visto que a proposta juntamente com os demais documentos complementares da mesma já foram encaminhados tempestivamente em atendimento a diligência anteriormente aberta.
01/04/2026 - 17:15:17	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (1. RELATÓRIO DE ENGENHARIA - CONC 003.26 - Requer Diligência.pdf) em 01/04/2026 às 17:15.
01/04/2026 - 17:17:58	Presidente da Comissão	Informo que o Setor de Engenharia encaminhou e anexamos aos documentos da presente plataforma o relatório de análise dos documentos encaminhados pela arrematante HIMALAIA. Assim, o Setor de Engenharia requereu a abertura de DILIGÊNCIA para que a licitante proceda com o que se requer na conclusão do relatório.
01/04/2026 - 17:19:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 06/04/2026.
01/04/2026 - 17:19:34	Sistema	Motivo: Diligência aberta, conforme requerido pelo Setor de Engenharia no relatório de análise encaminhado e anexado aos documentos da plataforma, determinando que sejam encaminhados o que se requer no relatório. Prazo de 01 (um) dia útil para atendimento. Registro que considerando o ponto facultativo do dia 02/04/26 na PMSM e o feriado do dia 03/04/26, o prazo encerrará no dia 06/04/2026, próximo dia útil.
01/04/2026 - 17:19:45	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 06/04/2026.
06/04/2026 - 08:39:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 06/04/2026.
06/04/2026 - 08:39:25	Sistema	Motivo: Reitero que o prazo para atendimento integral a diligência aberta, requerida pelo Setor de Engenharia, encerra-se na data de hoje (06/04/26), às 17h00.
06/04/2026 - 14:35:25	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
06/04/2026 - 15:08:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 06/04/2026.
06/04/2026 - 15:08:44	Sistema	Motivo: Reitero a necessidade do envio dos documentos para atendimento a diligência até as 17h00, conforme registrado anteriormente.
06/04/2026 - 16:50:42	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/04/2026 - 17:24:57	Presidente da Comissão	Acuso o recebimento dos documentos encaminhados em atendimento a diligência e informo que os mesmos estão sendo encaminhados ao Setor de Engenharia para a devida análise técnica e emissão de parecer.
09/04/2026 - 14:33:50	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (2. RELATÓRIO ENGENHARIA - CONC. 003.23 - Resultado Final Aprovação - HIMALAIA.pdf) em 09/04/2026 às 14:33.



09/04/2026 - 14:35:53	Presidente da Comissão	Considerando o teor do novo relatório encaminhado pelo Setor de Engenharia, anexado aos documentos da plataforma para acesso público, informo que a Secretaria municipal de Educação, responsável pelo processo, aprovou a CLASSIFICAÇÃO da empresa, conforme fundamentado no relatório de análise. Ressalto que o Setor de Engenharia é que possui a devida expertise para análise da presente fase do processo, sendo a mesma responsável pela análise e o resultado da aprovação. Daremos, portanto, prosseguimento aos atos com a devida aprovação na plataforma.
09/04/2026 - 14:36:10	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
09/04/2026 - 14:36:10	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 10.582.999,95 para corresponder a proposta readequada.
09/04/2026 - 14:36:30	Sistema	O fornecedor HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
09/04/2026 - 14:36:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 09/04/2026 às 14:56.
09/04/2026 - 15:25:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 10/04/2026.
09/04/2026 - 15:25:25	Sistema	Motivo: Seguindo na fase de Habilitação, solicito o envio dos documentos de habilitação na íntegra conforme determinado no edital pela Secretaria Municipal de Educação, expressos nos itens 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22 e 7.23 do edital. O prazo para atendimento é de até 03 (três) horas úteis, conforme registrado na presente plataforma.
10/04/2026 - 08:41:31	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
10/04/2026 - 08:51:16	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
10/04/2026 - 09:11:43	Presidente da Comissão	Procederemos com a análise dos documentos de habilitação para posterior julgamento.
10/04/2026 - 11:28:55	Presidente da Comissão	Registro que mediante análise efetuada pela Comissão de Contratação, verificou-se que a licitante atendeu a todos os requisitos do edital quanto a habilitação.
10/04/2026 - 11:29:12	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.
10/04/2026 - 11:29:15	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
10/04/2026 - 11:29:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 10/04/2026 às 11:50.
10/04/2026 - 13:47:34	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

---

RENATA ZANETE

Presidente

---

GABRIELLA OLIVEIRA BONOMO

Apoio

---

Luan Reis dos Santos

Apoio

---

Josilayne Grigório de Azeredo

Substituto

