

ATA FINAL

Fundo Municipal de Saúde de São Mateus Fundo Municipal de Saúde de São Mateus Concorrência por Menor Preço - 000001/2025

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
14/01/2026 - 08:51:24	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	14/01/2026 - 08:51:24

Dúvida: Bom dia, prezados(as). Que essa mensagem os encontre bem. Após analisar o edital verificamos que não constam o prazo para assinatura do contrato e se haverá convocação da empresa para fazê-lo. Isto posto, cordialmente solicitamos esclarecimento acerca das referidas dúvidas. Desejamos um feliz natal à toda equipe de contratação e um ótimo 2026. Atenciosamente, OBJETIVA ASSESSORIA.

Resposta: O prazo para assinatura do contrato padrão adotado é de até 05 (cinco) dias úteis, após o envio do mesmo à contratada, por email.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	1.1.1 PROJETO ARQUITETONICO	R\$ 59,08	608,16	M²	Aceito	Menor Preço
	0002	1.1.2 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDACAO	R\$ 24,72	608,16	M²	Aceito	Menor Preço
	0003	1.1.3 PROJETO HIDROSSANITARIO	R\$ 18,25	608,16	M²	Aceito	Menor Preço
	0004	1.1.4 PROJETO REDES ELETRICAS	R\$ 28,35	608,16	M²	Aceito	Menor Preço
	0005	1.1.5 PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO	R\$ 7,48	608,16	M²	Aceito	Menor Preço
	0006	1.1.6 PROJETO DE CLIMATIZACAO E CONFORTO AMBIENTAL	R\$ 13,13	608,16	M²	Aceito	Menor Preço
	0007	1.1.7 PROJETO DE ALARME E CFTV	R\$ 8,63	608,16	M²	Aceito	Menor Preço
	0008	1.1.8 PROJETO SPDA (PARARRAIO)	R\$ 4,21	608,16	M²	Aceito	Menor Preço
	0009	1.2.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M) COM TRATAOR DE ESTEIRAS, AF 03/2024	R\$ 0,94	1.769,72	M²	Aceito	Menor Preço
	0010	1.2.2 LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	R\$ 14,33	608,16	M²	Aceito	Menor Preço
	0011	2.1.1 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0X4.0M, PADRAO DER	R\$ 380,28	8,00	M²	Aceito	Menor Preço
	0012	2.1.2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACAO DE OBRA	R\$ 2.150,00	2,00	UN	Aceito	Menor Preço
	0013	2.1.3 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, C/ADESIVO DER-ES 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	R\$ 190,95	153,02	M	Aceito	Menor Preço
	0014	2.1.4 LOCACAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL MENSAL)	R\$ 18,09	4,00	M	Aceito	Menor Preço



0015	2.1.5 ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINACAO ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINACAO, ISOLAMENTO TERMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINACAO.	R\$ 1.179,38	12,00	MÉS	Aceito	Menor Preço
0016	2.1.6 REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZACAO)	R\$ 518,30	12,00	M²	Aceito	Menor Preço
0017	2.1.7 ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL. PORTA, BASC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL. PORTA, BASC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATORIOS, CALHA MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINACAO	R\$ 1.611,73	12,00	MÉS	Aceito	Menor Preço
0018	2.1.8 RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME PROJETO (2 UTILIZACOES)	R\$ 1.689,10	1,00	UN	Aceito	Menor Preço
0019	2.1.9 REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4, CONF. ESPEC. CESAN REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4, CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA ALIMENTACAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)	R\$ 51,23	25,00	M	Aceito	Menor Preço
0020	2.1.10 REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORCA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	R\$ 647,83	20,00	M	Aceito	Menor Preço
0021	2.1.11 REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZACAO)	R\$ 579,07	25,00	M	Aceito	Menor Preço
0022	3.1.1 ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024	R\$ 75,45	185,96	M³	Aceito	Menor Preço
0023	3.2.1 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM	R\$ 88,86	141,94	M³	Aceito	Menor Preço



0024	3.3.1 INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA	R\$ 111,44	10,00 M³	Aceito	Menor Preço
0025	4.1.1 FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)	R\$ 973,94	28,92 M³	Aceito	Menor Preço
0026	4.1.2 FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDACOES FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDACOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	R\$ 111,84	269,62 M²	Aceito	Menor Preço
0027	4.1.3 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM	R\$ 14,93	2.728,40 KCal	Aceito	Menor Preço
0028	4.1.4 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)	R\$ 906,62	15,11 M³	Aceito	Menor Preço
0029	4.2.1 FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)	R\$ 879,16	23,65 M³	Aceito	Menor Preço
0030	4.2.2 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA (H=8CM), SOBRECARGA 300 KG/M2, VAO DE 3.5 A 4.3M LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA (H=8CM), SOBRECARGA 300 KG/M2, VAO DE 3.5 A 4.3M, CAPEAMENTO 4CM, ELEMENTO DE ENCHIMENTO EM BLOCO CERAMICO, ESPESSURA FINAL DA LAJE ? 12CM, FCK = 150 KG/CM2	R\$ 185,86	674,32 M²	Aceito	Menor Preço
0031	4.2.3 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B, DIAMETRO 4.2MM, COM MALHA DE 10 X 10 CM TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B, DIAMETRO 4.2MM, COM MALHA DE 10 X 10 CM, PARA ARMACAO	R\$ 33,24	674,32 M²	Aceito	Menor Preço
0032	4.2.4 FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORCADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)	R\$ 135,95	486,85 M²	Aceito	Menor Preço
0033	4.2.5 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM	R\$ 54,80	2.838,00 KCal	Aceito	Menor Preço



0034	5.1.1 ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9X19X19CM, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9X19X19CM, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 9CM (BLOCO COMPRADO NA FABRICA, POSTO OBRA)	R\$ 65,73	959,50 M²	Aceito	Menor Preço
0035	5.1.2 MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10X20X20CM, C/ PILARES A CADA 2 M, ESP. 10CM E H=2.5M MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10X20X20CM, C/ PILARES A CADA 2 M, ESP. 10CM E H=2.5M, REVESTIDO COM CHAPISCO, REBOCO E PINTURA ACRILICA A 2 DEMAS, INCL. PILARES, CINTAS E SAPATAS, EMPREGANDO ARG. CIMENTO CAL E AREIA	R\$ 1.307,57	38,95 M	Aceito	Menor Preço
0036	5.2.1 DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 3 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 3 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	R\$ 554,44	25,56 M²	Aceito	Menor Preço
0037	5.3.1 VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO 10X5CM, FCK = 15 MPA VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO 10X5CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMACAO E DESFORMA, COMPRIMENTO INFERIOR A 2,0 METROS	R\$ 54,80	130,00 M	Aceito	Menor Preço
0038	6.1.1 MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSOES: 0,80X2,10 M	R\$ 475,57	3,00 UN	Aceito	Menor Preço
0039	6.1.2 MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSOES: 0,90X2,10 M	R\$ 510,63	16,00 UN	Aceito	Menor Preço
0040	6.1.3 MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE	R\$ 108,50	42,40 M	Aceito	Menor Preço
0041	6.2.1 PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE,ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE,ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSOES: 0,80X2,10 M	R\$ 1.325,24	3,00 UN	Aceito	Menor Preço
0042	6.2.2 PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE,ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE,ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSOES: 0,90X2,10 M	R\$ 1.377,06	16,00 UN	Aceito	Menor Preço



0043	6.2.3 PORTA MADEIRA PRANCHETA, COMPLETA PORTA MADEIRA PRANCHETA, COMPLETA (1,00X2,10 M E 1,20X2,10 M)	R\$ 577,26	18,48 M²	Aceito	Menor Preço
0044	7.1.1 JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO	R\$ 700,20	76,55 M²	Aceito	Menor Preço
0045	7.1.2 PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO	R\$ 1.172,39	59,85 M²	Aceito	Menor Preço
0046	7.2.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO PORTAO DE CORRER EM GRADIL NYLOFOR 3D, EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO PORTAO DE CORRER EM GRADIL NYLOFOR 3D, EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO, DIM.: 3,50 X 2,43M - BELGO OU EQUIVALENTE, MALHA RETANGULAR 200X50MM E FIO DE ACO Ø5,0MM, INCL. POSTE DE ACO GALV. 60X40MM	R\$ 9.043,82	3,00 UN	Aceito	Menor Preço
0047	7.2.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO PORTAO DE ABRIR EM GRADIL NYLOFOR 3D, EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO PORTAO DE ABRIR EM GRADIL NYLOFOR 3D, EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO, DIM.: 1,00 X 2,43M - BELGO OU EQUIVALENTE, MALHA RETANGULAR 200X50MM E FIO DE ACO Ø5,0MM, INCL. POSTE DE ACO GALV. 60X40MM	R\$ 2.948,88	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0048	7.2.3 GUICHE/GRADIL EM PERFIL L 1 E PERFIL T 3/4 EM FERRO, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO, GUICHE/GRADIL EM PERFIL L 1 E PERFIL T 3/4 EM FERRO, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO, MARCA DE REFERENCIA SUVINIL	R\$ 484,73	90,00 M²	Aceito	Menor Preço
0049	7.2.4 CERCAMENTO EM GRADIL EM ACO GALVANIZADO SOLDADO E REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTU CERCAMENTO EM GRADIL EM ACO GALVANIZADO SOLDADO E REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA 100MICRA, MALHA 5X20CM, FIO DIAM. 5,00MM. INCLUSIVE ACESSORIOS E POSTE. DIMENSOES DOS PAINEIS: 2,50X2,03M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE	R\$ 575,43	89,56 M	Aceito	Menor Preço
0050	7.2.5 PORTAO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO PORTAO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO	R\$ 862,69	4,88 M²	Aceito	Menor Preço
0051	8.1.1 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUET INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	R\$ 402,23	76,55 M²	Aceito	Menor Preço
0052	8.1.2 ESPELHO ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 6MM, MOLDURA DE PECA DE MADEIRA 7X2,5CM FIX ESPELHO ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 6MM, MOLDURA DE PECA DE MADEIRA 7X2,5CM FIXADA COM PARAFUSO E BUCHA CONFORME DETALHE EM PROJETO	R\$ 1.076,74	17,05 M²	Aceito	Menor Preço



0053	9.1.1 ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHAD ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DEFIBROCIMENTO ESP. 6MM, COM PONTALETES E CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS	R\$ 144,13	589,27 M ²	Aceito	Menor Preço
0054	9.1.2 ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHAD ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA CERAMICA TIPO CAPA E CANAL, COM PONTALETES, TERCAS, CAIBROS E RIPAS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS	R\$ 292,25	20,93 M ²	Aceito	Menor Preço
0055	9.2.1 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTEVERTICAL. AF_07/2019	R\$ 42,54	589,27 M ²	Aceito	Menor Preço
0056	9.3.1 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM	R\$ 293,58	263,15 M	Aceito	Menor Preço
0057	9.3.2 RUFO DE CHAPA METALICA NO 26 COM LARGURA DE 30 CM	R\$ 58,67	263,15 M	Aceito	Menor Preço
0058	9.4.1 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	R\$ 41,78	96,55 M	Aceito	Menor Preço
0059	10.1.1 INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ATENDENDO NBR 9952, ASFALTO POLIMERICO, ESP.4MM REFORC.C/ INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ATENDENDO NBR 9952, ASFALTO POLIMERICO, ESP.4MM REFORC.C/ FILME INT.EM POLIETILENO, REGUL.BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, PROTECAO MEC. ARG. 1:4 ESP.20MM, IMPRIMACAO E JUNTAS DILAT	R\$ 481,40	463,41 M ²	Aceito	Menor Preço
0060	10.1.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA/MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCA IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA/MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023	R\$ 77,12	82,04 M ²	Aceito	Menor Preço
0061	11.1.1 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM	R\$ 19,76	495,11 M ²	Aceito	Menor Preço
0062	11.2.1 FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO	R\$ 77,53	495,11 M ²	Aceito	Menor Preço
0063	12.1.1 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM	R\$ 10,09	2.170,37 M ²	Aceito	Menor Preço
0064	12.1.2 EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0 EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0,5:6, ESPESSURA 20 MM	R\$ 49,60	612,13 M ²	Aceito	Menor Preço
0065	12.1.3 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVAD REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0,5:6, ESPESSURA 25 MM	R\$ 84,74	1.919,07 M ²	Aceito	Menor Preço



0066	12.2.1 PISO CERAMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO SEMIBRILHO, DIM. 45X45CM, REF. DE COR CARGO PLUS W PISO CERAMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO SEMIBRILHO, DIM. 45X45CM, REF. DE COR CARGO PLUS WHITE ELIANE/EQUIV.ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	R\$ 118,87	360,83 M²	Aceito	Menor Preço
0067	12.2.2 ACABAMENTO DE ALUMINIO COM PERFIL DE CANTO PARA ARREMATE DAS PAREDES	R\$ 27,97	68,15 M	Aceito	Menor Preço
0068	13.1.1 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	R\$ 3,29	494,07 M²	Aceito	Menor Preço
0069	13.1.2 EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, C EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COMUSO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	R\$ 307,91	494,07 M²	Aceito	Menor Preço
0070	13.1.3 REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA: 3 CM	R\$ 35,54	494,07 M²	Aceito	Menor Preço
0071	13.2.1 PORCELANATO NATURAL RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. PLATINA NA ELIANE/EQ PORCELANATO NATURAL RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. PLATINA NA ELIANE/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE E REJUNTE 3MM PARA PORCELANATO	R\$ 290,47	494,07 M²	Aceito	Menor Preço
0072	13.2.2 PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLASTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZACAO E=3.0CM	R\$ 188,30	182,00 M²	Aceito	Menor Preço
0073	13.2.3 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024	R\$ 167,12	36,83 M²	Aceito	Menor Preço
0074	13.2.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO PASTILHADO (TATIL DE ALERTA), VERMELHO, DI FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO PASTILHADO (TATIL DE ALERTA), VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE AC-1, EXCLUSIVE REGULARIZACAO E LASTRO	R\$ 111,47	43,56 M²	Aceito	Menor Preço



0075	13.2.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO RANHURADO (TATIL DIRECIONAL), VERMELHO, DI FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO RANHURADO (TATIL DIRECIONAL), VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE AC-I, EXCLUSIVE REGULARIZACAO E LASTRO	R\$ 108,22	1,80 M²	Aceito	Menor Preço
0076	13.2.6 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	R\$ 110,99	363,09 M²	Aceito	Menor Preço
0077	13.2.7 ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM DIMENSOES DE 15 X 12 X 30 X 100 CM, REJU ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM DIMENSOES DE 15 X 12 X 30 X 100 CM, REJUNTADO COM ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	R\$ 90,00	124,35 M²	Aceito	Menor Preço
0078	13.3.1 RODAPE DE GRANITO CINZA ANDORINHA ALTURA DE 7 CM E ESPESSURA DE 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA RODAPE DE GRANITO CINZA ANDORINHA ALTURA DE 7 CM E ESPESSURA DE 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0,5:8, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	R\$ 64,81	441,45 M	Aceito	Menor Preço
0079	13.3.2 SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM	R\$ 65,24	51,10 M	Aceito	Menor Preço
0080	13.3.3 PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM	R\$ 106,00	74,15 M	Aceito	Menor Preço
0081	14.1.1 TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA	R\$ 88,67	40,00 M	Aceito	Menor Preço
0082	14.2.1 CAIXA DE INSPECAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO CAIXA DE INSPECAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ. INCL. ESCAVACAO, REATERRO E ENCHIMENTO	R\$ 843,97	14,00 UN	Aceito	Menor Preço
0083	14.2.2 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	R\$ 531,45	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0084	14.2.3 CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVACAO E REATERRO.	R\$ 821,85	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0085	14.3.1 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 20MM (1/2), INCLUSIVE CONEXOES	R\$ 28,02	70,00 M	Aceito	Menor Preço
0086	14.3.2 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 25MM (3/4), INCLUSIVE CONEXOES	R\$ 31,49	206,00 M	Aceito	Menor Preço



0087	14.3.3 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 32MM (1), INCLUSIVE CONEXOES	R\$ 37,95	65,00 M	Aceito	Menor Preço
0088	14.3.4 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 40MM (1.1/4), INCLUSIVE CONEXOES	R\$ 48,81	10,00 M	Aceito	Menor Preço
0089	14.3.5 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 50MM (1.1/2), INCLUSIVE CONEXOES	R\$ 59,43	220,00 M	Aceito	Menor Preço
0090	14.4.1 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE NORMAL, DIAMETRO 40MM (1 1/2), INCLUSIVE TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE NORMAL, DIAMETRO 40MM (1 1/2), INCLUSIVE CONEXOES	R\$ 39,99	180,00 M	Aceito	Menor Preço
0091	14.4.2 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE NORMAL, DIAMETRO 50MM (2), INCLUSIVE TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE NORMAL, DIAMETRO 50MM (2), INCLUSIVE CONEXOES	R\$ 50,66	20,00 M	Aceito	Menor Preço
0092	14.4.3 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE NORMAL, DIAMETRO 75MM (3), INCLUSIVE TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE NORMAL, DIAMETRO 75MM (3), INCLUSIVE CONEXOES	R\$ 78,60	40,00 M	Aceito	Menor Preço
0093	14.4.4 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE NORMAL, DIAMETRO 100MM (4), INCLUSIVE TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE NORMAL, DIAMETRO 100MM (4), INCLUSIVE CONEXOES	R\$ 95,94	150,00 M	Aceito	Menor Preço
0094	14.4.5 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE NORMAL, DIAMETRO 150MM (6), INCLUSIVE TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE NORMAL, DIAMETRO 150MM (6), INCLUSIVE CONEXOES	R\$ 122,12	10,00 M	Aceito	Menor Preço
0095	14.5.1 RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 5.000 L, INCLUSIVE PECA DE MADEIRA 6 X 16 CM PARA APOIO, EXCLU RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 5.000 L, INCLUSIVE PECA DE MADEIRA 6 X 16 CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BOIA	R\$ 4.804,90	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0096	14.5.2 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 70,81	10,00 UN	Aceito	Menor Preço
0097	14.5.3 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E I CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 100,66	8,00 UN	Aceito	Menor Preço
0098	14.5.4 TORNEIRA DE BOIA DE PVC, DIAM. 3/4 (20MM)	R\$ 141,95	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0099	14.5.5 ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA, DIAMETRO 25MM X 3/4	R\$ 22,91	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0100	14.5.6 ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA, DIAMETRO 32MM X 1	R\$ 34,24	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0101	14.5.7 ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA, DIAMETRO 50MM X 1 1/2	R\$ 54,73	2,00 UN	Aceito	Menor Preço



0102	14.5.8 PONTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO SIFONADO 100 X 40 MM C/ GRELHA EM PVC	R\$ 141,44	16,00	PT	Aceito	Menor Preço
0103	14.5.9 HIDROMETRO DN 1, 7 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2024	R\$ 593,25	1,00	UN	Aceito	Menor Preço
0104	15.1.1 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, PADRAO POPULAR IZY – DECA, CELITE OU EQUIVALENTE, INCLU LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, PADRAO POPULAR IZY – DECA, CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFAO EM PVC RIGIDO 1”X1/2”, VALVULA EM PVC 1”, ENGATE FLEXIVEL EM PVC 1/2 X 30CM E PARAFUSOS PARA FIXACAO, EXCLUSIVE TORNEIRA	R\$ 456,85	2,00	UN	Aceito	Menor Preço
0105	15.1.2 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE CANTO P/ BANHEIRO PNE, COLECAO MASTER L.76.17, REF. DECA OU EQUI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE CANTO P/ BANHEIRO PNE, COLECAO MASTER L.76.17, REF. DECA OU EQUIVALENTE, INCL. VALVULA, SIFAO E ENGATES METALICOS CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	R\$ 2.768,28	2,00	UN	Aceito	Menor Preço
0106	15.1.3 CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR REDONDA, 36CM - L-41 – DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR REDONDA, 36CM - L-41 – DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA DE SAIDA CROMADA 1”, SIFAO EM METALICO TIPO COPO CROMADO 1” X 1/2 E ENGATE FLEXIVEL TRANCADO INOX 1/2” X 30CM, EXCLUSIVE TORNEIRA	R\$ 465,99	4,00	UN	Aceito	Menor Preço
0107	15.1.4 TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	R\$ 1.159,83	2,00	UN	Aceito	Menor Preço
0108	15.1.5 BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E VALVULA DE ACIONAMENTO SIMPLES - IZY - D BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E VALVULA DE ACIONAMENTO SIMPLES - IZY - DECA, CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, TUBO DE LIGACAO METAL CROMADO COM CANOPLA, ENGATE FLEXIVEL TRANCADO INOX 1/2” X 30CM, ANEL DE VEDACAO E PARAFUSOS PARA FIXACAO	R\$ 836,13	6,00	UN	Aceito	Menor Preço
0109	15.1.6 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA COM ABERTURA FRONTAL P/ BANHEIRO PNE, CONSUMO 6 LITROS POR FLU BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA COM ABERTURA FRONTAL P/ BANHEIRO PNE, CONSUMO 6 LITROS POR FLUXO, VOGUE PLUS CONFORTO - P.510.17, REF. DECA OU EQUIV., INCL. TUBO DE LIGACAO INOX C/ CANOPLA, ANEL DE VEDACAO, PARAF. E REJUNTE EPOXI P/ VEDACAO	R\$ 2.346,76	2,00	UN	Aceito	Menor Preço
0110	15.1.7 MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO ANTIVANDALISMO - M715 - DECA OU EQUIVALENTE, INC MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO ANTIVANDALISMO - M715 - DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL TRANCADO INOX 1/2” X 30CM	R\$ 1.049,60	1,00	UN	Aceito	Menor Preço
0111	15.2.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	R\$ 356,41	12,00	UN	Aceito	Menor Preço



0112	15.2.2 TORNEIRA BICA BAIXA DE MESA PARA LAVATORIO PRESSMATIC ALFA - DOCOL, DECAMATIC SMART - DECA OU TORNEIRA BICA BAIXA DE MESA PARA LAVATORIO PRESSMATIC ALFA - DOCOL, DECAMATIC SMART - DECA OU EQUIVALENTE	R\$ 314,61	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0113	15.2.3 TORNEIRA DE PAREDE DE COZINHA BICA ALTA 3600 GALI - DOCOL OU EQUIVALENTE	R\$ 388,70	3,00 UN	Aceito	Menor Preço
0114	15.2.4 TORNEIRA PARA USO GERAL 1130 TRIO - DOCOL OU EQUIVALENTE	R\$ 302,78	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0115	15.2.5 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE LONGA 3/4 1158 PRIMOR - DOCOL OU EQUIVALENTE	R\$ 258,00	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0116	15.2.6 TORNEIRA ANGULAR DE ACIONAMENTO RESTRITO PARA JARDIM, 3/4 - DOCOL OU EQUIVALENTE	R\$ 150,94	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0117	15.2.7 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 25MM (1), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA O REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 25MM (1), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	R\$ 225,76	11,00 UN	Aceito	Menor Preço
0118	15.2.8 REGISTRO DE GAVETA ABNT COM ACABAMENTO CANOPLA METAL CROMADO C40, DIAMETRO 1.1/2 (40MM) - DO REGISTRO DE GAVETA ABNT COM ACABAMENTO CANOPLA METAL CROMADO C40, DIAMETRO 1.1/2 (40MM) - DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE	R\$ 310,36	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0119	15.2.9 REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DEC REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	R\$ 191,10	10,00 UN	Aceito	Menor Preço
0120	15.2.10 REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	R\$ 434,09	9,00 UN	Aceito	Menor Preço
0121	15.2.11 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	R\$ 49,01	5,00 UN	Aceito	Menor Preço
0122	15.3.1 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM	R\$ 621,79	18,58 M²	Aceito	Menor Preço
0123	15.4.1 CUBA EM ACO INOX NO 02 (DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, CUBA EM ACO INOX NO 02 (DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VALVULA DE METAL 3/2 E SIFAO CROMADO 1 X 1/2, EXCL. TORNEIRA	R\$ 500,95	3,00 UN	Aceito	Menor Preço
0124	15.4.2 CUBA EM ACO INOX NO 02 (DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, CUBA EM ACO INOX NO 02 (DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VALVULA DE METAL 3/2 E SIFAO CROMADO 1 X 1/2, EXCL. TORNEIRA	R\$ 663,81	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0125	15.4.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INC SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020	R\$ 102,06	14,00 UN	Aceito	Menor Preço
0126	15.4.4 TOALHEIRO PLASTICO PAPEL TOALHA	R\$ 107,77	14,00 UN	Aceito	Menor Preço



0127	15.4.5 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020	R\$ 77,26	8,00 UN	Aceito	Menor Preço
0128	15.4.6 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO AISI 304, COMPRIMENTO 80 CM, CONFORME REQUISITOS DE BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO AISI 304, COMPRIMENTO 80 CM, CONFORME REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 207,86	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0129	15.4.7 BARRA DE APOIO EM L, EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE – FORNECIMENTO E INSTA BARRA DE APOIO EM L, EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	R\$ 791,89	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0130	15.4.8 SIFAO METALICO TIPO COPO 1 X 1 1/2	R\$ 193,42	19,00 UN	Aceito	Menor Preço
0131	15.4.9 CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA	R\$ 140,80	3,00 UN	Aceito	Menor Preço
0132	16.1.1 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRIFASICO, ENTRADA AEREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRIFASICO, ENTRADA AEREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 57001 ATE 75000W - 220/127V	R\$ 10.477,61	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0133	16.2.1 QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 34 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 15 QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 34 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 150A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDETG II-34DIN-CEMAR OU EQUIV	R\$ 1.394,45	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0134	16.2.2 DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V – FORNECIMENTO E INSTALACAO. AS_07/2025	R\$ 5.568,78	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0135	16.3.1 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2	R\$ 12,63	127,00 UN	Aceito	Menor Preço
0136	16.3.2 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X4	R\$ 21,67	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0137	16.3.3 CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM DIMENSOES DE 25X25X25C CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM DIMENSOES DE 25X25X25CM, COMREVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPAS DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM	R\$ 188,39	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0138	16.4.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DIAMETRO 25MM 3/4, AMARELO – TIGREFLEX OU EQUIVALENTE	R\$ 8,50	479,27 M	Aceito	Menor Preço
0139	16.4.2 ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIAMETRO 1.1/4, REFERENCIA KANAFLEX, P ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIAMETRO 1.1/4, REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE	R\$ 32,91	16,76 M	Aceito	Menor Preço
0140	16.5.1 CABO FLEXIVEL 700C TEMPERA MOLE ANTICHAMA 450/750V – 2,5 MM2 – NBR NM 280, CLASSE 5	R\$ 2,90	3.276,53 M	Aceito	Menor Preço
0141	16.5.2 CABO FLEXIVEL 700C TEMPERA MOLE ANTICHAMA 450/750V – 4,0 MM2 – NBR NM 280, CLASSE 5	R\$ 4,84	165,84 M	Aceito	Menor Preço



0142	17.1.1 LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABOLICAS ALUM.ALTT LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABOLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 20W TEMP. DE COR. 5000K BIVOLT C/ 1,20M - REF. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	R\$ 235,57	51,00 UN	Aceito	Menor Preço
0143	17.1.2 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.A LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_09/2024	R\$ 46,61	25,00 UN	Aceito	Menor Preço
0144	17.1.3 ARANDELA PARA LAMPADA LED BIVOLT E27, LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL	R\$ 132,39	28,00 UN	Aceito	Menor Preço
0145	17.1.4 PONTO PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO 2X9W COM PONTO PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL	R\$ 339,36	13,00 UN	Aceito	Menor Preço
0146	17.2.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAC INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 50,30	21,00 UN	Aceito	Menor Preço
0147	17.2.2 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 76,48	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0148	17.2.3 INTERRUPTOR SIMPLES (6 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA INTERRUPTOR SIMPLES (6 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 190,18	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0149	17.2.4 SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024	R\$ 99,77	10,00 UN	Aceito	Menor Preço
0150	17.2.5 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INS TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 52,68	8,00 UN	Aceito	Menor Preço
0151	17.2.6 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INS TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 59,44	10,00 UN	Aceito	Menor Preço
0152	17.2.7 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INST TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 76,90	8,00 UN	Aceito	Menor Preço



0153	17.2.8 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 81,19	30,00 UN	Aceito	Menor Preço
0154	17.2.9 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 94,79	5,00 UN	Aceito	Menor Preço
0155	17.2.10 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 56,15	39,00 UN	Aceito	Menor Preço
0156	17.2.11 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 62,91	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0157	17.2.12 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 85,55	3,00 UN	Aceito	Menor Preço
0158	17.2.13 PONTO PADRAO DE TOMADA PARA CHUVEIRO ELETRICO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 I PONTO PADRAO DE TOMADA PARA CHUVEIRO ELETRICO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (9.0M), FIO ISOLADO PVC DE 6.0MM2 (32.5M) E CAIXA PVC 4X2 (1 UND)	R\$ 773,23	3,00 UN	Aceito	Menor Preço
0159	17.3.1 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTE CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	R\$ 186,44	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0160	17.3.2 CAIXA RETANGULAR 4 X 2 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INS CAIXA RETANGULAR 4 X 2 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 53,10	19,00 UN	Aceito	Menor Preço
0161	17.3.3 CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 30,17	60,00 UN	Aceito	Menor Preço
0162	17.3.4 CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 18,74	48,00 UN	Aceito	Menor Preço
0163	17.3.5 CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 34,56	1,00 UN	Aceito	Menor Preço



0164	17.3.6 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	R\$ 9,74	128,00 UN	Aceito	Menor Preço
0165	18.1.1 INSTALACAO DE LINHA FRIGORIGENA PARA INTERLIGACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO INCL. ACESSORIOS INSTALACAO DE LINHA FRIGORIGENA PARA INTERLIGACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO INCL. ACESSORIOS DE FIXACAO, FITA PVC AUTO-ADERENTE CABO PP, EXCLUSIVE TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E SUCCAO, ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL, EXCLUSIVE GASREFRIGERANTE	R\$ 156,40	475,00 M	Aceito	Menor Preço
0166	18.1.2 TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - Ø 1/4 ESP. 9MM	R\$ 33,22	375,00 M	Aceito	Menor Preço
0167	18.1.3 TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - Ø 3/8 ESP. 9MM	R\$ 46,30	350,00 M	Aceito	Menor Preço
0168	18.1.4 TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - Ø 1/2 ESP. 9MM	R\$ 59,38	50,00 M	Aceito	Menor Preço
0169	18.1.5 TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - Ø 5/8 ESP. 9MM	R\$ 72,19	75,00 M	Aceito	Menor Preço
0170	18.1.6 TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - Ø 3/4 ESP. 9MM	R\$ 84,62	100,00 M	Aceito	Menor Preço
0171	18.1.7 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 25MM (3/4), INCLUSIVE CONEXOES	R\$ 31,49	33,00 M	Aceito	Menor Preço
0172	18.1.8 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE NORMAL, DIAMETRO 40MM (1 1/2), INCLUS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE NORMAL, DIAMETRO 40MM (1 1/2), INCLUSIVE CONEXOES	R\$ 39,99	88,00 M	Aceito	Menor Preço
0173	19.1.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMA0. AF_04/2023	R\$ 6,76	782,40 M²	Aceito	Menor Preço
0174	19.1.2 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMACOR. AF_03/2024	R\$ 28,53	782,40 M²	Aceito	Menor Preço
0175	19.2.1 EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA PREMIUM, REFERENCIA SUVINI EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA PREMIUM, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMA0 DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	R\$ 30,74	1.387,97 M²	Aceito	Menor Preço
0176	19.2.2 PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICACAO MANUAL, COM TRES DEMA0 DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICACAO MANUAL, COM TRES DEMA0 DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM, REFERENCIA CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMA0 DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	R\$ 37,98	1.387,97 M²	Aceito	Menor Preço



0177	19.3.1 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, COM DUAS DEMAOS DE MASSA A BASE AGUA, REFER EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, COM DUAS DEMAOS DE MASSA A BASE AGUA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	R\$ 62,55	161,28 M²	Aceito	Menor Preço
0178	19.3.2 PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICACAO MANUAL, COM DUAS DEMAOS DE TINTA ESMA PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICACAO MANUAL, COM DUAS DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX OU EQUIVALENTE	R\$ 55,68	161,28 M²	Aceito	Menor Preço
0179	19.4.1 PINTURA SOBRE METAL, APLICACAO MANUAL, COM DUAS DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO, REFERENCIA PINTURA SOBRE METAL, APLICACAO MANUAL, COM DUAS DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO	R\$ 65,25	14,65 M²	Aceito	Menor Preço
0180	20.1.1 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2	R\$ 12,63	27,00 UN	Aceito	Menor Preço
0181	20.1.2 CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPAS PARAFUSADAS	R\$ 192,67	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0182	20.1.3 CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPAS PARAFUSADAS	R\$ 272,06	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0183	20.2.1 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2	R\$ 12,63	112,50 UN	Aceito	Menor Preço
0184	20.2.2 CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPAS PARAFUSADAS	R\$ 192,67	262,50 UN	Aceito	Menor Preço
0185	21.1.1 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 309,34	5,00 UN	Aceito	Menor Preço
0186	21.1.2 EXTINTOR DE INCENDIO DE GAS CARBONICO CO2 5 B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL EXTINTOR DE INCENDIO DE GAS CARBONICO CO2 5 B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL, PARAFUSO E BUCHA S8, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE SINALIZACAO	R\$ 966,18	3,00 UN	Aceito	Menor Preço
0187	21.1.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 300,38	8,00 UN	Aceito	Menor Preço
0188	21.2.1 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA DO TIPO SAIDA DE EMERGENCIA" COM SETA VERTICAL, CONFORME C PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA DO TIPO SAIDA DE EMERGENCIA" COM SETA VERTICAL, CONFORME CODIGO 14 - 315/158DA ABNT NBR 13434 E CODIGO S3 DA NT 14/2010 DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESPIRITO SANTO (CBMES)	R\$ 37,56	15,00 UN	Aceito	Menor Preço



0189	21.2.2 PONTO PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO 2X9W COM PONTO PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL	R\$ 339,36	35,00 UN	Aceito	Menor Preço
0190	22.1.1 ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1 E 3/4, COM H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA DAGUA, 1 ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1 E 3/4, COM H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA DAGUA, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO	R\$ 2.463,13	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0191	22.1.2 ABRIGO DE GAS PARA 2 CILINDROS 45 KG, EXEC. EM ALV. BLOCO CONC CHEIO, DIM: 2.10X1.00X1.80M, 1 ABRIGO DE GAS PARA 2 CILINDROS 45 KG, EXEC. EM ALV. BLOCO CONC CHEIO, DIM: 2.10X1.00X1.80M, INCLUSIVE CILINDROS E REDE INTERNA DO ABRIGO COMPREENDENDO TUBOS E VALVULAS DE ESFERA QUE INTERLIGAM OS CILINDROS, CONFORME NORMA TECNICA 18/2015 DO CBMES, EXCLUSIVE EXTINTOR DE INCENDIO	R\$ 14.104,00	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0192	22.1.3 LETRA TIPO CAIXA EM CHAPA DE ACO INOX 304 ESCOVADO N16 - LARGURA: 15 CM, ALTURA: 30CM E PROF. LETRA TIPO CAIXA EM CHAPA DE ACO INOX 304 ESCOVADO N16 - LARGURA: 15 CM, ALTURA: 30CM E PROF. 3CM, INCLUSIVE FIXACAO INVISIVEL	R\$ 502,21	14,00 UN	Aceito	Menor Preço
0193	22.1.4 PLACA PARA INAUGURACAO DE OBRA EM ALUMINIO POLIDO E=4MM, DIMENSOES 40 X 50 CM, GRAVACAO EM BA PLACA PARA INAUGURACAO DE OBRA EM ALUMINIO POLIDO E=4MM, DIMENSOES 40 X 50 CM, GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, INCLUSIVE PINTURA E FIXACAO	R\$ 869,99	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0194	22.2.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO)	R\$ 12,76	1.769,72 M²	Aceito	Menor Preço
0195	22.2.2 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEG FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL	R\$ 41,24	290,00 M²	Aceito	Menor Preço
0196	22.2.3 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	R\$ 130,77	36,00 UN	Aceito	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		3.070.997,16			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
17/12/2025 - 13:43	EDITAL_CP_001-2025_CONSTRUCAO_CAPS_IJ(assinado) 1-3.pdf
17/12/2025 - 13:43	EDITAL_CP_001-2025_CONSTRUCAO_CAPS_IJ(assinado) 2-3.pdf
17/12/2025 - 13:43	EDITAL_CP_001-2025_CONSTRUCAO_CAPS_IJ(assinado) 3-3.pdf
17/12/2025 - 13:43	PUBLICAÇÃO - DIO - CONC 001 FMS.pdf
06/02/2026 - 14:51	1. RELATÓRIO ENGENHARIA - CONC. 001.25 - Requer Diligência.pdf
12/02/2026 - 11:09	2. RELATÓRIO ENGENHARIA - CONC. 001.25 - Requer 3º Diligência.pdf
23/02/2026 - 11:30	3. RELATÓRIO ENGENHARIA - CONC. 001.25 - Requer 4º Diligência.pdf
04/03/2026 - 15:24	4. RELATÓRIO ENGENHARIA - CONC. 001.25 - Resultado Final - Thairo.pdf
10/03/2026 - 10:04	5. RELATÓRIO ENGENHARIA - CONC. 001.25 - Requer Diligência - ABACO.pdf
13/03/2026 - 08:16	6. RELATÓRIO ENGENHARIA - CONC. 001.25 - Requer Nova Diligência - ABACO.pdf
20/03/2026 - 09:10	7. RELATÓRIO ENGENHARIA - CONC. 001.25 - Resultado Final - ABACO.pdf
27/03/2026 - 08:39	8. RELATÓRIO ENGENHARIA - CONC. 001.25 - Resultado Final Aprovação - TPA.pdf



Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
02/02/2026 - 09:33:34	Documentos solicitados para o processo 000001/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/02/2026 - 09:33:51	Envio de Propostas Readequadas 000001/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 02/02/2026.
02/02/2026 - 11:00:50	Envio de Propostas Readequadas 000001/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 03/02/2026.
02/02/2026 - 15:18:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/02/2026 - 16:16:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/02/2026 - 17:10:19		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/02/2026 - 10:28:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/02/2026 - 10:33:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/02/2026 - 10:34:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/02/2026 - 11:48:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/02/2026 - 11:53:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/02/2026 - 12:03:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/02/2026 - 14:57:09	Documentos solicitados para o processo 000001/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/02/2026 - 16:22:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/02/2026 - 11:13:43	Documentos solicitados para o processo 000001/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/02/2026 - 11:59:06		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2026 - 15:23:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/02/2026 - 15:37:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/02/2026 - 11:32:36	Documentos solicitados para o processo 000001/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/02/2026 - 14:39:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/03/2026 - 15:33:04	Documentos solicitados para o processo 000001/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/03/2026 - 15:33:17	Envio de Propostas Readequadas 000001/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 05/03/2026.



05/03/2026 - 17:15:31	Documentos solicitados para o processo 000001/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/03/2026 - 16:55:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/03/2026 - 10:19:32	Documentos solicitados para o processo 000001/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/03/2026 - 16:20:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/03/2026 - 16:23:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/03/2026 - 08:21:28	Documentos solicitados para o processo 000001/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/03/2026 - 09:16:39	Documentos solicitados para o processo 000001/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/03/2026 - 09:16:56	Envio de Propostas Readequadas 000001/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 23/03/2026.
23/03/2026 - 08:18:49	Documentos solicitados para o processo 000001/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/03/2026 - 08:19:00	Envio de Propostas Readequadas 000001/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 - 09:40:09	Envio de Propostas Readequadas 000001/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 25/03/2026.
25/03/2026 - 11:28:58		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/03/2026 - 11:56:40		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/03/2026 - 12:52:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/03/2026 - 09:00:16	Documentos solicitados para o processo 000001/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/03/2026 - 14:44:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 34.894.434/0001-02 - Endereço: R DIOSCORO CARNEIRO FILHO - CEP: 29047009 - UF: ES - Município: - Telefone: (27) 99980-4435

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - INFANTO-JUVENIL LOCALIZADA NA RUA DAS TULIPAS, S/N, BAIRRO AYRTON SENNA, SÃO MATEUS/ES.					
	0001	1.1.1 PROJETO ARQUITETÔNICO	N/C	N/C	608,16 M²	R\$ 59,07	R\$ 35.924,01
	0002	1.1.2 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDACAO	N/C	N/C	608,16 M²	R\$ 24,71	R\$ 15.027,63
	0003	1.1.3 PROJETO HIDROSSANITARIO	N/C	N/C	608,16 M²	R\$ 18,24	R\$ 11.092,84
	0004	1.1.4 PROJETO REDES ELETRICAS	N/C	N/C	608,16 M²	R\$ 28,34	R\$ 17.235,25
	0005	1.1.5 PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO	N/C	N/C	608,16 M²	R\$ 7,47	R\$ 4.542,96



0006	1.1.6 PROJETO DE CLIMATIZACAO E CONFORTO AMBIENTAL	N/C	N/C	608,16 M²	R\$ 13,12	R\$ 7.979,06
0007	1.1.7 PROJETO DE ALARME E CFTV	N/C	N/C	608,16 M²	R\$ 8,62	R\$ 5.242,34
0008	1.1.8 PROJETO SPDA (PARARRAIO)	N/C	N/C	608,16 M²	R\$ 4,20	R\$ 2.554,27
0009	1.2.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M) COM TRATAOR DE ESTEIRAS, AF 03/2024	N/C	N/C	1.769,72 M²	R\$ 0,93	R\$ 1.645,84
0010	1.2.2 LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	N/C	N/C	608,16 M²	R\$ 13,94	R\$ 8.477,75
0011	2.1.1 Placa de obra nas dimensoes de 2.0x4.0m, padrao DER	N/C	N/C	8,00 M²	R\$ 360,21	R\$ 2.881,68
0012	2.1.2 Mobilizacao e desmobilizacao de container locado para barracao de obra	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 2.027,11	R\$ 4.054,22
0013	2.1.3 Tapume Telha Metalica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca h=2,20m Tapume Telha Metalica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8x8, c/adeseivo DER-ES 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	N/C	N/C	153,02 M	R\$ 183,95	R\$ 28.148,03
0014	2.1.4 Locacao de andaime metalico para fachada - tipo torre (aluguel mensal)	N/C	N/C	4,00 M	R\$ 17,04	R\$ 68,16
0015	2.1.5 Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacao Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacao, Isolamento termico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminacao.	N/C	N/C	12,00 MÊS	R\$ 1.111,97	R\$ 13.343,64
0016	2.1.6 Refeitorio com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. Refeitorio com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspecao (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilizacao)	N/C	N/C	12,00 M²	R\$ 501,04	R\$ 6.012,48
0017	2.1.7 Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatorios, calha mictorio, 6 chuveiros (1 eletrico), torn., registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminacao	N/C	N/C	12,00 MÊS	R\$ 1.519,59	R\$ 18.235,08
0018	2.1.8 Reservatorio de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm Reservatorio de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizacoes)	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 1.609,60	R\$ 1.609,60
0019	2.1.9 Rede de agua, com padrao de entrada dagua diam. 3/4, conf. espec. CESAN Rede de agua, com padrao de entrada dagua diam. 3/4, conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexoes para alimentacao, distribuicao, extravasor e limpeza, cons. o padrao a 25m, conf. projeto (2 utilizacoes)	N/C	N/C	25,00 M	R\$ 49,90	R\$ 1.247,50



0020	2.1.10 Rede de luz, incl. padrao entrada de energia trifas., cabo de ligacao ate barracoos Rede de luz, incl. padrao entrada de energia trifas., cabo de ligacao ate barracoos, quadro de distrib., disj. e chave de forca (quando necessario), cons. 20m entre padrao entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizacao)	N/C	N/C	20,00 M	R\$ 622,01	R\$ 12.440,20
0021	2.1.11 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexoes de ligacao Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexoes de ligacao entre caixas, considerando distancia de 25m, conforme projeto (1 utilizacao)	N/C	N/C	25,00 M	R\$ 559,50	R\$ 13.987,50
0022	3.1.1 ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024	N/C	N/C	185,96 M³	R\$ 75,44	R\$ 14.028,82
0023	3.2.1 Reaterro apiloado de cavas de fundacao, em camadas de 20 cm	N/C	N/C	141,94 M³	R\$ 88,85	R\$ 12.611,37
0024	3.3.1 Indice de preco para remocao de entulho decorrente da execucao de obras Indice de preco para remocao de entulho decorrente da execucao de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada	N/C	N/C	10,00 M³	R\$ 105,99	R\$ 1.059,90
0025	4.1.1 Fornecimento e aplicacao de concreto USINADO Fck=30 MPa Fornecimento e aplicacao de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lancamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas ja incluído no custo)	N/C	N/C	28,92 M³	R\$ 930,80	R\$ 26.918,74
0026	4.1.2 Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacoes Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacoes, levando-se em conta a utilizacao 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	N/C	N/C	269,62 M²	R\$ 110,02	R\$ 29.663,59
0027	4.1.3 Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A media Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A media, diametro de 6.3 a 10.0 mm	N/C	N/C	2.728,40 KCal	R\$ 14,91	R\$ 40.680,44
0028	4.1.4 Fornecimento, preparo e aplicacao de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 Fornecimento, preparo e aplicacao de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluído no custo)	N/C	N/C	15,11 M³	R\$ 874,98	R\$ 13.220,95
0029	4.2.1 Fornecimento e aplicacao de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO Fornecimento e aplicacao de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)	N/C	N/C	23,65 M³	R\$ 829,29	R\$ 19.612,71
0030	4.2.2 Laje pre-fabricada trelicada (H=8cm), sobrecarga 300 kg/m2, vao de 3.5 a 4.3m Laje pre-fabricada trelicada (H=8cm), sobrecarga 300 kg/m2, vao de 3.5 a 4.3m, capeamento 4cm, elemento de enchimento em bloco ceramico, espessura final da laje ? 12cm, Fck = 150 Kg/cm2	N/C	N/C	674,32 M²	R\$ 176,86	R\$ 119.260,24



0031	4.2.3 Tela soldada em aço CA-60 B, diametro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm Tela soldada em aço CA-60 B, diametro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para armacao	N/C	N/C	674,32 M²	R\$ 31,58	R\$ 21.295,03
0032	4.2.4 Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	N/C	N/C	486,85 M²	R\$ 132,39	R\$ 64.454,07
0033	4.2.5 Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A media Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A media, diametro de 6.3 a 10.0 mm	N/C	N/C	2.838,00 KCal	R\$ 54,23	R\$ 153.904,74
0034	5.1.1 Alvenaria de vedacao com blocos ceramicos furados 9x19x19cm, assentados c/ argamassa Alvenaria de vedacao com blocos ceramicos furados 9x19x19cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0,5:8, preparo com betoneira, juntas 10mm e esp. das paredes s/revestimento, 9cm (bloco comprado na fabrica, posto obra)	N/C	N/C	959,50 M²	R\$ 64,04	R\$ 61.446,38
0035	5.1.2 Muro de alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m Muro de alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrilica a 2 demaos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia	N/C	N/C	38,95 M	R\$ 1.276,48	R\$ 49.718,90
0036	5.2.1 Divisoria sanitaria de granito cinza andorinha esp. 3 cm, assentada com argamassa Divisoria sanitaria de granito cinza andorinha esp. 3 cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traco 1:3	N/C	N/C	25,56 M²	R\$ 534,37	R\$ 13.658,50
0037	5.3.1 Verga/contraverga reta de concreto armado moldada in loco 10x5cm, Fck = 15 MPa Verga/contraverga reta de concreto armado moldada in loco 10x5cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armacao e desforma, comprimento inferior a 2,0 metros	N/C	N/C	130,00 M	R\$ 54,55	R\$ 7.091,50
0038	6.1.1 Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipe, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipe, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensoes: 0,80x2,10 m	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 452,93	R\$ 1.358,79
0039	6.1.2 Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipe, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipe, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensoes: 0,90x2,10 m	N/C	N/C	16,00 UN	R\$ 485,99	R\$ 7.775,84
0040	6.1.3 Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipe, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipe, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente	N/C	N/C	42,40 M	R\$ 103,06	R\$ 4.369,74
0041	6.2.1 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/ enchimento Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para pintura, inclusive alizares, dobradicas e fechadura tipo alavanca em latao cromado LaFonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensoes: 0,80x2,10 m	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 1.304,90	R\$ 3.914,70



0042	6.2.2 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/ enchimento Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latao cromado LaFonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensoes: 0,90x2,10 m	N/C	N/C	16,00 UN	R\$ 1.353,76	R\$ 21.660,16
0043	6.2.3 PORTA MADEIRA PRANCHETA, COMPLETA PORTA MADEIRA PRANCHETA, COMPLETA (1,00x2,10 m e 1,20x2,10 m)	N/C	N/C	18,48 M²	R\$ 577,20	R\$ 10.666,66
0044	7.1.1 Janela tipo maxim-ar para vidro em aluminio anodizado natural, linha 25, completa Janela tipo maxim-ar para vidro em aluminio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	N/C	N/C	76,55 M²	R\$ 664,48	R\$ 50.865,94
0045	7.1.2 Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, incl. Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	N/C	N/C	59,85 M²	R\$ 1.109,68	R\$ 66.414,35
0046	7.2.1 Fornecimento e instalacao Portao de correr em Gradil Nylofor 3D, em painel de aco galvanizado, Fornecimento e instalacao Portao de correr em Gradil Nylofor 3D, em painel de aco galvanizado, Dim.: 3,50 x 2,43m -Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aco Ø5,0mm, incl. poste de aco galv. 60x40mm	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 8.537,16	R\$ 25.611,48
0047	7.2.2 Fornecimento e instalacao Portao de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de aco galvanizado, Fornecimento e instalacao Portao de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de aco galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m -Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aco Ø5,0mm, incl. poste de aco galv. 60x40mm	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 2.786,34	R\$ 2.786,34
0048	7.2.3 Guiche/gradil em perfil L 1 e perfil T 3/4 em ferro, inclusive pintura em esmalte sintetico, Guiche/gradil em perfil L 1 e perfil T 3/4 em ferro, inclusive pintura em esmalte sintetico, marca de referencia SUVINIL	N/C	N/C	90,00 M²	R\$ 467,01	R\$ 42.030,90
0049	7.2.4 Cercamento em gradil em aco galvanizado soldado e revestido em poliester por processo de pintu Cercamento em gradil em aco galvanizado soldado e revestido em poliester por processo de pintura eletrostatica 100micra, malha 5x20cm, fio diam. 5,00mm. Inclusive acessorios e poste. Dimensoes dos paineis: 2,50x2,03m - Nylofor ou equivalente	N/C	N/C	89,56 M	R\$ 547,66	R\$ 49.048,43
0050	7.2.5 Portao de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento Portao de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento	N/C	N/C	4,88 M²	R\$ 836,31	R\$ 4.081,19
0051	8.1.1 Instalacao de vidro liso incolor, e = 6 mm, em esquadria de aluminio ou pvc, fixado com baguet Instalacao de vidro liso incolor, e = 6 mm, em esquadria de aluminio ou pvc, fixado com baguete. AF_01/2021_ps	N/C	N/C	76,55 M²	R\$ 381,35	R\$ 29.192,34
0052	8.1.2 Espelho espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 6mm, moldura de peca de madeira 7x2.5cm fix Espelho espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 6mm, moldura de peca de madeira 7x2.5cm fixada com parafuso e bucha conforme detalhe em projeto	N/C	N/C	17,05 M²	R\$ 1.023,96	R\$ 17.458,52



0053	9.1.1 Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhad Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada defibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	N/C	N/C	589,27 M²	R\$ 139,06	R\$ 81.943,89
0054	9.1.2 Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhad Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ceramica tipo capa e canal, com pontaletes, tercas, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	N/C	N/C	20,93 M²	R\$ 282,16	R\$ 5.905,61
0055	9.2.1 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTEVERTICAL. AF_07/2019	N/C	N/C	589,27 M²	R\$ 41,18	R\$ 24.266,14
0056	9.3.1 Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm	N/C	N/C	263,15 M	R\$ 278,55	R\$ 73.300,43
0057	9.3.2 Rufo de chapa metalica nO 26 com largura de 30 cm	N/C	N/C	263,15 M	R\$ 57,10	R\$ 15.025,86
0058	9.4.1 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	N/C	N/C	96,55 M	R\$ 41,38	R\$ 3.995,24
0059	10.1.1 Indice de imperme.c/ manta asfaltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerico, esp.4mm reforc.c/ Indice de imperme.c/ manta asfaltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerico, esp.4mm reforc.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.min.15mm, protecao mec. arg. 1:4 esp.20mm, imprimacao e juntas dilat	N/C	N/C	463,41 M²	R\$ 453,89	R\$ 210.337,16
0060	10.1.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA/MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCA IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA/MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023	N/C	N/C	82,04 M²	R\$ 75,41	R\$ 6.186,64
0061	11.1.1 Chapisco com argamassa de cimento e areia media ou grossa lavada no traco 1:3, espessura 5 mm	N/C	N/C	495,11 M²	R\$ 19,53	R\$ 9.669,50
0062	11.2.1 Forro de gesso acabamento tipo liso	N/C	N/C	495,11 M²	R\$ 73,09	R\$ 36.187,59
0063	12.1.1 Chapisco de argamassa de cimento e areia media ou grossa lavada, no traco 1:3, espessura 5 mm	N/C	N/C	2.170,37 M²	R\$ 9,91	R\$ 21.508,37
0064	12.1.2 Emboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia media ou grossa lavada no traco 1:0 Emboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia media ou grossa lavada no traco 1:0,5:6, espessura 20 mm	N/C	N/C	612,13 M²	R\$ 49,03	R\$ 30.012,73
0065	12.1.3 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia media ou grossa lavad Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia media ou grossa lavada no traco 1:0:5:6, espessura 25 mm	N/C	N/C	1.919,07 M²	R\$ 84,03	R\$ 161.259,45



0066	12.2.1 Piso ceramico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS W Piso ceramico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	N/C	N/C	360,83 M²	R\$ 113,71	R\$ 41.029,98
0067	12.2.2 Acabamento de aluminio com perfil de canto para arremate das paredes	N/C	N/C	68,15 M	R\$ 27,32	R\$ 1.861,86
0068	13.1.1 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	N/C	N/C	494,07 M²	R\$ 3,11	R\$ 1.536,56
0069	13.1.2 EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, C EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	N/C	N/C	494,07 M²	R\$ 307,90	R\$ 152.124,15
0070	13.1.3 Regularizacao de base para revestimento ceramico, com argamassa de cimento e areia no traco 1 Regularizacao de base para revestimento ceramico, com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura: 3 cm	N/C	N/C	494,07 M²	R\$ 34,71	R\$ 17.149,17
0071	13.2.1 Porcelanato natural retificado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/eq Porcelanato natural retificado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/eq, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte e rejunte 3mm para porcelanato	N/C	N/C	494,07 M²	R\$ 276,90	R\$ 136.807,98
0072	13.2.2 Piso argamassa alta resistencia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, Piso argamassa alta resistencia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularizacao e=3.0cm	N/C	N/C	182,00 M²	R\$ 185,14	R\$ 33.695,48
0073	13.2.3 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024	N/C	N/C	36,83 M²	R\$ 166,81	R\$ 6.143,61
0074	13.2.4 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado (tatil de alerta), vermelho, di Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado (tatil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante AC-I, exclusive regularizacao e lastro	N/C	N/C	43,56 M²	R\$ 11,46	R\$ 499,20
0075	13.2.5 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico ranhurado (tatil direcional), vermelho, di Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico ranhurado (tatil direcional), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante AC-I, exclusive regularizacao e lastro	N/C	N/C	1,80 M²	R\$ 102,88	R\$ 185,18



0076	13.2.6 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	N/C	N/C	363,09 M²	R\$ 108,37	R\$ 39.348,06
0077	13.2.7 Assentamento de meio-fio pre-moldado de concreto com dimensoes de 15 x 12 x 30 x 100 cm, reju Assentamento de meio-fio pre-moldado de concreto com dimensoes de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassade cimento e areia no traco 1:3	N/C	N/C	124,35 M²	R\$ 87,26	R\$ 10.850,78
0078	13.3.1 Rodape de granito cinza andorinha altura de 7 cm e espessura de 2 cm, assentado com argamassa Rodape de granito cinza andorinha altura de 7 cm e espessura de 2 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0,5:8, inclusive rejuntamento com cimento branco	N/C	N/C	441,45 M	R\$ 63,15	R\$ 27.877,57
0079	13.3.2 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	N/C	N/C	51,10 M	R\$ 62,90	R\$ 3.214,19
0080	13.3.3 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	N/C	N/C	74,15 M	R\$ 102,81	R\$ 7.623,36
0081	14.1.1 Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100mm incluindo escavacao e aterro com areia	N/C	N/C	40,00 M	R\$ 86,25	R\$ 3.450,00
0082	14.2.1 Caixa de inspecao em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmax=1m, c/ tampa de ferro Caixa de inspecao em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmax=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavacao, reaterro e enchimento	N/C	N/C	14,00 UN	R\$ 811,68	R\$ 11.363,52
0083	14.2.2 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 502,75	R\$ 1.005,50
0084	14.2.3 Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmax=1m, c/ tampa Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmax=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavacao e reaterro.	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 805,86	R\$ 1.611,72
0085	14.3.1 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN 20mm (1/2), inclusive conexoes	N/C	N/C	70,00 M	R\$ 27,62	R\$ 1.933,40
0086	14.3.2 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN 25mm (3/4), inclusive conexoes	N/C	N/C	206,00 M	R\$ 31,01	R\$ 6.388,06
0087	14.3.3 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN 32mm (1), inclusive conexoes	N/C	N/C	65,00 M	R\$ 37,18	R\$ 2.416,70
0088	14.3.4 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN 40mm (1.1/4), inclusive conexoes	N/C	N/C	10,00 M	R\$ 47,73	R\$ 477,30
0089	14.3.5 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN 50mm (1.1/2), inclusive conexoes	N/C	N/C	220,00 M	R\$ 58,14	R\$ 12.790,80
0090	14.4.1 Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, serie normal, diametro 40mm (1 1/2), inclus Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, serie normal, diametro 40mm (1 1/2), inclusive conexoes	N/C	N/C	180,00 M	R\$ 39,45	R\$ 7.101,00



0091	14.4.2 Tubo de PVC rígido soldavel branco, para esgoto, serie normal, diametro 50mm (2), inclusive Tubo de PVC rígido soldavel branco, para esgoto, serie normal, diametro 50mm (2), inclusive conexoes	N/C	N/C	20,00 M	R\$ 49,87	R\$ 997,40
0092	14.4.3 Tubo de PVC rígido soldavel branco, para esgoto, serie normal, diametro 75mm (3), inclusive Tubo de PVC rígido soldavel branco, para esgoto, serie normal, diametro 75mm (3), inclusive conexoes	N/C	N/C	40,00 M	R\$ 77,28	R\$ 3.091,20
0093	14.4.4 Tubo de PVC rígido soldavel branco, para esgoto, serie normal, diametro 100mm (4), inclusive Tubo de PVC rígido soldavel branco, para esgoto, serie normal, diametro 100mm (4), inclusive conexoes	N/C	N/C	150,00 M	R\$ 94,34	R\$ 14.151,00
0094	14.4.5 Tubo de PVC rígido soldavel branco, para esgoto, serie normal, diametro 150mm (6), inclusive Tubo de PVC rígido soldavel branco, para esgoto, serie normal, diametro 150mm (6), inclusive conexoes	N/C	N/C	10,00 M	R\$ 119,35	R\$ 1.193,50
0095	14.5.1 Reservatorio de polietileno de 5.000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclu Reservatorio de polietileno de 5.000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de boia	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 4.536,17	R\$ 9.072,34
0096	14.5.2 Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario. AF_08/2022	N/C	N/C	10,00 UN	R\$ 68,56	R\$ 685,60
0097	14.5.3 Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldavel, fornecida e i Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldavel, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario. AF_08/2022	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 96,83	R\$ 774,64
0098	14.5.4 Torneira de boia de PVC, diam. 3/4 (20mm)	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 134,82	R\$ 134,82
0099	14.5.5 Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa dagua, diametro 25mm x 3/4	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 21,90	R\$ 43,80
0100	14.5.6 Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa dagua, diametro 32mm x 1	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 32,59	R\$ 65,18
0101	14.5.7 Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa dagua, diametro 50mm x 1 1/2	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 52,06	R\$ 104,12
0102	14.5.8 Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc	N/C	N/C	16,00 PT	R\$ 138,64	R\$ 2.218,24
0103	14.5.9 HIDROMETRO DN 1, 7 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2024	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 562,52	R\$ 562,52
0104	15.1.1 Lavatorio de louca branca com coluna, padrao popular Izy – Deca, Celite ou equivalente, inclu Lavatorio de louca branca com coluna, padrao popular Izy – Deca, Celite ou equivalente, inclusive sifao em PVC rígido 1"x1/2", valvula em PVC 1", engate flexivel em PVC 1/2 x 30cm e parafusos para fixacao, exclusive torneira	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 439,74	R\$ 879,48
0105	15.1.2 Lavatorio de louca branca de canto p/ banheiro PNE, Colecao Master L.76.17, Ref. Deca ou equi Lavatorio de louca branca de canto p/ banheiro PNE, Colecao Master L.76.17, Ref. Deca ou equivalente, incl. valvula, sifao e engates metalicos cromados, exclusive torneira	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 2.617,44	R\$ 5.234,88



0106	15.1.3 Cuba de louca branca de embutir redonda, 36cm - L-41 – Deca ou equivalente, inclusive valvula Cuba de louca branca de embutir redonda, 36cm - L-41 – Deca ou equivalente, inclusive valvula de saida cromada 1”, sifao em metalico tipo copo cromado 1” x 1/2 e engate flexivel trancado inox 1/2” x 30cm, exclusive torneira	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 442,34	R\$ 1.769,36
0107	15.1.4 TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 1.159,82	R\$ 2.319,64
0108	15.1.5 Bacia sanitaria de louca branca com caixa acoplada e valvula de acionamento simples - lzy - D Bacia sanitaria de louca branca com caixa acoplada e valvula de acionamento simples - lzy - Deca, Celite ou equivalente,inclusive assento plastico, tubo de ligacao metal cromado com canopla, engate flexivel trancado inox 1/2” x 30cm, anel de vedacao e parafusos para fixacao	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 798,39	R\$ 4.790,34
0109	15.1.6 Bacia sifonada de louca branca com abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por flu Bacia sifonada de louca branca com abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.510.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligacao inox c/ canopla, anel de vedacao, paraf. e rejunte epoxi p/ vedacao	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 2.222,67	R\$ 4.445,34
0110	15.1.7 Mictorio de louca branca com sifao integrado antivandalismo - M715 - Deca ou equivalente, inc Mictorio de louca branca com sifao integrado antivandalismo - M715 - Deca ou equivalente, inclusive engate flexivel trancado inox 1/2” x 30cm	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 997,14	R\$ 997,14
0111	15.2.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	N/C	N/C	12,00 UN	R\$ 337,59	R\$ 4.051,08
0112	15.2.2 Torneira bica baixa de mesa para lavatorio PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou Torneira bica baixa de mesa para lavatorio PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou equivalente	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 314,60	R\$ 1.887,60
0113	15.2.3 Torneira de parede de cozinha bica alta 360O Gali - Docol ou equivalente	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 368,79	R\$ 1.106,37
0114	15.2.4 Torneira para uso geral 1130 Trio - Docol ou equivalente	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 287,76	R\$ 1.726,56
0115	15.2.5 Torneira de parede para tanque longa 3/4 1158 Primor - Docol ou equivalente	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 245,55	R\$ 491,10
0116	15.2.6 Torneira angular de acionamento restrito para jardim, 3/4 – Docol ou equivalente	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 144,61	R\$ 289,22
0117	15.2.7 Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1), marcas de referencia Fabrimar, Deca o Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1), marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol	N/C	N/C	11,00 UN	R\$ 215,00	R\$ 2.365,00
0118	15.2.8 Registro de gaveta ABNT com acabamento canopla metal cromado C40, diametro 1.1/2 (40mm) - Do Registro de gaveta ABNT com acabamento canopla metal cromado C40, diametro 1.1/2 (40mm) - Docol, Deca ou equivalente	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 295,95	R\$ 1.775,70



0119	15.2.9 Registro de pressao com canopla cromada diam. 20mm (3/4), marcas de referencia Fabrimar, Dec Registro de pressao com canopla cromada diam. 20mm (3/4), marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol	N/C	N/C	10,00 UN	R\$ 182,32	R\$ 1.823,20
0120	15.2.10 Registro de pressao com canopla cromada diam. 20mm (3/4), marcas de referencia Fabrimar, De Registro de pressao com canopla cromada diam. 20mm (3/4), marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol	N/C	N/C	9,00 UN	R\$ 411,05	R\$ 3.699,45
0121	15.2.11 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	N/C	N/C	5,00 UN	R\$ 46,71	R\$ 233,55
0122	15.3.1 Bancada de granito com espessura de 2 cm	N/C	N/C	18,58 M²	R\$ 597,44	R\$ 11.100,44
0123	15.4.1 Cuba em aço inox nO 02 (dim.560x340x150)mm, marcas de referencia Franke, Strake, tramontina, Cuba em aço inox nO 02 (dim.560x340x150)mm, marcas de referencia Franke, Strake, tramontina, inclusive valvula de metal 31/2 e sifao cromado 1 x 1/2, excl. torneira	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 475,82	R\$ 1.427,46
0124	15.4.2 Cuba em aço inox nO 02 (dim.560x340x150)mm, marcas de referencia Franke, Strake, tramontina, Cuba em aço inox nO 02 (dim.560x340x150)mm, marcas de referencia Franke, Strake, tramontina, inclusive valvula de metal 31/2 e sifao cromado 1 x 1/2, excl. torneira	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 630,24	R\$ 3.781,44
0125	15.4.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INC SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020	N/C	N/C	14,00 UN	R\$ 97,21	R\$ 1.360,94
0126	15.4.4 TOALHEIRO PLASTICO PAPEL TOALHA	N/C	N/C	14,00 UN	R\$ 107,76	R\$ 1.508,64
0127	15.4.5 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 73,80	R\$ 590,40
0128	15.4.6 Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 80 cm, conforme requisitos de Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 80 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalacao	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 198,32	R\$ 793,28
0129	15.4.7 Barra de apoio em I, em aço inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede – fornecimento e insta Barra de apoio em I, em aço inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede – fornecimento e instalacao. AF_01/2020	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 751,21	R\$ 1.502,42
0130	15.4.8 Sifao metalico tipo copo 1 x 1 1/2	N/C	N/C	19,00 UN	R\$ 182,37	R\$ 3.465,03
0131	15.4.9 Chuveiro eletrico tipo ducha Lorenzet ou Corona	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 134,52	R\$ 403,56
0132	16.1.1 Padrao de entrada de energia eletrica, trifasico, entrada aerea, a 4 fios, carga instalada em Padrao de entrada de energia eletrica, trifasico, entrada aerea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 ate 75000W - 220/127V	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 10.367,43	R\$ 10.367,43
0133	16.2.1 Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 15 Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DIN-CEMAR ou equiv	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 1.332,43	R\$ 5.329,72



0134	16.2.2 Disjuntor baixa tensao tripolar a seco 800a/600v – fornecimento e instalacao. AS_07/2025	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 5.259,78	R\$ 5.259,78
0135	16.3.1 Caixa de embutir marca de referencia Tigreflex, 4x2	N/C	N/C	127,00 UN	R\$ 12,44	R\$ 1.579,88
0136	16.3.2 Caixa de embutir marca de referencia Tigreflex, 4x4	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 21,31	R\$ 21,31
0137	16.3.3 Caixa de passagem de alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm dimensoes de 25x25x25c Caixa de passagem de alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm dimensoes de 25x25x25cm, comrevestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 184,08	R\$ 184,08
0138	16.4.1 Eletroduto flexivel corrugado diametro 25mm 3/4, Amarelo – Tigreflex ou equivalente	N/C	N/C	479,27 M	R\$ 8,36	R\$ 4.006,70
0139	16.4.2 Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diametro 1.1/4, referencia Kanaflex, P Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diametro 1.1/4, referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente	N/C	N/C	16,76 M	R\$ 32,61	R\$ 546,54
0140	16.5.1 Cabo flexivel 70Oc tempera mole antichama 450/750v – 2,5 mm2 – nbr nm 280, classe 5	N/C	N/C	3.276,53 M	R\$ 2,73	R\$ 8.944,93
0141	16.5.2 Cabo flexivel 70Oc tempera mole antichama 450/750v – 4,0 mm2 – nbr nm 280, classe 5	N/C	N/C	165,84 M	R\$ 4,55	R\$ 754,57
0142	17.1.1 Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aco pintada branca, refletor aletas parabolicas alum.alt Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aco pintada branca, refletor aletas parabolicas alum.alt pureza e refletancia inclusive 2 lampadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	51,00 UN	R\$ 225,61	R\$ 11.506,11
0143	17.1.2 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.A LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_09/2024	N/C	N/C	25,00 UN	R\$ 45,70	R\$ 1.142,50
0144	17.1.3 Arandela para lampada led bivolt E27, luz branca - formato tradicional	N/C	N/C	28,00 UN	R\$ 127,63	R\$ 3.573,64
0145	17.1.4 Ponto para iluminacao de emergencia completo, inclusive bloco autonomo de iluminacao 2x9W com Ponto para iluminacao de emergencia completo, inclusive bloco autonomo de iluminacao 2x9W com tomada universal	N/C	N/C	13,00 UN	R\$ 332,10	R\$ 4.317,30
0146	17.2.1 Interruptor simples (1 modulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa – fornecimento e instalac Interruptor simples (1 modulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa – fornecimento e instalacao. AF_03/2023	N/C	N/C	21,00 UN	R\$ 50,29	R\$ 1.056,09
0147	17.2.2 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 76,47	R\$ 76,47
0148	17.2.3 INTERRUPTOR SIMPLES (6 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA INTERRUPTOR SIMPLES (6 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 190,17	R\$ 190,17



0149	17.2.4 SENSOR DE PRESENCIA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024	N/C	N/C	10,00 UN	R\$ 95,78	R\$ 957,80
0150	17.2.5 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INST TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 52,67	R\$ 421,36
0151	17.2.6 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INST TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	10,00 UN	R\$ 59,43	R\$ 594,30
0152	17.2.7 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INST TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 76,89	R\$ 615,12
0153	17.2.8 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	30,00 UN	R\$ 81,18	R\$ 2.435,40
0154	17.2.9 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	5,00 UN	R\$ 94,78	R\$ 473,90
0155	17.2.10 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	39,00 UN	R\$ 56,14	R\$ 2.189,46
0156	17.2.11 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 62,90	R\$ 251,60
0157	17.2.12 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 85,54	R\$ 256,62
0158	17.2.13 Ponto padrao de tomada para chuveiro eletrico - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4 Ponto padrao de tomada para chuveiro eletrico - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4 inclusive conexoes (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2 (1 und)	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 753,85	R\$ 2.261,55



0159	17.3.1 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTE CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 179,54	R\$ 179,54
0160	17.3.2 CAIXA RETANGULAR 4 X 2 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INS CAIXA RETANGULAR 4 X 2 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	19,00 UN	R\$ 52,94	R\$ 1.005,86
0161	17.3.3 CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	60,00 UN	R\$ 29,98	R\$ 1.798,80
0162	17.3.4 CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	48,00 UN	R\$ 18,55	R\$ 890,40
0163	17.3.5 CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 34,19	R\$ 34,19
0164	17.3.6 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	N/C	N/C	128,00 UN	R\$ 9,73	R\$ 1.245,44
0165	18.1.1 Instalacao de Linha frigorigena para interligacao do sistema de climatizacao incl. acessorios Instalacao de Linha frigorigena para interligacao do sistema de climatizacao incl. acessorios de fixacao, fita PVC autoaderente cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e succao, espuma elastomerica flexivel, exclusive gasrefrigerante	N/C	N/C	475,00 M	R\$ 154,19	R\$ 73.240,25
0166	18.1.2 Tubo de cobre com isolamento termico - ø 1/4 esp. 9mm	N/C	N/C	375,00 M	R\$ 31,71	R\$ 11.891,25
0167	18.1.3 Tubo de cobre com isolamento termico - ø 3/8 esp. 9mm	N/C	N/C	350,00 M	R\$ 44,11	R\$ 15.438,50
0168	18.1.4 Tubo de cobre com isolamento termico - ø 1/2 esp. 9mm	N/C	N/C	50,00 M	R\$ 56,53	R\$ 2.826,50
0169	18.1.5 Tubo de cobre com isolamento termico - ø 5/8 esp. 9mm	N/C	N/C	75,00 M	R\$ 68,64	R\$ 5.148,00
0170	18.1.6 Tubo de cobre com isolamento termico - ø 3/4 esp. 9mm	N/C	N/C	100,00 M	R\$ 80,38	R\$ 8.038,00
0171	18.1.7 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN 25mm (3/4), inclusive conexoes	N/C	N/C	33,00 M	R\$ 31,01	R\$ 1.023,33
0172	18.1.8 Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, serie normal, diametro 40mm (1 1/2), inclus Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, serie normal, diametro 40mm (1 1/2), inclusive conexoes	N/C	N/C	88,00 M	R\$ 38,13	R\$ 3.355,44
0173	19.1.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAIO. AF_04/2023	N/C	N/C	782,40 M²	R\$ 6,59	R\$ 5.156,02



0174	19.1.2 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMACOR. AF_03/2024	N/C	N/C	782,40 M²	R\$ 27,34	R\$ 21.390,82
0175	19.2.1 Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica premium, referencia Suvini Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica premium, referencia Suviniil, Coral ou Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demao de liquido selador acrilico, referencia Suviniil, Coral ou Metalatex ou equivalente	N/C	N/C	1.387,97 M²	R\$ 30,15	R\$ 41.847,30
0176	19.2.2 Pintura em paredes e forros, aplicacao manual, com tres demao de tinta latex acrilico premium Pintura em paredes e forros, aplicacao manual, com tres demao de tinta latex acrilico premium, referencia Coral e Metalatex, inclusive uma demao de liquido selador acrilico, referencia Suviniil, Coral ou Metalatex ou equivalente	N/C	N/C	1.387,97 M²	R\$ 37,49	R\$ 52.035,00
0177	19.3.1 Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demaos de massa a base agua, refer Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demaos de massa a base agua, referencia Suviniil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demao de fundo nivelador alquidico branco, referencia Suviniil, Coral ou Metalatex ou equivalente	N/C	N/C	161,28 M²	R\$ 62,01	R\$ 10.000,97
0178	19.3.2 Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicacao manual, com duas demaos de tinta esma Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicacao manual, com duas demaos de tinta esmalte sintetico referencia Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referencia Suviniil, Coral e Metalatex ou equivalente	N/C	N/C	161,28 M²	R\$ 55,16	R\$ 8.896,20
0179	19.4.1 Pintura sobre metal, aplicacao manual, com duas demaos de tinta esmalte sintetico, referencia Pintura sobre metal, aplicacao manual, com duas demaos de tinta esmalte sintetico, referencia Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demao de fundo anticorrosivo	N/C	N/C	14,65 M²	R\$ 64,62	R\$ 946,68
0180	20.1.1 Caixa de embutir marca de referencia Tigreflex, 4x2	N/C	N/C	27,00 UN	R\$ 12,44	R\$ 335,88
0181	20.1.2 Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 186,07	R\$ 744,28
0182	20.1.3 Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 261,81	R\$ 261,81
0183	20.2.1 Caixa de embutir marca de referencia Tigreflex, 4x2	N/C	N/C	112,50 UN	R\$ 12,44	R\$ 1.399,50
0184	20.2.2 Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada	N/C	N/C	262,50 UN	R\$ 186,07	R\$ 48.843,38
0185	21.1.1 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	5,00 UN	R\$ 293,84	R\$ 1.469,20



0186	21.1.2 Extintor de incendio de gas carbonico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte de parede universal Extintor de incendio de gas carbonico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalizacao	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 912,28	R\$ 2.736,84
0187	21.1.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 285,37	R\$ 2.282,96
0188	21.2.1 Placa de sinalizacao de seguranga do tipo SAIDA DE EMERGENCIA* com seta vertical, conforme C Placa de sinalizacao de seguranga do tipo SAIDA DE EMERGENCIA* com seta vertical, conformeCodigo 14 - 315/158da ABNT NBR 13434 e Codigo S3 da NT 14/2010 do Corpo de Bombeiros do Espirito Santo (CBMES)	N/C	N/C	15,00 UN	R\$ 36,46	R\$ 546,90
0189	21.2.2 Ponto para iluminacao de emergencia completo, inclusive bloco autonomo de iluminacao 2x9W com Ponto para iluminacao de emergencia completo, inclusive bloco autonomo de iluminacao 2x9W com tomada universal	N/C	N/C	35,00 UN	R\$ 332,10	R\$ 11.623,50
0190	22.1.1 Escada tipo marinho de tubo de ferro 1 e 3/4, com h=4.20m, para acesso a caixa dagua, i Escada tipo marinho de tubo de ferro 1 e 3/4, com h=4.20m, para acesso a caixa dagua, inclusive pintura em esmalte sintetico, conforme detalhe em projeto	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 2.374,66	R\$ 2.374,66
0191	22.1.2 Abrigo de gas para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio, dim: 2.10x1.00x1.80m, i Abrigo de gas para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio, dim: 2.10x1.00x1.80m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e valvulas de esfera que interligam os cilindros, conforme Norma Tecnica 18/2015 do CBMES, exclusive extintor de incendio	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 13.995,20	R\$ 13.995,20
0192	22.1.3 Letra tipo Caixa em chapa de aco inox 304 escovado N16 - Largura: 15 cm, Altura: 30cm e Prof. Letra tipo Caixa em chapa de aco inox 304 escovado N16 - Largura: 15 cm, Altura: 30cm e Prof. 3cm, inclusive fixacao invisivel	N/C	N/C	14,00 UN	R\$ 484,92	R\$ 6.788,88
0193	22.1.4 Placa para inauguracao de obra em aluminio polido e=4mm, dimensoes 40 x 50 cm, gravacao em ba Placa para inauguracao de obra em aluminio polido e=4mm, dimensoes 40 x 50 cm, gravacao em baixo relevo, inclusive pintura e fixacao	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 821,90	R\$ 821,90
0194	22.2.1 Limpeza geral da obra (edificacao)	N/C	N/C	1.769,72 M²	R\$ 12,75	R\$ 22.563,93
0195	22.2.2 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra veg Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal	N/C	N/C	290,00 M²	R\$ 39,19	R\$ 11.365,10
0196	22.2.3 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	N/C	N/C	36,00 UN	R\$ 125,87	R\$ 4.531,32

TOTAL DO LOTE

R\$ 2.972.996,07

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 2.972.996,07



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - 1.1.1 PROJETO ARQUITETONICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:03	NIMAZZI	NIMAZZI	608,16	R\$57,31	R\$ 34.853,65	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:05			608,16	R\$59,08	R\$ 35.930,09	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:30:38	N/C	N/C	608,16	R\$59,08	R\$ 35.930,09	Sim
ABACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:15:17	N/C	N/C	608,16	R\$59,08	R\$ 35.930,09	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:51			608,16	R\$59,08	R\$ 35.930,09	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	608,16	R\$59,08	R\$ 35.930,09	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:30	Serviço	Serviço	608,16	R\$59,08	R\$ 35.930,09	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:09:16	N/C	N/C	608,16	R\$59,08	R\$ 35.930,09	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:32	serviço	serviço	608,16	R\$59,00	R\$ 35.881,44	Não
JPR CONSTRUTORA LTDA	10.677.828/0001-32	02/02/2026 - 08:37:15	N/C	N/C	608,16	R\$59,00	R\$ 35.881,44	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:00			608,16	R\$59,08	R\$ 35.930,09	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - 1.1.2 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:03	NIMAZZI	NIMAZZI	608,16	R\$23,98	R\$ 14.583,68	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			608,16	R\$24,72	R\$ 15.033,72	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:31:16	N/C	N/C	608,16	R\$24,72	R\$ 15.033,72	Sim
ABACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:15:45	N/C	N/C	608,16	R\$24,72	R\$ 15.033,72	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:51			608,16	R\$24,72	R\$ 15.033,72	Sim



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	608,16	R\$24,72	R\$ 15.033,72	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:30	Serviço	Serviço	608,16	R\$24,72	R\$ 15.033,72	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:11:15	N/C	N/C	608,16	R\$24,72	R\$ 15.033,72	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:32	serviço	serviço	608,16	R\$24,70	R\$ 15.021,55	Não
JPR CONSTRUTORA LTDA	10.677.828/0001-32	02/02/2026 - 08:37:59	N/C	N/C	608,16	R\$24,70	R\$ 15.021,55	Sim
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:00			608,16	R\$24,71	R\$ 15.027,63	Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - 1.1.3 PROJETO HIDROSSANITARIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:04	NIMAZZI	NIMAZZI	608,16	R\$17,70	R\$ 10.764,43	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			608,16	R\$18,25	R\$ 11.098,92	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:31:40	N/C	N/C	608,16	R\$18,25	R\$ 11.098,92	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:16:03	N/C	N/C	608,16	R\$18,25	R\$ 11.098,92	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:51			608,16	R\$18,25	R\$ 11.098,92	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	608,16	R\$18,25	R\$ 11.098,92	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:30	Serviço	Serviço	608,16	R\$18,25	R\$ 11.098,92	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:11:04	N/C	N/C	608,16	R\$18,25	R\$ 11.098,92	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:32	serviço	serviço	608,16	R\$18,20	R\$ 11.068,51	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:00			608,16	R\$18,25	R\$ 11.098,92	Não
JPR CONSTRUTORA LTDA	10.677.828/0001-32	02/02/2026 - 08:42:46	N/C	N/C	608,16	R\$18,25	R\$ 11.098,92	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - 1.1.4 PROJETO REDES ELETRICAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:04	NIMAZZI	NIMAZZI	608,16	R\$27,50	R\$ 16.724,40	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			608,16	R\$28,35	R\$ 17.241,34	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:31:56	N/C	N/C	608,16	R\$28,35	R\$ 17.241,34	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:16:22	N/C	N/C	608,16	R\$28,35	R\$ 17.241,34	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:51			608,16	R\$28,35	R\$ 17.241,34	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	608,16	R\$28,35	R\$ 17.241,34	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:30	Serviço	Serviço	608,16	R\$28,35	R\$ 17.241,34	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:11:49	N/C	N/C	608,16	R\$28,35	R\$ 17.241,34	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:32	serviço	serviço	608,16	R\$28,30	R\$ 17.210,93	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:01			608,16	R\$28,35	R\$ 17.241,34	Não



LOTE 0001 - ITEM 0005 - 1.1.5 PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:04	NIMAZZI	NIMAZZI	608,16	R\$7,26	R\$ 4.415,24	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			608,16	R\$7,48	R\$ 4.549,04	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:32:17	N/C	N/C	608,16	R\$7,48	R\$ 4.549,04	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:16:41	N/C	N/C	608,16	R\$7,48	R\$ 4.549,04	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:52			608,16	R\$7,48	R\$ 4.549,04	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	608,16	R\$7,48	R\$ 4.549,04	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:30	Serviço	Serviço	608,16	R\$7,48	R\$ 4.549,04	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:12:12	N/C	N/C	608,16	R\$7,48	R\$ 4.549,04	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:32	serviço	serviço	608,16	R\$7,40	R\$ 4.500,38	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:01			608,16	R\$7,48	R\$ 4.549,04	Não

LOTE 0001 - ITEM 0006 - 1.1.6 PROJETO DE CLIMATIZACAO E CONFORTO AMBIENTAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:04	NIMAZZI	NIMAZZI	608,16	R\$12,74	R\$ 7.747,96	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			608,16	R\$13,13	R\$ 7.985,14	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:32:31	N/C	N/C	608,16	R\$13,13	R\$ 7.985,14	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:17:00	N/C	N/C	608,16	R\$13,13	R\$ 7.985,14	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:52			608,16	R\$13,13	R\$ 7.985,14	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	608,16	R\$13,13	R\$ 7.985,14	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:30	Serviço	Serviço	608,16	R\$13,13	R\$ 7.985,14	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:14:36	N/C	N/C	608,16	R\$13,13	R\$ 7.985,14	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:32	serviço	serviço	608,16	R\$13,10	R\$ 7.966,90	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:01			608,16	R\$13,13	R\$ 7.985,14	Não

LOTE 0001 - ITEM 0007 - 1.1.7 PROJETO DE ALARME E CFTV

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:04	NIMAZZI	NIMAZZI	608,16	R\$8,37	R\$ 5.090,30	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			608,16	R\$8,63	R\$ 5.248,42	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:32:46	N/C	N/C	608,16	R\$8,63	R\$ 5.248,42	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:17:20	N/C	N/C	608,16	R\$8,63	R\$ 5.248,42	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:52			608,16	R\$8,63	R\$ 5.248,42	Sim



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	608,16	R\$8,63	R\$ 5.248,42	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:30	Serviço	Serviço	608,16	R\$8,63	R\$ 5.248,42	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:15:14	N/C	N/C	608,16	R\$8,63	R\$ 5.248,42	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:32	serviço	serviço	608,16	R\$8,60	R\$ 5.230,18	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:02			608,16	R\$8,63	R\$ 5.248,42	Não

LOTE 0001 - ITEM 0008 - 1.1.8 PROJETO SPDA (PARARRAIO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:04	NIMAZZI	NIMAZZI	608,16	R\$4,08	R\$ 2.481,29	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			608,16	R\$4,21	R\$ 2.560,35	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:33:03	N/C	N/C	608,16	R\$4,21	R\$ 2.560,35	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:17:45	N/C	N/C	608,16	R\$4,21	R\$ 2.560,35	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:52			608,16	R\$4,21	R\$ 2.560,35	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	608,16	R\$4,21	R\$ 2.560,35	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:30	Serviço	Serviço	608,16	R\$4,21	R\$ 2.560,35	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:15:33	N/C	N/C	608,16	R\$4,21	R\$ 2.560,35	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:32	serviço	serviço	608,16	R\$4,20	R\$ 2.554,27	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:02			608,16	R\$4,20	R\$ 2.554,27	Não

LOTE 0001 - ITEM 0009 - 1.2.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M) COM TRATAOR DE ESTEIRAS, AF 03/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:05	NIMAZZI	NIMAZZI	1.769,72	R\$0,91	R\$ 1.610,45	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			1.769,72	R\$0,94	R\$ 1.663,54	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:33:41	N/C	N/C	1.769,72	R\$0,94	R\$ 1.663,54	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:18:16	N/C	N/C	1.769,72	R\$0,94	R\$ 1.663,54	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:52			1.769,72	R\$0,94	R\$ 1.663,54	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1.769,72	R\$0,94	R\$ 1.663,54	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:30	Serviço	Serviço	1.769,72	R\$0,94	R\$ 1.663,54	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:15:54	N/C	N/C	1.769,72	R\$0,94	R\$ 1.663,54	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:32	serviço	serviço	1.769,72	R\$0,90	R\$ 1.592,75	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:02			1.769,72	R\$0,94	R\$ 1.663,54	Não

LOTE 0001 - ITEM 0010 - 1.2.2 LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:05	NIMAZZI	NIMAZZI	608,16	R\$13,90	R\$ 8.453,42	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			608,16	R\$14,33	R\$ 8.714,93	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:34:05	N/C	N/C	608,16	R\$14,33	R\$ 8.714,93	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:18:47	N/C	N/C	608,16	R\$14,33	R\$ 8.714,93	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:52			608,16	R\$14,33	R\$ 8.714,93	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	608,16	R\$14,33	R\$ 8.714,93	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:30	Serviço	Serviço	608,16	R\$14,33	R\$ 8.714,93	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:16:11	N/C	N/C	608,16	R\$14,33	R\$ 8.714,93	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:32	serviço	serviço	608,16	R\$14,30	R\$ 8.696,69	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:03			608,16	R\$14,33	R\$ 8.714,93	Não

LOTE 0001 - ITEM 0011 - 2.1.1 Placa de obra nas dimensoes de 2.0x4.0m, padrao DER

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:05	NIMAZZI	NIMAZZI	8,00	R\$368,87	R\$ 2.950,96	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			8,00	R\$380,28	R\$ 3.042,24	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:34:44	N/C	N/C	8,00	R\$380,28	R\$ 3.042,24	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:19:07	N/C	N/C	8,00	R\$380,28	R\$ 3.042,24	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:53			8,00	R\$380,28	R\$ 3.042,24	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	8,00	R\$380,28	R\$ 3.042,24	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	8,00	R\$380,28	R\$ 3.042,24	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:16:26	N/C	N/C	8,00	R\$380,28	R\$ 3.042,24	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:32	serviço	serviço	8,00	R\$380,20	R\$ 3.041,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:03			8,00	R\$380,27	R\$ 3.042,16	Não

LOTE 0001 - ITEM 0012 - 2.1.2 Mobilizacao e desmobilizacao de container locado para barracao de obra

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:05	NIMAZZI	NIMAZZI	2,00	R\$2.085,50	R\$ 4.171,00	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			2,00	R\$2.150,00	R\$ 4.300,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:37:12	N/C	N/C	2,00	R\$2.150,00	R\$ 4.300,00	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:19:32	N/C	N/C	2,00	R\$2.150,00	R\$ 4.300,00	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:53			2,00	R\$2.150,00	R\$ 4.300,00	Sim



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2,00	R\$2.150,00	R\$ 4.300,00	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	2,00	R\$2.150,00	R\$ 4.300,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:16:45	N/C	N/C	2,00	R\$2.150,00	R\$ 4.300,00	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:32	serviço	serviço	2,00	R\$2.150,00	R\$ 4.300,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:04			2,00	R\$2.150,00	R\$ 4.300,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0013 - 2.1.3 Tapume Telha Metalica Ondulada em aco galvalume 0,50mm Branca h=2,20m Tapume Telha Metalica Ondulada em aco galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8x8, c/adeseivo DER-ES 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:05	NIMAZZI	NIMAZZI	153,02	R\$185,22	R\$ 28.342,36	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			153,02	R\$190,95	R\$ 29.219,17	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:37:40	N/C	N/C	153,02	R\$190,95	R\$ 29.219,17	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:19:55	N/C	N/C	153,02	R\$190,95	R\$ 29.219,17	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:53			153,02	R\$190,95	R\$ 29.219,17	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	153,02	R\$190,95	R\$ 29.219,17	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	153,02	R\$190,95	R\$ 29.219,17	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:16:58	N/C	N/C	153,02	R\$190,95	R\$ 29.219,17	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	153,02	R\$190,90	R\$ 29.211,52	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:04			153,02	R\$190,94	R\$ 29.217,64	Não

LOTE 0001 - ITEM 0014 - 2.1.4 Locacao de andaime metalico para fachada - tipo torre (aluguel mensal)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:05	NIMAZZI	NIMAZZI	4,00	R\$17,55	R\$ 70,20	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			4,00	R\$18,09	R\$ 72,36	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:37:59	N/C	N/C	4,00	R\$18,09	R\$ 72,36	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:20:20	N/C	N/C	4,00	R\$18,09	R\$ 72,36	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:53			4,00	R\$18,09	R\$ 72,36	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	4,00	R\$18,09	R\$ 72,36	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	4,00	R\$18,09	R\$ 72,36	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:17:17	N/C	N/C	4,00	R\$18,09	R\$ 72,36	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	4,00	R\$18,00	R\$ 72,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:04			4,00	R\$18,08	R\$ 72,32	Não

LOTE 0001 - ITEM 0015 - 2.1.5 Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacao Aluguel mensal



container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacao, Isolamento termico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminacao.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:05	NIMAZZI	NIMAZZI	12,00	R\$1.144,00	R\$ 13.728,00	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			12,00	R\$1.179,38	R\$ 14.152,56	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:39:21	N/C	N/C	12,00	R\$1.179,38	R\$ 14.152,56	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:20:42	N/C	N/C	12,00	R\$1.179,38	R\$ 14.152,56	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:53			12,00	R\$1.179,38	R\$ 14.152,56	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	12,00	R\$1.179,38	R\$ 14.152,56	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	12,00	R\$1.179,38	R\$ 14.152,56	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:17:34	N/C	N/C	12,00	R\$1.179,38	R\$ 14.152,56	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	12,00	R\$1.179,30	R\$ 14.151,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:05			12,00	R\$1.179,38	R\$ 14.152,56	Não

LOTE 0001 - ITEM 0016 - 2.1.6 Refeitorio com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. Refeitorio com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspecao (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilizacao)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:06	NIMAZZI	NIMAZZI	12,00	R\$502,75	R\$ 6.033,00	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			12,00	R\$518,30	R\$ 6.219,60	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:39:33	N/C	N/C	12,00	R\$518,30	R\$ 6.219,60	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:21:10	N/C	N/C	12,00	R\$518,30	R\$ 6.219,60	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:53			12,00	R\$518,30	R\$ 6.219,60	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	12,00	R\$518,30	R\$ 6.219,60	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	12,00	R\$518,30	R\$ 6.219,60	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:17:53	N/C	N/C	12,00	R\$518,30	R\$ 6.219,60	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	12,00	R\$518,30	R\$ 6.219,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:05			12,00	R\$518,29	R\$ 6.219,48	Não

LOTE 0001 - ITEM 0017 - 2.1.7 Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatorios, calha mictorio, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:06	NIMAZZI	NIMAZZI	12,00	R\$1.563,38	R\$ 18.760,56	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			12,00	R\$1.611,73	R\$ 19.340,76	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:41:40	N/C	N/C	12,00	R\$1.611,73	R\$ 19.340,76	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:21:31	N/C	N/C	12,00	R\$1.611,73	R\$ 19.340,76	Sim



MEGACOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:53			12,00	R\$1.611,73	R\$ 19.340,76	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	12,00	R\$1.611,73	R\$ 19.340,76	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	12,00	R\$1.611,73	R\$ 19.340,76	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:18:07	N/C	N/C	12,00	R\$1.611,73	R\$ 19.340,76	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	12,00	R\$1.611,70	R\$ 19.340,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:05			12,00	R\$1.611,72	R\$ 19.340,64	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0018 - 2.1.8 Reservatorio de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm
Reservatorio de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizacoes)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:06	NIMAZZI	NIMAZZI	1,00	R\$1.638,43	R\$ 1.638,43	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			1,00	R\$1.689,10	R\$ 1.689,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:42:19	N/C	N/C	1,00	R\$1.689,10	R\$ 1.689,10	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:21:50	N/C	N/C	1,00	R\$1.689,10	R\$ 1.689,10	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:54			1,00	R\$1.689,10	R\$ 1.689,10	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1,00	R\$1.689,10	R\$ 1.689,10	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	1,00	R\$1.689,10	R\$ 1.689,10	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:18:23	N/C	N/C	1,00	R\$1.689,10	R\$ 1.689,10	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	1,00	R\$1.689,10	R\$ 1.689,10	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:06			1,00	R\$1.689,10	R\$ 1.689,10	Não

LOTE 0001 - ITEM 0019 - 2.1.9 Rede de agua, com padrao de entrada dagua diam. 3/4, conf. espec. CESAN Rede de agua, com padrao de entrada dagua diam. 3/4, conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexoes para alimentacao, distribuicao, extravasor e limpeza, cons. o padrao a 25m, conf. projeto (2 utilizacoes)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:06	NIMAZZI	NIMAZZI	25,00	R\$49,69	R\$ 1.242,25	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			25,00	R\$51,23	R\$ 1.280,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:43:05	N/C	N/C	25,00	R\$51,23	R\$ 1.280,75	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:22:08	N/C	N/C	25,00	R\$51,23	R\$ 1.280,75	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:54			25,00	R\$51,23	R\$ 1.280,75	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	25,00	R\$51,23	R\$ 1.280,75	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	25,00	R\$51,23	R\$ 1.280,75	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:18:40	N/C	N/C	25,00	R\$51,23	R\$ 1.280,75	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	25,00	R\$51,20	R\$ 1.280,00	Não



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	02/02/2026 - 08:39:06		25,00	R\$51,22	R\$ 1.280,50	Não
------------------------------	------------------------	--------------------------	--	-------	----------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0020 - 2.1.10 Rede de luz, incl. padrao entrada de energia trifas., cabo de ligacao ate barracoos Rede de luz, incl. padrao entrada de energia trifas., cabo de ligacao ate barracoos, quadro de distrib., disj. e chave de forca (quando necessario), cons. 20m entre padrao entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizacao)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001- 51	23/12/2025 - 11:05:06	NIMAZZI	NIMAZZI	20,00	R\$628,40	R\$ 12.568,00	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001- 26	30/12/2025 - 08:43:06			20,00	R\$647,83	R\$ 12.956,60	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001- 02	08/01/2026 - 11:43:43	N/C	N/C	20,00	R\$647,83	R\$ 12.956,60	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001- 60	26/01/2026 - 10:23:32	N/C	N/C	20,00	R\$647,83	R\$ 12.956,60	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001- 09	27/01/2026 - 11:22:54			20,00	R\$648,73	R\$ 12.974,60	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	01/02/2026 - 22:07:04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	20,00	R\$647,83	R\$ 12.956,60	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	20,00	R\$647,83	R\$ 12.956,60	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	02/02/2026 - 08:19:09	N/C	N/C	20,00	R\$647,83	R\$ 12.956,60	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001- 09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	20,00	R\$647,80	R\$ 12.956,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	02/02/2026 - 08:39:06			20,00	R\$647,82	R\$ 12.956,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0021 - 2.1.11 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexoes de ligacao Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexoes de ligacao entre caixas, considerando distancia de 25m, conforme projeto (1 utilizacao)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001- 51	23/12/2025 - 11:05:06	NIMAZZI	NIMAZZI	25,00	R\$561,70	R\$ 14.042,50	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001- 26	30/12/2025 - 08:43:06			25,00	R\$579,07	R\$ 14.476,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001- 02	08/01/2026 - 11:44:03	N/C	N/C	25,00	R\$579,07	R\$ 14.476,75	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001- 60	26/01/2026 - 10:23:56	N/C	N/C	25,00	R\$579,07	R\$ 14.476,75	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001- 09	27/01/2026 - 11:22:54			25,00	R\$579,07	R\$ 14.476,75	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	01/02/2026 - 22:07:04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	25,00	R\$579,07	R\$ 14.476,75	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	25,00	R\$579,07	R\$ 14.476,75	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	02/02/2026 - 08:19:41	N/C	N/C	25,00	R\$579,07	R\$ 14.476,75	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001- 09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	25,00	R\$579,00	R\$ 14.475,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	02/02/2026 - 08:39:07			25,00	R\$579,06	R\$ 14.476,50	Não

LOTE 0001 - ITEM 0022 - 3.1.1 ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001- 51	23/12/2025 - 11:05:06	NIMAZZI	NIMAZZI	185,96	R\$73,19	R\$ 13.610,41	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001- 26	30/12/2025 - 08:43:06			185,96	R\$75,45	R\$ 14.030,68	Sim



TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:44:21	N/C	N/C	185,96	R\$75,45	R\$ 14.030,68	Sim
ABACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:24:21	N/C	N/C	185,96	R\$75,45	R\$ 14.030,68	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:54			185,96	R\$75,45	R\$ 14.030,68	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	185,96	R\$75,45	R\$ 14.030,68	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	185,96	R\$75,45	R\$ 14.030,68	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:19:58	N/C	N/C	185,96	R\$75,45	R\$ 14.030,68	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	185,96	R\$75,40	R\$ 14.021,38	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:07			185,96	R\$75,45	R\$ 14.030,68	Não

LOTE 0001 - ITEM 0023 - 3.2.1 Reaterro apiloado de cavas de fundacao, em camadas de 20 cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:07	NIMAZZI	NIMAZZI	141,94	R\$86,19	R\$ 12.233,81	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			141,94	R\$88,86	R\$ 12.612,79	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:44:40	N/C	N/C	141,94	R\$88,86	R\$ 12.612,79	Sim
ABACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:24:55	N/C	N/C	141,94	R\$88,86	R\$ 12.612,79	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:55			141,94	R\$88,86	R\$ 12.612,79	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	141,94	R\$88,86	R\$ 12.612,79	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	141,94	R\$88,86	R\$ 12.612,79	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:20:17	N/C	N/C	141,94	R\$88,86	R\$ 12.612,79	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	141,94	R\$88,80	R\$ 12.604,27	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:09			141,94	R\$88,85	R\$ 12.611,37	Não

LOTE 0001 - ITEM 0024 - 3.3.1 Indice de preco para remocao de entulho decorrente da execucao de obras Indice de preco para remocao de entulho decorrente da execucao de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:07	NIMAZZI	NIMAZZI	10,00	R\$108,10	R\$ 1.081,00	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			10,00	R\$111,44	R\$ 1.114,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:45:24	N/C	N/C	10,00	R\$111,44	R\$ 1.114,40	Sim
ABACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:25:28	N/C	N/C	10,00	R\$111,44	R\$ 1.114,40	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:55			10,00	R\$111,44	R\$ 1.114,40	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	10,00	R\$111,44	R\$ 1.114,40	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	10,00	R\$111,44	R\$ 1.114,40	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:20:34	N/C	N/C	10,00	R\$111,44	R\$ 1.114,40	Não



EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	10,00	R\$111,40	R\$ 1.114,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:09			10,00	R\$111,44	R\$ 1.114,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0025 - 4.1.1 Fornecimento e aplicacao de concreto USINADO Fck=30 MPa Fornecimento e aplicacao de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lancamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:07	NIMAZZI	NIMAZZI	28,92	R\$944,72	R\$ 27.321,30	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			28,92	R\$973,94	R\$ 28.166,34	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:45:48	N/C	N/C	28,92	R\$973,94	R\$ 28.166,34	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:26:14	N/C	N/C	28,92	R\$973,94	R\$ 28.166,34	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:55			28,92	R\$973,94	R\$ 28.166,34	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	28,92	R\$973,94	R\$ 28.166,34	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	28,92	R\$973,94	R\$ 28.166,34	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:20:55	N/C	N/C	28,92	R\$973,94	R\$ 28.166,34	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	28,92	R\$973,90	R\$ 28.165,19	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:10			28,92	R\$973,93	R\$ 28.166,06	Não

LOTE 0001 - ITEM 0026 - 4.1.2 Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacoes Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacoes, levando-se em conta a utilizacao 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:07	NIMAZZI	NIMAZZI	269,62	R\$108,48	R\$ 29.248,38	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			269,62	R\$111,84	R\$ 30.154,30	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:46:09	N/C	N/C	269,62	R\$111,84	R\$ 30.154,30	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:26:45	N/C	N/C	269,62	R\$111,84	R\$ 30.154,30	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:55			269,62	R\$111,84	R\$ 30.154,30	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	269,62	R\$111,84	R\$ 30.154,30	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	269,62	R\$111,84	R\$ 30.154,30	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:21:11	N/C	N/C	269,62	R\$111,84	R\$ 30.154,30	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	269,62	R\$111,80	R\$ 30.143,52	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:10			269,62	R\$111,84	R\$ 30.154,30	Não

LOTE 0001 - ITEM 0027 - 4.1.3 Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A media Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A media, diametro de 6.3 a 10.0 mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:07	NIMAZZI	NIMAZZI	2.728,40	R\$14,48	R\$ 39.507,23	Sim



CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			2.728,40	R\$14,93	R\$ 40.735,01	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:46:28	N/C	N/C	2.728,40	R\$14,93	R\$ 40.735,01	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:27:06	N/C	N/C	2.728,40	R\$14,93	R\$ 40.735,01	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:55			2.728,40	R\$14,93	R\$ 40.735,01	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2.728,40	R\$14,93	R\$ 40.735,01	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	2.728,40	R\$14,93	R\$ 40.735,01	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:21:29	N/C	N/C	2.728,40	R\$14,93	R\$ 40.735,01	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	2.728,40	R\$14,90	R\$ 40.653,16	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:11			2.728,40	R\$14,92	R\$ 40.707,73	Não

LOTE 0001 - ITEM 0028 - 4.1.4 Fornecimento, preparo e aplicacao de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 Fornecimento, preparo e aplicacao de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:08	NIMAZZI	NIMAZZI	15,11	R\$879,42	R\$ 13.288,04	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			15,11	R\$906,62	R\$ 13.699,03	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:46:44	N/C	N/C	15,11	R\$906,62	R\$ 13.699,03	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:28:15	N/C	N/C	15,11	R\$906,62	R\$ 13.699,03	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:55			15,11	R\$906,62	R\$ 13.699,03	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	15,11	R\$906,62	R\$ 13.699,03	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	15,11	R\$906,62	R\$ 13.699,03	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:22:15	N/C	N/C	15,11	R\$906,62	R\$ 13.699,03	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	15,11	R\$906,60	R\$ 13.698,73	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:11			15,11	R\$906,62	R\$ 13.699,03	Não

LOTE 0001 - ITEM 0029 - 4.2.1 Fornecimento e aplicacao de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO Fornecimento e aplicacao de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja incluido no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:08	NIMAZZI	NIMAZZI	23,65	R\$852,79	R\$ 20.168,48	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			23,65	R\$879,16	R\$ 20.792,13	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:48:19	N/C	N/C	23,65	R\$879,16	R\$ 20.792,13	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:28:51	N/C	N/C	23,65	R\$879,16	R\$ 20.792,13	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:56			23,65	R\$879,16	R\$ 20.792,13	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	23,65	R\$879,16	R\$ 20.792,13	Sim



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	23,65	R\$879,16	R\$ 20.792,13	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:22:28	N/C	N/C	23,65	R\$879,16	R\$ 20.792,13	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	23,65	R\$879,10	R\$ 20.790,72	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:11			23,65	R\$879,16	R\$ 20.792,13	Não

LOTE 0001 - ITEM 0030 - 4.2.2 Laje pre-fabricada trelicada (H=8cm), sobrecarga 300 kg/m2, vao de 3.5 a 4.3m Laje pre-fabricada trelicada (H=8cm), sobrecarga 300 kg/m2, vao de 3.5 a 4.3m, capeamento 4cm, elemento de enchimento em bloco ceramico, espessura final da laje ? 12cm, Fck = 150 Kg/cm2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:08	NIMAZZI	NIMAZZI	674,32	R\$180,28	R\$ 121.566,41	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			674,32	R\$185,86	R\$ 125.329,12	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:48:36	N/C	N/C	674,32	R\$185,86	R\$ 125.329,12	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:29:15	N/C	N/C	674,32	R\$185,86	R\$ 125.329,12	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:56			674,32	R\$185,86	R\$ 125.329,12	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	674,32	R\$185,86	R\$ 125.329,12	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	674,32	R\$185,86	R\$ 125.329,12	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:22:41	N/C	N/C	674,32	R\$185,86	R\$ 125.329,12	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	674,32	R\$185,80	R\$ 125.288,66	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:12			674,32	R\$185,86	R\$ 125.329,12	Não

LOTE 0001 - ITEM 0031 - 4.2.3 Tela soldada em aco CA-60 B, diametro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm Tela soldada em aco CA-60 B, diametro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para armacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:08	NIMAZZI	NIMAZZI	674,32	R\$32,24	R\$ 21.740,08	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			674,32	R\$33,24	R\$ 22.414,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:48:54	N/C	N/C	674,32	R\$33,24	R\$ 22.414,40	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:29:38	N/C	N/C	674,32	R\$33,24	R\$ 22.414,40	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:56			674,32	R\$33,24	R\$ 22.414,40	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	674,32	R\$33,24	R\$ 22.414,40	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	674,32	R\$33,24	R\$ 22.414,40	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:23:00	N/C	N/C	674,32	R\$33,24	R\$ 22.414,40	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	674,32	R\$33,20	R\$ 22.387,42	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:12			674,32	R\$33,24	R\$ 22.414,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0032 - 4.2.4 Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:08	NIMAZZI	NIMAZZI	486,85	R\$131,87	R\$ 64.200,91	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			486,85	R\$135,95	R\$ 66.187,26	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:49:14	N/C	N/C	486,85	R\$135,95	R\$ 66.187,26	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:30:00	N/C	N/C	486,85	R\$135,95	R\$ 66.187,26	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:56			486,85	R\$135,95	R\$ 66.187,26	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	486,85	R\$135,95	R\$ 66.187,26	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	486,85	R\$135,95	R\$ 66.187,26	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:23:16	N/C	N/C	486,85	R\$135,95	R\$ 66.187,26	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	486,85	R\$135,90	R\$ 66.162,92	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:12			486,85	R\$135,95	R\$ 66.187,26	Não

LOTE 0001 - ITEM 0033 - 4.2.5 Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A media Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A media, diametro de 6.3 a 10.0 mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:08	NIMAZZI	NIMAZZI	2.838,00	R\$53,16	R\$ 150.868,08	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			2.838,00	R\$54,80	R\$ 155.522,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:49:37	N/C	N/C	2.838,00	R\$54,80	R\$ 155.522,40	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:30:29	N/C	N/C	2.838,00	R\$54,80	R\$ 155.522,40	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:56			2.838,00	R\$54,80	R\$ 155.522,40	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2.838,00	R\$54,80	R\$ 155.522,40	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	2.838,00	R\$54,80	R\$ 155.522,40	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:23:31	N/C	N/C	2.838,00	R\$54,80	R\$ 155.522,40	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	2.838,00	R\$54,80	R\$ 155.522,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:13			2.838,00	R\$54,79	R\$ 155.494,02	Não

LOTE 0001 - ITEM 0034 - 5.1.1 Alvenaria de vedacao com blocos ceramicos furados 9x19x19cm, assentados c/ argamassa Alvenaria de vedacao com blocos ceramicos furados 9x19x19cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0,5:8, preparo com betoneira, juntas 10mm e esp. das paredes s/revestimento, 9cm (bloco comprado na fabrica, posto obra)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:08	NIMAZZI	NIMAZZI	959,50	R\$63,76	R\$ 61.177,72	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			959,50	R\$65,73	R\$ 63.067,94	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:49:55	N/C	N/C	959,50	R\$65,73	R\$ 63.067,94	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:30:52	N/C	N/C	959,50	R\$65,73	R\$ 63.067,94	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:56			959,50	R\$65,73	R\$ 63.067,94	Sim



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	959,50	R\$65,73	R\$ 63.067,94	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	959,50	R\$65,73	R\$ 63.067,94	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:23:45	N/C	N/C	959,50	R\$65,73	R\$ 63.067,94	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	959,50	R\$65,70	R\$ 63.039,15	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:13			959,50	R\$65,72	R\$ 63.058,34	Não

LOTE 0001 - ITEM 0035 - 5.1.2 Muro de alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m
Muro de alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrilica a 2 demaos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:09	NIMAZZI	NIMAZZI	38,95	R\$1.268,34	R\$ 49.401,84	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:06			38,95	R\$1.307,57	R\$ 50.929,85	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:50:24	N/C	N/C	38,95	R\$1.307,57	R\$ 50.929,85	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:31:26	N/C	N/C	38,95	R\$1.307,57	R\$ 50.929,85	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:57			38,95	R\$1.307,57	R\$ 50.929,85	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	38,95	R\$1.307,57	R\$ 50.929,85	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	38,95	R\$1.307,57	R\$ 50.929,85	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:24:00	N/C	N/C	38,95	R\$1.307,57	R\$ 50.929,85	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	38,95	R\$1.307,50	R\$ 50.927,13	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:14			38,95	R\$1.307,56	R\$ 50.929,46	Não

LOTE 0001 - ITEM 0036 - 5.2.1 Divisoria sanitaria de granito cinza andorinha esp. 3 cm, assentada com argamassa Divisoria sanitaria de granito cinza andorinha esp. 3 cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traco 1:3

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:09	NIMAZZI	NIMAZZI	25,56	R\$537,81	R\$ 13.746,42	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			25,56	R\$554,44	R\$ 14.171,49	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:50:44	N/C	N/C	25,56	R\$554,44	R\$ 14.171,49	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:31:47	N/C	N/C	25,56	R\$554,44	R\$ 14.171,49	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:57			25,56	R\$554,44	R\$ 14.171,49	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	25,56	R\$554,44	R\$ 14.171,49	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	25,56	R\$554,44	R\$ 14.171,49	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:24:12	N/C	N/C	25,56	R\$554,44	R\$ 14.171,49	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	25,56	R\$554,40	R\$ 14.170,46	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:14			25,56	R\$554,44	R\$ 14.171,49	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0037 - 5.3.1 Verga/contra verga reta de concreto armado moldada in loco 10x5cm, Fck = 15 MPa
Verga/contra verga reta de concreto armado moldada in loco 10x5cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armacao e desforma,
comprimento inferior a 2,0 metros**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001- 51	23/12/2025 - 11:05:09	NIMAZZI	NIMAZZI	130,00	R\$53,16	R\$ 6.910,80	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001- 26	30/12/2025 - 08:43:07			130,00	R\$54,80	R\$ 7.124,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001- 02	08/01/2026 - 11:50:59	N/C	N/C	130,00	R\$54,80	R\$ 7.124,00	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001- 60	26/01/2026 - 10:32:08	N/C	N/C	130,00	R\$54,80	R\$ 7.124,00	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001- 09	27/01/2026 - 11:22:57			130,00	R\$54,80	R\$ 7.124,00	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	130,00	R\$54,80	R\$ 7.124,00	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	130,00	R\$54,80	R\$ 7.124,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	02/02/2026 - 08:24:27	N/C	N/C	130,00	R\$54,80	R\$ 7.124,00	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001- 09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	130,00	R\$54,80	R\$ 7.124,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	02/02/2026 - 08:39:14			130,00	R\$54,79	R\$ 7.122,70	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0038 - 6.1.1 Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipe, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm Marco
em madeira de lei tipo Peroba, Ipe, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensoes: 0,80x2,10 m**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001- 51	23/12/2025 - 11:05:09	NIMAZZI	NIMAZZI	3,00	R\$461,30	R\$ 1.383,90	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001- 26	30/12/2025 - 08:43:07			3,00	R\$475,57	R\$ 1.426,71	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001- 02	08/01/2026 - 11:51:19	N/C	N/C	3,00	R\$475,57	R\$ 1.426,71	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001- 60	26/01/2026 - 10:32:27	N/C	N/C	3,00	R\$475,57	R\$ 1.426,71	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001- 09	27/01/2026 - 11:22:57			3,00	R\$475,57	R\$ 1.426,71	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	3,00	R\$475,57	R\$ 1.426,71	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	3,00	R\$475,57	R\$ 1.426,71	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	02/02/2026 - 08:24:41	N/C	N/C	3,00	R\$475,57	R\$ 1.426,71	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001- 09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	3,00	R\$475,50	R\$ 1.426,50	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	02/02/2026 - 08:39:15			3,00	R\$475,57	R\$ 1.426,71	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0039 - 6.1.2 Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipe, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm Marco
em madeira de lei tipo Peroba, Ipe, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensoes: 0,90x2,10 m**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001- 51	23/12/2025 - 11:05:09	NIMAZZI	NIMAZZI	16,00	R\$495,31	R\$ 7.924,96	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001- 26	30/12/2025 - 08:43:07			16,00	R\$510,63	R\$ 8.170,08	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001- 02	08/01/2026 - 11:51:38	N/C	N/C	16,00	R\$510,63	R\$ 8.170,08	Sim



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:32:47	N/C	N/C	16,00	R\$510,63	R\$ 8.170,08	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:58			16,00	R\$510,63	R\$ 8.170,08	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	16,00	R\$510,63	R\$ 8.170,08	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	16,00	R\$510,63	R\$ 8.170,08	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:24:56	N/C	N/C	16,00	R\$510,63	R\$ 8.170,08	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	16,00	R\$510,60	R\$ 8.169,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:15			16,00	R\$510,63	R\$ 8.170,08	Não

LOTE 0001 - ITEM 0040 - 6.1.3 Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipe, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipe, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:09	NIMAZZI	NIMAZZI	42,40	R\$105,25	R\$ 4.462,60	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			42,40	R\$108,50	R\$ 4.600,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:51:59	N/C	N/C	42,40	R\$108,50	R\$ 4.600,40	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:33:04	N/C	N/C	42,40	R\$108,50	R\$ 4.600,40	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:58			42,40	R\$108,50	R\$ 4.600,40	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	42,40	R\$108,50	R\$ 4.600,40	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:31	Serviço	Serviço	42,40	R\$108,50	R\$ 4.600,40	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:25:15	N/C	N/C	42,40	R\$108,50	R\$ 4.600,40	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	42,40	R\$108,50	R\$ 4.600,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:15			42,40	R\$108,50	R\$ 4.600,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0041 - 6.2.1 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/ enchimento Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para pintura, inclusive alizares, dobradicas e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensoes: 0,80x2,10 m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:09	NIMAZZI	NIMAZZI	3,00	R\$1.285,48	R\$ 3.856,44	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			3,00	R\$1.325,24	R\$ 3.975,72	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:52:17	N/C	N/C	3,00	R\$1.325,24	R\$ 3.975,72	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:33:29	N/C	N/C	3,00	R\$1.325,24	R\$ 3.975,72	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:58			3,00	R\$1.325,24	R\$ 3.975,72	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	3,00	R\$1.325,24	R\$ 3.975,72	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	3,00	R\$1.325,24	R\$ 3.975,72	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:28:25	N/C	N/C	3,00	R\$1.325,24	R\$ 3.975,72	Não



EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	3,00	R\$1.325,20	R\$ 3.975,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:16			3,00	R\$1.325,24	R\$ 3.975,72	Não

LOTE 0001 - ITEM 0042 - 6.2.2 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/ enchimento Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para pintura, inclusive alizares, dobradicas e fechadura tipo alavanca em latao cromado LaFonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensoes: 0,90x2,10 m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:10	NIMAZZI	NIMAZZI	16,00	R\$1.335,75	R\$ 21.372,00	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			16,00	R\$1.377,06	R\$ 22.032,96	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:52:41	N/C	N/C	16,00	R\$1.377,06	R\$ 22.032,96	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:33:57	N/C	N/C	16,00	R\$1.377,06	R\$ 22.032,96	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:58			16,00	R\$1.377,06	R\$ 22.032,96	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	16,00	R\$1.377,06	R\$ 22.032,96	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	16,00	R\$1.377,06	R\$ 22.032,96	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:28:56	N/C	N/C	16,00	R\$1.377,06	R\$ 22.032,96	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	16,00	R\$1.377,00	R\$ 22.032,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:16			16,00	R\$1.377,06	R\$ 22.032,96	Não

LOTE 0001 - ITEM 0043 - 6.2.3 PORTA MADEIRA PRANCHETA, COMPLETA PORTA MADEIRA PRANCHETA, COMPLETA (1,00x2,10 m e 1,20x2,10 m)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:10	NIMAZZI	NIMAZZI	18,48	R\$559,94	R\$ 10.347,69	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			18,48	R\$577,26	R\$ 10.667,76	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:53:00	N/C	N/C	18,48	R\$577,26	R\$ 10.667,76	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:34:24	N/C	N/C	18,48	R\$577,26	R\$ 10.667,76	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:58			18,48	R\$577,26	R\$ 10.667,76	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	18,48	R\$577,26	R\$ 10.667,76	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	18,48	R\$577,26	R\$ 10.667,76	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:29:16	N/C	N/C	18,48	R\$577,26	R\$ 10.667,76	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:33	serviço	serviço	18,48	R\$577,20	R\$ 10.666,66	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:16			18,48	R\$577,26	R\$ 10.667,76	Não

LOTE 0001 - ITEM 0044 - 7.1.1 Janela tipo maxim-ar para vidro em aluminio anodizado natural, linha 25, completa Janela tipo maxim-ar para vidro em aluminio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:10	NIMAZZI	NIMAZZI	76,55	R\$679,19	R\$ 51.991,99	Sim



CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			76,55	R\$700,20	R\$ 53.600,31	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:53:14	N/C	N/C	76,55	R\$700,20	R\$ 53.600,31	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:34:44	N/C	N/C	76,55	R\$700,20	R\$ 53.600,31	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:58			76,55	R\$700,20	R\$ 53.600,31	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	76,55	R\$700,20	R\$ 53.600,31	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	76,55	R\$700,20	R\$ 53.600,31	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:29:32	N/C	N/C	76,55	R\$700,20	R\$ 53.600,31	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	76,55	R\$700,20	R\$ 53.600,31	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:17			76,55	R\$700,19	R\$ 53.599,54	Não

LOTE 0001 - ITEM 0045 - 7.1.2 Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:10	NIMAZZI	NIMAZZI	59,85	R\$1.137,22	R\$ 68.062,62	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			59,85	R\$1.172,39	R\$ 70.167,54	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:53:55	N/C	N/C	59,85	R\$1.172,39	R\$ 70.167,54	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:35:06	N/C	N/C	59,85	R\$1.172,39	R\$ 70.167,54	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:59			59,85	R\$1.172,39	R\$ 70.167,54	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	59,85	R\$1.172,39	R\$ 70.167,54	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	59,85	R\$1.172,39	R\$ 70.167,54	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:29:52	N/C	N/C	59,85	R\$1.172,39	R\$ 70.167,54	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	59,85	R\$1.172,30	R\$ 70.162,15	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:17			59,85	R\$1.172,39	R\$ 70.167,54	Não

LOTE 0001 - ITEM 0046 - 7.2.1 Fornecimento e instalacao Portao de correr em Gradil Nylofor 3D, em painel de aco galvanizado, Fornecimento e instalacao Portao de correr em Gradil Nylofor 3D, em painel de aco galvanizado, Dim.: 3,50 x 2,43m -Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aco Ø5,0mm, incl. poste de aco galv. 60x40mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:10	NIMAZZI	NIMAZZI	3,00	R\$8.772,51	R\$ 26.317,53	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			3,00	R\$9.043,82	R\$ 27.131,46	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:54:14	N/C	N/C	3,00	R\$9.043,82	R\$ 27.131,46	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:35:31	N/C	N/C	3,00	R\$9.043,82	R\$ 27.131,46	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:59			3,00	R\$9.043,82	R\$ 27.131,46	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	3,00	R\$9.043,82	R\$ 27.131,46	Sim



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	3,00	R\$9.043,82	R\$ 27.131,46	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:30:05	N/C	N/C	3,00	R\$9.043,82	R\$ 27.131,46	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	3,00	R\$9.043,80	R\$ 27.131,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:17			3,00	R\$9.043,81	R\$ 27.131,43	Não

LOTE 0001 - ITEM 0047 - 7.2.2 Fornecimento e instalacao Portao de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de aco galvanizado, Fornecimento e instalacao Portao de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de aco galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m -Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aco Ø5,0mm, incl. poste de aco galv. 60x40mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:10	NIMAZZI	NIMAZZI	1,00	R\$2.860,41	R\$ 2.860,41	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			1,00	R\$2.948,88	R\$ 2.948,88	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:54:32	N/C	N/C	1,00	R\$2.948,88	R\$ 2.948,88	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:35:47	N/C	N/C	1,00	R\$2.948,88	R\$ 2.948,88	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:59			1,00	R\$2.948,88	R\$ 2.948,88	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1,00	R\$2.948,88	R\$ 2.948,88	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	1,00	R\$2.948,88	R\$ 2.948,88	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:30:19	N/C	N/C	1,00	R\$2.948,88	R\$ 2.948,88	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	1,00	R\$2.948,80	R\$ 2.948,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:18			1,00	R\$2.948,87	R\$ 2.948,87	Não

LOTE 0001 - ITEM 0048 - 7.2.3 Guiche/gradil em perfil L 1 e perfil T 3/4 em ferro, inclusive pintura em esmalte sintético, Guiche/gradil em perfil L 1 e perfil T 3/4 em ferro, inclusive pintura em esmalte sintético, marca de referencia SUVINIL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:10	NIMAZZI	NIMAZZI	90,00	R\$470,19	R\$ 42.317,10	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			90,00	R\$484,73	R\$ 43.625,70	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	08/01/2026 - 11:54:46	N/C	N/C	90,00	R\$484,73	R\$ 43.625,70	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:36:10	N/C	N/C	90,00	R\$484,73	R\$ 43.625,70	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:59			90,00	R\$484,73	R\$ 43.625,70	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	90,00	R\$484,73	R\$ 43.625,70	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	90,00	R\$484,73	R\$ 43.625,70	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:30:32	N/C	N/C	90,00	R\$484,73	R\$ 43.625,70	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	90,00	R\$484,70	R\$ 43.623,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:18			90,00	R\$484,73	R\$ 43.625,70	Não

LOTE 0001 - ITEM 0049 - 7.2.4 Cercamento em gradil em aco galvanizado soldado e revestido em poliester por processo de pintura Cercamento em gradil em aco galvanizado soldado e revestido em poliester por processo de pintura eletrostatica 100micra, malha 5x20cm, fio diam. 5,00mm. Inclusive acessórios e poste. Dimensoes dos paineis: 2,50x2,03m - Nylofor ou equivalente

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:11	NIMAZZI	NIMAZZI	89,56	R\$558,17	R\$ 49.989,71	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			89,56	R\$575,43	R\$ 51.535,51	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:36:35	N/C	N/C	89,56	R\$575,43	R\$ 51.535,51	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:59			89,56	R\$575,43	R\$ 51.535,51	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:04:19	N/C	N/C	89,56	R\$575,43	R\$ 51.535,51	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	89,56	R\$575,43	R\$ 51.535,51	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	89,56	R\$575,43	R\$ 51.535,51	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:30:52	N/C	N/C	89,56	R\$575,43	R\$ 51.535,51	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	89,56	R\$575,40	R\$ 51.532,82	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:18			89,56	R\$575,43	R\$ 51.535,51	Não

LOTE 0001 - ITEM 0050 - 7.2.5 Portao de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento Portao de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:11	NIMAZZI	NIMAZZI	4,88	R\$836,81	R\$ 4.083,63	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			4,88	R\$862,69	R\$ 4.209,93	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:36:56	N/C	N/C	4,88	R\$862,69	R\$ 4.209,93	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:59			4,88	R\$862,69	R\$ 4.209,93	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:04:51	N/C	N/C	4,88	R\$862,69	R\$ 4.209,93	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	4,88	R\$862,69	R\$ 4.209,93	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	4,88	R\$862,69	R\$ 4.209,93	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:31:08	N/C	N/C	4,88	R\$862,69	R\$ 4.209,93	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	4,88	R\$862,60	R\$ 4.209,49	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:19			4,88	R\$862,68	R\$ 4.209,88	Não

LOTE 0001 - ITEM 0051 - 8.1.1 Instalacao de vidro liso incolor, e = 6 mm, em esquadria de aluminio ou pvc, fixado com baguet Instalacao de vidro liso incolor, e = 6 mm, em esquadria de aluminio ou pvc, fixado com baguete. AF_01/2021_ps

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:11	NIMAZZI	NIMAZZI	76,55	R\$390,16	R\$ 29.866,75	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			76,55	R\$402,23	R\$ 30.790,71	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:37:41	N/C	N/C	76,55	R\$402,23	R\$ 30.790,71	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:22:59			76,55	R\$402,23	R\$ 30.790,71	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:05:07	N/C	N/C	76,55	R\$402,23	R\$ 30.790,71	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	76,55	R\$402,23	R\$ 30.790,71	Sim



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	76,55	R\$402,23	R\$ 30.790,71	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:31:20	N/C	N/C	76,55	R\$402,23	R\$ 30.790,71	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	76,55	R\$402,20	R\$ 30.788,41	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:19			76,55	R\$402,23	R\$ 30.790,71	Não

LOTE 0001 - ITEM 0052 - 8.1.2 Espelho espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 6mm, moldura de peça de madeira 7x2.5cm fix Espelho espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 6mm, moldura de peça de madeira 7x2.5cm fixada com parafuso e bucha conforme detalhe em projeto

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:11	NIMAZZI	NIMAZZI	17,05	R\$1.044,44	R\$ 17.807,70	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			17,05	R\$1.076,74	R\$ 18.358,42	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:38:14	N/C	N/C	17,05	R\$1.076,74	R\$ 18.358,42	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:00			17,05	R\$1.076,74	R\$ 18.358,42	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:05:26	N/C	N/C	17,05	R\$1.076,74	R\$ 18.358,42	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	17,05	R\$1.076,74	R\$ 18.358,42	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	17,05	R\$1.076,74	R\$ 18.358,42	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	17,05	R\$1.076,70	R\$ 18.357,74	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:31:43	N/C	N/C	17,05	R\$1.076,74	R\$ 18.358,42	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:19			17,05	R\$1.076,73	R\$ 18.358,25	Não

LOTE 0001 - ITEM 0053 - 9.1.1 Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhad Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada defibrocimento esp. 6mm, com pontaltes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:11	NIMAZZI	NIMAZZI	589,27	R\$139,81	R\$ 82.385,84	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			589,27	R\$144,13	R\$ 84.931,49	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:38:41	N/C	N/C	589,27	R\$144,13	R\$ 84.931,49	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:00			589,27	R\$144,13	R\$ 84.931,49	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:05:47	N/C	N/C	589,27	R\$144,13	R\$ 84.931,49	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	589,27	R\$144,13	R\$ 84.931,49	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	589,27	R\$144,13	R\$ 84.931,49	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	589,27	R\$144,10	R\$ 84.913,81	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:32:34	N/C	N/C	589,27	R\$144,13	R\$ 84.931,49	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:20			589,27	R\$144,13	R\$ 84.931,49	Não

LOTE 0001 - ITEM 0054 - 9.1.2 Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhad Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ceramica tipo capa e canal, com pontaltes, tercas, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:12	NIMAZZI	NIMAZZI	20,93	R\$283,48	R\$ 5.933,24	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			20,93	R\$292,25	R\$ 6.116,79	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:39:22	N/C	N/C	20,93	R\$292,25	R\$ 6.116,79	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:00			20,93	R\$292,25	R\$ 6.116,79	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:06:11	N/C	N/C	20,93	R\$292,25	R\$ 6.116,79	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	20,93	R\$292,25	R\$ 6.116,79	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	20,93	R\$292,25	R\$ 6.116,79	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	20,93	R\$292,20	R\$ 6.115,75	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:32:45	N/C	N/C	20,93	R\$292,25	R\$ 6.116,79	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:20			20,93	R\$292,24	R\$ 6.116,58	Não

LOTE 0001 - ITEM 0055 - 9.2.1 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTEVERTICAL. AF_07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:12	NIMAZZI	NIMAZZI	589,27	R\$41,26	R\$ 24.313,28	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			589,27	R\$42,54	R\$ 25.067,55	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:39:56	N/C	N/C	589,27	R\$42,54	R\$ 25.067,55	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:00			589,27	R\$42,54	R\$ 25.067,55	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:06:45	N/C	N/C	589,27	R\$42,54	R\$ 25.067,55	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	589,27	R\$42,54	R\$ 25.067,55	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	589,27	R\$42,54	R\$ 25.067,55	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	589,27	R\$42,50	R\$ 25.043,97	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:33:01	N/C	N/C	589,27	R\$42,54	R\$ 25.067,55	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:20			589,27	R\$42,54	R\$ 25.067,55	Não

LOTE 0001 - ITEM 0056 - 9.3.1 Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:12	NIMAZZI	NIMAZZI	263,15	R\$284,77	R\$ 74.937,23	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			263,15	R\$293,58	R\$ 77.255,58	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:40:17	N/C	N/C	263,15	R\$293,58	R\$ 77.255,58	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:00			263,15	R\$293,58	R\$ 77.255,58	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:07:05	N/C	N/C	263,15	R\$293,58	R\$ 77.255,58	Sim



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	263,15	R\$293,58	R\$ 77.255,58	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	263,15	R\$293,58	R\$ 77.255,58	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	263,15	R\$293,50	R\$ 77.234,52	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:33:22	N/C	N/C	263,15	R\$293,58	R\$ 77.255,58	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:21			263,15	R\$293,57	R\$ 77.252,95	Não

LOTE 0001 - ITEM 0057 - 9.3.2 Rufo de chapa metalica nO 26 com largura de 30 cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:12	NIMAZZI	NIMAZZI	263,15	R\$56,91	R\$ 14.975,87	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			263,15	R\$58,67	R\$ 15.439,01	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:40:38	N/C	N/C	263,15	R\$58,67	R\$ 15.439,01	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:01			263,15	R\$58,67	R\$ 15.439,01	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:07:51	N/C	N/C	263,15	R\$58,67	R\$ 15.439,01	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	263,15	R\$58,67	R\$ 15.439,01	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	263,15	R\$58,67	R\$ 15.439,01	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	263,15	R\$58,60	R\$ 15.420,59	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:33:37	N/C	N/C	263,15	R\$58,67	R\$ 15.439,01	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:21			263,15	R\$58,66	R\$ 15.436,38	Não

LOTE 0001 - ITEM 0058 - 9.4.1 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:12	NIMAZZI	NIMAZZI	96,55	R\$40,53	R\$ 3.913,17	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			96,55	R\$41,78	R\$ 4.033,86	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:41:14	N/C	N/C	96,55	R\$41,78	R\$ 4.033,86	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:01			96,55	R\$41,78	R\$ 4.033,86	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:08:11	N/C	N/C	96,55	R\$41,78	R\$ 4.033,86	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:05	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	96,55	R\$41,78	R\$ 4.033,86	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	96,55	R\$41,78	R\$ 4.033,86	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	96,55	R\$41,70	R\$ 4.026,14	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:33:53	N/C	N/C	96,55	R\$41,78	R\$ 4.033,86	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:22			96,55	R\$41,78	R\$ 4.033,86	Não

LOTE 0001 - ITEM 0059 - 10.1.1 Indice de impermeabilização/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforço.c/ Índice de impermeabilização/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforço.c/ filme int. em polietileno, regul. base c/ arg. 1:4 esp. min. 15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp. 20mm, impressão e juntas dilat



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:12	NIMAZZI	NIMAZZI	463,41	R\$466,96	R\$ 216.393,93	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			463,41	R\$481,40	R\$ 223.085,57	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:43:18	N/C	N/C	463,41	R\$400,00	R\$ 185.364,00	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:01			463,41	R\$481,40	R\$ 223.085,57	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:08:34	N/C	N/C	463,41	R\$481,40	R\$ 223.085,57	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	463,41	R\$481,40	R\$ 223.085,57	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	463,41	R\$481,40	R\$ 223.085,57	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	463,41	R\$481,40	R\$ 223.085,57	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:34:06	N/C	N/C	463,41	R\$481,40	R\$ 223.085,57	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:23			463,41	R\$481,40	R\$ 223.085,57	Não

LOTE 0001 - ITEM 0060 - 10.1.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA/MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCA IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA/MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:12	NIMAZZI	NIMAZZI	82,04	R\$74,81	R\$ 6.137,41	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			82,04	R\$77,12	R\$ 6.326,92	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:43:38	N/C	N/C	82,04	R\$77,12	R\$ 6.326,92	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:01			82,04	R\$77,12	R\$ 6.326,92	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:08:53	N/C	N/C	82,04	R\$77,12	R\$ 6.326,92	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	82,04	R\$77,12	R\$ 6.326,92	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	82,04	R\$77,12	R\$ 6.326,92	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	82,04	R\$77,10	R\$ 6.325,28	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:34:19	N/C	N/C	82,04	R\$77,12	R\$ 6.326,92	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:23			82,04	R\$77,11	R\$ 6.326,10	Não

LOTE 0001 - ITEM 0061 - 11.1.1 Chapisco com argamassa de cimento e areia media ou grossa lavada no traco 1:3, espessura 5 mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:13	NIMAZZI	NIMAZZI	495,11	R\$19,17	R\$ 9.491,26	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			495,11	R\$19,76	R\$ 9.783,37	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:44:03	N/C	N/C	495,11	R\$19,76	R\$ 9.783,37	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:01			495,11	R\$19,76	R\$ 9.783,37	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:09:09	N/C	N/C	495,11	R\$19,76	R\$ 9.783,37	Sim



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	495,11	R\$19,76	R\$ 9.783,37	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	495,11	R\$19,76	R\$ 9.783,37	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	495,11	R\$19,70	R\$ 9.753,67	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:34:34	N/C	N/C	495,11	R\$19,76	R\$ 9.783,37	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:23			495,11	R\$19,76	R\$ 9.783,37	Não

LOTE 0001 - ITEM 0062 - 11.2.1 Forro de gesso acabamento tipo liso

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:13	NIMAZZI	NIMAZZI	495,11	R\$75,20	R\$ 37.232,27	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			495,11	R\$77,53	R\$ 38.385,88	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:44:39	N/C	N/C	495,11	R\$77,53	R\$ 38.385,88	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:01			495,11	R\$77,53	R\$ 38.385,88	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:09:27	N/C	N/C	495,11	R\$77,53	R\$ 38.385,88	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	495,11	R\$77,53	R\$ 38.385,88	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	495,11	R\$77,53	R\$ 38.385,88	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	495,11	R\$77,50	R\$ 38.371,03	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:34:53	N/C	N/C	495,11	R\$77,53	R\$ 38.385,88	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:25			495,11	R\$77,52	R\$ 38.380,93	Não

LOTE 0001 - ITEM 0063 - 12.1.1 Chapisco de argamassa de cimento e areia media ou grossa lavada, no traco 1:3, espessura 5 mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:13	NIMAZZI	NIMAZZI	2.170,37	R\$9,79	R\$ 21.247,92	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			2.170,37	R\$10,09	R\$ 21.899,03	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:45:00	N/C	N/C	2.170,37	R\$10,09	R\$ 21.899,03	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:02			2.170,37	R\$10,09	R\$ 21.899,03	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:09:53	N/C	N/C	2.170,37	R\$10,09	R\$ 21.899,03	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2.170,37	R\$10,09	R\$ 21.899,03	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	2.170,37	R\$10,09	R\$ 21.899,03	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	2.170,37	R\$10,00	R\$ 21.703,70	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:35:10	N/C	N/C	2.170,37	R\$10,09	R\$ 21.899,03	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:25			2.170,37	R\$10,08	R\$ 21.877,33	Não

LOTE 0001 - ITEM 0064 - 12.1.2 Emboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia media ou grossa lavada no traco 1:0 Emboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia media ou grossa lavada no traco 1:0,5:6, espessura 20 mm



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:13	NIMAZZI	NIMAZZI	612,13	R\$48,11	R\$ 29.449,57	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			612,13	R\$49,60	R\$ 30.361,65	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:45:23	N/C	N/C	612,13	R\$49,60	R\$ 30.361,65	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:02			612,13	R\$49,60	R\$ 30.361,65	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:10:13	N/C	N/C	612,13	R\$49,60	R\$ 30.361,65	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	612,13	R\$49,60	R\$ 30.361,65	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	612,13	R\$49,60	R\$ 30.361,65	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	612,13	R\$49,60	R\$ 30.361,65	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:35:21	N/C	N/C	612,13	R\$49,60	R\$ 30.361,65	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:27			612,13	R\$49,60	R\$ 30.361,65	Não

LOTE 0001 - ITEM 0065 - 12.1.3 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco 1:0,5:6, espessura 25 mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:13	NIMAZZI	NIMAZZI	1.919,07	R\$82,20	R\$ 157.747,55	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			1.919,07	R\$84,74	R\$ 162.621,99	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:45:56	N/C	N/C	1.919,07	R\$84,74	R\$ 162.621,99	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:02			1.919,07	R\$84,74	R\$ 162.621,99	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:10:34	N/C	N/C	1.919,07	R\$84,74	R\$ 162.621,99	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1.919,07	R\$84,74	R\$ 162.621,99	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	1.919,07	R\$84,74	R\$ 162.621,99	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	1.919,07	R\$84,70	R\$ 162.545,23	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:35:39	N/C	N/C	1.919,07	R\$84,74	R\$ 162.621,99	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:28			1.919,07	R\$84,74	R\$ 162.621,99	Não

LOTE 0001 - ITEM 0066 - 12.2.1 Piso ceramico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS W Piso ceramico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:13	NIMAZZI	NIMAZZI	360,83	R\$115,30	R\$ 41.603,70	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			360,83	R\$118,87	R\$ 42.891,86	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:46:21	N/C	N/C	360,83	R\$118,87	R\$ 42.891,86	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:02			360,83	R\$118,87	R\$ 42.891,86	Sim



TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:11:18	N/C	N/C	360,83	R\$118,87	R\$ 42.891,86	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	360,83	R\$118,87	R\$ 42.891,86	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	360,83	R\$118,87	R\$ 42.891,86	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	360,83	R\$118,80	R\$ 42.866,60	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:35:54	N/C	N/C	360,83	R\$118,87	R\$ 42.891,86	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:29			360,83	R\$118,87	R\$ 42.891,86	Não

LOTE 0001 - ITEM 0067 - 12.2.2 Acabamento de aluminio com perfil de canto para arremate das paredes

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:13	NIMAZZI	NIMAZZI	68,15	R\$27,13	R\$ 1.848,91	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:07			68,15	R\$27,97	R\$ 1.906,16	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:46:44	N/C	N/C	68,15	R\$27,97	R\$ 1.906,16	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:02			68,15	R\$27,97	R\$ 1.906,16	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:11:42	N/C	N/C	68,15	R\$27,97	R\$ 1.906,16	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	68,15	R\$27,97	R\$ 1.906,16	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	68,15	R\$27,97	R\$ 1.906,16	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	68,15	R\$27,90	R\$ 1.901,38	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:36:08	N/C	N/C	68,15	R\$27,97	R\$ 1.906,16	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:29			68,15	R\$27,96	R\$ 1.905,47	Não

LOTE 0001 - ITEM 0068 - 13.1.1 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:14	NIMAZZI	NIMAZZI	494,07	R\$3,19	R\$ 1.576,08	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			494,07	R\$3,29	R\$ 1.625,49	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:47:04	N/C	N/C	494,07	R\$3,29	R\$ 1.625,49	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:02			494,07	R\$3,29	R\$ 1.625,49	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:12:17	N/C	N/C	494,07	R\$3,29	R\$ 1.625,49	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	494,07	R\$3,29	R\$ 1.625,49	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	494,07	R\$3,29	R\$ 1.625,49	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	494,07	R\$3,20	R\$ 1.581,02	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:36:32	N/C	N/C	494,07	R\$307,91	R\$ 152.129,09	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:31			494,07	R\$3,28	R\$ 1.620,55	Não



LOTE 0001 - ITEM 0069 - 13.1.2 EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, C EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COMUSO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:14	NIMAZZI	NIMAZZI	494,07	R\$298,67	R\$ 147.563,89	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			494,07	R\$307,91	R\$ 152.129,09	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:47:37	N/C	N/C	494,07	R\$307,91	R\$ 152.129,09	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:03			494,07	R\$307,91	R\$ 152.129,09	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:12:55	N/C	N/C	494,07	R\$307,91	R\$ 152.129,09	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	494,07	R\$307,91	R\$ 152.129,09	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	494,07	R\$307,91	R\$ 152.129,09	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	494,07	R\$307,90	R\$ 152.124,15	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:36:46	N/C	N/C	494,07	R\$35,54	R\$ 17.559,25	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:31			494,07	R\$307,91	R\$ 152.129,09	Não

LOTE 0001 - ITEM 0070 - 13.1.3 Regularizacao de base para revestimento ceramico, com argamassa de cimento e areia no traco 1 Regularizacao de base para revestimento ceramico, com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura: 3 cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:14	NIMAZZI	NIMAZZI	494,07	R\$34,47	R\$ 17.030,59	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			494,07	R\$35,54	R\$ 17.559,25	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:47:56	N/C	N/C	494,07	R\$35,54	R\$ 17.559,25	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:03			494,07	R\$35,43	R\$ 17.504,90	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:13:08	N/C	N/C	494,07	R\$35,54	R\$ 17.559,25	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	494,07	R\$35,54	R\$ 17.559,25	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	494,07	R\$35,54	R\$ 17.559,25	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	494,07	R\$35,50	R\$ 17.539,49	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:36:59	N/C	N/C	494,07	R\$290,47	R\$ 143.512,51	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:32			494,07	R\$35,53	R\$ 17.554,31	Não

LOTE 0001 - ITEM 0071 - 13.2.1 Porcelanato natural retificado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/eq Porcelanato natural retificado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte e rejunte 3mm para porcelanato

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:14	NIMAZZI	NIMAZZI	494,07	R\$281,76	R\$ 139.209,16	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			494,07	R\$290,47	R\$ 143.512,51	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:48:19	N/C	N/C	494,07	R\$290,47	R\$ 143.512,51	Sim



MEGACOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:03			494,07	R\$290,47	R\$ 143.512,51	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:13:30	N/C	N/C	494,07	R\$290,47	R\$ 143.512,51	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	494,07	R\$290,47	R\$ 143.512,51	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	494,07	R\$290,47	R\$ 143.512,51	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	494,07	R\$290,40	R\$ 143.477,93	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:38:00	N/C	N/C	494,07	R\$290,47	R\$ 143.512,51	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:33			494,07	R\$290,46	R\$ 143.507,57	Não

LOTE 0001 - ITEM 0072 - 13.2.2 Piso argamassa alta resistencia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, Piso argamassa alta resistencia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularizacao e=3.0cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:14	NIMAZZI	NIMAZZI	182,00	R\$182,65	R\$ 33.242,30	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			182,00	R\$188,30	R\$ 34.270,60	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:48:47	N/C	N/C	182,00	R\$188,30	R\$ 34.270,60	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:03			182,00	R\$188,30	R\$ 34.270,60	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:13:55	N/C	N/C	182,00	R\$188,30	R\$ 34.270,60	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	182,00	R\$188,30	R\$ 34.270,60	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:32	Serviço	Serviço	182,00	R\$188,30	R\$ 34.270,60	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	182,00	R\$188,30	R\$ 34.270,60	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:38:14	N/C	N/C	182,00	R\$188,30	R\$ 34.270,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:34			182,00	R\$188,30	R\$ 34.270,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0073 - 13.2.3 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF 03/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:14	NIMAZZI	NIMAZZI	36,83	R\$162,11	R\$ 5.970,51	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			36,83	R\$167,12	R\$ 6.155,03	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:49:08	N/C	N/C	36,83	R\$167,12	R\$ 6.155,03	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:03			36,83	R\$167,12	R\$ 6.155,03	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:15:30	N/C	N/C	36,83	R\$167,12	R\$ 6.155,03	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	36,83	R\$167,12	R\$ 6.155,03	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	36,83	R\$167,12	R\$ 6.155,03	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:34	serviço	serviço	36,83	R\$167,10	R\$ 6.154,29	Não



EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:38:26	N/C	N/C	36,83	R\$167,12	R\$ 6.155,03	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:34			36,83	R\$167,11	R\$ 6.154,66	Não

LOTE 0001 - ITEM 0074 - 13.2.4 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado (tatil de alerta), vermelho, di Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado (tatil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante AC-I, exclusive regularizacao e lastro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:14	NIMAZZI	NIMAZZI	43,56	R\$108,13	R\$ 4.710,14	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			43,56	R\$111,47	R\$ 4.855,63	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:49:28	N/C	N/C	43,56	R\$111,47	R\$ 4.855,63	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:03			43,56	R\$111,47	R\$ 4.855,63	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:15:48	N/C	N/C	43,56	R\$11,47	R\$ 499,63	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	43,56	R\$111,47	R\$ 4.855,63	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	43,56	R\$111,47	R\$ 4.855,63	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	43,56	R\$111,40	R\$ 4.852,58	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:38:39	N/C	N/C	43,56	R\$111,47	R\$ 4.855,63	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:34			43,56	R\$111,46	R\$ 4.855,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0075 - 13.2.5 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico ranhurado (tatil direcional), vermelho, di Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico ranhurado (tatil direcional), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante AC-I, exclusive regularizacao e lastro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:15	NIMAZZI	NIMAZZI	1,80	R\$104,97	R\$ 188,95	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			1,80	R\$108,22	R\$ 194,80	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:49:46	N/C	N/C	1,80	R\$108,22	R\$ 194,80	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:04			1,80	R\$108,22	R\$ 194,80	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:16:00	N/C	N/C	1,80	R\$108,22	R\$ 194,80	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1,80	R\$108,22	R\$ 194,80	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	1,80	R\$108,22	R\$ 194,80	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	1,80	R\$108,20	R\$ 194,76	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:35			1,80	R\$108,21	R\$ 194,78	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:38:55	N/C	N/C	1,80	R\$108,22	R\$ 194,80	Não

LOTE 0001 - ITEM 0076 - 13.2.6 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:15	NIMAZZI	NIMAZZI	363,09	R\$107,66	R\$ 39.090,27	Sim



CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			363,09	R\$110,99	R\$ 40.299,36	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:50:05	N/C	N/C	363,09	R\$110,99	R\$ 40.299,36	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:04			363,09	R\$110,99	R\$ 40.299,36	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:16:30	N/C	N/C	363,09	R\$110,99	R\$ 40.299,36	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	363,09	R\$110,99	R\$ 40.299,36	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	363,09	R\$110,99	R\$ 40.299,36	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	363,09	R\$110,90	R\$ 40.266,68	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:35			363,09	R\$110,99	R\$ 40.299,36	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:39:08	N/C	N/C	363,09	R\$110,99	R\$ 40.299,36	Não

LOTE 0001 - ITEM 0077 - 13.2.7 Assentamento de meio-fio pre-moldado de concreto com dimensoes de 15 x 12 x 30 x 100 cm, reju Assentamento de meio-fio pre-moldado de concreto com dimensoes de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassade cimento e areia no traco 1:3

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:15	NIMAZZI	NIMAZZI	124,35	R\$87,30	R\$ 10.855,75	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			124,35	R\$90,00	R\$ 11.191,50	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:50:26	N/C	N/C	124,35	R\$90,00	R\$ 11.191,50	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:04			124,35	R\$90,00	R\$ 11.191,50	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:16:44	N/C	N/C	124,35	R\$90,00	R\$ 11.191,50	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	124,35	R\$90,00	R\$ 11.191,50	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	124,35	R\$90,00	R\$ 11.191,50	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	124,35	R\$90,00	R\$ 11.191,50	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:35			124,35	R\$90,00	R\$ 11.191,50	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:39:27	N/C	N/C	124,35	R\$90,00	R\$ 11.191,50	Não

LOTE 0001 - ITEM 0078 - 13.3.1 Rodape de granito cinza andorinha altura de 7 cm e espessura de 2 cm, assentado com argamassa Rodape de granito cinza andorinha altura de 7 cm e espessura de 2 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0,5:8, inclusive rejuntamento com cimento branco

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:15	NIMAZZI	NIMAZZI	441,45	R\$62,87	R\$ 27.753,96	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			441,45	R\$64,81	R\$ 28.610,37	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:50:59	N/C	N/C	441,45	R\$64,81	R\$ 28.610,37	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:04			441,45	R\$64,81	R\$ 28.610,37	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:17:01	N/C	N/C	441,45	R\$64,81	R\$ 28.610,37	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	441,45	R\$64,81	R\$ 28.610,37	Sim



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	441,45	R\$64,81	R\$ 28.610,37	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	441,45	R\$64,80	R\$ 28.605,96	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:37			441,45	R\$64,80	R\$ 28.605,96	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:39:45	N/C	N/C	441,45	R\$64,81	R\$ 28.610,37	Não

LOTE 0001 - ITEM 0079 - 13.3.2 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:15	NIMAZZI	NIMAZZI	51,10	R\$63,28	R\$ 3.233,61	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			51,10	R\$65,24	R\$ 3.333,76	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:51:26	N/C	N/C	51,10	R\$65,24	R\$ 3.333,76	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:04			51,10	R\$65,24	R\$ 3.333,76	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:17:19	N/C	N/C	51,10	R\$65,24	R\$ 3.333,76	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	51,10	R\$65,24	R\$ 3.333,76	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	51,10	R\$65,24	R\$ 3.333,76	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	51,10	R\$65,20	R\$ 3.331,72	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:37			51,10	R\$65,23	R\$ 3.333,25	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:39:56	N/C	N/C	51,10	R\$65,24	R\$ 3.333,76	Não

LOTE 0001 - ITEM 0080 - 13.3.3 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:15	NIMAZZI	NIMAZZI	74,15	R\$102,82	R\$ 7.624,10	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			74,15	R\$106,00	R\$ 7.859,90	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:51:48	N/C	N/C	74,15	R\$106,00	R\$ 7.859,90	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:04			74,15	R\$106,00	R\$ 7.859,90	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:17:57	N/C	N/C	74,15	R\$106,00	R\$ 7.859,90	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	74,15	R\$106,00	R\$ 7.859,90	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	74,15	R\$106,00	R\$ 7.859,90	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	74,15	R\$106,00	R\$ 7.859,90	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:39			74,15	R\$105,99	R\$ 7.859,16	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:40:10	N/C	N/C	74,15	R\$106,00	R\$ 7.859,90	Não

LOTE 0001 - ITEM 0081 - 14.1.1 Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100mm incluindo escavacao e aterro com areia

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:15	NIMAZZI	NIMAZZI	40,00	R\$86,01	R\$ 3.440,40	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			40,00	R\$88,67	R\$ 3.546,80	Sim



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:52:23	N/C	N/C	40,00	R\$88,67	R\$ 3.546,80	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:04			40,00	R\$88,67	R\$ 3.546,80	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:18:17	N/C	N/C	40,00	R\$88,67	R\$ 3.546,80	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	40,00	R\$88,67	R\$ 3.546,80	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	40,00	R\$88,67	R\$ 3.546,80	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	40,00	R\$88,60	R\$ 3.544,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:39			40,00	R\$88,67	R\$ 3.546,80	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:40:26	N/C	N/C	40,00	R\$88,67	R\$ 3.546,80	Não

LOTE 0001 - ITEM 0082 - 14.2.1 Caixa de inspecao em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmax=1m, c/ tampa de ferro Caixa de inspecao em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmax=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavacao, reatero e enchimento

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:16	NIMAZZI	NIMAZZI	14,00	R\$818,65	R\$ 11.461,10	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			14,00	R\$843,97	R\$ 11.815,58	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:52:43	N/C	N/C	14,00	R\$843,97	R\$ 11.815,58	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:05			14,00	R\$843,97	R\$ 11.815,58	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:18:33	N/C	N/C	14,00	R\$843,97	R\$ 11.815,58	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	14,00	R\$843,97	R\$ 11.815,58	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	14,00	R\$843,97	R\$ 11.815,58	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	14,00	R\$843,90	R\$ 11.814,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:40			14,00	R\$843,96	R\$ 11.815,44	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:40:39	N/C	N/C	14,00	R\$843,97	R\$ 11.815,58	Não

LOTE 0001 - ITEM 0083 - 14.2.2 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:16	NIMAZZI	NIMAZZI	2,00	R\$515,51	R\$ 1.031,02	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			2,00	R\$531,45	R\$ 1.062,90	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:53:01	N/C	N/C	2,00	R\$531,45	R\$ 1.062,90	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:05			2,00	R\$531,45	R\$ 1.062,90	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:18:59	N/C	N/C	2,00	R\$531,45	R\$ 1.062,90	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2,00	R\$531,45	R\$ 1.062,90	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	2,00	R\$531,45	R\$ 1.062,90	Não



EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	2,00	R\$531,40	R\$ 1.062,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:41			2,00	R\$531,35	R\$ 1.062,70	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:40:54	N/C	N/C	2,00	R\$531,45	R\$ 1.062,90	Não

LOTE 0001 - ITEM 0084 - 14.2.3 Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmax=1m, c/ tampa Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmax=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavacao e reaterro.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:16	NIMAZZI	NIMAZZI	2,00	R\$797,19	R\$ 1.594,38	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			2,00	R\$821,85	R\$ 1.643,70	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:53:21	N/C	N/C	2,00	R\$821,85	R\$ 1.643,70	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:05			2,00	R\$821,85	R\$ 1.643,70	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:19:13	N/C	N/C	2,00	R\$821,85	R\$ 1.643,70	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2,00	R\$821,85	R\$ 1.643,70	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	2,00	R\$821,85	R\$ 1.643,70	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	2,00	R\$821,80	R\$ 1.643,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:41			2,00	R\$821,84	R\$ 1.643,68	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:41:10	N/C	N/C	2,00	R\$821,85	R\$ 1.643,70	Não

LOTE 0001 - ITEM 0085 - 14.3.1 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 20mm (1/2), inclusive conexões

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:16	NIMAZZI	NIMAZZI	70,00	R\$27,18	R\$ 1.902,60	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			70,00	R\$28,02	R\$ 1.961,40	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:53:36	N/C	N/C	70,00	R\$28,02	R\$ 1.961,40	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:05			70,00	R\$28,02	R\$ 1.961,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:19:25	N/C	N/C	70,00	R\$28,02	R\$ 1.961,40	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	70,00	R\$28,02	R\$ 1.961,40	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	70,00	R\$28,02	R\$ 1.961,40	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	70,00	R\$28,00	R\$ 1.960,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:41			70,00	R\$28,01	R\$ 1.960,70	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:41:24	N/C	N/C	70,00	R\$28,02	R\$ 1.961,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0086 - 14.3.2 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4), inclusive conexões

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:16	NIMAZZI	NIMAZZI	206,00	R\$30,55	R\$ 6.293,30	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			206,00	R\$31,49	R\$ 6.486,94	Sim



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:54:02	N/C	N/C	206,00	R\$31,49	R\$ 6.486,94	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:05			206,00	R\$31,49	R\$ 6.486,94	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:20:16	N/C	N/C	206,00	R\$31,49	R\$ 6.486,94	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	206,00	R\$31,49	R\$ 6.486,94	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	206,00	R\$31,49	R\$ 6.486,94	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	206,00	R\$31,40	R\$ 6.468,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:43			206,00	R\$31,48	R\$ 6.484,88	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:41:36	N/C	N/C	206,00	R\$31,49	R\$ 6.486,94	Não

LOTE 0001 - ITEM 0087 - 14.3.3 Tubo de PVC rígido soldavel marrom, DN 32mm (1), inclusive conexoes

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:16	NIMAZZI	NIMAZZI	65,00	R\$36,81	R\$ 2.392,65	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			65,00	R\$37,95	R\$ 2.466,75	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:54:57	N/C	N/C	65,00	R\$37,95	R\$ 2.466,75	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:05			65,00	R\$37,95	R\$ 2.466,75	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:20:34	N/C	N/C	65,00	R\$37,95	R\$ 2.466,75	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	65,00	R\$37,95	R\$ 2.466,75	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	65,00	R\$37,95	R\$ 2.466,75	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	65,00	R\$37,90	R\$ 2.463,50	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:43			65,00	R\$37,95	R\$ 2.466,75	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:41:56	N/C	N/C	65,00	R\$37,95	R\$ 2.466,75	Não

LOTE 0001 - ITEM 0088 - 14.3.4 Tubo de PVC rígido soldavel marrom, DN 40mm (1.1/4), inclusive conexoes

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:16	NIMAZZI	NIMAZZI	10,00	R\$47,35	R\$ 473,50	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			10,00	R\$48,81	R\$ 488,10	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:55:21	N/C	N/C	10,00	R\$48,81	R\$ 488,10	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:06			10,00	R\$48,81	R\$ 488,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:20:58	N/C	N/C	10,00	R\$48,81	R\$ 488,10	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	10,00	R\$48,81	R\$ 488,10	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	10,00	R\$48,81	R\$ 488,10	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	10,00	R\$48,80	R\$ 488,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:43			10,00	R\$48,81	R\$ 488,10	Não



EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:42:12	N/C	N/C	10,00	R\$48,81	R\$ 488,10	Não
------------------------	--------------------	-----------------------	-----	-----	-------	----------	------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0089 - 14.3.5 Tubo de PVC rígido soldavel marrom, DN 50mm (1.1/2), inclusive conexoes

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:16	NIMAZZI	NIMAZZI	220,00	R\$57,65	R\$ 12.683,00	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			220,00	R\$59,43	R\$ 13.074,60	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:55:42	N/C	N/C	220,00	R\$59,43	R\$ 13.074,60	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:06			220,00	R\$59,43	R\$ 13.074,60	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:21:12	N/C	N/C	220,00	R\$59,43	R\$ 13.074,60	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:06	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	220,00	R\$59,43	R\$ 13.074,60	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	220,00	R\$59,43	R\$ 13.074,60	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	220,00	R\$59,40	R\$ 13.068,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:44			220,00	R\$59,43	R\$ 13.074,60	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:42:26	N/C	N/C	220,00	R\$59,43	R\$ 13.074,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0090 - 14.4.1 Tubo de PVC rígido soldavel branco, para esgoto, serie normal, diametro 40mm (1 1/2), inclus Tubo de PVC rígido soldavel branco, para esgoto, serie normal, diametro 40mm (1 1/2), inclusive conexoes

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:17	NIMAZZI	NIMAZZI	180,00	R\$38,79	R\$ 6.982,20	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			180,00	R\$39,99	R\$ 7.198,20	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:56:04	N/C	N/C	180,00	R\$39,99	R\$ 7.198,20	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:06			180,00	R\$39,99	R\$ 7.198,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:23:10	N/C	N/C	180,00	R\$39,99	R\$ 7.198,20	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	180,00	R\$39,99	R\$ 7.198,20	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	180,00	R\$39,99	R\$ 7.198,20	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	180,00	R\$39,90	R\$ 7.182,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:45			180,00	R\$39,99	R\$ 7.198,20	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:42:39	N/C	N/C	180,00	R\$39,99	R\$ 7.198,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0091 - 14.4.2 Tubo de PVC rígido soldavel branco, para esgoto, serie normal, diametro 50mm (2), inclusive Tubo de PVC rígido soldavel branco, para esgoto, serie normal, diametro 50mm (2), inclusive conexoes

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:17	NIMAZZI	NIMAZZI	20,00	R\$49,14	R\$ 982,80	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			20,00	R\$50,66	R\$ 1.013,20	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:56:20	N/C	N/C	20,00	R\$50,66	R\$ 1.013,20	Sim



MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:06			20,00	R\$50,66	R\$ 1.013,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:23:33	N/C	N/C	20,00	R\$50,66	R\$ 1.013,20	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	20,00	R\$50,66	R\$ 1.013,20	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	20,00	R\$50,66	R\$ 1.013,20	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	20,00	R\$50,60	R\$ 1.012,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:45			20,00	R\$50,65	R\$ 1.013,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:43:10	N/C	N/C	20,00	R\$50,66	R\$ 1.013,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0092 - 14.4.3 Tubo de PVC rígido soldavel branco, para esgoto, serie normal, diametro 75mm (3), inclusive Tubo de PVC rígido soldavel branco, para esgoto, serie normal, diametro 75mm (3), inclusive conexoes

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:17	NIMAZZI	NIMAZZI	40,00	R\$76,24	R\$ 3.049,60	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			40,00	R\$78,60	R\$ 3.144,00	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:56:37	N/C	N/C	40,00	R\$78,60	R\$ 3.144,00	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:06			40,00	R\$78,60	R\$ 3.144,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:28:24	N/C	N/C	40,00	R\$78,60	R\$ 3.144,00	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	40,00	R\$78,60	R\$ 3.144,00	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	40,00	R\$78,60	R\$ 3.144,00	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	40,00	R\$78,60	R\$ 3.144,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:45			40,00	R\$78,59	R\$ 3.143,60	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:43:25	N/C	N/C	40,00	R\$78,60	R\$ 3.144,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0093 - 14.4.4 Tubo de PVC rígido soldavel branco, para esgoto, serie normal, diametro 100mm (4), inclusive Tubo de PVC rígido soldavel branco, para esgoto, serie normal, diametro 100mm (4), inclusive conexoes

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:17	NIMAZZI	NIMAZZI	150,00	R\$93,06	R\$ 13.959,00	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			150,00	R\$95,94	R\$ 14.391,00	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:56:56	N/C	N/C	150,00	R\$95,94	R\$ 14.391,00	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:07			150,00	R\$95,94	R\$ 14.391,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:28:43	N/C	N/C	150,00	R\$95,94	R\$ 14.391,00	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	150,00	R\$95,94	R\$ 14.391,00	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	150,00	R\$95,94	R\$ 14.391,00	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	150,00	R\$95,60	R\$ 14.340,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:46			150,00	R\$95,93	R\$ 14.389,50	Não



EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:43:49	N/C	N/C	150,00	R\$95,94	R\$ 14.391,00	Não
------------------------	--------------------	-----------------------	-----	-----	--------	----------	---------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0094 - 14.4.5 Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, serie normal, diametro 150mm (6), inclusive Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, serie normal, diametro 150mm (6), inclusive conexoes

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:17	NIMAZZI	NIMAZZI	10,00	R\$118,46	R\$ 1.184,60	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			10,00	R\$122,12	R\$ 1.221,20	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:57:25	N/C	N/C	10,00	R\$122,12	R\$ 1.221,20	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:07			10,00	R\$122,12	R\$ 1.221,20	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:31:50	N/C	N/C	10,00	R\$122,12	R\$ 1.221,20	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	10,00	R\$122,12	R\$ 1.221,20	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	10,00	R\$122,12	R\$ 1.221,20	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	10,00	R\$122,12	R\$ 1.221,20	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:47			10,00	R\$122,12	R\$ 1.221,20	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:44:03	N/C	N/C	10,00	R\$122,12	R\$ 1.221,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0095 - 14.5.1 Reservatorio de polietileno de 5.000 L, inclusive peca de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclu Reservatorio de polietileno de 5.000 L, inclusive peca de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de boia

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:17	NIMAZZI	NIMAZZI	2,00	R\$4.660,75	R\$ 9.321,50	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			2,00	R\$4.804,90	R\$ 9.609,80	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:57:57	N/C	N/C	2,00	R\$4.804,90	R\$ 9.609,80	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:07			2,00	R\$4.804,90	R\$ 9.609,80	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:32:33	N/C	N/C	2,00	R\$4.804,90	R\$ 9.609,80	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2,00	R\$4.804,90	R\$ 9.609,80	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	2,00	R\$4.804,90	R\$ 9.609,80	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	2,00	R\$4.804,90	R\$ 9.609,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:47			2,00	R\$4.804,90	R\$ 9.609,80	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:44:28	N/C	N/C	2,00	R\$4.804,90	R\$ 9.609,80	Não

LOTE 0001 - ITEM 0096 - 14.5.2 Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario. AF_08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:17	NIMAZZI	NIMAZZI	10,00	R\$68,69	R\$ 686,90	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			10,00	R\$70,81	R\$ 708,10	Sim



ABACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:58:13	N/C	N/C	10,00	R\$70,81	R\$ 708,10	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:07			10,00	R\$70,81	R\$ 708,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:32:48	N/C	N/C	10,00	R\$70,81	R\$ 708,10	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	10,00	R\$70,81	R\$ 708,10	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	10,00	R\$70,81	R\$ 708,10	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	10,00	R\$70,80	R\$ 708,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:48			10,00	R\$70,80	R\$ 708,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:44:44	N/C	N/C	10,00	R\$70,81	R\$ 708,10	Não

LOTE 0001 - ITEM 0097 - 14.5.3 Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldavel, fornecida e i Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldavel, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario. AF 08/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:18	NIMAZZI	NIMAZZI	8,00	R\$97,64	R\$ 781,12	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			8,00	R\$100,66	R\$ 805,28	Sim
ABACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:58:27	N/C	N/C	8,00	R\$100,66	R\$ 805,28	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:07			8,00	R\$100,66	R\$ 805,28	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:33:08	N/C	N/C	8,00	R\$100,66	R\$ 805,28	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	8,00	R\$100,66	R\$ 805,28	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	8,00	R\$100,66	R\$ 805,28	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	8,00	R\$100,60	R\$ 804,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:49			8,00	R\$100,65	R\$ 805,20	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:44:58	N/C	N/C	8,00	R\$100,66	R\$ 805,28	Não

LOTE 0001 - ITEM 0098 - 14.5.4 Torneira de boia de PVC, diam. 3/4 (20mm)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:18	NIMAZZI	NIMAZZI	1,00	R\$137,69	R\$ 137,69	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			1,00	R\$141,95	R\$ 141,95	Sim
ABACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:59:11	N/C	N/C	1,00	R\$141,95	R\$ 141,95	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:07			1,00	R\$141,95	R\$ 141,95	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:33:35	N/C	N/C	1,00	R\$141,95	R\$ 141,95	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1,00	R\$141,95	R\$ 141,95	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	1,00	R\$141,95	R\$ 141,95	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	1,00	R\$141,90	R\$ 141,90	Não



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:49			1,00	R\$141,95	R\$ 141,95	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:45:15	N/C	N/C	1,00	R\$141,95	R\$ 141,95	Não

LOTE 0001 - ITEM 0099 - 14.5.5 Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, diametro 25mm x 3/4

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:18	NIMAZZI	NIMAZZI	2,00	R\$22,22	R\$ 44,44	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:08			2,00	R\$22,91	R\$ 45,82	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:59:27	N/C	N/C	2,00	R\$22,91	R\$ 45,82	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:07			2,00	R\$22,91	R\$ 45,82	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:33:50	N/C	N/C	2,00	R\$22,91	R\$ 45,82	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2,00	R\$22,91	R\$ 45,82	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	2,00	R\$22,91	R\$ 45,82	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	2,00	R\$22,90	R\$ 45,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:49			2,00	R\$22,91	R\$ 45,82	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:45:32	N/C	N/C	2,00	R\$22,91	R\$ 45,82	Não

LOTE 0001 - ITEM 0100 - 14.5.6 Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, diametro 32mm x 1

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:18	NIMAZZI	NIMAZZI	2,00	R\$33,21	R\$ 66,42	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			2,00	R\$34,24	R\$ 68,48	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 10:59:51	N/C	N/C	2,00	R\$54,73	R\$ 109,46	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:08			2,00	R\$34,24	R\$ 68,48	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:34:05	N/C	N/C	2,00	R\$34,24	R\$ 68,48	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2,00	R\$34,24	R\$ 68,48	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	2,00	R\$34,24	R\$ 68,48	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	2,00	R\$34,20	R\$ 68,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:51			2,00	R\$34,23	R\$ 68,46	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:45:45	N/C	N/C	2,00	R\$34,24	R\$ 68,48	Não

LOTE 0001 - ITEM 0101 - 14.5.7 Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, diametro 50mm x 1 1/2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:18	NIMAZZI	NIMAZZI	2,00	R\$53,09	R\$ 106,18	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			2,00	R\$54,73	R\$ 109,46	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 11:01:41	N/C	N/C	2,00	R\$54,76	R\$ 109,52	Sim



MEGACOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:08			2,00	R\$54,73	R\$ 109,46	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:34:28	N/C	N/C	2,00	R\$54,73	R\$ 109,46	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2,00	R\$54,73	R\$ 109,46	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	2,00	R\$54,73	R\$ 109,46	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	2,00	R\$54,70	R\$ 109,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:52			2,00	R\$54,73	R\$ 109,46	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:46:14	N/C	N/C	2,00	R\$54,73	R\$ 109,46	Não

LOTE 0001 - ITEM 0102 - 14.5.8 Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:18	NIMAZZI	NIMAZZI	16,00	R\$137,20	R\$ 2.195,20	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			16,00	R\$141,44	R\$ 2.263,04	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 11:02:10	N/C	N/C	16,00	R\$141,44	R\$ 2.263,04	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:08			16,00	R\$141,44	R\$ 2.263,04	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:34:52	N/C	N/C	16,00	R\$141,44	R\$ 2.263,04	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	16,00	R\$141,44	R\$ 2.263,04	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	16,00	R\$141,44	R\$ 2.263,04	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	16,00	R\$141,40	R\$ 2.262,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:52			16,00	R\$141,43	R\$ 2.262,88	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:46:34	N/C	N/C	16,00	R\$141,44	R\$ 2.263,04	Não

LOTE 0001 - ITEM 0103 - 14.5.9 HIDROMETRO DN 1, 7 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:18	NIMAZZI	NIMAZZI	1,00	R\$575,45	R\$ 575,45	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			1,00	R\$593,25	R\$ 593,25	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 11:02:26	N/C	N/C	1,00	R\$593,25	R\$ 593,25	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:08			1,00	R\$593,25	R\$ 593,25	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:35:26	N/C	N/C	1,00	R\$593,25	R\$ 593,25	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1,00	R\$593,25	R\$ 593,25	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:33	Serviço	Serviço	1,00	R\$593,25	R\$ 593,25	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	1,00	R\$593,20	R\$ 593,20	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:52			1,00	R\$593,24	R\$ 593,24	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:46:50	N/C	N/C	1,00	R\$593,25	R\$ 593,25	Não



LOTE 0001 - ITEM 0104 - 15.1.1 Lavatorio de louca branca com coluna, padrao popular Izy – Deca, Celite ou equivalente, inclu Lavatorio de louca branca com coluna, padrao popular Izy – Deca, Celite ou equivalente, inclusive sifao em PVC rigido 1"x1/2", valvula em PVC 1", engate flexivel em PVC 1/2 x 30cm e parafusos para fixacao, exclusive torneira

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:19	NIMAZZI	NIMAZZI	2,00	R\$443,14	R\$ 886,28	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			2,00	R\$456,85	R\$ 913,70	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 11:02:51	N/C	N/C	2,00	R\$456,85	R\$ 913,70	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:08			2,00	R\$456,85	R\$ 913,70	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:36:31	N/C	N/C	2,00	R\$456,85	R\$ 913,70	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2,00	R\$456,85	R\$ 913,70	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	2,00	R\$456,85	R\$ 913,70	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:35	serviço	serviço	2,00	R\$456,80	R\$ 913,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:53			2,00	R\$456,85	R\$ 913,70	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:47:06	N/C	N/C	2,00	R\$456,85	R\$ 913,70	Não

LOTE 0001 - ITEM 0105 - 15.1.2 Lavatorio de louca branca de canto p/ banheiro PNE, Colecao Master L.76.17, Ref. Deca ou equi Lavatorio de louca branca de canto p/ banheiro PNE, Colecao Master L.76.17, Ref. Deca ou equivalente, incl. valvula, sifao e engates metalicos cromados, exclusive torneira

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:19	NIMAZZI	NIMAZZI	2,00	R\$2.685,23	R\$ 5.370,46	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			2,00	R\$2.768,28	R\$ 5.536,56	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:06:23	N/C	N/C	2,00	R\$2.768,28	R\$ 5.536,56	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:08			2,00	R\$2.768,28	R\$ 5.536,56	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:36:51	N/C	N/C	2,00	R\$2.768,28	R\$ 5.536,56	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2,00	R\$2.768,28	R\$ 5.536,56	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	2,00	R\$2.768,28	R\$ 5.536,56	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	2,00	R\$2.768,20	R\$ 5.536,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:53			2,00	R\$2.768,27	R\$ 5.536,54	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:47:23	N/C	N/C	2,00	R\$2.768,28	R\$ 5.536,56	Não

LOTE 0001 - ITEM 0106 - 15.1.3 Cuba de louca branca de embutir redonda, 36cm - L-41 – Deca ou equivalente, inclusive valvula Cuba de louca branca de embutir redonda, 36cm - L-41 – Deca ou equivalente, inclusive valvula de saida cromada 1", sifao em metalico tipo copo cromado 1" x 1/2 e engate flexivel trancado inox 1/2" x 30cm, exclusive torneira

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:19	NIMAZZI	NIMAZZI	4,00	R\$452,01	R\$ 1.808,04	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			4,00	R\$465,99	R\$ 1.863,96	Sim



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:06:41	N/C	N/C	4,00	R\$465,99	R\$ 1.863,96	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:09			4,00	R\$465,99	R\$ 1.863,96	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:37:06	N/C	N/C	4,00	R\$465,99	R\$ 1.863,96	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	4,00	R\$465,99	R\$ 1.863,96	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	4,00	R\$465,99	R\$ 1.863,96	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	4,00	R\$465,90	R\$ 1.863,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:53			4,00	R\$465,98	R\$ 1.863,92	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:47:35	N/C	N/C	4,00	R\$465,99	R\$ 1.863,96	Não

LOTE 0001 - ITEM 0107 - 15.1.4 TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:19	NIMAZZI	NIMAZZI	2,00	R\$1.125,04	R\$ 2.250,08	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			2,00	R\$1.159,83	R\$ 2.319,66	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:07:06	N/C	N/C	2,00	R\$1.159,83	R\$ 2.319,66	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:09			2,00	R\$1.159,83	R\$ 2.319,66	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:37:22	N/C	N/C	2,00	R\$1.159,83	R\$ 2.319,66	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2,00	R\$1.159,83	R\$ 2.319,66	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	2,00	R\$1.159,83	R\$ 2.319,66	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	2,00	R\$1.159,80	R\$ 2.319,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:54			2,00	R\$1.159,82	R\$ 2.319,64	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:47:48	N/C	N/C	2,00	R\$1.159,83	R\$ 2.319,66	Não

LOTE 0001 - ITEM 0108 - 15.1.5 Bacia sanitaria de louca branca com caixa acoplada e valvula de acionamento simples - Izy - D Bacia sanitaria de louca branca com caixa acoplada e valvula de acionamento simples - Izy - Deca, Celite ou equivalente,inclusive assento plastico, tubo de ligacao metal cromado com canopla, engate flexivel trancado inox 1/2" x 30cm, anel de vedacao e parafusos para fixacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:19	NIMAZZI	NIMAZZI	6,00	R\$811,05	R\$ 4.866,30	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			6,00	R\$836,13	R\$ 5.016,78	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:07:24	N/C	N/C	6,00	R\$836,13	R\$ 5.016,78	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:09			6,00	R\$836,13	R\$ 5.016,78	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:37:40	N/C	N/C	6,00	R\$836,13	R\$ 5.016,78	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	6,00	R\$836,13	R\$ 5.016,78	Sim



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	6,00	R\$836,13	R\$ 5.016,78	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	6,00	R\$836,10	R\$ 5.016,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:54			6,00	R\$836,12	R\$ 5.016,72	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:48:02	N/C	N/C	6,00	R\$836,13	R\$ 5.016,78	Não

LOTE 0001 - ITEM 0109 - 15.1.6 Bacia sifonada de louca branca com abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por flu Bacia sifonada de louca branca com abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.510.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligacao inox c/ canopla, anel de vedacao, paraf. e rejunte epoxi p/ vedacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:19	NIMAZZI	NIMAZZI	2,00	R\$2.276,36	R\$ 4.552,72	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			2,00	R\$2.346,76	R\$ 4.693,52	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:07:52	N/C	N/C	2,00	R\$2.346,76	R\$ 4.693,52	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:09			2,00	R\$2.346,76	R\$ 4.693,52	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:38:00	N/C	N/C	2,00	R\$2.346,76	R\$ 4.693,52	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2,00	R\$2.346,76	R\$ 4.693,52	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	2,00	R\$2.346,76	R\$ 4.693,52	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	2,00	R\$2.346,70	R\$ 4.693,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:54			2,00	R\$2.346,75	R\$ 4.693,50	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:48:16	N/C	N/C	2,00	R\$2.346,76	R\$ 4.693,52	Não

LOTE 0001 - ITEM 0110 - 15.1.7 Mictorio de louca branca com sifao integrado antivandalismo - M715 - Deca ou equivalente, inc Mictorio de louca branca com sifao integrado antivandalismo - M715 - Deca ou equivalente, inclusive engate flexivel trancado inox 1/2" x 30cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:20	NIMAZZI	NIMAZZI	1,00	R\$1.018,11	R\$ 1.018,11	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			1,00	R\$1.049,60	R\$ 1.049,60	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:08:07	N/C	N/C	1,00	R\$1.049,60	R\$ 1.049,60	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:09			1,00	R\$1.049,60	R\$ 1.049,60	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:38:29	N/C	N/C	1,00	R\$1.049,60	R\$ 1.049,60	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1,00	R\$1.049,60	R\$ 1.049,60	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	1,00	R\$1.049,60	R\$ 1.049,60	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	1,00	R\$1.049,60	R\$ 1.049,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:55			1,00	R\$1.049,59	R\$ 1.049,59	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:48:29	N/C	N/C	1,00	R\$1.049,60	R\$ 1.049,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0111 - 15.2.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:20	NIMAZZI	NIMAZZI	12,00	R\$345,72	R\$ 4.148,64	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			12,00	R\$356,41	R\$ 4.276,92	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:08:45	N/C	N/C	12,00	R\$356,41	R\$ 4.276,92	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:09			12,00	R\$356,41	R\$ 4.276,92	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:38:47	N/C	N/C	12,00	R\$356,41	R\$ 4.276,92	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	12,00	R\$356,41	R\$ 4.276,92	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	12,00	R\$356,41	R\$ 4.276,92	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	12,00	R\$356,40	R\$ 4.276,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:55			12,00	R\$356,41	R\$ 4.276,92	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:48:42	N/C	N/C	12,00	R\$356,41	R\$ 4.276,92	Não

LOTE 0001 - ITEM 0112 - 15.2.2 Torneira bica baixa de mesa para lavatorio PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou Torneira bica baixa de mesa para lavatorio PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou equivalente

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:20	NIMAZZI	NIMAZZI	6,00	R\$305,17	R\$ 1.831,02	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			6,00	R\$314,61	R\$ 1.887,66	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:09:02	N/C	N/C	6,00	R\$314,61	R\$ 1.887,66	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:09			6,00	R\$314,61	R\$ 1.887,66	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:39:20	N/C	N/C	6,00	R\$314,61	R\$ 1.887,66	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	6,00	R\$314,61	R\$ 1.887,66	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	6,00	R\$314,61	R\$ 1.887,66	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	6,00	R\$314,60	R\$ 1.887,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:55			6,00	R\$314,60	R\$ 1.887,60	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:49:25	N/C	N/C	6,00	R\$314,61	R\$ 1.887,66	Não

LOTE 0001 - ITEM 0113 - 15.2.3 Torneira de parede de cozinha bica alta 360 Gali - Docol ou equivalente

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:20	NIMAZZI	NIMAZZI	3,00	R\$377,04	R\$ 1.131,12	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			3,00	R\$388,70	R\$ 1.166,10	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:09:23	N/C	N/C	3,00	R\$388,70	R\$ 1.166,10	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:10			3,00	R\$388,70	R\$ 1.166,10	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:39:36	N/C	N/C	3,00	R\$388,70	R\$ 1.166,10	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	3,00	R\$388,70	R\$ 1.166,10	Sim



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	3,00	R\$388,70	R\$ 1.166,10	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	3,00	R\$388,70	R\$ 1.166,10	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:56			3,00	R\$388,70	R\$ 1.166,10	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:49:38	N/C	N/C	3,00	R\$388,70	R\$ 1.166,10	Não

LOTE 0001 - ITEM 0114 - 15.2.4 Torneira para uso geral 1130 Trio - Docol ou equivalente

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:20	NIMAZZI	NIMAZZI	6,00	R\$293,70	R\$ 1.762,20	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			6,00	R\$302,78	R\$ 1.816,68	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:09:37	N/C	N/C	6,00	R\$258,00	R\$ 1.548,00	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:10			6,00	R\$302,78	R\$ 1.816,68	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:39:53	N/C	N/C	6,00	R\$302,78	R\$ 1.816,68	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	6,00	R\$302,78	R\$ 1.816,68	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	6,00	R\$302,78	R\$ 1.816,68	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	6,00	R\$302,70	R\$ 1.816,20	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:56			6,00	R\$302,77	R\$ 1.816,62	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:50:28	N/C	N/C	6,00	R\$388,70	R\$ 2.332,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0115 - 15.2.5 Torneira de parede para tanque longa 3/4 1158 Primor - Docol ou equivalente

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:20	NIMAZZI	NIMAZZI	2,00	R\$250,26	R\$ 500,52	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			2,00	R\$258,00	R\$ 516,00	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:09:52	N/C	N/C	2,00	R\$150,94	R\$ 301,88	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:10			2,00	R\$258,00	R\$ 516,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:40:09	N/C	N/C	2,00	R\$258,00	R\$ 516,00	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2,00	R\$258,00	R\$ 516,00	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	2,00	R\$258,00	R\$ 516,00	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	2,00	R\$258,00	R\$ 516,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:57			2,00	R\$258,00	R\$ 516,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:51:19	N/C	N/C	2,00	R\$258,00	R\$ 516,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0116 - 15.2.6 Torneira angular de acionamento restrito para jardim, 3/4 - Docol ou equivalente

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:20	NIMAZZI	NIMAZZI	2,00	R\$146,41	R\$ 292,82	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			2,00	R\$150,94	R\$ 301,88	Sim



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:10:31	N/C	N/C	2,00	R\$150,94	R\$ 301,88	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:10			2,00	R\$150,94	R\$ 301,88	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:40:28	N/C	N/C	2,00	R\$150,94	R\$ 301,88	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2,00	R\$150,94	R\$ 301,88	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	2,00	R\$150,94	R\$ 301,88	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	2,00	R\$150,90	R\$ 301,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:57			2,00	R\$150,94	R\$ 301,88	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:51:33	N/C	N/C	2,00	R\$150,94	R\$ 301,88	Não

LOTE 0001 - ITEM 0117 - 15.2.7 Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1), marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1), marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:21	NIMAZZI	NIMAZZI	11,00	R\$218,99	R\$ 2.408,89	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			11,00	R\$225,76	R\$ 2.483,36	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:10:48	N/C	N/C	11,00	R\$225,76	R\$ 2.483,36	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:10			11,00	R\$225,76	R\$ 2.483,36	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:40:46	N/C	N/C	11,00	R\$225,76	R\$ 2.483,36	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	11,00	R\$225,76	R\$ 2.483,36	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	11,00	R\$225,76	R\$ 2.483,36	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	11,00	R\$225,70	R\$ 2.482,70	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:58			11,00	R\$225,76	R\$ 2.483,36	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:51:47	N/C	N/C	11,00	R\$225,76	R\$ 2.483,36	Não

LOTE 0001 - ITEM 0118 - 15.2.8 Registro de gaveta ABNT com acabamento canopla metal cromado C40, diametro 1.1/2 (40mm) - Do Registro de gaveta ABNT com acabamento canopla metal cromado C40, diametro 1.1/2 (40mm) - Docol, Deca ou equivalente

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:21	NIMAZZI	NIMAZZI	6,00	R\$301,05	R\$ 1.806,30	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			6,00	R\$310,36	R\$ 1.862,16	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:11:15	N/C	N/C	6,00	R\$310,36	R\$ 1.862,16	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:10			6,00	R\$310,36	R\$ 1.862,16	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:41:30	N/C	N/C	6,00	R\$310,36	R\$ 1.862,16	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	6,00	R\$310,36	R\$ 1.862,16	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	6,00	R\$310,36	R\$ 1.862,16	Não



EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	6,00	R\$310,30	R\$ 1.861,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:59			6,00	R\$310,36	R\$ 1.862,16	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:52:01	N/C	N/C	6,00	R\$310,36	R\$ 1.862,16	Não

LOTE 0001 - ITEM 0119 - 15.2.9 Registro de pressao com canopla cromada diam. 20mm (3/4), marcas de referencia Fabrimar, Dec Registro de pressao com canopla cromada diam. 20mm (3/4), marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:21	NIMAZZI	NIMAZZI	10,00	R\$185,37	R\$ 1.853,70	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			10,00	R\$191,10	R\$ 1.911,00	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:11:33	N/C	N/C	10,00	R\$191,10	R\$ 1.911,00	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:10			10,00	R\$191,10	R\$ 1.911,00	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:41:50	N/C	N/C	10,00	R\$191,10	R\$ 1.911,00	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:07	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	10,00	R\$191,10	R\$ 1.911,00	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	10,00	R\$191,10	R\$ 1.911,00	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	10,00	R\$191,10	R\$ 1.911,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:59			10,00	R\$191,10	R\$ 1.911,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:52:15	N/C	N/C	10,00	R\$191,10	R\$ 1.911,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0120 - 15.2.10 Registro de pressao com canopla cromada diam. 20mm (3/4), marcas de referencia Fabrimar, De Registro de pressao com canopla cromada diam. 20mm (3/4), marcas de referencia Fabrimar, Deca ou Docol

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:21	NIMAZZI	NIMAZZI	9,00	R\$421,07	R\$ 3.789,63	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			9,00	R\$434,09	R\$ 3.906,81	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:11:53	N/C	N/C	9,00	R\$434,09	R\$ 3.906,81	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:11			9,00	R\$434,09	R\$ 3.906,81	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:42:07	N/C	N/C	9,00	R\$434,09	R\$ 3.906,81	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	9,00	R\$434,09	R\$ 3.906,81	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	9,00	R\$434,09	R\$ 3.906,81	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	9,00	R\$434,00	R\$ 3.906,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:39:59			9,00	R\$434,08	R\$ 3.906,72	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:52:49	N/C	N/C	9,00	R\$434,09	R\$ 3.906,81	Não

LOTE 0001 - ITEM 0121 - 15.2.11 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:21	NIMAZZI	NIMAZZI	5,00	R\$47,54	R\$ 237,70	Sim



CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			5,00	R\$49,01	R\$ 245,05	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:12:09	N/C	N/C	5,00	R\$49,01	R\$ 245,05	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:11			5,00	R\$49,01	R\$ 245,05	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:47:24	N/C	N/C	5,00	R\$49,01	R\$ 245,05	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	5,00	R\$49,01	R\$ 245,05	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	5,00	R\$49,01	R\$ 245,05	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	5,00	R\$49,00	R\$ 245,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:00			5,00	R\$49,00	R\$ 245,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:53:02	N/C	N/C	5,00	R\$49,01	R\$ 245,05	Não

LOTE 0001 - ITEM 0122 - 15.3.1 Bancada de granito com espessura de 2 cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:21	NIMAZZI	NIMAZZI	18,58	R\$603,14	R\$ 11.206,34	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			18,58	R\$621,79	R\$ 11.552,86	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:12:29	N/C	N/C	18,58	R\$621,79	R\$ 11.552,86	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:11			18,58	R\$621,79	R\$ 11.552,86	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:47:43	N/C	N/C	18,58	R\$621,79	R\$ 11.552,86	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	18,58	R\$621,79	R\$ 11.552,86	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	18,58	R\$621,79	R\$ 11.552,86	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	18,58	R\$621,70	R\$ 11.551,19	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:00			18,58	R\$621,79	R\$ 11.552,86	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:53:14	N/C	N/C	18,58	R\$621,79	R\$ 11.552,86	Não

LOTE 0001 - ITEM 0123 - 15.4.1 Cuba em aco inox nO 02 (dim.560x340x150)mm, marcas de referencia Franke, Strake, tramontina, Cuba em aco inox nO 02 (dim.560x340x150)mm, marcas de referencia Franke, Strake, tramontina, inclusive valvula de metal 31/2 e sifao cromado 1 x 1/2, excl. torneira

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:21	NIMAZZI	NIMAZZI	3,00	R\$485,92	R\$ 1.457,76	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			3,00	R\$500,95	R\$ 1.502,85	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:12:56	N/C	N/C	3,00	R\$500,95	R\$ 1.502,85	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:11			3,00	R\$500,95	R\$ 1.502,85	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:49:02	N/C	N/C	3,00	R\$500,95	R\$ 1.502,85	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	3,00	R\$500,95	R\$ 1.502,85	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	3,00	R\$500,95	R\$ 1.502,85	Não



EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	3,00	R\$500,90	R\$ 1.502,70	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:00			3,00	R\$500,94	R\$ 1.502,82	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:53:27	N/C	N/C	3,00	R\$500,95	R\$ 1.502,85	Não

LOTE 0001 - ITEM 0124 - 15.4.2 Cuba em aco inox nO 02 (dim.560x340x150)mm, marcas de referencia Franke, Strake, tramontina, Cuba em aco inox nO 02 (dim.560x340x150)mm, marcas de referencia Franke, Strake, tramontina, inclusive valvula de metal 31/2 e sifao cromado 1 x 1/2, excl. torneira

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:21	NIMAZZI	NIMAZZI	6,00	R\$643,90	R\$ 3.863,40	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			6,00	R\$663,81	R\$ 3.982,86	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:13:27	N/C	N/C	6,00	R\$663,81	R\$ 3.982,86	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:11			6,00	R\$663,81	R\$ 3.982,86	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:50:55	N/C	N/C	6,00	R\$663,81	R\$ 3.982,86	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	6,00	R\$663,81	R\$ 3.982,86	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	6,00	R\$663,81	R\$ 3.982,86	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	6,00	R\$663,80	R\$ 3.982,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:01			6,00	R\$663,80	R\$ 3.982,80	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:53:44	N/C	N/C	6,00	R\$663,81	R\$ 3.982,86	Não

LOTE 0001 - ITEM 0125 - 15.4.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INC SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:22	NIMAZZI	NIMAZZI	14,00	R\$99,00	R\$ 1.386,00	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			14,00	R\$102,06	R\$ 1.428,84	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:13:46	N/C	N/C	14,00	R\$102,06	R\$ 1.428,84	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:11			14,00	R\$102,06	R\$ 1.428,84	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:51:12	N/C	N/C	14,00	R\$102,06	R\$ 1.428,84	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	14,00	R\$102,06	R\$ 1.428,84	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	14,00	R\$102,06	R\$ 1.428,84	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	14,00	R\$102,00	R\$ 1.428,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:01			14,00	R\$102,06	R\$ 1.428,84	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:53:59	N/C	N/C	14,00	R\$102,06	R\$ 1.428,84	Não

LOTE 0001 - ITEM 0126 - 15.4.4 TOALHEIRO PLASTICO PAPEL TOALHA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:22	NIMAZZI	NIMAZZI	14,00	R\$104,54	R\$ 1.463,56	Sim



CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			14,00	R\$107,77	R\$ 1.508,78	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:14:04	N/C	N/C	14,00	R\$107,77	R\$ 1.508,78	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:12			14,00	R\$107,77	R\$ 1.508,78	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:51:27	N/C	N/C	14,00	R\$107,77	R\$ 1.508,78	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	14,00	R\$107,77	R\$ 1.508,78	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	14,00	R\$107,77	R\$ 1.508,78	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	14,00	R\$107,70	R\$ 1.507,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:02			14,00	R\$107,76	R\$ 1.508,64	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:54:09	N/C	N/C	14,00	R\$107,77	R\$ 1.508,78	Não

LOTE 0001 - ITEM 0127 - 15.4.5 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:22	NIMAZZI	NIMAZZI	8,00	R\$74,94	R\$ 599,52	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			8,00	R\$77,26	R\$ 618,08	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:14:18	N/C	N/C	8,00	R\$77,26	R\$ 618,08	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:12			8,00	R\$77,26	R\$ 618,08	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:51:39	N/C	N/C	8,00	R\$77,26	R\$ 618,08	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	8,00	R\$77,26	R\$ 618,08	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	8,00	R\$77,26	R\$ 618,08	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	8,00	R\$77,20	R\$ 617,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:03			8,00	R\$77,25	R\$ 618,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:54:24	N/C	N/C	8,00	R\$77,26	R\$ 618,08	Não

LOTE 0001 - ITEM 0128 - 15.4.6 Barra de apoio reta, em aco inox polido AISI 304, comprimento 80 cm, conforme requisitos de Barra de apoio reta, em aco inox polido AISI 304, comprimento 80 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:22	NIMAZZI	NIMAZZI	4,00	R\$201,62	R\$ 806,48	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			4,00	R\$207,86	R\$ 831,44	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:14:36	N/C	N/C	4,00	R\$207,86	R\$ 831,44	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:12			4,00	R\$207,86	R\$ 831,44	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:51:53	N/C	N/C	4,00	R\$207,86	R\$ 831,44	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	4,00	R\$207,86	R\$ 831,44	Sim



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	4,00	R\$207,86	R\$ 831,44	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	4,00	R\$207,80	R\$ 831,20	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:03			4,00	R\$207,85	R\$ 831,40	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:54:38	N/C	N/C	4,00	R\$207,86	R\$ 831,44	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0129 - 15.4.7 Barra de apoio em I, em aço inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede – fornecimento e instala
Barra de apoio em I, em aço inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede – fornecimento e instalacao. AF_01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:22	NIMAZZI	NIMAZZI	2,00	R\$768,13	R\$ 1.536,26	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			2,00	R\$791,89	R\$ 1.583,78	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:14:55	N/C	N/C	2,00	R\$791,89	R\$ 1.583,78	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:12			2,00	R\$791,89	R\$ 1.583,78	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:52:25	N/C	N/C	2,00	R\$791,89	R\$ 1.583,78	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2,00	R\$791,89	R\$ 1.583,78	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	2,00	R\$791,89	R\$ 1.583,78	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	2,00	R\$791,80	R\$ 1.583,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:04			2,00	R\$791,89	R\$ 1.583,78	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:54:51	N/C	N/C	2,00	R\$791,89	R\$ 1.583,78	Não

LOTE 0001 - ITEM 0130 - 15.4.8 Sifao metalico tipo copo 1 x 1 1/2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:22	NIMAZZI	NIMAZZI	19,00	R\$187,62	R\$ 3.564,78	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:09			19,00	R\$193,42	R\$ 3.674,98	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:15:30	N/C	N/C	19,00	R\$193,42	R\$ 3.674,98	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:12			19,00	R\$193,42	R\$ 3.674,98	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:52:49	N/C	N/C	19,00	R\$193,42	R\$ 3.674,98	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	19,00	R\$193,42	R\$ 3.674,98	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	19,00	R\$193,42	R\$ 3.674,98	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	19,00	R\$193,40	R\$ 3.674,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:04			19,00	R\$193,42	R\$ 3.674,98	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:55:04	N/C	N/C	19,00	R\$193,42	R\$ 3.674,98	Não

LOTE 0001 - ITEM 0131 - 15.4.9 Chuveiro eletrico tipo ducha Lorenzet ou Corona

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:22	NIMAZZI	NIMAZZI	3,00	R\$136,58	R\$ 409,74	Sim



CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:10			3,00	R\$140,80	R\$ 422,40	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:15:47	N/C	N/C	3,00	R\$140,80	R\$ 422,40	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:12			3,00	R\$140,80	R\$ 422,40	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:53:06	N/C	N/C	3,00	R\$140,80	R\$ 422,40	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	3,00	R\$140,80	R\$ 422,40	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	3,00	R\$140,80	R\$ 422,40	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	3,00	R\$140,80	R\$ 422,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:05			3,00	R\$140,80	R\$ 422,40	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:55:16	N/C	N/C	3,00	R\$140,80	R\$ 422,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0132 - 16.1.1 Padrao de entrada de energia eletrica, trifasico, entrada aerea, a 4 fios, carga instalada em Padrao de entrada de energia eletrica, trifasico, entrada aerea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 ate 75000W - 220/127V

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:23	NIMAZZI	NIMAZZI	1,00	R\$10.163,28	R\$ 10.163,28	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:10			1,00	R\$10.477,61	R\$ 10.477,61	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:16:09	N/C	N/C	1,00	R\$10.477,61	R\$ 10.477,61	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:13			1,00	R\$10.477,61	R\$ 10.477,61	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:53:27	N/C	N/C	1,00	R\$10.477,61	R\$ 10.477,61	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1,00	R\$10.477,61	R\$ 10.477,61	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	1,00	R\$10.477,61	R\$ 10.477,61	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	1,00	R\$10.477,60	R\$ 10.477,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:05			1,00	R\$10.477,61	R\$ 10.477,61	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:55:31	N/C	N/C	1,00	R\$10.477,61	R\$ 10.477,61	Não

LOTE 0001 - ITEM 0133 - 16.2.1 Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 15 Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DIN-CEMAR ou equiv

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:23	NIMAZZI	NIMAZZI	4,00	R\$1.352,62	R\$ 5.410,48	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:10			4,00	R\$1.394,45	R\$ 5.577,80	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:16:28	N/C	N/C	4,00	R\$1.394,45	R\$ 5.577,80	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:13			4,00	R\$1.394,45	R\$ 5.577,80	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:53:48	N/C	N/C	4,00	R\$1.394,45	R\$ 5.577,80	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	4,00	R\$1.394,45	R\$ 5.577,80	Sim



PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	4,00	R\$1.394,45	R\$ 5.577,80	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:36	serviço	serviço	4,00	R\$1.394,40	R\$ 5.577,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:06			4,00	R\$1.394,45	R\$ 5.577,80	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:55:44	N/C	N/C	4,00	R\$1.394,45	R\$ 5.577,80	Não

LOTE 0001 - ITEM 0134 - 16.2.2 Disjuntor baixa tensao tripolar a seco 800a/600v – fornecimento e instalacao. AS 07/2025

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:23	NIMAZZI	NIMAZZI	1,00	R\$5.401,72	R\$ 5.401,72	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:10			1,00	R\$5.568,78	R\$ 5.568,78	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:16:56	N/C	N/C	1,00	R\$5.568,78	R\$ 5.568,78	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:13			1,00	R\$5.568,78	R\$ 5.568,78	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 16:57:34	N/C	N/C	1,00	R\$5.568,78	R\$ 5.568,78	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1,00	R\$5.568,78	R\$ 5.568,78	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:34	Serviço	Serviço	1,00	R\$5.568,78	R\$ 5.568,78	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	1,00	R\$5.568,70	R\$ 5.568,70	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:07			1,00	R\$5.568,77	R\$ 5.568,77	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:55:59	N/C	N/C	1,00	R\$5.568,78	R\$ 5.568,78	Não

LOTE 0001 - ITEM 0135 - 16.3.1 Caixa de embutir marca de referencia Tigreflex, 4x2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:23	NIMAZZI	NIMAZZI	127,00	R\$12,25	R\$ 1.555,75	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:10			127,00	R\$12,63	R\$ 1.604,01	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:17:14	N/C	N/C	127,00	R\$12,63	R\$ 1.604,01	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:13			127,00	R\$12,63	R\$ 1.604,01	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 17:02:31	N/C	N/C	127,00	R\$12,63	R\$ 1.604,01	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	127,00	R\$12,63	R\$ 1.604,01	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	127,00	R\$12,63	R\$ 1.604,01	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	127,00	R\$12,60	R\$ 1.600,20	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:08			127,00	R\$12,62	R\$ 1.602,74	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:56:13	N/C	N/C	127,00	R\$12,63	R\$ 1.604,01	Não

LOTE 0001 - ITEM 0136 - 16.3.2 Caixa de embutir marca de referencia Tigreflex, 4x4

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:23	NIMAZZI	NIMAZZI	1,00	R\$21,02	R\$ 21,02	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:10			1,00	R\$21,67	R\$ 21,67	Sim



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:17:27	N/C	N/C	1,00	R\$21,67	R\$ 21,67	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:13			1,00	R\$21,67	R\$ 21,67	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 17:02:51	N/C	N/C	1,00	R\$21,67	R\$ 21,67	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1,00	R\$21,67	R\$ 21,67	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	1,00	R\$21,67	R\$ 21,67	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	1,00	R\$21,60	R\$ 21,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:09			1,00	R\$21,67	R\$ 21,67	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:56:23	N/C	N/C	1,00	R\$21,67	R\$ 21,67	Não

LOTE 0001 - ITEM 0137 - 16.3.3 Caixa de passagem de alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm dimensoes de 25x25x25cm Caixa de passagem de alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm dimensoes de 25x25x25cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:23	NIMAZZI	NIMAZZI	1,00	R\$182,74	R\$ 182,74	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:10			1,00	R\$188,39	R\$ 188,39	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:17:45	N/C	N/C	1,00	R\$188,39	R\$ 188,39	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:13			1,00	R\$188,39	R\$ 188,39	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 17:03:06	N/C	N/C	1,00	R\$188,39	R\$ 188,39	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1,00	R\$188,39	R\$ 188,39	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	1,00	R\$188,39	R\$ 188,39	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	1,00	R\$188,30	R\$ 188,30	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:10			1,00	R\$188,39	R\$ 188,39	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:56:38	N/C	N/C	1,00	R\$188,39	R\$ 188,39	Não

LOTE 0001 - ITEM 0138 - 16.4.1 Eletroduto flexivel corrugado diametro 25mm 3/4, Amarelo – Tigreflex ou equivalente

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:23	NIMAZZI	NIMAZZI	479,27	R\$8,25	R\$ 3.953,98	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:10			479,27	R\$8,50	R\$ 4.073,80	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:18:15	N/C	N/C	479,27	R\$8,50	R\$ 4.073,80	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:14			479,27	R\$8,50	R\$ 4.073,80	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 17:03:22	N/C	N/C	479,27	R\$8,50	R\$ 4.073,80	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	479,27	R\$8,50	R\$ 4.073,80	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	479,27	R\$8,50	R\$ 4.073,80	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	479,27	R\$8,50	R\$ 4.073,80	Não



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:10			479,27	R\$8,50	R\$ 4.073,80	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:56:49	N/C	N/C	479,27	R\$8,50	R\$ 4.073,80	Não

LOTE 0001 - ITEM 0139 - 16.4.2 Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diametro 1.1/4, referencia Kanaflex, P Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diametro 1.1/4, referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:24	NIMAZZI	NIMAZZI	16,76	R\$31,92	R\$ 534,98	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:10			16,76	R\$32,91	R\$ 551,57	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:18:29	N/C	N/C	16,76	R\$32,91	R\$ 551,57	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:14			16,76	R\$32,91	R\$ 551,57	Sim
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	30/01/2026 - 17:03:38	N/C	N/C	16,76	R\$32,91	R\$ 551,57	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	16,76	R\$32,91	R\$ 551,57	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	16,76	R\$32,91	R\$ 551,57	Não
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	16,76	R\$32,90	R\$ 551,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:11			16,76	R\$32,90	R\$ 551,40	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:57:03	N/C	N/C	16,76	R\$32,91	R\$ 551,57	Não

LOTE 0001 - ITEM 0140 - 16.5.1 Cabo flexível 700c tempera mole antichama 450/750v – 2,5 mm2 – nbr nm 280, classe 5

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:24	NIMAZZI	NIMAZZI	3.276,53	R\$2,81	R\$ 9.207,05	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:10			3.276,53	R\$2,90	R\$ 9.501,94	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:18:48	N/C	N/C	3.276,53	R\$2,90	R\$ 9.501,94	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:14			3.276,53	R\$2,90	R\$ 9.501,94	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	3.276,53	R\$2,90	R\$ 9.501,94	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	3.276,53	R\$2,90	R\$ 9.501,94	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 07:41:19	N/C	N/C	3.276,53	R\$2,90	R\$ 9.501,94	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	3.276,53	R\$2,90	R\$ 9.501,94	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:11			3.276,53	R\$2,90	R\$ 9.501,94	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:57:16	N/C	N/C	3.276,53	R\$2,90	R\$ 9.501,94	Não

LOTE 0001 - ITEM 0141 - 16.5.2 Cabo flexível 700c tempera mole antichama 450/750v – 4,0 mm2 – nbr nm 280, classe 5

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:24	NIMAZZI	NIMAZZI	165,84	R\$4,69	R\$ 777,79	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:10			165,84	R\$4,84	R\$ 802,67	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:20:06	N/C	N/C	165,84	R\$4,84	R\$ 802,67	Sim



MEGACOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:14			165,84	R\$4,84	R\$ 802,67	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	165,84	R\$4,84	R\$ 802,67	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	165,84	R\$4,84	R\$ 802,67	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 07:42:04	N/C	N/C	165,84	R\$4,84	R\$ 802,67	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	165,84	R\$4,80	R\$ 796,03	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:11			165,84	R\$4,83	R\$ 801,01	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:57:30	N/C	N/C	165,84	R\$4,84	R\$ 802,67	Não

LOTE 0001 - ITEM 0142 - 17.1.1 Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aco pintada branca, refletor aletas parabolicas alum.alt Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aco pintada branca, refletor aletas parabolicas alum.alta pureza e refletancia inclusive 2 lampadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:24	NIMAZZI	NIMAZZI	51,00	R\$228,50	R\$ 11.653,50	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:10			51,00	R\$235,57	R\$ 12.014,07	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:21:04	N/C	N/C	51,00	R\$235,57	R\$ 12.014,07	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:14			51,00	R\$235,57	R\$ 12.014,07	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	51,00	R\$235,57	R\$ 12.014,07	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	51,00	R\$235,57	R\$ 12.014,07	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 07:43:22	N/C	N/C	51,00	R\$235,57	R\$ 12.014,07	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	51,00	R\$235,50	R\$ 12.010,50	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:12			51,00	R\$235,56	R\$ 12.013,56	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:57:44	N/C	N/C	51,00	R\$235,57	R\$ 12.014,07	Não

LOTE 0001 - ITEM 0143 - 17.1.2 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.A LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_09/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:24	NIMAZZI	NIMAZZI	25,00	R\$45,21	R\$ 1.130,25	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:10			25,00	R\$46,61	R\$ 1.165,25	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:26:45	N/C	N/C	25,00	R\$46,61	R\$ 1.165,25	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:14			25,00	R\$46,61	R\$ 1.165,25	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	25,00	R\$46,61	R\$ 1.165,25	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	25,00	R\$46,61	R\$ 1.165,25	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 07:43:40	N/C	N/C	25,00	R\$46,61	R\$ 1.165,25	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	25,00	R\$46,60	R\$ 1.165,00	Não



HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:12			25,00	R\$46,60	R\$ 1.165,00	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:57:58	N/C	N/C	25,00	R\$46,61	R\$ 1.165,25	Não

LOTE 0001 - ITEM 0144 - 17.1.3 Arandela para lampada led bivolt E27, luz branca - formato tradicional

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:24	NIMAZZI	NIMAZZI	28,00	R\$128,42	R\$ 3.595,76	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:10			28,00	R\$132,39	R\$ 3.706,92	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:27:12	N/C	N/C	28,00	R\$132,39	R\$ 3.706,92	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:15			28,00	R\$132,39	R\$ 3.706,92	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	28,00	R\$132,39	R\$ 3.706,92	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	28,00	R\$132,39	R\$ 3.706,92	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 07:43:55	N/C	N/C	28,00	R\$132,39	R\$ 3.706,92	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	28,00	R\$132,30	R\$ 3.704,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:12			28,00	R\$132,39	R\$ 3.706,92	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:58:14	N/C	N/C	28,00	R\$132,39	R\$ 3.706,92	Não

LOTE 0001 - ITEM 0145 - 17.1.4 Ponto para iluminacao de emergencia completo, inclusive bloco autonomo de iluminacao 2x9W com Ponto para iluminacao de emergencia completo, inclusive bloco autonomo de iluminacao 2x9W com tomada universal

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:24	NIMAZZI	NIMAZZI	13,00	R\$329,18	R\$ 4.279,34	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:10			13,00	R\$339,36	R\$ 4.411,68	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:28:10	N/C	N/C	13,00	R\$339,36	R\$ 4.411,68	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:15			13,00	R\$339,36	R\$ 4.411,68	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	13,00	R\$339,36	R\$ 4.411,68	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	13,00	R\$339,36	R\$ 4.411,68	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 07:44:33	N/C	N/C	13,00	R\$339,36	R\$ 4.411,68	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	13,00	R\$339,30	R\$ 4.410,90	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:13			13,00	R\$339,36	R\$ 4.411,68	Não
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	02/02/2026 - 08:58:27	N/C	N/C	13,00	R\$339,36	R\$ 4.411,68	Não

LOTE 0001 - ITEM 0146 - 17.2.1 Interruptor simples (1 modulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa – fornecimento e instalacao. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:25	NIMAZZI	NIMAZZI	21,00	R\$48,79	R\$ 1.024,59	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:10			21,00	R\$50,30	R\$ 1.056,30	Sim



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:28:50	N/C	N/C	21,00	R\$50,30	R\$ 1.056,30	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:15			21,00	R\$50,30	R\$ 1.056,30	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	21,00	R\$50,30	R\$ 1.056,30	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	21,00	R\$50,30	R\$ 1.056,30	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 07:44:54	N/C	N/C	21,00	R\$50,30	R\$ 1.056,30	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	21,00	R\$50,30	R\$ 1.056,30	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:13			21,00	R\$50,29	R\$ 1.056,09	Não

LOTE 0001 - ITEM 0147 - 17.2.2 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:25	NIMAZZI	NIMAZZI	1,00	R\$74,19	R\$ 74,19	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:10			1,00	R\$76,48	R\$ 76,48	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:29:12	N/C	N/C	1,00	R\$76,48	R\$ 76,48	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:15			1,00	R\$76,48	R\$ 76,48	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1,00	R\$76,48	R\$ 76,48	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	1,00	R\$76,48	R\$ 76,48	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 07:45:38	N/C	N/C	1,00	R\$76,48	R\$ 76,48	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	1,00	R\$76,40	R\$ 76,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:14			1,00	R\$76,48	R\$ 76,48	Não

LOTE 0001 - ITEM 0148 - 17.2.3 INTERRUPTOR SIMPLES (6 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA INTERRUPTOR SIMPLES (6 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:25	NIMAZZI	NIMAZZI	1,00	R\$184,47	R\$ 184,47	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:10			1,00	R\$190,18	R\$ 190,18	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:29:33	N/C	N/C	1,00	R\$190,18	R\$ 190,18	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:15			1,00	R\$190,18	R\$ 190,18	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1,00	R\$190,18	R\$ 190,18	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	1,00	R\$190,18	R\$ 190,18	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 07:46:05	N/C	N/C	1,00	R\$190,18	R\$ 190,18	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	1,00	R\$190,10	R\$ 190,10	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:14			1,00	R\$190,18	R\$ 190,18	Não



LOTE 0001 - ITEM 0149 - 17.2.4 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCELULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:25	NIMAZZI	NIMAZZI	10,00	R\$96,78	R\$ 967,80	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:10			10,00	R\$99,77	R\$ 997,70	Sim
ABACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:29:54	N/C	N/C	10,00	R\$99,77	R\$ 997,70	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:15			10,00	R\$99,77	R\$ 997,70	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:08	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	10,00	R\$99,77	R\$ 997,70	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	10,00	R\$99,77	R\$ 997,70	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 07:46:50	N/C	N/C	10,00	R\$99,77	R\$ 997,70	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	10,00	R\$99,70	R\$ 997,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:14			10,00	R\$99,76	R\$ 997,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0150 - 17.2.5 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INS TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:25	NIMAZZI	NIMAZZI	8,00	R\$51,10	R\$ 408,80	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:10			8,00	R\$52,68	R\$ 421,44	Sim
ABACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:30:32	N/C	N/C	8,00	R\$52,68	R\$ 421,44	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:15			8,00	R\$52,68	R\$ 421,44	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	8,00	R\$52,68	R\$ 421,44	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	8,00	R\$52,68	R\$ 421,44	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 07:47:07	N/C	N/C	8,00	R\$52,68	R\$ 421,44	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	8,00	R\$52,60	R\$ 420,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:15			8,00	R\$52,68	R\$ 421,44	Não

LOTE 0001 - ITEM 0151 - 17.2.6 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INS TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:26	NIMAZZI	NIMAZZI	10,00	R\$57,66	R\$ 576,60	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:10			10,00	R\$59,44	R\$ 594,40	Sim
ABACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:31:11	N/C	N/C	10,00	R\$59,44	R\$ 594,40	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:15			10,00	R\$59,44	R\$ 594,40	Sim



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	10,00	R\$59,44	R\$ 594,40	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	10,00	R\$59,44	R\$ 594,40	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 07:47:24	N/C	N/C	10,00	R\$59,44	R\$ 594,40	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	10,00	R\$59,40	R\$ 594,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:15			10,00	R\$59,44	R\$ 594,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0152 - 17.2.7 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INST TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:26	NIMAZZI	NIMAZZI	8,00	R\$74,59	R\$ 596,72	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:10			8,00	R\$76,90	R\$ 615,20	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:31:29	N/C	N/C	8,00	R\$76,90	R\$ 615,20	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:16			8,00	R\$76,90	R\$ 615,20	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	8,00	R\$76,90	R\$ 615,20	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	8,00	R\$76,90	R\$ 615,20	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 07:52:55	N/C	N/C	8,00	R\$76,90	R\$ 615,20	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	8,00	R\$76,90	R\$ 615,20	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:15			8,00	R\$76,89	R\$ 615,12	Não

LOTE 0001 - ITEM 0153 - 17.2.8 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:26	NIMAZZI	NIMAZZI	30,00	R\$78,75	R\$ 2.362,50	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:10			30,00	R\$81,19	R\$ 2.435,70	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:31:46	N/C	N/C	30,00	R\$81,19	R\$ 2.435,70	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:16			30,00	R\$81,19	R\$ 2.435,70	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	30,00	R\$81,19	R\$ 2.435,70	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	30,00	R\$81,19	R\$ 2.435,70	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 07:54:40	N/C	N/C	30,00	R\$81,19	R\$ 2.435,70	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	30,00	R\$81,10	R\$ 2.433,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:16			30,00	R\$81,19	R\$ 2.435,70	Não

LOTE 0001 - ITEM 0154 - 17.2.9 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:26	NIMAZZI	NIMAZZI	5,00	R\$91,95	R\$ 459,75	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:10			5,00	R\$94,79	R\$ 473,95	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:32:06	N/C	N/C	5,00	R\$94,79	R\$ 473,95	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:16			5,00	R\$94,79	R\$ 473,95	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	5,00	R\$94,79	R\$ 473,95	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	5,00	R\$94,79	R\$ 473,95	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 07:55:25	N/C	N/C	5,00	R\$94,79	R\$ 473,95	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	5,00	R\$94,70	R\$ 473,50	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:16			5,00	R\$94,78	R\$ 473,90	Não

LOTE 0001 - ITEM 0155 - 17.2.10 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:26	NIMAZZI	NIMAZZI	39,00	R\$54,47	R\$ 2.124,33	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:10			39,00	R\$56,15	R\$ 2.189,85	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:32:24	N/C	N/C	39,00	R\$56,15	R\$ 2.189,85	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:16			39,00	R\$56,15	R\$ 2.189,85	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	39,00	R\$56,15	R\$ 2.189,85	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	39,00	R\$56,15	R\$ 2.189,85	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 07:55:38	N/C	N/C	39,00	R\$56,15	R\$ 2.189,85	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	39,00	R\$56,10	R\$ 2.187,90	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:16			39,00	R\$56,15	R\$ 2.189,85	Não

LOTE 0001 - ITEM 0156 - 17.2.11 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:26	NIMAZZI	NIMAZZI	4,00	R\$61,02	R\$ 244,08	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:10			4,00	R\$62,91	R\$ 251,64	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:32:45	N/C	N/C	4,00	R\$62,91	R\$ 251,64	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:16			4,00	R\$62,91	R\$ 251,64	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	4,00	R\$62,91	R\$ 251,64	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	4,00	R\$62,91	R\$ 251,64	Não



TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 07:56:39	N/C	N/C	4,00	R\$62,91	R\$ 251,64	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	4,00	R\$62,90	R\$ 251,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:17			4,00	R\$62,91	R\$ 251,64	Não

LOTE 0001 - ITEM 0157 - 17.2.12 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:27	NIMAZZI	NIMAZZI	3,00	R\$82,98	R\$ 248,94	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:10			3,00	R\$85,55	R\$ 256,65	Sim
ABACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:33:35	N/C	N/C	3,00	R\$85,55	R\$ 256,65	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:16			3,00	R\$85,55	R\$ 256,65	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	3,00	R\$85,55	R\$ 256,65	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	3,00	R\$85,55	R\$ 256,65	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 07:57:14	N/C	N/C	3,00	R\$85,55	R\$ 256,65	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	3,00	R\$85,50	R\$ 256,50	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:17			3,00	R\$85,55	R\$ 256,65	Não

LOTE 0001 - ITEM 0158 - 17.2.13 Ponto padrao de tomada para chuveiro eletrico - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4 i Ponto padrao de tomada para chuveiro eletrico - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4 inclusive conexoes (9.0m),fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2 (1 und)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:27	NIMAZZI	NIMAZZI	3,00	R\$750,03	R\$ 2.250,09	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			3,00	R\$773,23	R\$ 2.319,69	Sim
ABACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:33:54	N/C	N/C	3,00	R\$773,23	R\$ 2.319,69	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:16			3,00	R\$773,23	R\$ 2.319,69	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	3,00	R\$773,23	R\$ 2.319,69	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	3,00	R\$773,23	R\$ 2.319,69	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 07:57:36	N/C	N/C	3,00	R\$773,23	R\$ 2.319,69	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	3,00	R\$773,20	R\$ 2.319,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:17			3,00	R\$773,22	R\$ 2.319,66	Não

LOTE 0001 - ITEM 0159 - 17.3.1 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTE CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:27	NIMAZZI	NIMAZZI	1,00	R\$180,85	R\$ 180,85	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			1,00	R\$186,44	R\$ 186,44	Sim



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:34:11	N/C	N/C	1,00	R\$186,44	R\$ 186,44	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:17			1,00	R\$186,44	R\$ 186,44	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1,00	R\$186,44	R\$ 186,44	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	1,00	R\$186,44	R\$ 186,44	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 07:58:07	N/C	N/C	1,00	R\$186,44	R\$ 186,44	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	1,00	R\$186,40	R\$ 186,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:18			1,00	R\$186,44	R\$ 186,44	Não

LOTE 0001 - ITEM 0160 - 17.3.2 CAIXA RETANGULAR 4 X 2 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INS CAIXA RETANGULAR 4 X 2 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:27	NIMAZZI	NIMAZZI	19,00	R\$51,51	R\$ 978,69	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			19,00	R\$53,10	R\$ 1.008,90	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:34:34	N/C	N/C	19,00	R\$53,10	R\$ 1.008,90	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:17			19,00	R\$53,10	R\$ 1.008,90	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	19,00	R\$53,10	R\$ 1.008,90	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	19,00	R\$53,10	R\$ 1.008,90	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 07:58:24	N/C	N/C	19,00	R\$53,10	R\$ 1.008,90	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	19,00	R\$53,10	R\$ 1.008,90	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:18			19,00	R\$53,09	R\$ 1.008,71	Não

LOTE 0001 - ITEM 0161 - 17.3.3 CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:27	NIMAZZI	NIMAZZI	60,00	R\$29,26	R\$ 1.755,60	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			60,00	R\$30,17	R\$ 1.810,20	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:35:44	N/C	N/C	60,00	R\$30,17	R\$ 1.810,20	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:17			60,00	R\$30,17	R\$ 1.810,20	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	60,00	R\$30,17	R\$ 1.810,20	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	60,00	R\$30,17	R\$ 1.810,20	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 07:59:09	N/C	N/C	60,00	R\$30,17	R\$ 1.810,20	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	60,00	R\$30,10	R\$ 1.806,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:18			60,00	R\$30,17	R\$ 1.810,20	Não



LOTE 0001 - ITEM 0162 - 17.3.4 CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:27	NIMAZZI	NIMAZZI	48,00	R\$18,18	R\$ 872,64	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			48,00	R\$18,74	R\$ 899,52	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:36:04	N/C	N/C	48,00	R\$18,74	R\$ 899,52	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:17			48,00	R\$18,74	R\$ 899,52	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	48,00	R\$18,74	R\$ 899,52	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	48,00	R\$18,74	R\$ 899,52	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 07:59:25	N/C	N/C	48,00	R\$18,74	R\$ 899,52	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	48,00	R\$18,70	R\$ 897,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:19			48,00	R\$18,74	R\$ 899,52	Não

LOTE 0001 - ITEM 0163 - 17.3.5 CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E IN CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:27	NIMAZZI	NIMAZZI	1,00	R\$33,52	R\$ 33,52	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			1,00	R\$34,56	R\$ 34,56	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:36:26	N/C	N/C	1,00	R\$34,56	R\$ 34,56	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:17			1,00	R\$34,56	R\$ 34,56	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1,00	R\$34,56	R\$ 34,56	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	1,00	R\$34,56	R\$ 34,56	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:04:27	N/C	N/C	1,00	R\$34,56	R\$ 34,56	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:37	serviço	serviço	1,00	R\$34,50	R\$ 34,50	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:19			1,00	R\$34,55	R\$ 34,55	Não

LOTE 0001 - ITEM 0164 - 17.3.6 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:28	NIMAZZI	NIMAZZI	128,00	R\$9,45	R\$ 1.209,60	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			128,00	R\$9,74	R\$ 1.246,72	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:36:51	N/C	N/C	128,00	R\$9,74	R\$ 1.246,72	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:17			128,00	R\$9,74	R\$ 1.246,72	Sim



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	128,00	R\$9,74	R\$ 1.246,72	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	128,00	R\$9,74	R\$ 1.246,72	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:05:02	N/C	N/C	128,00	R\$9,74	R\$ 1.246,72	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	128,00	R\$9,70	R\$ 1.241,60	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:19			128,00	R\$9,73	R\$ 1.245,44	Não

LOTE 0001 - ITEM 0165 - 18.1.1 Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC autoaderente cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha líquida e sucção, espuma elastomérica flexível, exclusive gasrefrigerante

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:28	NIMAZZI	NIMAZZI	475,00	R\$151,71	R\$ 72.062,25	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			475,00	R\$156,40	R\$ 74.290,00	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:37:32	N/C	N/C	475,00	R\$156,40	R\$ 74.290,00	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:18			475,00	R\$156,40	R\$ 74.290,00	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	475,00	R\$156,40	R\$ 74.290,00	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:35	Serviço	Serviço	475,00	R\$156,40	R\$ 74.290,00	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:05:20	N/C	N/C	475,00	R\$156,40	R\$ 74.290,00	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	475,00	R\$156,40	R\$ 74.290,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:20			475,00	R\$156,39	R\$ 74.285,25	Não

LOTE 0001 - ITEM 0166 - 18.1.2 Tubo de cobre com isolamento termico - ø 1/4 esp. 9mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:28	NIMAZZI	NIMAZZI	375,00	R\$32,22	R\$ 12.082,50	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			375,00	R\$33,22	R\$ 12.457,50	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:37:49	N/C	N/C	375,00	R\$33,22	R\$ 12.457,50	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:18			375,00	R\$33,22	R\$ 12.457,50	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	375,00	R\$33,22	R\$ 12.457,50	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	375,00	R\$33,22	R\$ 12.457,50	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:05:52	N/C	N/C	375,00	R\$33,22	R\$ 12.457,50	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	375,00	R\$33,20	R\$ 12.450,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:20			375,00	R\$33,21	R\$ 12.453,75	Não

LOTE 0001 - ITEM 0167 - 18.1.3 Tubo de cobre com isolamento termico - ø 3/8 esp. 9mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:28	NIMAZZI	NIMAZZI	350,00	R\$44,91	R\$ 15.718,50	Sim



CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			350,00	R\$46,30	R\$ 16.205,00	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:38:07	N/C	N/C	350,00	R\$46,30	R\$ 16.205,00	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:18			350,00	R\$46,30	R\$ 16.205,00	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	350,00	R\$46,30	R\$ 16.205,00	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	350,00	R\$46,30	R\$ 16.205,00	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:05:55	N/C	N/C	350,00	R\$46,30	R\$ 16.205,00	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	350,00	R\$46,30	R\$ 16.205,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:20			350,00	R\$46,29	R\$ 16.201,50	Não

LOTE 0001 - ITEM 0168 - 18.1.4 Tubo de cobre com isolamento termico - ø 1/2 esp. 9mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:28	NIMAZZI	NIMAZZI	50,00	R\$57,60	R\$ 2.880,00	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			50,00	R\$59,38	R\$ 2.969,00	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:38:23	N/C	N/C	50,00	R\$59,38	R\$ 2.969,00	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:18			50,00	R\$59,38	R\$ 2.969,00	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	50,00	R\$59,38	R\$ 2.969,00	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	50,00	R\$59,38	R\$ 2.969,00	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:06:14	N/C	N/C	50,00	R\$59,38	R\$ 2.969,00	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	50,00	R\$59,30	R\$ 2.965,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:21			50,00	R\$59,37	R\$ 2.968,50	Não

LOTE 0001 - ITEM 0169 - 18.1.5 Tubo de cobre com isolamento termico - ø 5/8 esp. 9mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:28	NIMAZZI	NIMAZZI	75,00	R\$70,02	R\$ 5.251,50	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			75,00	R\$72,19	R\$ 5.414,25	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:38:55	N/C	N/C	75,00	R\$72,19	R\$ 5.414,25	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:18			75,00	R\$72,19	R\$ 5.414,25	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	75,00	R\$72,19	R\$ 5.414,25	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	75,00	R\$72,19	R\$ 5.414,25	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:06:30	N/C	N/C	75,00	R\$72,19	R\$ 5.414,25	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	75,00	R\$72,10	R\$ 5.407,50	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:21			75,00	R\$72,18	R\$ 5.413,50	Não

LOTE 0001 - ITEM 0170 - 18.1.6 Tubo de cobre com isolamento termico - ø 3/4 esp. 9mm



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:28	NIMAZZI	NIMAZZI	100,00	R\$82,08	R\$ 8.208,00	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			100,00	R\$84,62	R\$ 8.462,00	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:39:20	N/C	N/C	100,00	R\$84,62	R\$ 8.462,00	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:18			100,00	R\$84,62	R\$ 8.462,00	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	100,00	R\$84,62	R\$ 8.462,00	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	100,00	R\$84,62	R\$ 8.462,00	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:06:49	N/C	N/C	100,00	R\$84,62	R\$ 8.462,00	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	100,00	R\$84,60	R\$ 8.460,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:21			100,00	R\$84,62	R\$ 8.462,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0171 - 18.1.7 Tubo de PVC rígido soldavel marrom, DN 25mm (3/4), inclusive conexoes

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:28	NIMAZZI	NIMAZZI	33,00	R\$30,55	R\$ 1.008,15	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			33,00	R\$31,49	R\$ 1.039,17	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:39:39	N/C	N/C	33,00	R\$31,49	R\$ 1.039,17	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:18			33,00	R\$31,49	R\$ 1.039,17	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	33,00	R\$31,49	R\$ 1.039,17	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	33,00	R\$31,49	R\$ 1.039,17	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:07:02	N/C	N/C	33,00	R\$31,49	R\$ 1.039,17	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	33,00	R\$31,40	R\$ 1.036,20	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:22			33,00	R\$31,48	R\$ 1.038,84	Não

LOTE 0001 - ITEM 0172 - 18.1.8 Tubo de PVC rígido soldavel branco, para esgoto, serie normal, diametro 40mm (1 1/2), inclus Tubo de PVC rígido soldavel branco, para esgoto, serie normal, diametro 40mm (1 1/2), inclusive conexoes

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:29	NIMAZZI	NIMAZZI	88,00	R\$38,79	R\$ 3.413,52	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			88,00	R\$39,99	R\$ 3.519,12	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:39:56	N/C	N/C	88,00	R\$39,99	R\$ 3.519,12	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:19			88,00	R\$39,99	R\$ 3.519,12	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	88,00	R\$39,99	R\$ 3.519,12	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	88,00	R\$39,99	R\$ 3.519,12	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:07:17	N/C	N/C	88,00	R\$39,99	R\$ 3.519,12	Sim



EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	88,00	R\$39,90	R\$ 3.511,20	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:22			88,00	R\$39,99	R\$ 3.519,12	Não

LOTE 0001 - ITEM 0173 - 19.1.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAQ. AF_04/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:29	NIMAZZI	NIMAZZI	782,40	R\$6,56	R\$ 5.132,54	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			782,40	R\$6,76	R\$ 5.289,02	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:40:14	N/C	N/C	782,40	R\$6,76	R\$ 5.289,02	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:19			782,40	R\$6,76	R\$ 5.289,02	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	782,40	R\$6,76	R\$ 5.289,02	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	782,40	R\$6,76	R\$ 5.289,02	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:07:44	N/C	N/C	782,40	R\$6,76	R\$ 5.289,02	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	782,40	R\$6,70	R\$ 5.242,08	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:22			782,40	R\$6,75	R\$ 5.281,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0174 - 19.1.2 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMACOR. AF_03/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:29	NIMAZZI	NIMAZZI	782,40	R\$27,67	R\$ 21.649,01	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			782,40	R\$28,53	R\$ 22.321,87	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:40:43	N/C	N/C	782,40	R\$28,53	R\$ 22.321,87	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:19			782,40	R\$28,53	R\$ 22.321,87	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	782,40	R\$28,53	R\$ 22.321,87	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	782,40	R\$28,53	R\$ 22.321,87	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:08:03	N/C	N/C	782,40	R\$28,53	R\$ 22.321,87	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	782,40	R\$28,50	R\$ 22.298,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:23			782,40	R\$28,53	R\$ 22.321,87	Não

LOTE 0001 - ITEM 0175 - 19.2.1 Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica premium, referencia Suvini Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica premium, referencia Suvinil, Coral ou Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demao de liquido selador acrilico, referencia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:29	NIMAZZI	NIMAZZI	1.387,97	R\$29,82	R\$ 41.389,27	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			1.387,97	R\$30,74	R\$ 42.666,20	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:41:39	N/C	N/C	1.387,97	R\$30,74	R\$ 42.666,20	Sim



MEGACOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:19			1.387,97	R\$30,74	R\$ 42.666,20	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1.387,97	R\$30,74	R\$ 42.666,20	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	1.387,97	R\$30,74	R\$ 42.666,20	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:08:22	N/C	N/C	1.387,97	R\$30,74	R\$ 42.666,20	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	1.387,97	R\$30,70	R\$ 42.610,68	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:23			1.387,97	R\$30,74	R\$ 42.666,20	Não

LOTE 0001 - ITEM 0176 - 19.2.2 Pintura em paredes e forros, aplicacao manual, com tres demao de tinta latex acrilico premium Pintura em paredes e forros, aplicacao manual, com tres demao de tinta latex acrilico premium, referencia Coral e Metalatex, inclusive uma demao de liquido selador acrilico, referencia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:29	NIMAZZI	NIMAZZI	1.387,97	R\$36,84	R\$ 51.132,81	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			1.387,97	R\$37,98	R\$ 52.715,10	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:42:13	N/C	N/C	1.387,97	R\$37,98	R\$ 52.715,10	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:19			1.387,97	R\$37,98	R\$ 52.715,10	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1.387,97	R\$37,98	R\$ 52.715,10	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	1.387,97	R\$37,98	R\$ 52.715,10	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:09:01	N/C	N/C	1.387,97	R\$37,98	R\$ 52.715,10	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	1.387,97	R\$37,90	R\$ 52.604,06	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:23			1.387,97	R\$37,97	R\$ 52.701,22	Não

LOTE 0001 - ITEM 0177 - 19.3.1 Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demaos de massa a base agua, refer Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demaos de massa a base agua, referencia Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demao de fundo nivelador alquidico branco, referencia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:29	NIMAZZI	NIMAZZI	161,28	R\$60,67	R\$ 9.784,86	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			161,28	R\$62,55	R\$ 10.088,06	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:42:32	N/C	N/C	161,28	R\$62,55	R\$ 10.088,06	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:19			161,28	R\$62,55	R\$ 10.088,06	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	161,28	R\$62,55	R\$ 10.088,06	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	161,28	R\$62,55	R\$ 10.088,06	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:09:23	N/C	N/C	161,28	R\$62,55	R\$ 10.088,06	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	161,28	R\$62,50	R\$ 10.080,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:24			161,28	R\$62,55	R\$ 10.088,06	Não



LOTE 0001 - ITEM 0178 - 19.3.2 Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicacao manual, com duas demaos de tinta esma Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicacao manual, com duas demaos de tinta esmalte sintetico referencia Suvini, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referencia Suvini, Coral e Metalatex ou equivalente

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:29	NIMAZZI	NIMAZZI	161,28	R\$54,01	R\$ 8.710,73	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			161,28	R\$55,68	R\$ 8.980,07	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:42:50	N/C	N/C	161,28	R\$55,68	R\$ 8.980,07	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:19			161,28	R\$55,68	R\$ 8.980,07	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	161,28	R\$55,68	R\$ 8.980,07	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	161,28	R\$55,68	R\$ 8.980,07	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:09:39	N/C	N/C	161,28	R\$55,68	R\$ 8.980,07	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	161,28	R\$55,60	R\$ 8.967,17	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:24			161,28	R\$55,67	R\$ 8.978,46	Não

LOTE 0001 - ITEM 0179 - 19.4.1 Pintura sobre metal, aplicacao manual, com duas demaos de tinta esmalte sintetico, referencia Pintura sobre metal, aplicacao manual, com duas demaos de tinta esmalte sintetico, referencia Suvini, Coral ou Metalatex, inclusive uma demao de fundo anticorrosivo

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:30	NIMAZZI	NIMAZZI	14,65	R\$63,29	R\$ 927,20	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			14,65	R\$65,25	R\$ 955,91	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:43:10	N/C	N/C	14,65	R\$65,25	R\$ 955,91	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:20			14,65	R\$65,25	R\$ 955,91	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:09	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	14,65	R\$65,25	R\$ 955,91	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	14,65	R\$65,25	R\$ 955,91	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:10:05	N/C	N/C	14,65	R\$65,25	R\$ 955,91	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	14,65	R\$65,20	R\$ 955,18	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:24			14,65	R\$65,24	R\$ 955,77	Não

LOTE 0001 - ITEM 0180 - 20.1.1 Caixa de embutir marca de referencia Tigreflex, 4x2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:30	NIMAZZI	NIMAZZI	27,00	R\$12,25	R\$ 330,75	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			27,00	R\$12,63	R\$ 341,01	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:43:29	N/C	N/C	27,00	R\$12,63	R\$ 341,01	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:20			27,00	R\$12,63	R\$ 341,01	Sim



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:10	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	27,00	R\$12,63	R\$ 341,01	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	27,00	R\$12,63	R\$ 341,01	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:10:18	N/C	N/C	27,00	R\$12,63	R\$ 341,01	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	27,00	R\$12,60	R\$ 340,20	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:25			27,00	R\$12,62	R\$ 340,74	Não

LOTE 0001 - ITEM 0181 - 20.1.2 Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:30	NIMAZZI	NIMAZZI	4,00	R\$186,89	R\$ 747,56	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			4,00	R\$192,67	R\$ 770,68	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:43:49	N/C	N/C	4,00	R\$192,67	R\$ 770,68	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:20			4,00	R\$192,67	R\$ 770,68	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:10	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	4,00	R\$192,67	R\$ 770,68	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	4,00	R\$192,67	R\$ 770,68	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:10:34	N/C	N/C	4,00	R\$192,67	R\$ 770,68	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	4,00	R\$192,60	R\$ 770,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:26			4,00	R\$192,67	R\$ 770,68	Não

LOTE 0001 - ITEM 0182 - 20.1.3 Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:30	NIMAZZI	NIMAZZI	1,00	R\$263,90	R\$ 263,90	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			1,00	R\$272,06	R\$ 272,06	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:44:05	N/C	N/C	1,00	R\$272,06	R\$ 272,06	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:20			1,00	R\$272,06	R\$ 272,06	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:10	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1,00	R\$272,06	R\$ 272,06	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	1,00	R\$272,06	R\$ 272,06	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:10:47	N/C	N/C	1,00	R\$272,06	R\$ 272,06	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	1,00	R\$272,00	R\$ 272,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:26			1,00	R\$272,06	R\$ 272,06	Não

LOTE 0001 - ITEM 0183 - 20.2.1 Caixa de embutir marca de referencia Tigreflex, 4x2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:30	NIMAZZI	NIMAZZI	112,50	R\$12,25	R\$ 1.378,12	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			112,50	R\$12,63	R\$ 1.420,88	Sim



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:44:39	N/C	N/C	112,50	R\$12,63	R\$ 1.420,88	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:20			112,50	R\$12,63	R\$ 1.420,88	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:10	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	112,50	R\$12,63	R\$ 1.420,88	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	112,50	R\$12,63	R\$ 1.420,88	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:11:10	N/C	N/C	112,50	R\$12,63	R\$ 1.420,88	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	112,50	R\$12,60	R\$ 1.417,50	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:26			112,50	R\$12,62	R\$ 1.419,75	Não

LOTE 0001 - ITEM 0184 - 20.2.2 Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:30	NIMAZZI	NIMAZZI	262,50	R\$186,89	R\$ 49.058,62	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			262,50	R\$192,67	R\$ 50.575,88	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:45:04	N/C	N/C	262,50	R\$192,67	R\$ 50.575,88	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:20			262,50	R\$192,67	R\$ 50.575,88	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:10	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	262,50	R\$192,67	R\$ 50.575,88	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	262,50	R\$192,67	R\$ 50.575,88	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:11:26	N/C	N/C	262,50	R\$192,67	R\$ 50.575,88	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	262,50	R\$192,60	R\$ 50.557,50	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:27			262,50	R\$192,67	R\$ 50.575,88	Não

LOTE 0001 - ITEM 0185 - 21.1.1 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:30	NIMAZZI	NIMAZZI	5,00	R\$300,06	R\$ 1.500,30	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:11			5,00	R\$309,34	R\$ 1.546,70	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:45:24	N/C	N/C	5,00	R\$309,34	R\$ 1.546,70	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:21			5,00	R\$309,34	R\$ 1.546,70	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:10	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	5,00	R\$309,34	R\$ 1.546,70	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	5,00	R\$309,34	R\$ 1.546,70	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:11:41	N/C	N/C	5,00	R\$309,34	R\$ 1.546,70	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	5,00	R\$309,30	R\$ 1.546,50	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:27			5,00	R\$309,34	R\$ 1.546,70	Não



**LOTE 0001 - ITEM 0186 - 21.1.2 Extintor de incendio de gas carbonico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte de parede universal
Extintor de incendio de gas carbonico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive
placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalizacao**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001- 51	23/12/2025 - 11:05:30	NIMAZZI	NIMAZZI	3,00	R\$937,19	R\$ 2.811,57	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001- 26	30/12/2025 - 08:43:11			3,00	R\$966,18	R\$ 2.898,54	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001- 60	26/01/2026 - 12:45:42	N/C	N/C	3,00	R\$966,18	R\$ 2.898,54	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001- 09	27/01/2026 - 11:23:21			3,00	R\$966,18	R\$ 2.898,54	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	01/02/2026 - 22:07:10	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	3,00	R\$966,18	R\$ 2.898,54	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	3,00	R\$966,18	R\$ 2.898,54	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001- 02	02/02/2026 - 08:11:55	N/C	N/C	3,00	R\$966,18	R\$ 2.898,54	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001- 09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	3,00	R\$966,10	R\$ 2.898,30	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	02/02/2026 - 08:40:27			3,00	R\$966,18	R\$ 2.898,54	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0187 - 21.1.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001- 51	23/12/2025 - 11:05:31	NIMAZZI	NIMAZZI	8,00	R\$291,37	R\$ 2.330,96	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001- 26	30/12/2025 - 08:43:11			8,00	R\$300,38	R\$ 2.403,04	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001- 60	26/01/2026 - 12:46:01	N/C	N/C	8,00	R\$300,38	R\$ 2.403,04	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001- 09	27/01/2026 - 11:23:21			8,00	R\$300,38	R\$ 2.403,04	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	01/02/2026 - 22:07:10	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	8,00	R\$300,38	R\$ 2.403,04	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001- 30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	8,00	R\$300,38	R\$ 2.403,04	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001- 02	02/02/2026 - 08:12:43	N/C	N/C	8,00	R\$300,38	R\$ 2.403,04	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001- 09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	8,00	R\$300,30	R\$ 2.402,40	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001- 03	02/02/2026 - 08:40:28			8,00	R\$300,37	R\$ 2.402,96	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0188 - 21.2.1 Placa de sinalizacao de segurancia do tipo SAIDA DE EMERGENCIA" com seta vertical,
conforme C Placa de sinalizacao de segurancia do tipo SAIDA DE EMERGENCIA" com seta vertical, conformeCodigo 14 -
315/158da ABNT NBR 13434 e Codigo S3 da NT 14/2010 do Corpo de Bombeiros do Espirito Santo (CBMES)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001- 51	23/12/2025 - 11:05:31	NIMAZZI	NIMAZZI	15,00	R\$36,43	R\$ 546,45	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001- 26	30/12/2025 - 08:43:11			15,00	R\$37,56	R\$ 563,40	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001- 60	26/01/2026 - 12:46:24	N/C	N/C	15,00	R\$37,56	R\$ 563,40	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001- 09	27/01/2026 - 11:23:21			15,00	R\$37,56	R\$ 563,40	Sim



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:10	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	15,00	R\$37,56	R\$ 563,40	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	15,00	R\$37,56	R\$ 563,40	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:12:58	N/C	N/C	15,00	R\$37,56	R\$ 563,40	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	15,00	R\$37,50	R\$ 562,50	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:28			15,00	R\$37,56	R\$ 563,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0189 - 21.2.2 Ponto para iluminacao de emergencia completo, inclusive bloco autonomo de iluminacao 2x9W com Ponto para iluminacao de emergencia completo, inclusive bloco autonomo de iluminacao 2x9W com tomada universal

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:31	NIMAZZI	NIMAZZI	35,00	R\$329,18	R\$ 11.521,30	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:12			35,00	R\$339,36	R\$ 11.877,60	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:46:51	N/C	N/C	35,00	R\$339,36	R\$ 11.877,60	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:21			35,00	R\$339,36	R\$ 11.877,60	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:10	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	35,00	R\$339,36	R\$ 11.877,60	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	35,00	R\$339,36	R\$ 11.877,60	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:13:12	N/C	N/C	35,00	R\$339,36	R\$ 11.877,60	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	35,00	R\$339,30	R\$ 11.875,50	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:28			35,00	R\$339,36	R\$ 11.877,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0190 - 22.1.1 Escada tipo marinho de tubo de ferro 1 e 3/4, com h=4.20m, para acesso a caixa d'agua, i Escada tipo marinho de tubo de ferro 1 e 3/4, com h=4.20m, para acesso a caixa d'agua, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:31	NIMAZZI	NIMAZZI	1,00	R\$2.389,24	R\$ 2.389,24	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:12			1,00	R\$2.463,13	R\$ 2.463,13	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:47:14	N/C	N/C	1,00	R\$2.463,13	R\$ 2.463,13	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:21			1,00	R\$2.463,13	R\$ 2.463,13	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:10	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1,00	R\$2.463,13	R\$ 2.463,13	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	1,00	R\$2.463,13	R\$ 2.463,13	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:13:29	N/C	N/C	1,00	R\$2.463,13	R\$ 2.463,13	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	1,00	R\$2.463,10	R\$ 2.463,10	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:29			1,00	R\$2.463,12	R\$ 2.463,12	Não

LOTE 0001 - ITEM 0191 - 22.1.2 Abrigo de gas para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio, dim: 2.10x1.00x1.80m, i Abrigo de gas para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio, dim: 2.10x1.00x1.80m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e valvulas de esfera que interligam os cilindros, conforme Norma Tecnica 18/2015 do CBMES, exclusive extintor de incendio



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:31	NIMAZZI	NIMAZZI	1,00	R\$13.680,88	R\$ 13.680,88	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:12			1,00	R\$14.104,00	R\$ 14.104,00	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:47:31	N/C	N/C	1,00	R\$14.104,00	R\$ 14.104,00	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:22			1,00	R\$14.104,00	R\$ 14.104,00	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:10	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1,00	R\$14.104,00	R\$ 14.104,00	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	1,00	R\$14.104,00	R\$ 14.104,00	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:13:49	N/C	N/C	1,00	R\$14.104,00	R\$ 14.104,00	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	1,00	R\$14.104,00	R\$ 14.104,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:29			1,00	R\$14.103,99	R\$ 14.103,99	Não

LOTE 0001 - ITEM 0192 - 22.1.3 Letra tipo Caixa em chapa de aço inox 304 escovado N16 - Largura: 15 cm, Altura: 30cm e Prof. Letra tipo Caixa em chapa de aço inox 304 escovado N16 - Largura: 15 cm, Altura: 30cm e Prof. 3cm, inclusive fixação invisível

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:31	NIMAZZI	NIMAZZI	14,00	R\$487,14	R\$ 6.819,96	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:12			14,00	R\$502,21	R\$ 7.030,94	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:47:54	N/C	N/C	14,00	R\$502,21	R\$ 7.030,94	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:22			14,00	R\$502,21	R\$ 7.030,94	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:10	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	14,00	R\$502,21	R\$ 7.030,94	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	14,00	R\$502,21	R\$ 7.030,94	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:14:14	N/C	N/C	14,00	R\$502,21	R\$ 7.030,94	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:38	serviço	serviço	14,00	R\$502,20	R\$ 7.030,80	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:29			14,00	R\$502,20	R\$ 7.030,80	Não

LOTE 0001 - ITEM 0193 - 22.1.4 Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em ba Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:32	NIMAZZI	NIMAZZI	1,00	R\$843,89	R\$ 843,89	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:12			1,00	R\$869,99	R\$ 869,99	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:48:11	N/C	N/C	1,00	R\$869,99	R\$ 869,99	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:22			1,00	R\$869,99	R\$ 869,99	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:10	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1,00	R\$869,99	R\$ 869,99	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	1,00	R\$869,99	R\$ 869,99	Não



TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:14:30	N/C	N/C	1,00	R\$869,99	R\$ 869,99	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:39	serviço	serviço	1,00	R\$869,90	R\$ 869,90	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:30			1,00	R\$869,98	R\$ 869,98	Não

LOTE 0001 - ITEM 0194 - 22.2.1 Limpeza geral da obra (edificacao)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:32	NIMAZZI	NIMAZZI	1.769,72	R\$12,38	R\$ 21.909,13	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:12			1.769,72	R\$12,76	R\$ 22.581,63	Sim
ABACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:48:31	N/C	N/C	1.769,72	R\$12,76	R\$ 22.581,63	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:22			1.769,72	R\$12,76	R\$ 22.581,63	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:10	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1.769,72	R\$12,76	R\$ 22.581,63	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	1.769,72	R\$12,76	R\$ 22.581,63	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:14:41	N/C	N/C	1.769,72	R\$12,76	R\$ 22.581,63	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:39	serviço	serviço	1.769,72	R\$12,70	R\$ 22.475,44	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:30			1.769,72	R\$12,75	R\$ 22.563,93	Não

LOTE 0001 - ITEM 0195 - 22.2.2 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra veg Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:32	NIMAZZI	NIMAZZI	290,00	R\$40,00	R\$ 11.600,00	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:12			290,00	R\$41,24	R\$ 11.959,60	Sim
ABACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:49:05	N/C	N/C	290,00	R\$41,24	R\$ 11.959,60	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:22			290,00	R\$41,24	R\$ 11.959,60	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:10	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	290,00	R\$41,24	R\$ 11.959,60	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:36	Serviço	Serviço	290,00	R\$41,24	R\$ 11.959,60	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:14:56	N/C	N/C	290,00	R\$41,24	R\$ 11.959,60	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:39	serviço	serviço	290,00	R\$41,20	R\$ 11.948,00	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:30			290,00	R\$41,24	R\$ 11.959,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0196 - 22.2.3 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	23/12/2025 - 11:05:32	NIMAZZI	NIMAZZI	36,00	R\$126,85	R\$ 4.566,60	Sim
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	30/12/2025 - 08:43:12			36,00	R\$130,77	R\$ 4.707,72	Sim
ABACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	26/01/2026 - 12:49:24	N/C	N/C	36,00	R\$130,77	R\$ 4.707,72	Sim



MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	27/01/2026 - 11:23:22			36,00	R\$130,77	R\$ 4.707,72	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	01/02/2026 - 22:07:10	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	36,00	R\$130,77	R\$ 4.707,72	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	02/02/2026 - 06:08:37	Serviço	Serviço	36,00	R\$130,77	R\$ 4.707,72	Não
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	02/02/2026 - 08:15:20	N/C	N/C	36,00	R\$130,77	R\$ 4.707,72	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	02/02/2026 - 08:31:39	serviço	serviço	36,00	R\$130,70	R\$ 4.705,20	Não
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	02/02/2026 - 08:40:31			36,00	R\$130,76	R\$ 4.707,36	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	90 dias
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	90 dias
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	90 dias
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	60 dias
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	90 dias
TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	34.894.434/0001-02	90 dias
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	90 dias
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	90 dias
CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	90 dias
JPR CONSTRUTORA LTDA	10.677.828/0001-32	90 dias
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	060 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - INFANTO-JUVENIL LOCALIZADA NA RUA DAS TULIPAS, S/N, BAIRRO AYRTON SENNA, SÃO MATEUS/ES.

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/12/2025 - 11:05:32	2.978.873,40 (proposta)	44.342.626/0001-51 - NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	Válido
30/12/2025 - 08:43:12	3.070.997,18 (proposta)	27.815.044/0001-26 - CALEGARI ENGENHARIA LTDA	Válido
26/01/2026 - 12:49:24	3.032.833,85 (proposta)	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
27/01/2026 - 11:23:22	3.070.960,83 (proposta)	04.104.328/0001-09 - MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	Cancelado
01/02/2026 - 22:07:10	3.070.997,18 (proposta)	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Cancelado
02/02/2026 - 06:08:37	3.070.997,18 (proposta)	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
02/02/2026 - 08:15:21	3.066.641,18 (proposta)	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
02/02/2026 - 08:31:39	3.069.255,99 (proposta)	11.567.744/0001-09 - EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
02/02/2026 - 08:40:31	3.070.788,88 (proposta)	00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Válido
02/02/2026 - 09:06:22	2.978.773,40	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Cancelado
02/02/2026 - 09:07:00	2.886.737,33	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
02/02/2026 - 09:07:05	2.885.737,33	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Cancelado
02/02/2026 - 09:08:48	2.809.962,40	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado



02/02/2026 - 09:08:49	2.808.962,40	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Cancelado
02/02/2026 - 09:10:22	2.763.897,44	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
02/02/2026 - 09:10:27	2.762.897,44	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Cancelado
02/02/2026 - 09:11:07	2.610.347,58	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
02/02/2026 - 09:11:07	2.609.347,58	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Cancelado
02/02/2026 - 09:12:26	2.610.316,70	04.104.328/0001-09 - MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	Cancelado
02/02/2026 - 09:13:31	3.060.000,00	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
02/02/2026 - 09:13:48	2.976.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
02/02/2026 - 09:13:55	2.518.217,67	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
02/02/2026 - 09:13:57	2.517.217,67	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Cancelado
02/02/2026 - 09:14:25	2.515.000,00	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
02/02/2026 - 09:14:28	2.514.000,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Cancelado
02/02/2026 - 09:16:07	2.978.800,00	11.567.744/0001-09 - EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
02/02/2026 - 09:18:03	2.456.797,72	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
02/02/2026 - 09:18:06	2.455.797,72	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Cancelado
02/02/2026 - 09:19:57	2.426.087,75	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
02/02/2026 - 09:20:02	2.425.087,75	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Cancelado
02/02/2026 - 09:21:35	2.395.377,78	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
02/02/2026 - 09:21:36	2.394.377,78	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Cancelado
02/02/2026 - 09:21:40	2.975.000,00	11.567.744/0001-09 - EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
02/02/2026 - 09:22:43	2.380.022,79	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
02/02/2026 - 09:22:46	2.379.022,79	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Cancelado
02/02/2026 - 09:23:28	2.973.000,00	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
02/02/2026 - 09:23:37	2.378.022,79	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
02/02/2026 - 09:23:37	2.377.022,79	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Cancelado
02/02/2026 - 09:24:22	2.303.247,87	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
02/02/2026 - 09:24:23	2.302.247,87	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Cancelado
25/03/2026 - 11:56:38	2.972.996,09	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	02/02/2026 - 15:18:10	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	CompBDISAMA_Adequada.pdf



Model	02/02/2026 - 15:18:10	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	PlanilhaOrcamentariaSAMA_Adequada.pdf
Model	02/02/2026 - 16:16:11	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	PlanilhaOrcamentariaSAMA - Copiar.xlsx
Model	03/02/2026 - 10:28:58	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Leis Sociais.pdf
Model	03/02/2026 - 10:33:50	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS CronogramaFisFinan (1).pdf
Model	03/02/2026 - 10:34:02	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS CronogramaFisFinan (1).xlsx
Model	03/02/2026 - 11:48:02	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	DECLARAÇÃO DE SERIEDADE DE PREÇOS E EXEQUIBILIDADE.pdf
Model	03/02/2026 - 11:53:34	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	ExequibilidadeSaoMateus_assinado.pdf
Model	03/02/2026 - 12:03:07	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Anexo Orcamentos Sama (1).xlsx
Model	10/02/2026 - 16:22:31	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Composicoes.zip
Model	13/02/2026 - 11:59:06	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	ACERVOS SCAN20220620_16055058.pdf
Model	19/02/2026 - 15:23:47	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Resposta_Diligencia_Sao_Mateus_assinado.pdf
Model	19/02/2026 - 15:37:56	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Resposta_Diligencia_Sao_Mateus_1_assinado_correto.p df
Model	24/02/2026 - 14:39:54	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	DILIGENCIASAMA.zip
Model	06/03/2026 - 16:55:22	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	-Planilha_Caps-SM_CORRIGIDO_%282%29_assinado_assinado.p df
Model	06/03/2026 - 16:55:22	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Proposta_const_Caps_do Bairro Ayr ton_senna-sao_mateuses_assinado.pdf
Model	06/03/2026 - 16:55:22	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	cronograma_caps-SM_CORRIGIDO_assinado.p df
Model	11/03/2026 - 16:20:05	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	BDI - CAPS - ABACO_assinado.pdf
Model	11/03/2026 - 16:20:05	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	CAPS_IJ - composicoes - _ABACO_CONSTRUCOES_E_SERVICOS_LTDA_assinado.pdf
Model	11/03/2026 - 16:20:05	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	cronograma_caps-SM_CORRIGIDO_assinado - ABACO CONSTRUCOES.pdf
Model	11/03/2026 - 16:23:53	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	-Planilha_Caps-SM_CORRIGIDO_%282%29_assinado ABACO.pdf
Model	25/03/2026 - 12:52:48	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PROPOSTA.zip
Model	27/03/2026 - 14:44:34	34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E TRABALHISTA.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
04/03/2026 - 15:29:00	THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	Item 0001 - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - INFANTO-JUVENIL LOCALIZADA NA RUA DAS TULIPAS, S/N, BAIRRO AYRTON SENNA, SAO MATEUS/ES.
Desclassificação: A licitante teve sua proposta DESCLASSIFICADA pelo Setor de Engenharia, cujo relatório foi aprovado pelo Secretário de Saúde, Autoridade Competente do processo. Sendo assim, mediante a determinação do relatório de análise final, procede-se a desclassificação da empresa, tendo em vista o resultado da análise da proposta de preços e demais documentos técnicos, seguindo no relatório supra citado a devida fundamentação. Ressalta-se que a decisão da presente desclassificação é de responsabilidade dos agentes públicos competentes que emitiram e aprovou o relatório de análise final, conforme os fundamentos apontados no referido documento.			
20/03/2026 - 09:14:43	ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	Item 0001 - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - INFANTO-JUVENIL LOCALIZADA NA RUA DAS TULIPAS, S/N, BAIRRO AYRTON SENNA, SAO MATEUS/ES.
Desclassificação: A licitante teve sua proposta DESCLASSIFICADA pelo Setor de Engenharia, responsável pelo presente ato, cujo relatório foi aprovado pelo Secretário de Saúde, Autoridade Competente do processo. Sendo assim, mediante a determinação do relatório de análise final, procede-se a desclassificação da empresa, tendo em vista o resultado da análise da proposta de preços e demais documentos técnicos, seguindo no relatório supra citado a devida fundamentação. Ressalta-se que a decisão da presente desclassificação é de responsabilidade dos agentes públicos competentes que emitiram e aprovou o relatório de análise final, conforme os fundamentos apontados no referido documento.			
23/03/2026 - 08:18:07	MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	04.104.328/0001-09	Item 0001 - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - INFANTO-JUVENIL LOCALIZADA NA RUA DAS TULIPAS, S/N, BAIRRO AYRTON SENNA, SAO MATEUS/ES.
Desclassificação: A licitante resta desclassificada tendo em vista sua desistência, registrada pela própria empresa nas mensagens registradas na presente plataforma.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões



Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
31/03/2026 - 14:16	-	-

Classificação Parcial

LOTE 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - INFANTO-JUVENIL LOCALIZADA NA RUA DAS TULIPAS, S/N, BAIRRO AYRTON SENNA, SÃO MATEUS/ES.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	Desclassificado	2.302.247,87
2º	ABACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	Desclassificado	2.303.247,87
3º	MEGACOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	04.104.328/0001-09	Desclassificado	2.610.316,70
4º	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	34.894.434/0001-02	Arrematante	2.972.996,09
5º	EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	Classificado	2.975.000,00
6º	NIMAZZI CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	Classificado	2.978.873,40
7º	PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	Classificado	3.060.000,00
8º	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	00.471.823/0001-03	Classificado	3.070.788,88
9º	CALEGARI ENGENHARIA LTDA	27.815.044/0001-26	Classificado	3.070.997,18

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
02/02/2026 - 09:03:25	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
02/02/2026 - 09:04:06	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
02/02/2026 - 09:04:08	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
02/02/2026 - 09:04:08	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
02/02/2026 - 09:04:16	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
02/02/2026 - 09:04:16	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/02/2026 - 09:05:32	Agente de Contratação	Bom dia a todos os licitantes presentes, damos início a sessão de lances, visando a melhor contratação para municipalidade, com a devida exequibilidade da proposta.
02/02/2026 - 09:24:06	Agente de Contratação	Solicito atenção dos licitantes quanto aos lances e a exequibilidade de suas propostas.
02/02/2026 - 09:26:25	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
02/02/2026 - 09:26:51	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS - ME com lance de R\$ 2.302.247,87.
02/02/2026 - 09:33:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 02/02/2026.
02/02/2026 - 09:33:35	Sistema	Motivo: Solicito o envio da proposta de preços readequada, conforme valor finalizado na etapa de lances, juntamente com o cronograma físico financeiro e depois documentos técnicos (memória de cálculo, BDI e outros que se fizerem necessários), incluindo a COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, oportunizando a empresa a comprovação da exequibilidade da proposta, visto que o valor finalizado na etapa de lances ficou abaixo de 75% do valor estimado, conforme previsto nos itens 6.7, 6.8 e 6.9, juntamente com seus subitens, todos do edital. Tendo em vista que ocorreu um percentual de desconto acima de 25%, requiro também em SEDE DE DILIGÊNCIA, que juntamente com os documentos requeridos acima, a licitante apresente uma DECLARAÇÃO comprometendo-se formalmente a não solicitar aditivos e reajustes ao longo do contrato, a menos que ocorra uma alteração de escopo diretamente demandada pela administração, apresente também uma DECLARAÇÃO DE FIRMEZA DE PREÇOS, onde se... (CONTINUA)
02/02/2026 - 09:33:35	Sistema	(CONT. 1) comprometerá com a firmeza de seus preços, independente das variações de mercado. Isso implica que a empresa assume os riscos de eventuais aumentos nos preços de insumos e materiais. O prazo para atendimento é de até 3 horas úteis, podendo ser prorrogado mediante manifestação do arrematante.
02/02/2026 - 09:33:51	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 02/02/2026.
02/02/2026 - 09:45:04	F. THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E	Documentação Lote 0001: Prezados, bom dia! Iremos providenciar a proposta e documentos solicitados. Apenas para confirmação, solicitamos que seja informado se esta correto nosso entendimento, de que os documentos habilitatórios, deverão ser encaminhados apenas em um momento posterior a análise da proposta.
02/02/2026 - 09:46:57	Agente de Contratação	Correto o entendimento. NO momento estamos na fase de julgamento da proposta, que será analisada pelo Setor de Engenharia, após atendimento da diligência por parte da empresa arrematante. Sendo aprovada a proposta, será efetuado o julgamento no sistema e posteriormente aberta diligência para a fase de habilitação.
02/02/2026 - 10:16:58	F. THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E	Documentação Lote 0001: Obrigada pela confirmação.



02/02/2026 - 10:18:28	F. THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E	Documentação Lote 0001: Considerando a necessidade de apresentação da exequibilidade da proposta, bem como o entendimento consolidado do TCE/ES, de que deve ser dado prazo razoável para elaboração da exequibilidade, solicitamos prazo de 24h para apresentação do referido documento.
02/02/2026 - 11:00:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 03/02/2026.
02/02/2026 - 11:00:36	Sistema	Motivo: Prorrogação de 24h concedida, conforme requerido pelo licitante e devidamente previsto em Edital e Legislação aplicável.
02/02/2026 - 11:00:50	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 03/02/2026.
02/02/2026 - 11:35:06	F. THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E	Documentação Lote 0001: Prezados, apenas para confirmar, nesse novo prazo, até 12:40 do dia 03/02, poderemos anexar toda documentação ora solicitada, incluindo proposta, planilhas, declarações exigidas, e exequibilidade. Esta correto?
02/02/2026 - 12:24:00	F. THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E	Documentação Lote 0001: Por precaução, solicitamos que o novo prazo abranja também toda documentação ora solicitada, incluindo proposta, planilhas, declarações exigidas, e exequibilidade.
02/02/2026 - 13:35:14	Agente de Contratação	O prazo prorrogado é para atendimento a diligência aberta.
02/02/2026 - 15:18:10	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
02/02/2026 - 16:03:14	Agente de Contratação	Reitero os termos da diligências quanto aos documentos que deverão ser encaminhados no prazo estabelecido: Solicito o envio da proposta de preços readequada, conforme valor finalizado na etapa de lances, juntamente com o cronograma físico financeiro e depois documentos técnicos (memória de cálculo, BDI e outros que se fizerem necessários), incluindo a COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, oportunizando a empresa a comprovação da exequibilidade da proposta, visto que o valor finalizado na etapa de lances ficou abaixo de 75% do valor estimado, conforme previsto nos itens 6.7, 6.8 e 6.9, juntamente com seus subitens, todos do edital. Tendo em vista que ocorreu um percentual de desconto acima de 25%, requiro também em SEDE DE DILIGÊNCIA, que juntamente com os documentos requeridos acima, a licitante apresente uma DECLARAÇÃO comprometendo-se formalmente a não solicitar aditivos e reajustes ao longo do contrato, a menos que ocorra uma alteração de escopo diretamente... (CONTINUA)
02/02/2026 - 16:03:14	Agente de Contratação	(CONT. 1) demandada pela administração, apresente também uma DECLARAÇÃO DE FIRMEZA DE PREÇOS, onde se comprometerá com a firmeza de seus preços, independente das variações de mercado. Isso implica que a empresa assume os riscos de eventuais aumentos nos preços de insumos e materiais. O prazo para atendimento é de até 3 horas úteis, podendo ser prorrogado mediante manifestação do arrematante.
02/02/2026 - 16:16:11	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
02/02/2026 - 17:10:19	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
02/02/2026 - 17:15:22	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
03/02/2026 - 10:28:58	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
03/02/2026 - 10:33:50	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
03/02/2026 - 10:34:02	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
03/02/2026 - 11:48:02	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
03/02/2026 - 11:53:34	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
03/02/2026 - 12:03:07	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
03/02/2026 - 13:48:11	Agente de Contratação	Acuso o recebimento dos documentos encaminhados, em atendimento a diligência, e informo que os mesmos serão submetidos a análise técnica do Setor de Engenharia, que emitirá o competente relatório de classificação da proposta técnica, que será anexado na presente plataforma para divulgação e demais procedimentos.
06/02/2026 - 14:51:39	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1. RELATÓRIO ENGENHARIA - CONC. 001.25 - Requer Diligência.pdf) em 06/02/2026 às 14:51.
06/02/2026 - 14:55:26	Agente de Contratação	Informo que o Setor de Engenharia encaminhou e anexamos aos documentos da presente plataforma o relatório de análise dos documentos encaminhados pela arrematante. Assim, o Setor de Engenharia requereu a abertura de diligência para que a licitante arrematante encaminhe as composições analíticas de custos unitários dos itens, a fim de subsidiar a validação da exequibilidade da proposta e a verificação da adequada formação dos preços ofertados, em estrita observância ao edital e à legislação vigente. Desta forma, será aberta a diligência competente, com o prazo de 01 (um) dias útil.
06/02/2026 - 14:57:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 09/02/2026.
06/02/2026 - 14:57:09	Sistema	Motivo: Considerando o teor do relatório encaminhado pelo Setor de Engenharia, anexado aos documentos da plataforma para acesso público, abre-se a presente diligência para que a licitante arrematante encaminhe as COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE CUSTOS unitários dos itens, a fim de subsidiar a validação da exequibilidade da proposta e a verificação da adequada formação dos preços ofertados, em estrita observância ao edital e à legislação vigente. Prazo para atendimento de 01 (um) dia útil.
09/02/2026 - 08:00:31	Agente de Contratação	Reitero a diligência aberta, cujo prazo encerra-se as 17:30 do dia 09/02/2026.
09/02/2026 - 14:01:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 09/02/2026.
09/02/2026 - 14:01:47	Sistema	Motivo: mensagem de reiteração diligência aberta.
09/02/2026 - 15:52:39	F. THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E	Documentação Lote 0001: Prezados, estamos empenhados em cumprir o prazo, contudo o edital não disponibilizou as composições de referência, sendo necessário elaborar todas as composições. Diante disso, solicitamos, por gentileza, a prorrogação do prazo.
09/02/2026 - 16:44:38	Agente de Contratação	Será concedida a prorrogação por uma única vez de prazo por igual período.
09/02/2026 - 16:45:15	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 10/02/2026.
09/02/2026 - 16:45:15	Sistema	Motivo: Prorrogação de prazo concedida para atendimento a diligência determinada pelo Setor de Engenharia.
10/02/2026 - 16:22:31	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
10/02/2026 - 17:15:47	Agente de Contratação	Acuso o recebimento dos documentos encaminhados em atendimento a diligência requerida pelo Setor de Engenharia e informo que os mesmos estão sendo encaminhados ao requerente para a devida análise e emissão de parecer.
12/02/2026 - 11:09:55	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (2. RELATÓRIO ENGENHARIA - CONC. 001.25 - Requer 3º Diligência.pdf) em 12/02/2026 às 11:09.



12/02/2026 - 11:12:30	Agente de Contratação	Informo que o Setor de Engenharia encaminhou e anexamos aos documentos da presente plataforma o novo relatório de análise dos documentos encaminhados pela arrematante. Assim, o Setor de Engenharia requereu a abertura de OUTRA DILIGÊNCIA para que a licitante arrematante encaminhe os documentos e justificativas requeridas no referido relatório. Desta forma, será aberta a diligência competente, com o prazo de 01 (um) dias útil.
12/02/2026 - 11:13:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 13/02/2026.
12/02/2026 - 11:13:43	Sistema	Motivo: Considerando o teor do relatório encaminhado pelo Setor de Engenharia, anexado aos documentos da plataforma para acesso público, abre-se a presente diligência para que a licitante arrematante encaminhe os documentos e justificativas requeridas pelo Setor de Engenharia, em estrita observância ao edital e à legislação vigente. Prazo para atendimento de 01 (um) dia útil.
13/02/2026 - 10:23:16	F. THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E	Documentação Lote 0001: Prezados, bom dia! Solicitamos, por gentileza, a prorrogação do prazo para envio das diligências, a fim de que possamos apresentar a documentação de forma completa e adequada às exigências estabelecidas.
13/02/2026 - 10:35:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 19/02/2026.
13/02/2026 - 10:35:31	Sistema	Motivo: Considerando os pontos facultativos e feriados de carnaval, atende-se o pedido de prorrogação de prazo por igual período.
13/02/2026 - 11:59:06	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
19/02/2026 - 08:12:28	Agente de Contratação	Registro que o prazo para atendimento a diligência, conforme determinado pelo Setor de Engenharia no último relatório anexado, encerra-se na data de 19/02/2026, às 17H00, conforme registrado na plataforma.
19/02/2026 - 15:23:47	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
19/02/2026 - 15:37:56	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
19/02/2026 - 17:13:22	Agente de Contratação	Acuso o recebimento dos documentos encaminhados em atendimento a diligência requerida pelo Setor de Engenharia e informo que os mesmos estão sendo encaminhados ao requerente para a devida análise e emissão de parecer.
23/02/2026 - 11:30:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (3. RELATÓRIO ENGENHARIA - CONC. 001.25 - Requer 4º Diligência.pdf) em 23/02/2026 às 11:30.
23/02/2026 - 11:31:55	Agente de Contratação	Informo que o Setor de Engenharia encaminhou e anexamos aos documentos da presente plataforma o novo relatório de análise dos documentos encaminhados pela arrematante. Assim, o Setor de Engenharia requereu a abertura de OUTRA DILIGÊNCIA para que a licitante arrematante encaminhe os documentos e justificativas requeridas no referido relatório. Desta forma, será aberta a diligência competente, com o prazo de 01 (um) dias útil.
23/02/2026 - 11:32:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 24/02/2026.
23/02/2026 - 11:32:37	Sistema	Motivo: Considerando o teor do novo relatório encaminhado pelo Setor de Engenharia, anexado aos documentos da plataforma para acesso público, abre-se a presente diligência para que a licitante arrematante encaminhe os documentos e justificativas requeridas pelo Setor de Engenharia, em estrita observância ao edital e à legislação vigente. Prazo para atendimento de 01 (um) dia útil.
24/02/2026 - 10:55:58	Agente de Contratação	Reitero o prazo para atendimento a nova diligência aberta, que encerra as 17h00 de 24/02/2026.
24/02/2026 - 14:25:54	Agente de Contratação	Reitero o pedido de diligência em aberto a ser atendido.
24/02/2026 - 14:39:54	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
24/02/2026 - 17:24:38	Agente de Contratação	Acuso o recebimento dos documentos encaminhados em atendimento a diligência requerida pelo Setor de Engenharia e informo que os mesmos estão sendo encaminhados ao requerente para a devida análise e emissão de parecer.
04/03/2026 - 15:24:29	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (4. RELATÓRIO ENGENHARIA - CONC. 001.25 - Resultado Final - Thairo.pdf) em 04/03/2026 às 15:24.
04/03/2026 - 15:25:40	Agente de Contratação	Considerando o teor do novo relatório encaminhado pelo Setor de Engenharia, anexado aos documentos da plataforma para acesso público, informo que a Secretaria municipal de Saúde, responsável pelo processo, determinou a desclassificação da empresa, conforme fundamentado no relatório de análise final.
04/03/2026 - 15:29:00	Sistema	O fornecedor THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
04/03/2026 - 15:29:00	Sistema	Motivo: A licitante teve sua proposta DESCLASSIFICADA pelo Setor de Engenharia, cujo relatório foi aprovado pelo Secretário de Saúde, Autoridade Competente do processo. Sendo assim, mediante a determinação do relatório de análise final, procede-se a desclassificação da empresa, tendo em vista o resultado da análise da proposta de preços e demais documentos técnicos, seguindo no relatório supra citado a devida fundamentação. Ressalta-se que a decisão da presente desclassificação é de responsabilidade dos agentes públicos competentes que emitiram e aprovou o relatório de análise final, conforme os fundamentos apontados no referido documento.
04/03/2026 - 15:29:00	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 2.303.247,87.
04/03/2026 - 15:33:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 05/03/2026.
04/03/2026 - 15:33:04	Sistema	Motivo: Solicito o envio da proposta de preços readequada, conforme valor finalizado na etapa de lances, juntamente com o cronograma físico financeiro e depois documentos técnicos (memória de cálculo, BDI e outros que se fizerem necessários), incluindo a COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS. O prazo para atendimento é de até 01 (um) dia útil, conforme prazo concedido ao licitante anterior ora desclassificado.
04/03/2026 - 15:33:17	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 05/03/2026.
05/03/2026 - 08:30:49	Agente de Contratação	Reitero a diligência aberta para o novo arrematante da presente concorrência, cujo prazo encerra na data de hoje as 17h00. Ressalto que o não atendimento a diligência acarretará na desclassificação da empresa. Caso seja necessária a prorrogação de algum prazo, a empresa deve se manifestar com as devidas justificativas.
05/03/2026 - 16:18:26	F. ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Documentação Lote 0001: Solicito prazo de 72 horas para providenciar documentação, haja vista ter tomado ciência da chamada neste momento.
05/03/2026 - 17:15:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 06/03/2026.
05/03/2026 - 17:15:31	Sistema	Motivo: Prorrogo o prazo por mais 01 (um) dia útil. Registro que a diligência foi registrada em 04/03/26, com reiteração de mensagem na data de hoje. Desta forma, é de responsabilidade da empresa o acompanhamento das mensagens e registros de diligências, inclusive reforçadas com as mensagens de reiteração. Desta forma, entende-se como medida acertiva a prorrogação de prazo por igual período.
06/03/2026 - 08:46:51	F. ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Documentação Lote 0001: Para cumprir com o horário da entrega documentos solicitados, solicitamos a planilha em excell, podendo ser encaminhado para email wlventurim@hotmail.com



06/03/2026 - 14:11:05	Agente de Contratação	Pelo princípio da isonomia, é concedido o mesmo tratamento a todos os participantes. Os documentos disponíveis são os que já constam nas plataformas. Já foi concedido o prazo de 01 (um) dia útil e a prorrogação por igual período, da mesma forma que foi concedida ao primeiro arrematante desclassificado no processo.
06/03/2026 - 16:55:22	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/03/2026 - 17:08:40	Agente de Contratação	Acuso o recebimento dos documentos encaminhados em atendimento a diligência requerida e informo que os mesmos estão sendo encaminhados ao Setor de Engenharia para a devida análise e emissão de parecer.
10/03/2026 - 10:04:01	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (5. RELATÓRIO ENGENHARIA - CONC. 001.25 - Requer Diligência - ABACO.pdf) em 10/03/2026 às 10:04.
10/03/2026 - 10:16:54	Agente de Contratação	Informo que o Setor de Engenharia encaminhou e anexamos aos documentos da presente plataforma o relatório de análise dos documentos encaminhados pela arrematante ABACO. Assim, o Setor de Engenharia requereu a abertura de NOVA DILIGÊNCIA para que a licitante encaminhe: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA, COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE CUSTOS UNITÁRIOS, BEM COMO DETALHAMENTO DO BDI E ENCARGOS SOCIAIS. Desta forma, será aberta a diligência competente, com o prazo de 01 (um) dia útil.
10/03/2026 - 10:19:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 11/03/2026.
10/03/2026 - 10:19:32	Sistema	Motivo: Abre-se a presente diligência para cumprimento do que se requer no relatório de análise dos documentos encaminhados pela arrematante ABACO, realizado pelo Setor de Engenharia, que requereu a abertura de NOVA DILIGÊNCIA para que a licitante encaminhe: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA, COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE CUSTOS UNITÁRIOS, BEM COMO DETALHAMENTO DO BDI E ENCARGOS SOCIAIS. Prazo de 01 (um) dia útil para atendimento.
11/03/2026 - 07:12:35	Agente de Contratação	Reitero a diligência aberta para o novo arrematante da presente concorrência, cujo prazo encerra na data de hoje as 17h00.
11/03/2026 - 14:46:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 11/03/2026.
11/03/2026 - 14:46:07	Sistema	Motivo: Reitero que o prazo para atendimento a diligência encerra as 17h00.
11/03/2026 - 16:20:05	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/03/2026 - 16:23:53	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/03/2026 - 09:21:09	Agente de Contratação	Acuso o recebimento dos documentos encaminhados em atendimento a diligência requerida e informo que os mesmos estão sendo encaminhados ao Setor de Engenharia para a devida análise e emissão de parecer.
13/03/2026 - 08:16:31	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (6. RELATÓRIO ENGENHARIA - CONC. 001.25 - Requer Nova Diligência - ABACO.pdf) em 13/03/2026 às 08:16.
13/03/2026 - 08:19:38	Agente de Contratação	Informo que o Setor de Engenharia encaminhou e anexamos aos documentos da presente plataforma o relatório de análise dos documentos encaminhados pela arrematante ABACO. Assim, o Setor de Engenharia requereu a abertura de NOVA DILIGÊNCIA para que a licitante encaminhe: COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE CUSTOS UNITÁRIOS, DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS APLICADOS. Desta forma, será aberta a diligência competente, com o prazo de 01 (um) dia útil, ressaltando que conforme consta no relatório, a não apresentação dos referidos documentos no prazo estabelecido poderá inviabilizar a análise técnica da proposta e acarretar na desclassificação da empresa no certame.
13/03/2026 - 08:21:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 16/03/2026.
13/03/2026 - 08:21:28	Sistema	Motivo: Diligência aberta, conforme requerido pelo Setor de Engenharia no relatório de análise encaminhado e anexado aos documentos da plataforma, determinando que sejam encaminhados os seguintes documentos técnicos: COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE CUSTOS UNITÁRIOS, DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS APLICADOS. Prazo de 01 (um) dia útil para atendimento, ressaltando que conforme consta no relatório, a não apresentação dos referidos documentos no prazo estabelecido poderá inviabilizar a análise técnica da proposta e acarretar na desclassificação da empresa no certame.
13/03/2026 - 09:39:24	F. ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Documentação Lote 0001: Solicito que a Engenharia responsável por projeto, nós encaminhe pelo email joacampagnaeng@gmail.com
13/03/2026 - 09:41:17	F. ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Documentação Lote 0001: as composições de custo original desse processo, pois não se encontra nos arquivos anexados, para que possa readequar ao valor proposto.
13/03/2026 - 16:31:53	Agente de Contratação	email de contato com a engenharia: engenharia@saomateus.es.gov.br
16/03/2026 - 08:45:15	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 16/03/2026.
16/03/2026 - 08:45:15	Sistema	Motivo: Reitero que a diligência aberta para o novo arrematante da presente concorrência, cujo prazo encerra na data de hoje as 17h00.
16/03/2026 - 09:49:27	F. ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Documentação Lote 0001: Bom dia, ciente e aguardando a planilha de composição de custos do referido processo, solicitado através de email ao Deptº de Engenharia.
16/03/2026 - 16:58:13	F. ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Documentação Lote 0001: Boa tarde, estamos através deste comunicando a essa comissão de licitação e pregoeiro, que até o presente momento não recebemos do setor de engenharia a devida planilha de composição de custos em excell, conforme solicitação feita ao setor de engenharia e até presente momento não recebemos a planilha de composição de custos, desse processo, solicitado por orientação dessa comissão, feita através email ao setor de engenharia, para que pudessemos fazer a devida adequação dos preços ofertados pela nossa empresa. Somos concientes do desconto que ofertamos, haja vista ser o vencedor o de menor preço, não ultrapassando 25% de desconto conforme preve o Edital, sabemos também da necessidade de garantias por seguro ou fiança bancária, para segurança de execução obra para a Municipalidade, sabemos da importância também da economia para a Municipalidade. Isto posto vimos informar que temos interesse e condições para executar tais serviços ao... (CONTINUA)
16/03/2026 - 16:58:13	F. ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	(CONT. 1) preço proposto, e não querend
16/03/2026 - 17:12:57	Agente de Contratação	Não fizemos qualquer orientação ao licitante. Nossas comunicações são total e restritamente ligas ao edital. Suas mensagens serão encaminhadas ao Setor de Engenharia para pronunciamento.
20/03/2026 - 09:10:54	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (7. RELATÓRIO ENGENHARIA - CONC. 001.25 - Resultado Final - ABACO.pdf) em 20/03/2026 às 09:10.
20/03/2026 - 09:13:53	Agente de Contratação	Considerando o teor do novo relatório encaminhado pelo Setor de Engenharia, anexado aos documentos da plataforma para acesso público, informo que a Secretaria municipal de Saúde, responsável pelo processo, determinou a desclassificação da empresa, conforme fundamentado no relatório de análise final. Ressalto que o Setor de Engenharia é que possui a devida expertise para análise da presente fase do processo, sendo a mesma responsável pela análise e o resultado da desclassificação, com a devida aprovação da autoridade competente do processo.
20/03/2026 - 09:14:43	Sistema	O fornecedor ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.



20/03/2026 - 09:14:43	Sistema	Motivo: A licitante teve sua proposta DESCLASSIFICADA pelo Setor de Engenharia, responsável pelo presente ato, cujo relatório foi aprovado pelo Secretário de Saúde, Autoridade Competente do processo. Sendo assim, mediante a determinação do relatório de análise final, procede-se a desclassificação da empresa, tendo em vista o resultado da análise da proposta de preços e demais documentos técnicos, seguindo no relatório supra citado a devida fundamentação. Ressalta-se que a decisão da presente desclassificação é de responsabilidade dos agentes públicos competentes que emitiram e aprovou o relatório de análise final, conforme os fundamentos apontados no referido documento.
20/03/2026 - 09:14:43	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA com lance de R\$ 2.610.316,70.
20/03/2026 - 09:16:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 23/03/2026.
20/03/2026 - 09:16:39	Sistema	Motivo: Solicito o envio da proposta de preços readequada, conforme valor finalizado na etapa de lances, juntamente com o cronograma físico financeiro e depois documentos técnicos (memória de cálculo, BDI e outros que se fizerem necessários), incluindo a COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS. O prazo para atendimento é de até 01 (um) dia útil, conforme prazo concedido ao licitante anterior ora desclassificado.
20/03/2026 - 09:16:56	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 23/03/2026.
20/03/2026 - 18:21:48	F. MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	Documentação Lote 0001: Boa tarde, infelizmente por motivos técnicos não participaremos da continuidade do certame, desde já agradecemos.
23/03/2026 - 08:17:15	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA no lote 0001.
23/03/2026 - 08:17:15	Sistema	Motivo: A licitante se manifestou nas mensagens pela impossibilidade de continuar na disputa.
23/03/2026 - 08:17:26	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo agente de contratação.
23/03/2026 - 08:17:26	Sistema	Motivo: A licitante se manifestou nas mensagens pela impossibilidade de continuar na disputa.
23/03/2026 - 08:18:07	Sistema	O fornecedor MEGACOR PRESTACAO DE SERVICIO LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
23/03/2026 - 08:18:07	Sistema	Motivo: A licitante resta desclassificada tendo em vista sua desistência, registrada pela própria empresa nas mensagens registradas na presente plataforma.
23/03/2026 - 08:18:07	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 2.973.000,00.
23/03/2026 - 08:18:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 24/03/2026.
23/03/2026 - 08:18:49	Sistema	Motivo: Solicito o envio da proposta de preços readequada, conforme valor finalizado na etapa de lances, juntamente com o cronograma físico financeiro e demais documentos técnicos (memória de cálculo, BDI e outros que se fizerem necessários), incluindo a COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS. O prazo para atendimento é de até 01 (um) dia útil, conforme prazo concedido ao licitante anterior ora desclassificado.
23/03/2026 - 08:19:00	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 - 08:34:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 - 08:34:55	Sistema	Motivo: Reitero a diligência aberta, cujo prazo encerra na data de hoje (24/03/26), às 17h00.
24/03/2026 - 09:33:18	F. TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Documentação Lote 0001: Bom dia, Sr. Agente, SOLICITAMOS, respeitosamente, a prorrogação do prazo para o envio dos itens solicitados, a fim de possibilitar a apresentação de uma composição de custos unitários mais precisa e adequada.
24/03/2026 - 09:39:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 25/03/2026.
24/03/2026 - 09:39:42	Sistema	Motivo: Considerando previsão em edital de prorrogação de prazo por igual período e que, pelo princípio da isonomia, como foi concedida a prorrogação de prazo aos demais licitantes; prorroga-se o prazo por mais 01 (um) dias útil.
24/03/2026 - 09:40:09	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 25/03/2026.
25/03/2026 - 10:06:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 25/03/2026.
25/03/2026 - 10:06:12	Sistema	Motivo: Reitero que o prazo para atendimento a diligência encerra hoje (25/03/26), às 17h00.
25/03/2026 - 11:28:58	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
25/03/2026 - 11:56:40	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
25/03/2026 - 12:52:48	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
25/03/2026 - 15:03:33	Agente de Contratação	Acuso o recebimento dos documentos encaminhados em atendimento a diligência requerida e informo que os mesmos estão sendo encaminhados ao Setor de Engenharia para a devida análise e emissão de parecer.
27/03/2026 - 08:39:45	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (8. RELATÓRIO ENGENHARIA - CONC. 001.25 - Resultado Final Aprovação - TPA.pdf) em 27/03/2026 às 08:39.
27/03/2026 - 08:43:49	Agente de Contratação	Considerando o teor do novo relatório encaminhado pelo Setor de Engenharia, anexado aos documentos da plataforma para acesso público, informo que a Secretaria municipal de Saúde, responsável pelo processo, determinou a CLASSIFICAÇÃO da empresa TPA, conforme fundamentado no relatório de análise final. Prosseguiremos com a abertura de diligência para a fase de documentos de habilitação, após julgamento da proposta.
27/03/2026 - 08:44:00	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
27/03/2026 - 08:44:00	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 2.972.996,09 para corresponder a proposta readequada.
27/03/2026 - 08:44:11	Sistema	O fornecedor TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
27/03/2026 - 08:44:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/03/2026 às 08:54.
27/03/2026 - 09:00:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 09:00:16	Sistema	Motivo: Solicito o envio de todos os documentos de habilitação determinados em edital, pela Secretaria Mun. de Saúde, que devem ser encaminhados em até 03 (três) horas úteis, podendo ser prorrogado por igual período.
27/03/2026 - 09:02:59	F. TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Documentação Lote 0001: Venho, respeitosamente, solicitar ao Sr. Pregoeiro a prorrogação do prazo para envio da documentação de habilitação.



27/03/2026 - 09:22:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 09:22:43	Sistema	Motivo: Prazo prorrogado por igual período, mais 03 (três) horas, atendendo a solicitação do licitante manifesta nas mensagens da plataforma, tendo previsão em edital.
27/03/2026 - 14:44:34	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
31/03/2026 - 13:56:31	Agente de Contratação	Após análise dos documentos de habilitação verificou-se que a empresa atendeu aos requisitos de habilitação determinados no edital. Daremos prosseguimento com a habilitação da mesma.
31/03/2026 - 13:56:44	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
31/03/2026 - 13:56:46	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
31/03/2026 - 13:56:57	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 31/03/2026 às 14:16.
31/03/2026 - 14:29:48	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

RENATA ZANETE
Agente de Contratação

GABRIELLA OLIVEIRA BONOMO
Apoio

Josilayne Grigório de Azerede
Apoio

Luan Reis dos Santos
Apoio

Sandy Rodrigues Barbosa
Apoio

