

# ATA FINAL

## Prefeitura Municipal de São Mateus

### Secretaria Municipal de Esportes

#### Concorrência por Menor Preço - 000002/2026

### Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER	R\$ 377,33	8,00	M²	Aceito	Menor Preço
	0002	TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 1.2 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024	R\$ 120,49	57,20	M²	Aceito	Menor Preço
	0003	REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTR REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORCA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	R\$ 642,57	20,00	M	Aceito	Menor Preço
	0004	REDE DE AGUA COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4, CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PAR REDE DE AGUA COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4, CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA ALIMENTACAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO).	R\$ 72,88	25,00	M	Aceito	Menor Preço
	0005	LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA 1.5	R\$ 14,22	124,10	M	Aceito	Menor Preço
	0006	ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM. 6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC), ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM. 6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINACAO, 2 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINACAO.	R\$ 1.573,63	4,00	MEA	Aceito	Menor Preço
	0007	ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA, BASC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATORIO ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA, BASC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATORIOS, CALHA MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINACAO.	R\$ 1.599,23	4,00	MEA	Aceito	Menor Preço
	0008	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACAO DE OBRA	R\$ 2.133,34	2,00	UN	Aceito	Menor Preço
	0009	ADMINISTRACAO COBERTURA DE QUADRA	R\$ 46.196,35	1,00	UN	Aceito	Menor Preço
	0010	ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAMEOU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DEFORMAS). AF_01/2024	R\$ 75,72	33,13	M²	Aceito	Menor Preço



0011	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURAMAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	R\$ 4,85	22,08 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0012	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA REATERRO MECANIZADO DE VALA COMRETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBADA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO(SEM SUBSTITUICAO) DE 1A CATEGORIA ECOMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.AF_08/2023	R\$ 18,85	19,22 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0013	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDOESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO,CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO).AF_01/2020_PA	R\$ 89,15	220,00 M	Aceito	Menor Preço
0014	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EMBLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	R\$ 53,84	22,08 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0015	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCOS FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DEFORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EMMADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.AF_01/2024	R\$ 117,07	63,00 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0016	ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 26,62	28,81 KG	Aceito	Menor Preço
0017	ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 23,88	169,06 KG	Aceito	Menor Preço
0018	ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 20,88	168,26 KG	Aceito	Menor Preço
0019	ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGABALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACOCA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 16,06	75,88 KG	Aceito	Menor Preço
0020	ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5MM - MONTAGEM. AF_01/2024	R\$ 29,72	28,33 KG	Aceito	Menor Preço
0021	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OUVIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_01/2024	R\$ 1.084,10	13,91 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0022	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DEPILARES RETANGULARES E ESTRUTURASSIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DEMADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18UTILIZACOES. AF_09/2020	R\$ 75,28	138,13 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0023	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURACONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADOUTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	R\$ 19,56	144,31 KG	Aceito	Menor Preço



0024	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	R\$ 16,33	260,62 KG	Aceito	Menor Preço
0025	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA ACO CA-50 DE 12,5 MM ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	R\$ 13,73	431,42 KG	Aceito	Menor Preço
0026	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA ACO CA-60 DE 5,0 MM ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	R\$ 20,84	161,67 KG	Aceito	Menor Preço
0027	24.3.1.3 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 24.3.1.3 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	R\$ 981,85	10,91 M²	Aceito	Menor Preço
0028	4.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020	R\$ 75,28	37,64 M²	Aceito	Menor Preço
0029	4.2.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	R\$ 18,29	59,09 KG	Aceito	Menor Preço
0030	4.2.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	R\$ 20,84	34,26 KG	Aceito	Menor Preço
0031	4.2.4 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	R\$ 981,45	2,39 M²	Aceito	Menor Preço
0032	4.3.1 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	R\$ 14,71	14.660,95 KG	Aceito	Menor Preço
0033	5.1 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	R\$ 81,27	58,81 M²	Aceito	Menor Preço
0034	5.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$ 88,74	615,88 M²	Aceito	Menor Preço
0035	5.3 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019	R\$ 195,98	26,08 M	Aceito	Menor Preço



0036	5.4 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 -3/16 X 1 X 1	R\$ 160,26	32,60 M	Aceito	Menor Preço
0037	5.5 CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.AF_07/2019	R\$ 19,75	273,80 M	Aceito	Menor Preço
0038	5.6 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.AF_07/2019	R\$ 88,74	508,05 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0039	6.1 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA.PREPARO MECANICO, APLICADA COMEQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DEARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEMENTALISCAS. AF_03/2024	R\$ 32,22	181,78 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0040	6.2 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA, ESPESSURA 10MM FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA, ESPESSURA10 MM	R\$ 124,21	69,86 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0041	7.1 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO SUVINIL, CORAL OU MELAAATEX PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO SUVINIL, CORAL OUMETALATEX A DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO ANTI CORROSIVO AUMA DEMA0, EM METAL.	R\$ 34,05	69,86 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0042	7.2 PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS, APLICACAO MANUAL, COM DUAS DEMAOS PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS, APLICACAO MANUAL, COMDUAS DEMAOS DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM, ACABAMENTOFOSCO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMADEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORALOU METALATEX	R\$ 30,36	181,78 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0043	7.3 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADASOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE	R\$ 79,51	615,88 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0044	7.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO EACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFILMETALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMA0).AF_01/2020	R\$ 22,39	16,36 M <sup>2</sup>	Aceito	Menor Preço
0045	8.1 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORESVERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	R\$ 54,75	54,00 M	Aceito	Menor Preço
0046	8.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORESVERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	R\$ 113,37	12,00 M	Aceito	Menor Preço
0047	8.3 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORESVERTICAIS DE AGUASPLUVIAIS. AF_06/2022	R\$ 54,75	9,00 M	Aceito	Menor Preço



0048	8.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMALDE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 43,03	18,00 UN	Aceito	Menor Preço
0049	8.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMALDE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	R\$ 41,64	24,00 UN	Aceito	Menor Preço
0050	8.6 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100X100MM JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO EINSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_06/2022	R\$ 125,67	2,00 UN	Aceito	Menor Preço
0051	8.7 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EMALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO.DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDEDE ESGOTO. AF_12/2020	R\$ 888,18	8,00 UN	Aceito	Menor Preço
0052	9.1.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPADE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COMBARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORESDIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_10/2020	R\$ 534,03	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0053	9.1.2 CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO DE EMBUTIR CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICODE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_10/2020	R\$ 209,37	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0054	9.1.3 QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 147,69	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0055	9.2.1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTENOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_10/2020	R\$ 15,54	6,00 UN	Aceito	Menor Preço
0056	9.2.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTENOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_10/2020	R\$ 15,54	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0057	9.3.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOEM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023_PA	R\$ 25,77	93,20 M	Aceito	Menor Preço
0058	9.3.2 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1/4) ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EMPAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	R\$ 32,14	36,20 M	Aceito	Menor Preço
0059	9.3.3 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADAEM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	R\$ 19,64	81,00 UN	Aceito	Menor Preço



0060	9.3.4 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40MM LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 25,84	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0061	9.3.5 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40MM CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 39,81	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0062	9.3.6 CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, METALICA, INSTALADA EM LAJE CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 23,91	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0063	9.3.7 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DEEMBUTIR, EM PVC CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DEEMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM	R\$ 69,34	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0064	9.4.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 6,57	394,40 M	Aceito	Menor Preço
0065	9.5.1 CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDADAVEL DN 25MM CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDADAVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022	R\$ 35,84	20,00 UN	Aceito	Menor Preço
0066	9.5.2 REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA LED DE 200W REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA LED DE 200 W	R\$ 198,14	16,00 UN	Aceito	Menor Preço
0067	10.1 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8, COM 3 METROS HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	R\$ 105,86	16,00 UN	Aceito	Menor Preço
0068	10.2 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	R\$ 133,26	215,00 M	Aceito	Menor Preço
0069	10.3 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3M CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	R\$ 74,97	4,00 UN	Aceito	Menor Preço
0070	10.4 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	R\$ 40,47	13,00 UN	Aceito	Menor Preço
0071	10.5 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4 E CABOS DE 10 A 50 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4 E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	R\$ 29,72	13,00 UN	Aceito	Menor Preço



0072	10.6 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8 E CABOS DE 10 A 50 MM2 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARASPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8 ECABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_08/2023	R\$ 24,88	13,00 UN	Aceito	Menor Preço
0073	11.1 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATOCOM PANO UMIDO. AF_04/2019	R\$ 3,32	771,51 M²	Aceito	Menor Preço
0074	11.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$ 600,72	6,00 M²	Aceito	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		663.118,49			

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
27/01/2026 - 15:21	<a href="#">EDITAL_CP_002-2026_ALAMBRADO_QUADRA_ITAUNINHAS(assinado).pdf</a>
27/01/2026 - 15:21	<a href="#">MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf</a>
27/01/2026 - 15:21	<a href="#">PROJETOS_CONSOLIDADOS.pdf</a>
16/03/2026 - 09:20	<a href="#">1_RELATÓRIO_DE_ENGENHARIA - CONC 002.26 - Requer Diligência.pdf</a>
24/03/2026 - 11:07	<a href="#">2_RELATÓRIO_DE_ENGENHARIA - CONC. 002.26 - Resultado Final Desclassificação ABACO.pdf</a>
30/03/2026 - 14:22	<a href="#">3_RELATÓRIO_DE_ENGENHARIA - CONC 002.26 - Aprovação SM23.pdf</a>
14/04/2026 - 15:07	<a href="#">4_RELATÓRIO_DE_ENGENHARIA - CONC 002.26 - Aprovação THAIRO.pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
10/03/2026 - 09:57:42	Documentos solicitados para o processo 000002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000002/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/03/2026 - 14:01:47	Envio de Propostas Readequadas 000002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 11/03/2026.
10/03/2026 - 19:55:11		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000002/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/03/2026 - 14:28:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000002/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/03/2026 - 16:12:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000002/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/03/2026 - 09:26:11	Documentos solicitados para o processo 000002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000002/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/03/2026 - 13:48:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000002/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/03/2026 - 16:59:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000002/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/03/2026 - 11:10:30	Documentos solicitados para o processo 000002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000002/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/03/2026 - 11:10:54	Envio de Propostas Readequadas 000002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 25/03/2026.
24/03/2026 - 20:57:55		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000002/2026.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



26/03/2026 - 08:23:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000002/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2026 - 09:52:26	Envio de Propostas Readequadas 000002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 26/03/2026.
30/03/2026 - 14:37:13	Documentos solicitados para o processo 000002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000002/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2026 - 15:21:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000002/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2026 - 08:15:41	Documentos solicitados para o processo 000002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000002/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2026 - 08:15:56	Envio de Propostas Readequadas 000002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 01/04/2026.
01/04/2026 - 11:38:46	Envio de Propostas Readequadas 000002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 06/04/2026.
06/04/2026 - 13:51:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000002/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/04/2026 - 13:53:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000002/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/04/2026 - 14:24:01	Envio de Propostas Readequadas 000002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 06/04/2026.
06/04/2026 - 14:57:09		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000002/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/04/2026 - 16:25:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000002/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/04/2026 - 16:38:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000002/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/04/2026 - 16:48:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000002/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/04/2026 - 16:52:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000002/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2026 - 15:11:30	Documentos solicitados para o processo 000002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000002/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2026 - 17:48:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000002/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

**THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 41.666.993/0001-12 - Endereço: Rua Jaci Garrido de Souza - CEP: 29907240 - UF: ES - Município: - Telefone: (27) 99717-1987**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE ITAUNINHAS EM SÃO MATEUS.					
	0001	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	N/C	N/C	8,00 M²	R\$ 301,01	R\$ 2.408,08
	0002	TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 1.2 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024	N/C	N/C	57,20 M²	R\$ 96,12	R\$ 5.498,06



0003	Rede de luz, incl. padrao entrada de energia trifas., cabo de ligacao ate barracoes, quadro de distr Rede de luz, incl. padrao entrada de energia trifas., cabo de ligacao ate barracoes, quadro de distrib., disj. e chave de forca (quando necessario), cons. 20m entre padrao entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizacao)	N/C	N/C	20,00 M	R\$ 512,61	R\$ 10.252,20
0004	Rede de agua com padrao de entrada dagua diam. 3/4, conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexoes par Rede de agua com padrao de entrada dagua diam. 3/4, conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexoes para alimentacao, distribuicao, extravasor e limpeza, cons. o padrao a 25m, conf. projeto (1 utilizacao).	N/C	N/C	25,00 M	R\$ 58,14	R\$ 1.453,50
0005	Locacao de obra com gabarito de madeira 1.5	N/C	N/C	124,10 M	R\$ 11,34	R\$ 1.407,29
0006	Aluguel mensal container para escritorio, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lav+chuveiro e basc), Aluguel mensal container para escritorio, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lav+chuveiro e basc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminacao, 2 tom. elet. e 1 tom.telef. Isolam.termico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminacao.	N/C	N/C	4,00 MEA	R\$ 1.255,36	R\$ 5.021,44
0007	Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatorio Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatorios, calha mictorio, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminacao.	N/C	N/C	4,00 MEA	R\$ 1.275,78	R\$ 5.103,12
0008	Mobilizacao e desmobilizacao de container locado para barracao de obra	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 1.701,86	R\$ 3.403,72
0009	ADMINISTRACAO COBERTURA DE QUADRA	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 36.852,94	R\$ 36.852,94
0010	ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAMEOU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DEFORMAS). AF_01/2024	N/C	N/C	33,13 M²	R\$ 60,41	R\$ 2.001,38
0011	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURAMAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	N/C	N/C	22,08 M²	R\$ 3,87	R\$ 85,45
0012	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA REATERRO MECANIZADO DE VALA COMRETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBADA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP) LARGURA 0,8A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO(SEM SUBSTITUICAO) DE 1A CATEGORIA ECOMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.AF_08/2023	N/C	N/C	19,22 M²	R\$ 15,04	R\$ 289,07
0013	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDOESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO,CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO).AF_01/20 20_PA	N/C	N/C	220,00 M	R\$ 71,12	R\$ 15.646,40



0014	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EMBLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	N/C	N/C	22,08 M²	R\$ 42,95	R\$ 948,34
0015	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCOS FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DEFORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EMMADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.AF_01/2024	N/C	N/C	63,00 M²	R\$ 93,39	R\$ 5.883,57
0016	ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	28,81 KG	R\$ 21,24	R\$ 611,92
0017	ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	169,06 KG	R\$ 19,05	R\$ 3.220,59
0018	ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	168,26 KG	R\$ 16,66	R\$ 2.803,21
0019	ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGABALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACOCA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	75,88 KG	R\$ 12,81	R\$ 972,02
0020	ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	28,33 KG	R\$ 23,71	R\$ 671,70
0021	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OUVIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_01/2024	N/C	N/C	13,91 M²	R\$ 864,84	R\$ 12.029,92
0022	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DEPIARES RETANGULARES E ESTRUTURASSIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DEMADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18UTILIZACOES. AF_09/2020	N/C	N/C	138,13 M²	R\$ 60,05	R\$ 8.294,71
0023	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURACONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADOUTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	N/C	N/C	144,31 KG	R\$ 15,60	R\$ 2.251,24
0024	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURACONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADOUTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	N/C	N/C	260,62 KG	R\$ 13,03	R\$ 3.395,88
0025	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA ACO CA-50 DE 12,5 MM ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURACONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADOUTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	N/C	N/C	431,42 KG	R\$ 10,95	R\$ 4.724,05



0026	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA ACO CA-60 DE 5,0 MM ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	N/C	N/C	161,67 KG	R\$ 16,63	R\$ 2.688,57
0027	24.3.1.3 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 24.3.1.3 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	N/C	N/C	10,91 M²	R\$ 783,27	R\$ 8.545,48
0028	4.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. 18 UTILIZACOES. AF_09/2020	N/C	N/C	37,64 M²	R\$ 60,05	R\$ 2.260,28
0029	4.2.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	N/C	N/C	59,09 KG	R\$ 14,59	R\$ 862,12
0030	4.2.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	N/C	N/C	34,26 KG	R\$ 16,63	R\$ 569,74
0031	4.2.4 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	N/C	N/C	2,39 M²	R\$ 782,95	R\$ 1.871,25
0032	4.3.1 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	N/C	N/C	14.660,95 KG	R\$ 11,73	R\$ 171.972,94
0033	5.1 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO.AF_07/2019	N/C	N/C	58,81 M²	R\$ 64,83	R\$ 3.812,65
0034	5.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	N/C	N/C	615,88 M²	R\$ 70,79	R\$ 43.598,15
0035	5.3 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019	N/C	N/C	26,08 M	R\$ 156,34	R\$ 4.077,35
0036	5.4 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 -3/16 X 1 X 1	N/C	N/C	32,60 M	R\$ 127,85	R\$ 4.167,91



0037	5.5 CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.AF_07/2019	N/C	N/C	273,80 M	R\$ 15,76	R\$ 4.315,09
0038	5.6 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.AF_07/2019	N/C	N/C	508,05 M²	R\$ 70,79	R\$ 35.964,86
0039	6.1 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,PREPARO MECANICO, APLICADA COMEQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEMTALISCAS. AF_03/2024	N/C	N/C	181,78 M²	R\$ 25,70	R\$ 4.671,75
0040	6.2 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA, ESPESSURA 10MM FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA, ESPESSURA 10 MM	N/C	N/C	69,86 M²	R\$ 99,09	R\$ 6.922,43
0041	7.1 Pintura com tinta esmalte sintético Suviniil, Coral ou Melaatex Pintura com tinta esmalte sintético Suviniil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal.	N/C	N/C	69,86 M²	R\$ 27,16	R\$ 1.897,40
0042	7.2 Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta latex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suviniil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suviniil, Coral ou Metalatex	N/C	N/C	181,78 M²	R\$ 24,22	R\$ 4.402,71
0043	7.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE	N/C	N/C	615,88 M²	R\$ 63,43	R\$ 39.065,27
0044	7.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAOS).AF_01/2020	N/C	N/C	16,36 M²	R\$ 17,86	R\$ 292,19
0045	8.1 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	N/C	N/C	54,00 M	R\$ 43,68	R\$ 2.358,72
0046	8.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	N/C	N/C	12,00 M	R\$ 90,44	R\$ 1.085,28
0047	8.3 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	N/C	N/C	9,00 M	R\$ 43,68	R\$ 393,12
0048	8.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	18,00 UN	R\$ 34,33	R\$ 617,94



0049	8.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMALDE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	24,00 UN	R\$ 33,22	R\$ 797,28
0050	8.6 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100X100MM JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO EINSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_06/2022	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 100,25	R\$ 200,50
0051	8.7 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EMALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDEDE ESGOTO. AF_12/2020	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 708,54	R\$ 5.668,32
0052	9.1.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPADE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COMBARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_10/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 426,02	R\$ 426,02
0053	9.1.2 CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO DE EMBUTIR CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_10/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 167,02	R\$ 167,02
0054	9.1.3 QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 117,82	R\$ 117,82
0055	9.2.1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTENOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_10/2020	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 12,40	R\$ 74,40
0056	9.2.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTENOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_10/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 12,40	R\$ 12,40
0057	9.3.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOEM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023_PA	N/C	N/C	93,20 M	R\$ 20,56	R\$ 1.916,19
0058	9.3.2 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1/4) ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (11/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EMPAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	N/C	N/C	36,20 M	R\$ 25,64	R\$ 928,17
0059	9.3.3 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADAEM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	N/C	N/C	81,00 UN	R\$ 15,67	R\$ 1.269,27



0060	9.3.4 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40MM LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 20,61	R\$ 82,44
0061	9.3.5 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40MM CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 31,76	R\$ 31,76
0062	9.3.6 CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, METALICA, INSTALADA EM LAJE CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 19,07	R\$ 19,07
0063	9.3.7 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DEEMBUTIR, EM PVC CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DEEMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X 75 MM	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 55,32	R\$ 55,32
0064	9.4.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMUSCA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMUSCA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	394,40 M	R\$ 5,24	R\$ 2.066,66
0065	9.5.1 CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25MM CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022	N/C	N/C	20,00 UN	R\$ 28,59	R\$ 571,80
0066	9.5.2 REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA LED DE 200W REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA LED DE 200 W	N/C	N/C	16,00 UN	R\$ 158,07	R\$ 2.529,12
0067	10.1 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8, COM 3 METROS HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	N/C	N/C	16,00 UN	R\$ 84,45	R\$ 1.351,20
0068	10.2 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	N/C	N/C	215,00 M	R\$ 106,31	R\$ 22.856,65
0069	10.3 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3M CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 59,81	R\$ 239,24
0070	10.4 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	N/C	N/C	13,00 UN	R\$ 32,28	R\$ 419,64



0071	10.5 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4 E CABOS DE 10 A 50 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARASPD, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4 ECABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_08/2023	N/C	N/C	13,00 UN	R\$ 23,71	R\$ 308,23
0072	10.6 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8 E CABOS DE 10 A 50 MM2 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARASPD, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8 ECABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_08/2023	N/C	N/C	13,00 UN	R\$ 19,85	R\$ 258,05
0073	11.1 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATOCOM PANO UMIDO. AF_04/2019	N/C	N/C	771,51 M²	R\$ 2,65	R\$ 2.044,50
0074	11.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRACOM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DEMADEIRA. AF_03/2022_PS	N/C	N/C	6,00 M²	R\$ 479,22	R\$ 2.875,32
TOTAL DO LOTE						R\$ 528.929,39
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 528.929,39

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### LOTE 0001 - ITEM 0001 - Placa de obra nas dimensoes de 2.0 x 4.0 m, padrao DER

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:56	NIMAZZI	NIMAZZI	8,00	R\$366,01	R\$ 2.928,08	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:22	N/C	N/C	8,00	R\$377,33	R\$ 3.018,64	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:30:12	N/C	N/C	8,00	R\$377,33	R\$ 3.018,64	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 17:50:51	N/C	N/C	8,00	R\$377,33	R\$ 3.018,64	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:46	N/C	N/C	8,00	R\$370,00	R\$ 2.960,00	Sim



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	09/03/2026 - 22:29:35	N/C	N/C	8,00	R\$377,33	R\$ 3.018,64	Sim
---	------------------------	--------------------------	-----	-----	------	-----------	--------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0002 - TAPUME COM TELHA METALICA. AF\_03/2024 1.2 TAPUME COM TELHA METALICA. AF\_03/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001- 51	29/01/2026 - 15:47:56	NIMAZZI	NIMAZZI	57,20	R\$116,88	R\$ 6.685,54	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001- 82	27/02/2026 - 09:47:22	N/C	N/C	57,20	R\$120,49	R\$ 6.892,03	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001- 60	02/03/2026 - 13:30:38	N/C	N/C	57,20	R\$120,49	R\$ 6.892,03	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001- 09	09/03/2026 - 17:53:24	N/C	N/C	57,20	R\$120,40	R\$ 6.886,88	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001- 50	10/03/2026 - 07:35:46	N/C	N/C	57,20	R\$120,00	R\$ 6.864,00	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	09/03/2026 - 22:29:35	N/C	N/C	57,20	R\$120,49	R\$ 6.892,03	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0003 - Rede de luz, incl. padrao entrada de energia trifas., cabo de ligacao ate barracoos, quadro de distr Rede de luz, incl. padrao entrada de energia trifas., cabo de ligacao ate barracoos, quadro de distrib., disj. e chave de forca (quando necessario), cons. 20m entre padrao entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizacao)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001- 51	29/01/2026 - 15:47:56	NIMAZZI	NIMAZZI	20,00	R\$623,29	R\$ 12.465,80	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001- 82	27/02/2026 - 09:47:22	N/C	N/C	20,00	R\$642,57	R\$ 12.851,40	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001- 60	02/03/2026 - 13:30:58	N/C	N/C	20,00	R\$642,57	R\$ 12.851,40	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001- 09	09/03/2026 - 17:53:55	N/C	N/C	20,00	R\$642,57	R\$ 12.851,40	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001- 50	10/03/2026 - 07:35:47	N/C	N/C	20,00	R\$640,00	R\$ 12.800,00	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	09/03/2026 - 22:29:35	N/C	N/C	20,00	R\$642,57	R\$ 12.851,40	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0004 - Rede de agua com padrao de entrada dagua diam. 3/4, conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexoes par Rede de agua com padrao de entrada dagua diam. 3/4, conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexoes para alimentacao, distribuicao, extravasor e limpeza, cons. o padrao a 25m, conf. projeto (1 utilizacao).**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001- 51	29/01/2026 - 15:47:56	NIMAZZI	NIMAZZI	25,00	R\$70,69	R\$ 1.767,25	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001- 82	27/02/2026 - 09:47:22	N/C	N/C	25,00	R\$72,88	R\$ 1.822,00	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001- 60	02/03/2026 - 13:31:17	N/C	N/C	25,00	R\$72,88	R\$ 1.822,00	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001- 09	09/03/2026 - 17:54:35	N/C	N/C	25,00	R\$72,88	R\$ 1.822,00	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001- 50	10/03/2026 - 07:35:47	N/C	N/C	25,00	R\$72,00	R\$ 1.800,00	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	09/03/2026 - 22:29:35	N/C	N/C	25,00	R\$72,88	R\$ 1.822,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0005 - Locacao de obra com gabarito de madeira 1.5**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	----------------



NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:56	NIMAZZI	NIMAZZI	124,10	R\$13,79	R\$ 1.711,34	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:22	N/C	N/C	124,10	R\$14,22	R\$ 1.764,70	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:31:33	N/C	N/C	124,10	R\$14,22	R\$ 1.764,70	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 17:54:56	N/C	N/C	124,10	R\$14,22	R\$ 1.764,70	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:47	N/C	N/C	124,10	R\$14,00	R\$ 1.737,40	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:35	N/C	N/C	124,10	R\$14,22	R\$ 1.764,70	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0006 - Aluguel mensal container para escritorio, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e basc), Aluguel mensal container para escritorio, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e basc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminacao, 2 tom. elet. e 1 tom.telef. Isolam.termico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminacao.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:56	NIMAZZI	NIMAZZI	4,00	R\$1.526,42	R\$ 6.105,68	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:22	N/C	N/C	4,00	R\$1.573,63	R\$ 6.294,52	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:31:51	N/C	N/C	4,00	R\$1.573,63	R\$ 6.294,52	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 17:55:33	N/C	N/C	4,00	R\$1.573,63	R\$ 6.294,52	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:47	N/C	N/C	4,00	R\$1.500,00	R\$ 6.000,00	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:35	N/C	N/C	4,00	R\$1.573,63	R\$ 6.294,52	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0007 - Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatorio Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatorios, calha mictorio, 6 chuveiros (1 elétrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminacao.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:56	NIMAZZI	NIMAZZI	4,00	R\$1.551,25	R\$ 6.205,00	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:22	N/C	N/C	4,00	R\$1.599,23	R\$ 6.396,92	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:32:22	N/C	N/C	4,00	R\$1.599,23	R\$ 6.396,92	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 17:56:01	N/C	N/C	4,00	R\$1.599,23	R\$ 6.396,92	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:47	N/C	N/C	4,00	R\$1.550,00	R\$ 6.200,00	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:35	N/C	N/C	4,00	R\$1.599,23	R\$ 6.396,92	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0008 - Mobilizacao e desmobilizacao de container locado para barracao de obra**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:56	NIMAZZI	NIMAZZI	2,00	R\$2.069,34	R\$ 4.138,68	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:22	N/C	N/C	2,00	R\$2.133,23	R\$ 4.266,46	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:32:42	N/C	N/C	2,00	R\$2.133,34	R\$ 4.266,68	Sim



BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 17:58:18	N/C	N/C	2,00	R\$2.133,34	R\$ 4.266,68	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:47	N/C	N/C	2,00	R\$2.100,00	R\$ 4.200,00	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:35	N/C	N/C	2,00	R\$2.133,34	R\$ 4.266,68	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0009 - ADMINISTRACAO COBERTURA DE QUADRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:56	NIMAZZI	NIMAZZI	1,00	R\$35.008,17	R\$ 35.008,17	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:23	N/C	N/C	1,00	R\$46.196,35	R\$ 46.196,35	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:33:38	N/C	N/C	1,00	R\$40.196,35	R\$ 40.196,35	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 17:58:40	N/C	N/C	1,00	R\$46.196,35	R\$ 46.196,35	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:47	N/C	N/C	1,00	R\$46.100,00	R\$ 46.100,00	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:35	N/C	N/C	1,00	R\$46.196,35	R\$ 46.196,35	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0010 - ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DEFORMAS). AF 01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:56	NIMAZZI	NIMAZZI	33,13	R\$73,45	R\$ 2.433,40	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:23	N/C	N/C	33,13	R\$75,72	R\$ 2.508,60	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:34:08	N/C	N/C	33,13	R\$75,72	R\$ 2.508,60	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 17:59:02	N/C	N/C	33,13	R\$75,72	R\$ 2.508,60	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:35	N/C	N/C	33,13	R\$75,72	R\$ 2.508,60	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:47	N/C	N/C	33,13	R\$75,00	R\$ 2.484,75	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0011 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURAMAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:56	NIMAZZI	NIMAZZI	22,08	R\$4,70	R\$ 103,78	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:23	N/C	N/C	22,08	R\$4,85	R\$ 107,09	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:34:26	N/C	N/C	22,08	R\$4,85	R\$ 107,09	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 17:59:21	N/C	N/C	22,08	R\$4,85	R\$ 107,09	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:35	N/C	N/C	22,08	R\$4,85	R\$ 107,09	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:48	N/C	N/C	22,08	R\$4,50	R\$ 99,36	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0012 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBADA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO(SEM SUBSTITUICAO) DE 1A CATEGORIA ECOMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.AF\_08/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:56	NIMAZZI	NIMAZZI	19,22	R\$18,28	R\$ 351,34	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:23	N/C	N/C	19,22	R\$18,85	R\$ 362,30	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:34:41	N/C	N/C	19,22	R\$18,85	R\$ 362,30	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 17:59:40	N/C	N/C	19,22	R\$18,85	R\$ 362,30	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:35	N/C	N/C	19,22	R\$18,85	R\$ 362,30	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:48	N/C	N/C	19,22	R\$18,00	R\$ 345,96	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0013 - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDOESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO,CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO).AF\_01/2020\_PA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:56	NIMAZZI	NIMAZZI	220,00	R\$86,48	R\$ 19.025,60	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:23	N/C	N/C	220,00	R\$89,15	R\$ 19.613,00	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:36:56	N/C	N/C	220,00	R\$89,15	R\$ 19.613,00	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:00:15	N/C	N/C	220,00	R\$89,15	R\$ 19.613,00	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:35	N/C	N/C	220,00	R\$89,15	R\$ 19.613,00	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:48	N/C	N/C	220,00	R\$89,00	R\$ 19.580,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0014 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EMBLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,ESPESSURA DE 5 CM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:56	NIMAZZI	NIMAZZI	22,08	R\$52,22	R\$ 1.153,02	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:23	N/C	N/C	22,08	R\$53,84	R\$ 1.188,79	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:37:15	N/C	N/C	22,08	R\$53,84	R\$ 1.188,79	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:00:36	N/C	N/C	22,08	R\$53,84	R\$ 1.188,79	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:35	N/C	N/C	22,08	R\$53,84	R\$ 1.188,79	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:48	N/C	N/C	22,08	R\$53,00	R\$ 1.170,24	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0015 - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCOS FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DEFORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EMMADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:56	NIMAZZI	NIMAZZI	63,00	R\$113,56	R\$ 7.154,28	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:23	N/C	N/C	63,00	R\$117,07	R\$ 7.375,41	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:37:36	N/C	N/C	63,00	R\$117,07	R\$ 7.375,41	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:01:05	N/C	N/C	63,00	R\$117,07	R\$ 7.375,41	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:35	N/C	N/C	63,00	R\$117,07	R\$ 7.375,41	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:48	N/C	N/C	63,00	R\$117,00	R\$ 7.371,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0016 - ARMAÇAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM ARMAÇAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:56	NIMAZZI	NIMAZZI	28,81	R\$25,82	R\$ 743,87	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:23	N/C	N/C	28,81	R\$26,62	R\$ 766,92	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:37:59	N/C	N/C	28,81	R\$26,62	R\$ 766,92	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:01:34	N/C	N/C	28,81	R\$26,62	R\$ 766,92	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:35	N/C	N/C	28,81	R\$26,62	R\$ 766,92	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:48	N/C	N/C	28,81	R\$26,00	R\$ 749,06	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0017 - ARMAÇAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM ARMAÇAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:56	NIMAZZI	NIMAZZI	169,06	R\$23,16	R\$ 3.915,43	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:23	N/C	N/C	169,06	R\$23,88	R\$ 4.037,15	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:38:20	N/C	N/C	169,06	R\$23,88	R\$ 4.037,15	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:01:57	N/C	N/C	169,06	R\$23,88	R\$ 4.037,15	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:35	N/C	N/C	169,06	R\$23,88	R\$ 4.037,15	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:48	N/C	N/C	169,06	R\$23,00	R\$ 3.888,38	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0018 - ARMAÇAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM ARMAÇAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:56	NIMAZZI	NIMAZZI	168,26	R\$20,25	R\$ 3.407,26	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:23	N/C	N/C	168,26	R\$20,88	R\$ 3.513,27	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:38:42	N/C	N/C	168,26	R\$20,88	R\$ 3.513,27	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:02:21	N/C	N/C	168,26	R\$20,88	R\$ 3.513,27	Sim



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	168,26	R\$20,88	R\$ 3.513,27	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:49	N/C	N/C	168,26	R\$20,00	R\$ 3.365,20	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0019 - ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGABALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACOCA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:56	NIMAZZI	NIMAZZI	75,88	R\$15,58	R\$ 1.182,21	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:23	N/C	N/C	75,88	R\$16,06	R\$ 1.218,63	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:39:02	N/C	N/C	75,88	R\$16,06	R\$ 1.218,63	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:02:39	N/C	N/C	75,88	R\$16,06	R\$ 1.218,63	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	75,88	R\$16,06	R\$ 1.218,63	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:49	N/C	N/C	75,88	R\$16,00	R\$ 1.214,08	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0020 - ARMAÇAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM ARMAÇAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:56	NIMAZZI	NIMAZZI	28,33	R\$28,83	R\$ 816,75	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:23	N/C	N/C	28,33	R\$29,72	R\$ 841,97	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:39:25	N/C	N/C	28,33	R\$29,72	R\$ 841,97	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:03:01	N/C	N/C	28,33	R\$29,72	R\$ 841,97	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	28,33	R\$29,72	R\$ 841,97	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:49	N/C	N/C	28,33	R\$29,00	R\$ 821,57	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0021 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF\_01/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:56	NIMAZZI	NIMAZZI	13,91	R\$1.051,58	R\$ 14.627,48	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:23	N/C	N/C	13,91	R\$1.084,10	R\$ 15.079,83	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:39:49	N/C	N/C	13,91	R\$1.084,10	R\$ 15.079,83	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:03:21	N/C	N/C	13,91	R\$1.084,10	R\$ 15.079,83	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	13,91	R\$1.084,10	R\$ 15.079,83	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:49	N/C	N/C	13,91	R\$1.084,00	R\$ 15.078,44	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0022 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF\_09/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:56	NIMAZZI	NIMAZZI	138,13	R\$73,02	R\$ 10.086,25	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:23	N/C	N/C	138,13	R\$75,28	R\$ 10.398,43	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:40:10	N/C	N/C	138,13	R\$75,28	R\$ 10.398,43	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:03:40	N/C	N/C	138,13	R\$75,28	R\$ 10.398,43	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	138,13	R\$75,28	R\$ 10.398,43	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:49	N/C	N/C	138,13	R\$75,00	R\$ 10.359,75	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0023 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:56	NIMAZZI	NIMAZZI	144,31	R\$18,97	R\$ 2.737,56	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:23	N/C	N/C	144,31	R\$19,56	R\$ 2.822,70	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:40:31	N/C	N/C	144,31	R\$19,56	R\$ 2.822,70	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:04:07	N/C	N/C	144,31	R\$19,56	R\$ 2.822,70	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	144,31	R\$19,56	R\$ 2.822,70	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:49	N/C	N/C	144,31	R\$19,00	R\$ 2.741,89	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0024 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	260,62	R\$15,84	R\$ 4.128,22	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:23	N/C	N/C	260,62	R\$16,33	R\$ 4.255,92	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:40:49	N/C	N/C	260,62	R\$16,33	R\$ 4.255,92	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:04:47	N/C	N/C	260,62	R\$16,33	R\$ 4.255,92	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	260,62	R\$16,33	R\$ 4.255,92	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:49	N/C	N/C	260,62	R\$16,00	R\$ 4.169,92	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0025 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA AÇO CA-50 DE 12,5 MM ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	431,42	R\$13,32	R\$ 5.746,51	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:23	N/C	N/C	431,42	R\$13,73	R\$ 5.923,40	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:41:14	N/C	N/C	431,42	R\$13,73	R\$ 5.923,40	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:05:11	N/C	N/C	431,42	R\$13,73	R\$ 5.923,40	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	431,42	R\$13,73	R\$ 5.923,40	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:49	N/C	N/C	431,42	R\$13,00	R\$ 5.608,46	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0026 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA ACO CA-60 DE 5,0 MM ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	161,67	R\$20,21	R\$ 3.267,35	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:23	N/C	N/C	161,67	R\$20,84	R\$ 3.369,20	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:41:33	N/C	N/C	161,67	R\$20,84	R\$ 3.369,20	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:05:41	N/C	N/C	161,67	R\$20,84	R\$ 3.369,20	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	161,67	R\$20,84	R\$ 3.369,20	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:50	N/C	N/C	161,67	R\$20,00	R\$ 3.233,40	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0027 - 24.3.1.3 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 24.3.1.3 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022\_PS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	10,91	R\$952,39	R\$ 10.390,57	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:23	N/C	N/C	10,91	R\$981,85	R\$ 10.711,98	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:45:50	N/C	N/C	10,91	R\$981,85	R\$ 10.711,98	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:06:07	N/C	N/C	10,91	R\$981,85	R\$ 10.711,98	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	10,91	R\$981,85	R\$ 10.711,98	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:50	N/C	N/C	10,91	R\$980,00	R\$ 10.691,80	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0028 - 4.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	37,64	R\$73,02	R\$ 2.748,47	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:23	N/C	N/C	37,64	R\$75,28	R\$ 2.833,54	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:46:23	N/C	N/C	37,64	R\$75,28	R\$ 2.833,54	Sim



BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:06:26	N/C	N/C	37,64	R\$75,28	R\$ 2.833,54	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	37,64	R\$75,28	R\$ 2.833,54	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:50	N/C	N/C	37,64	R\$75,00	R\$ 2.823,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0029 - 4.2.2 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	59,09	R\$17,74	R\$ 1.048,26	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:23	N/C	N/C	59,09	R\$18,29	R\$ 1.080,76	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:46:58	N/C	N/C	59,09	R\$18,29	R\$ 1.080,76	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:06:43	N/C	N/C	59,09	R\$18,29	R\$ 1.080,76	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	59,09	R\$18,29	R\$ 1.080,76	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:50	N/C	N/C	59,09	R\$18,00	R\$ 1.063,62	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0030 - 4.2.3 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	34,26	R\$20,21	R\$ 692,39	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:23	N/C	N/C	34,26	R\$20,84	R\$ 713,98	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:47:18	N/C	N/C	34,26	R\$20,84	R\$ 713,98	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:07:10	N/C	N/C	34,26	R\$20,84	R\$ 713,98	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	34,26	R\$20,84	R\$ 713,98	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:50	N/C	N/C	34,26	R\$20,00	R\$ 685,20	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0031 - 4.2.4 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USODE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_02/2022 PS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	2,39	R\$952,01	R\$ 2.275,30	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:23	N/C	N/C	2,39	R\$981,45	R\$ 2.345,67	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:47:39	N/C	N/C	2,39	R\$981,45	R\$ 2.345,67	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:07:29	N/C	N/C	2,39	R\$981,45	R\$ 2.345,67	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	2,39	R\$981,45	R\$ 2.345,67	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:50	N/C	N/C	2,39	R\$980,00	R\$ 2.342,20	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0032 - 4.3.1 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COMINCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF\_07/2019**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	14.660,95	R\$14,27	R\$ 209.211,76	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:23	N/C	N/C	14.660,95	R\$14,71	R\$ 215.662,57	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:48:59	N/C	N/C	14.660,95	R\$13,27	R\$ 194.550,81	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:07:57	N/C	N/C	14.660,95	R\$14,71	R\$ 215.662,57	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	14.660,95	R\$14,71	R\$ 215.662,57	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:50	N/C	N/C	14.660,95	R\$14,00	R\$ 205.253,30	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0033 - 5.1 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.AF\_07/2019**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	58,81	R\$78,83	R\$ 4.635,99	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:23	N/C	N/C	58,81	R\$81,27	R\$ 4.779,49	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:49:17	N/C	N/C	58,81	R\$81,27	R\$ 4.779,49	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:08:16	N/C	N/C	58,81	R\$81,27	R\$ 4.779,49	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	58,81	R\$81,27	R\$ 4.779,49	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:51	N/C	N/C	58,81	R\$81,00	R\$ 4.763,61	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0034 - 5.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSOTRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	615,88	R\$86,08	R\$ 53.014,95	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:23	N/C	N/C	615,88	R\$88,74	R\$ 54.653,19	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:49:40	N/C	N/C	615,88	R\$88,74	R\$ 54.653,19	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:08:31	N/C	N/C	615,88	R\$88,74	R\$ 54.653,19	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	615,88	R\$88,74	R\$ 54.653,19	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:51	N/C	N/C	615,88	R\$88,00	R\$ 54.197,44	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0035 - 5.3 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DEACO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DEFIXACAO EICAMENTO. AF\_07/2019**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	26,08	R\$190,10	R\$ 4.957,81	Sim



PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:23	N/C	N/C	26,08	R\$195,98	R\$ 5.111,16	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:50:00	N/C	N/C	26,08	R\$195,98	R\$ 5.111,16	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:08:58	N/C	N/C	26,08	R\$195,98	R\$ 5.111,16	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	26,08	R\$195,98	R\$ 5.111,16	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:51	N/C	N/C	26,08	R\$195,00	R\$ 5.085,60	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0036 - 5.4 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 -3/16 X 1 X 1**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	32,60	R\$155,45	R\$ 5.067,67	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	32,60	R\$160,26	R\$ 5.224,48	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:50:25	N/C	N/C	32,60	R\$160,26	R\$ 5.224,48	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:09:18	N/C	N/C	32,60	R\$160,26	R\$ 5.224,48	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	32,60	R\$160,26	R\$ 5.224,48	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:51	N/C	N/C	32,60	R\$160,00	R\$ 5.216,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0037 - 5.5 CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.AF\_07/2019**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	273,80	R\$19,16	R\$ 5.246,01	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	273,80	R\$19,75	R\$ 5.407,55	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:50:40	N/C	N/C	273,80	R\$19,75	R\$ 5.407,55	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:09:38	N/C	N/C	273,80	R\$19,75	R\$ 5.407,55	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	273,80	R\$19,75	R\$ 5.407,55	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:51	N/C	N/C	273,80	R\$19,00	R\$ 5.202,20	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0038 - 5.6 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.AF\_07/2019**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	508,05	R\$86,08	R\$ 43.732,94	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	508,05	R\$88,74	R\$ 45.084,36	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:51:02	N/C	N/C	508,05	R\$88,74	R\$ 45.084,36	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:09:56	N/C	N/C	508,05	R\$88,74	R\$ 45.084,36	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	508,05	R\$88,74	R\$ 45.084,36	Sim



CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001- 50	10/03/2026 - 07:35:51	N/C	N/C	508,05	R\$88,00	R\$ 44.708,40	Sim
--	------------------------	--------------------------	-----	-----	--------	----------	---------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0039 - 6.1 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADA COMEQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF 03/2024**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001- 51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	181,78	R\$31,25	R\$ 5.680,62	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001- 82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	181,78	R\$32,22	R\$ 5.856,95	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001- 60	02/03/2026 - 13:51:21	N/C	N/C	181,78	R\$32,22	R\$ 5.856,95	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001- 09	09/03/2026 - 18:10:19	N/C	N/C	181,78	R\$32,22	R\$ 5.856,95	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	181,78	R\$32,22	R\$ 5.856,95	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001- 50	10/03/2026 - 07:35:51	N/C	N/C	181,78	R\$32,00	R\$ 5.816,96	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0040 - 6.2 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA, ESPESSURA 10MM FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA, ESPESSURA 10 MM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001- 51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	69,86	R\$120,48	R\$ 8.416,73	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001- 82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	69,86	R\$124,21	R\$ 8.677,31	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001- 60	02/03/2026 - 13:51:41	N/C	N/C	69,86	R\$124,21	R\$ 8.677,31	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001- 09	09/03/2026 - 18:10:42	N/C	N/C	69,86	R\$124,21	R\$ 8.677,31	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	69,86	R\$124,21	R\$ 8.677,31	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001- 50	10/03/2026 - 07:35:51	N/C	N/C	69,86	R\$120,00	R\$ 8.383,20	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0041 - 7.1 Pintura com tinta esmalte sintético Suvnil, Coral ou Melaatex Pintura com tinta esmalte sintético Suvnil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001- 51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	69,86	R\$33,03	R\$ 2.307,48	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001- 82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	69,86	R\$30,05	R\$ 2.099,29	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001- 60	02/03/2026 - 13:52:05	N/C	N/C	69,86	R\$34,05	R\$ 2.378,73	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001- 09	09/03/2026 - 18:11:03	N/C	N/C	69,86	R\$34,05	R\$ 2.378,73	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	69,86	R\$34,05	R\$ 2.378,73	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001- 50	10/03/2026 - 07:35:52	N/C	N/C	69,86	R\$34,00	R\$ 2.375,24	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0042 - 7.2 Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta latex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvnil, Coral e Metalatex, inclusive um demão de líquido selador acrílico, referência Suvnil, Coral ou Metalatex**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	----------------



NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	181,78	R\$29,45	R\$ 5.353,42	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	181,78	R\$30,36	R\$ 5.518,84	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:52:22	N/C	N/C	181,78	R\$30,36	R\$ 5.518,84	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:11:19	N/C	N/C	181,78	R\$30,36	R\$ 5.518,84	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	181,78	R\$30,36	R\$ 5.518,84	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:52	N/C	N/C	181,78	R\$30,00	R\$ 5.453,40	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0043 - 7.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADAS SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF\_01/2020 PE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	615,88	R\$77,12	R\$ 47.496,67	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	615,88	R\$79,51	R\$ 48.968,62	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:52:42	N/C	N/C	615,88	R\$79,51	R\$ 48.968,62	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:11:42	N/C	N/C	615,88	R\$79,51	R\$ 48.968,62	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	615,88	R\$79,51	R\$ 48.968,62	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:52	N/C	N/C	615,88	R\$79,00	R\$ 48.654,52	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0044 - 7.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAOS). AF\_01/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	16,36	R\$21,72	R\$ 355,34	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	16,36	R\$22,39	R\$ 366,30	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:52:58	N/C	N/C	16,36	R\$22,39	R\$ 366,30	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:11:58	N/C	N/C	16,36	R\$22,39	R\$ 366,30	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	16,36	R\$22,39	R\$ 366,30	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:52	N/C	N/C	16,36	R\$22,00	R\$ 359,92	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0045 - 8.1 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	54,00	R\$53,11	R\$ 2.867,94	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	54,00	R\$54,75	R\$ 2.956,50	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:56:59	N/C	N/C	54,00	R\$54,75	R\$ 2.956,50	Sim



BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:12:18	N/C	N/C	54,00	R\$54,75	R\$ 2.956,50	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	54,00	R\$54,75	R\$ 2.956,50	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:52	N/C	N/C	54,00	R\$54,00	R\$ 2.916,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0046 - 8.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORESVERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	12,00	R\$109,97	R\$ 1.319,64	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	12,00	R\$113,37	R\$ 1.360,44	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:57:16	N/C	N/C	12,00	R\$113,37	R\$ 1.360,44	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:12:32	N/C	N/C	12,00	R\$113,37	R\$ 1.360,44	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	12,00	R\$113,37	R\$ 1.360,44	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:52	N/C	N/C	12,00	R\$113,00	R\$ 1.356,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0047 - 8.3 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORESVERTICAIS DE AGUASPLUVIAIS. AF\_06/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	9,00	R\$53,11	R\$ 477,99	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	9,00	R\$54,75	R\$ 492,75	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:57:34	N/C	N/C	9,00	R\$54,75	R\$ 492,75	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:12:49	N/C	N/C	9,00	R\$54,75	R\$ 492,75	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	9,00	R\$54,75	R\$ 492,75	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:52	N/C	N/C	9,00	R\$54,00	R\$ 486,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0048 - 8.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMALDE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	18,00	R\$41,74	R\$ 751,32	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	18,00	R\$43,03	R\$ 774,54	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:57:53	N/C	N/C	18,00	R\$43,03	R\$ 774,54	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:13:10	N/C	N/C	18,00	R\$43,03	R\$ 774,54	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	18,00	R\$43,03	R\$ 774,54	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:53	N/C	N/C	18,00	R\$43,00	R\$ 774,00	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0049 - 8.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMALDE ESGOTO SANITARIO. AF\_08/2022**

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	24,00	R\$40,39	R\$ 969,36	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	24,00	R\$41,64	R\$ 999,36	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:58:11	N/C	N/C	24,00	R\$41,64	R\$ 999,36	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:13:35	N/C	N/C	24,00	R\$41,64	R\$ 999,36	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:36	N/C	N/C	24,00	R\$41,64	R\$ 999,36	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:53	N/C	N/C	24,00	R\$41,00	R\$ 984,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0050 - 8.6 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100X100MM JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO EINSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF\_06/2022**

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	2,00	R\$121,90	R\$ 243,80	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	2,00	R\$125,67	R\$ 251,34	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:58:31	N/C	N/C	2,00	R\$125,67	R\$ 251,34	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:14:42	N/C	N/C	2,00	R\$125,67	R\$ 251,34	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:37	N/C	N/C	2,00	R\$125,67	R\$ 251,34	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:53	N/C	N/C	2,00	R\$125,00	R\$ 250,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0051 - 8.7 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EMALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDEDE ESGOTO. AF\_12/2020**

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	8,00	R\$861,53	R\$ 6.892,24	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	8,00	R\$888,18	R\$ 7.105,44	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 13:59:00	N/C	N/C	8,00	R\$888,18	R\$ 7.105,44	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:15:01	N/C	N/C	8,00	R\$888,18	R\$ 7.105,44	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:37	N/C	N/C	8,00	R\$888,18	R\$ 7.105,44	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:53	N/C	N/C	8,00	R\$888,00	R\$ 7.104,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0052 - 9.1.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPADE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COMBARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF\_10/2020**

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
-------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001- 51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	1,00	R\$518,01	R\$ 518,01	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001- 82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	1,00	R\$534,03	R\$ 534,03	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001- 60	02/03/2026 - 13:59:25	N/C	N/C	1,00	R\$534,03	R\$ 534,03	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001- 09	09/03/2026 - 18:15:17	N/C	N/C	1,00	R\$534,03	R\$ 534,03	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	09/03/2026 - 22:29:37	N/C	N/C	1,00	R\$534,03	R\$ 534,03	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001- 50	10/03/2026 - 07:35:53	N/C	N/C	1,00	R\$534,00	R\$ 534,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0053 - 9.1.2 CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO DE EMBUTIR CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001- 51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	1,00	R\$203,09	R\$ 203,09	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001- 82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	1,00	R\$209,37	R\$ 209,37	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001- 60	02/03/2026 - 13:59:48	N/C	N/C	1,00	R\$209,37	R\$ 209,37	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001- 09	09/03/2026 - 18:15:31	N/C	N/C	1,00	R\$209,37	R\$ 209,37	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	09/03/2026 - 22:29:37	N/C	N/C	1,00	R\$209,37	R\$ 209,37	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001- 50	10/03/2026 - 07:35:53	N/C	N/C	1,00	R\$209,00	R\$ 209,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0054 - 9.1.3 QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001- 51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	1,00	R\$143,26	R\$ 143,26	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001- 82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	1,00	R\$147,69	R\$ 147,69	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001- 60	02/03/2026 - 14:00:07	N/C	N/C	1,00	R\$147,69	R\$ 147,69	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001- 09	09/03/2026 - 18:15:46	N/C	N/C	1,00	R\$147,69	R\$ 147,69	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	09/03/2026 - 22:29:37	N/C	N/C	1,00	R\$147,69	R\$ 147,69	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001- 50	10/03/2026 - 07:35:53	N/C	N/C	1,00	R\$147,00	R\$ 147,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0055 - 9.2.1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF\_10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001- 51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	6,00	R\$15,07	R\$ 90,42	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001- 82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	6,00	R\$15,54	R\$ 93,24	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001- 60	02/03/2026 - 14:00:41	N/C	N/C	6,00	R\$15,54	R\$ 93,24	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001- 09	09/03/2026 - 18:16:02	N/C	N/C	6,00	R\$15,54	R\$ 93,24	Sim



THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:37	N/C	N/C	6,00	R\$15,54	R\$ 93,24	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:54	N/C	N/C	6,00	R\$15,00	R\$ 90,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0056 - 9.2.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTENOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF 10/2020**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	1,00	R\$15,07	R\$ 15,07	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	1,00	R\$15,54	R\$ 15,54	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 14:01:03	N/C	N/C	1,00	R\$15,54	R\$ 15,54	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:16:15	N/C	N/C	1,00	R\$15,54	R\$ 15,54	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:37	N/C	N/C	1,00	R\$15,54	R\$ 15,54	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:54	N/C	N/C	1,00	R\$15,00	R\$ 15,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0057 - 9.3.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOEM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF 03/2023 PA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:57	NIMAZZI	NIMAZZI	93,20	R\$25,00	R\$ 2.330,00	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	93,20	R\$25,77	R\$ 2.401,76	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 14:01:22	N/C	N/C	93,20	R\$25,77	R\$ 2.401,76	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:16:34	N/C	N/C	93,20	R\$25,77	R\$ 2.401,76	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:37	N/C	N/C	93,20	R\$25,77	R\$ 2.401,76	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:54	N/C	N/C	93,20	R\$25,00	R\$ 2.330,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0058 - 9.3.2 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1/4) ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (11/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EMPAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF 03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:58	NIMAZZI	NIMAZZI	36,20	R\$31,18	R\$ 1.128,72	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	36,20	R\$32,14	R\$ 1.163,47	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 14:01:41	N/C	N/C	36,20	R\$32,14	R\$ 1.163,47	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:16:51	N/C	N/C	36,20	R\$32,14	R\$ 1.163,47	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:37	N/C	N/C	36,20	R\$32,14	R\$ 1.163,47	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:54	N/C	N/C	36,20	R\$32,00	R\$ 1.158,40	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0059 - 9.3.3 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:58	NIMAZZI	NIMAZZI	81,00	R\$19,05	R\$ 1.543,05	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	81,00	R\$19,64	R\$ 1.590,84	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 14:02:00	N/C	N/C	81,00	R\$19,64	R\$ 1.590,84	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:17:09	N/C	N/C	81,00	R\$25,84	R\$ 2.093,04	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:37	N/C	N/C	81,00	R\$19,64	R\$ 1.590,84	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:54	N/C	N/C	81,00	R\$19,00	R\$ 1.539,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0060 - 9.3.4 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40MM LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:58	NIMAZZI	NIMAZZI	4,00	R\$25,06	R\$ 100,24	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	4,00	R\$25,84	R\$ 103,36	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 14:02:14	N/C	N/C	4,00	R\$25,84	R\$ 103,36	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:17:27	N/C	N/C	4,00	R\$25,84	R\$ 103,36	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:37	N/C	N/C	4,00	R\$25,84	R\$ 103,36	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:54	N/C	N/C	4,00	R\$25,00	R\$ 100,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0061 - 9.3.5 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40MM CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:58	NIMAZZI	NIMAZZI	1,00	R\$38,62	R\$ 38,62	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	1,00	R\$39,81	R\$ 39,81	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 14:02:29	N/C	N/C	1,00	R\$39,81	R\$ 39,81	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:17:42	N/C	N/C	1,00	R\$39,81	R\$ 39,81	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:37	N/C	N/C	1,00	R\$39,81	R\$ 39,81	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:54	N/C	N/C	1,00	R\$39,00	R\$ 39,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0062 - 9.3.6 CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, METALICA, INSTALADA EM LAJE CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF\_03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:58	NIMAZZI	NIMAZZI	1,00	R\$23,19	R\$ 23,19	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	1,00	R\$23,91	R\$ 23,91	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 14:02:50	N/C	N/C	1,00	R\$23,91	R\$ 23,91	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:18:03	N/C	N/C	1,00	R\$23,91	R\$ 23,91	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:37	N/C	N/C	1,00	R\$23,91	R\$ 23,91	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:54	N/C	N/C	1,00	R\$23,00	R\$ 23,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0063 - 9.3.7 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DEEMBUTIR, EM PVC CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DEEMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X \*75\* MM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:58	NIMAZZI	NIMAZZI	1,00	R\$67,26	R\$ 67,26	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:24	N/C	N/C	1,00	R\$69,34	R\$ 69,34	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 14:03:05	N/C	N/C	1,00	R\$69,34	R\$ 69,34	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:18:26	N/C	N/C	1,00	R\$69,34	R\$ 69,34	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:37	N/C	N/C	1,00	R\$69,34	R\$ 69,34	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:55	N/C	N/C	1,00	R\$69,00	R\$ 69,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0064 - 9.4.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMUSCA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMUSCA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:58	NIMAZZI	NIMAZZI	394,40	R\$6,37	R\$ 2.512,33	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:25	N/C	N/C	394,40	R\$6,57	R\$ 2.591,21	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 14:03:41	N/C	N/C	394,40	R\$6,57	R\$ 2.591,21	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:18:48	N/C	N/C	394,40	R\$6,57	R\$ 2.591,21	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:37	N/C	N/C	394,40	R\$6,57	R\$ 2.591,21	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:55	N/C	N/C	394,40	R\$6,00	R\$ 2.366,40	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0065 - 9.5.1 CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25MM CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:58	NIMAZZI	NIMAZZI	20,00	R\$34,76	R\$ 695,20	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:25	N/C	N/C	20,00	R\$35,84	R\$ 716,80	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 14:03:57	N/C	N/C	20,00	R\$35,84	R\$ 716,80	Sim



BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:19:10	N/C	N/C	20,00	R\$35,84	R\$ 716,80	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:37	N/C	N/C	20,00	R\$35,84	R\$ 716,80	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:55	N/C	N/C	20,00	R\$35,00	R\$ 700,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0066 - 9.5.2 REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA LED DE 200W REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA,COM LAMPADA LED DE 200 W**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUcoes E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:58	NIMAZZI	NIMAZZI	16,00	R\$192,20	R\$ 3.075,20	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:25	N/C	N/C	16,00	R\$198,14	R\$ 3.170,24	Sim
ABACO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 14:04:14	N/C	N/C	16,00	R\$198,14	R\$ 3.170,24	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:19:30	N/C	N/C	16,00	R\$198,14	R\$ 3.170,24	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:37	N/C	N/C	16,00	R\$198,14	R\$ 3.170,24	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:55	N/C	N/C	16,00	R\$198,00	R\$ 3.168,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0067 - 10.1 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8, COM 3 METROS HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8, COM 3METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF\_08/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUcoes E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:58	NIMAZZI	NIMAZZI	16,00	R\$102,68	R\$ 1.642,88	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:25	N/C	N/C	16,00	R\$105,86	R\$ 1.693,76	Sim
ABACO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 14:04:34	N/C	N/C	16,00	R\$105,86	R\$ 1.693,76	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:19:51	N/C	N/C	16,00	R\$105,86	R\$ 1.693,76	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:37	N/C	N/C	16,00	R\$105,86	R\$ 1.693,76	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:55	N/C	N/C	16,00	R\$105,00	R\$ 1.680,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0068 - 10.2 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAOENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF\_08/2023**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUcoes E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:58	NIMAZZI	NIMAZZI	215,00	R\$129,26	R\$ 27.790,90	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:25	N/C	N/C	215,00	R\$133,26	R\$ 28.650,90	Sim
ABACO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 14:04:56	N/C	N/C	215,00	R\$133,26	R\$ 28.650,90	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:20:08	N/C	N/C	215,00	R\$133,26	R\$ 28.650,90	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:37	N/C	N/C	215,00	R\$133,26	R\$ 28.650,90	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:55	N/C	N/C	215,00	R\$133,00	R\$ 28.595,00	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0069 - 10.3 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3M CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO,CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =0,3 M. AF\_12/2020**

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:58	NIMAZZI	NIMAZZI	4,00	R\$72,72	R\$ 290,88	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:25	N/C	N/C	4,00	R\$74,97	R\$ 299,88	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 14:05:14	N/C	N/C	4,00	R\$74,97	R\$ 299,88	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:20:22	N/C	N/C	4,00	R\$74,97	R\$ 299,88	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:37	N/C	N/C	4,00	R\$74,97	R\$ 299,88	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:55	N/C	N/C	4,00	R\$74,00	R\$ 296,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0070 - 10.4 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DACORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF\_08/2023**

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:58	NIMAZZI	NIMAZZI	13,00	R\$39,26	R\$ 510,38	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:25	N/C	N/C	13,00	R\$40,47	R\$ 526,11	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 14:05:31	N/C	N/C	13,00	R\$40,47	R\$ 526,11	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:20:37	N/C	N/C	13,00	R\$40,47	R\$ 526,11	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:37	N/C	N/C	13,00	R\$40,47	R\$ 526,11	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:56	N/C	N/C	13,00	R\$40,00	R\$ 520,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0071 - 10.5 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4 E CABOS DE 10 A 50 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARASPD, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4 ECABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF\_08/2023**

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:58	NIMAZZI	NIMAZZI	13,00	R\$28,83	R\$ 374,79	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:25	N/C	N/C	13,00	R\$29,72	R\$ 386,36	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 14:05:47	N/C	N/C	13,00	R\$29,72	R\$ 386,36	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:20:52	N/C	N/C	13,00	R\$29,72	R\$ 386,36	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:37	N/C	N/C	13,00	R\$29,72	R\$ 386,36	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:56	N/C	N/C	13,00	R\$29,00	R\$ 377,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0072 - 10.6 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8 E CABOS DE 10 A 50 MM2 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARASPD, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8 ECABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF\_08/2023**

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
-------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:58	NIMAZZI	NIMAZZI	13,00	R\$24,13	R\$ 313,69	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:25	N/C	N/C	13,00	R\$24,88	R\$ 323,44	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 14:06:02	N/C	N/C	13,00	R\$24,88	R\$ 323,44	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:21:13	N/C	N/C	13,00	R\$24,88	R\$ 323,44	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:37	N/C	N/C	13,00	R\$24,88	R\$ 323,44	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:56	N/C	N/C	13,00	R\$29,00	R\$ 377,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0073 - 11.1 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATOCOM PANO UMIDO. AF\_04/2019**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:58	NIMAZZI	NIMAZZI	771,51	R\$3,22	R\$ 2.484,26	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:25	N/C	N/C	771,51	R\$3,32	R\$ 2.561,41	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 14:06:26	N/C	N/C	771,51	R\$3,32	R\$ 2.561,41	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:21:36	N/C	N/C	771,51	R\$3,32	R\$ 2.561,41	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:37	N/C	N/C	771,51	R\$3,32	R\$ 2.561,41	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:56	N/C	N/C	771,51	R\$3,00	R\$ 2.314,53	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0074 - 11.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRACOM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DEMADEIRA. AF\_03/2022\_PS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	29/01/2026 - 15:47:58	NIMAZZI	NIMAZZI	6,00	R\$582,70	R\$ 3.496,20	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	27/02/2026 - 09:47:25	N/C	N/C	6,00	R\$570,00	R\$ 3.420,00	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 14:06:45	N/C	N/C	6,00	R\$600,72	R\$ 3.604,32	Sim
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	09/03/2026 - 18:21:59	N/C	N/C	6,00	R\$600,72	R\$ 3.604,32	Sim
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	09/03/2026 - 22:29:37	N/C	N/C	6,00	R\$600,72	R\$ 3.604,32	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	10/03/2026 - 07:35:56	N/C	N/C	6,00	R\$600,00	R\$ 3.600,00	Sim

**Validade das Propostas**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
NIMAZZI CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	90 dias
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	41.666.993/0001-12	90 dias
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	90 dias
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	90 dias
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	060 dias
BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	90 dias



## Lances Enviados

### 0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE ITAUNINHAS EM SÃO MATEUS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/01/2026 - 15:47:58	633.438,18 (proposta)	44.342.626/0001-51 - NIMAZZI CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	Válido
27/02/2026 - 09:47:25	662.654,51 (proposta)	29.854.474/0001-82 - PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	Válido
02/03/2026 - 14:06:45	636.006,73 (proposta)	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Cancelado
09/03/2026 - 18:21:59	663.615,54 (proposta)	59.209.842/0001-09 - BES ENGENHARIA LTDA	Válido
09/03/2026 - 22:29:37	663.118,49 (proposta)	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	Válido
10/03/2026 - 07:35:56	648.135,80 (proposta)	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Cancelado
10/03/2026 - 09:11:03	633.300,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Cancelado
10/03/2026 - 09:11:25	630.000,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	Válido
10/03/2026 - 09:13:01	623.118,49	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Cancelado
10/03/2026 - 09:13:23	620.000,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	Válido
10/03/2026 - 09:13:42	619.500,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Cancelado
10/03/2026 - 09:14:07	610.069,01	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Cancelado
10/03/2026 - 09:14:11	615.000,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	Válido
10/03/2026 - 09:15:16	605.000,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	Válido
10/03/2026 - 09:15:57	604.500,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Cancelado
10/03/2026 - 09:16:34	600.000,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	Válido
10/03/2026 - 09:17:04	596.806,64	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Cancelado
10/03/2026 - 09:17:35	595.000,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	Válido
10/03/2026 - 09:17:37	596.700,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Cancelado
10/03/2026 - 09:18:36	594.800,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Cancelado
10/03/2026 - 09:18:58	590.000,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	Válido
10/03/2026 - 09:19:39	589.900,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Cancelado
10/03/2026 - 09:21:03	585.000,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	Válido
10/03/2026 - 09:21:14	583.544,27	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Cancelado
10/03/2026 - 09:21:47	583.000,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Cancelado
10/03/2026 - 09:23:31	581.000,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	Válido
10/03/2026 - 09:23:41	576.913,08	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Cancelado
10/03/2026 - 09:24:02	576.000,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS	Válido



10/03/2026 - 09:24:33	575.000,00	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/03/2026 - 09:24:47	574.500,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Cancelado
10/03/2026 - 09:25:16	574.000,00	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/03/2026 - 09:26:33	572.000,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
10/03/2026 - 09:27:25	570.281,90	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/03/2026 - 09:28:05	570.000,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
10/03/2026 - 09:29:17	569.900,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Cancelado
10/03/2026 - 09:29:42	565.000,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
10/03/2026 - 09:29:45	569.800,00	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/03/2026 - 09:30:19	563.650,71	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/03/2026 - 09:30:43	563.200,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Cancelado
10/03/2026 - 09:32:26	560.000,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
10/03/2026 - 09:32:29	557.019,53	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/03/2026 - 09:33:29	556.000,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
10/03/2026 - 09:34:18	555.900,00	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/03/2026 - 09:34:52	554.000,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
10/03/2026 - 09:35:39	550.388,34	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/03/2026 - 09:36:06	550.000,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
10/03/2026 - 09:36:49	543.757,16	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/03/2026 - 09:37:34	542.000,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
10/03/2026 - 09:38:45	537.125,97	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/03/2026 - 09:39:31	537.000,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Cancelado
10/03/2026 - 09:39:34	537.000,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
10/03/2026 - 09:40:29	536.500,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Cancelado
10/03/2026 - 09:40:45	536.900,00	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/03/2026 - 09:41:10	536.000,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
10/03/2026 - 09:41:34	535.800,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Cancelado
10/03/2026 - 09:41:35	535.900,00	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/03/2026 - 09:42:09	535.000,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
10/03/2026 - 09:42:10	535.500,00	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/03/2026 - 09:42:33	534.800,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Cancelado
10/03/2026 - 09:42:58	534.000,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido



10/03/2026 - 09:42:59	530.494,79	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/03/2026 - 09:43:36	530.000,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
10/03/2026 - 09:44:18	529.900,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Cancelado
10/03/2026 - 09:44:42	529.000,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
10/03/2026 - 09:44:52	523.863,60	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/03/2026 - 09:46:51	523.500,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Cancelado
10/03/2026 - 09:48:51	520.548,01	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/03/2026 - 09:49:11	520.400,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Cancelado
10/03/2026 - 09:51:10	519.221,77	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/03/2026 - 09:51:33	519.100,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Cancelado
10/03/2026 - 09:52:15	517.232,42	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
24/03/2026 - 20:57:54	519.098,66	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Cancelado
06/04/2026 - 14:57:08	528.929,39	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	11/03/2026 - 14:28:33	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	<a href="#">cronograma_reforma_quadra_it auninhas - _Abaco_Construcoes_e_Servicos_LTDA_assinado.p df</a>
Model	11/03/2026 - 14:28:33	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	<a href="#">EDITAL_CP_002- 2026_ALAMBRADO_QUADRA_ITAUNINHAS - _BDI - _ABACO_CONSTRUCAO_E_SERVICOS_assinado. pdf</a>
Model	11/03/2026 - 14:28:33	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	<a href="#">EDITAL_CP_002- 2026_composicoes_quadra_itauninhas - _ABACO_CONSTRUCOES_E_SERVICOS_assinado. pdf</a>
Model	11/03/2026 - 16:12:56	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	<a href="#">PLANILHA_ORCAMENTARIA_READEQUAD A - ITAUNINHAS - _ABACO_CONSTRUCOES_E_SERVICOS_LTDA_assinado.p df</a>
Model	11/03/2026 - 16:12:56	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	<a href="#">Proposta_const_quadra_itauninhas_assinado.pdf</a>
Model	17/03/2026 - 13:48:44	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	<a href="#">COMPOSIÇÃO ITAUNINHAS.pdf</a>
Model	17/03/2026 - 16:59:48	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	<a href="#">AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS Declaração.docx</a>
Model	26/03/2026 - 08:23:59	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	<a href="#">Documentos_Proposta.pdf</a>
Model	30/03/2026 - 15:21:10	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	<a href="#">Documentos de habilitação.pdf</a>
Model	06/04/2026 - 13:51:51	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	<a href="#">PLANILHAS.zip</a>
Model	06/04/2026 - 13:53:44	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	<a href="#">Proposta e Declarações JEP ENERGIAS.pdf</a>
Model	06/04/2026 - 16:25:09	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	<a href="#">Proposta e Declarações JEP ENERGIAS - 2.pdf</a>
Model	06/04/2026 - 16:38:56	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	<a href="#">PO_SaoMateus 2.pdf</a>
Model	06/04/2026 - 16:38:56	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	<a href="#">PO_SaoMateus 2.xlsx</a>
Model	06/04/2026 - 16:48:57	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	<a href="#">CFF_SaoMateus 2.xlsx</a>
Model	06/04/2026 - 16:52:10	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	<a href="#">CFF_SaoMateus 2.pdf</a>
Model	14/04/2026 - 17:48:21	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	<a href="#">PROPOSTA E HABILITACAO.zip</a>



## Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
24/03/2026 - 11:08:50	ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	Item 0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO A OBRA DE CONSTRUCAO DE COBERTURA E ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE ITAUNINHAS EM SAO MATEUS.
Desclassificação: A licitante teve sua proposta DESCLASSIFICADA pelo Setor de Engenharia, responsável pelo presente ato, cujo relatório foi aprovado pelo Secretário de Esportes Lazer e Juventude, Autoridade Competente do processo. Sendo assim, mediante a determinação do relatório de análise final, procede-se a desclassificação da empresa, tendo em vista o resultado da análise da proposta de preços e demais documentos técnicos, seguindo no relatório supra citado a devida fundamentação. Ressalta-se que a decisão da presente desclassificação é de responsabilidade dos agentes públicos competentes que emitiram e aprovou o relatório de análise final, conforme os fundamentos apontados no referido documento.			
31/03/2026 - 08:14:17	CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	Item 0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO A OBRA DE CONSTRUCAO DE COBERTURA E ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE ITAUNINHAS EM SAO MATEUS.

A licitante resta INABILITADA tendo em vista que não apresentou dentre os documentos de habilitação o que está determinado nos itens 7.18.1 e 7.18.3 do edital, pertinentes a qualificação econômico-financeira. Ressalto que foi concedida a prorrogação de prazo por igual período, oportunizando a empresa o tempo necessário para atendimento a diligência, bem como foi reiterado mensagem de alerta por parte da Agente de Contratação sobre a obrigatoriedade de atendimento integral ao que se requer no edital quanto aos documentos de habilitação, contudo, a licitante deixou de apresentar documentos de qualificação econômico financeira, conforme apontado acima.

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
15/04/2026 - 08:40	-	-

## Classificação Parcial

### LOTE 0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO A OBRA DE CONSTRUCAO DE COBERTURA E ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE ITAUNINHAS EM SAO MATEUS.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	Desclassificado	517.232,42
2º	CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	Desclassificado	519.098,66
3º	THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	Arrematante	528.929,39
4º	NIMAZZI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	44.342.626/0001-51	Classificado	633.438,18
5º	PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	Classificado	662.654,51
6º	BES ENGENHARIA LTDA	59.209.842/0001-09	Classificado	663.615,54

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

Data	Apelido	Frase
10/03/2026 - 09:03:09	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
10/03/2026 - 09:03:23	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
10/03/2026 - 09:03:23	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
10/03/2026 - 09:03:23	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
10/03/2026 - 09:03:29	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
10/03/2026 - 09:03:29	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/03/2026 - 09:03:33	Agente de Contratação	Bom dia a todos os presentes. Sessão aberta para lances. Solicito ofertas visando a melhor contratação para a municipalidade.
10/03/2026 - 09:03:51	Agente de Contratação	Solicito atenção dos licitantes quanto aos lances formulados e a exequibilidade de suas propostas.
10/03/2026 - 09:54:16	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
10/03/2026 - 09:55:04	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 517.232,42.
10/03/2026 - 09:57:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 11/03/2026.



10/03/2026 - 09:57:42	Sistema	Motivo: Solicito o envio da proposta de preços readequada, conforme valor finalizado na etapa de lances, juntamente com o cronograma físico financeiro e demais documentos técnicos (memória de cálculo, BDI e outros que se fizerem necessários), incluindo a COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS. O prazo para atendimento é de até 01 (um) dia útil. Ressalto que a presente diligência é pertinente a fase de análise e julgamento da proposta de preços, que será submetido a análise técnica do Setor de Engenharia, que possui a adequada expertise para a análise cabível ao presente caso.
10/03/2026 - 14:01:47	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 11/03/2026.
10/03/2026 - 19:55:11	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
11/03/2026 - 07:17:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 11/03/2026.
11/03/2026 - 07:17:30	Sistema	Motivo: Reitero a diligência aberta para o atual arrematante da presente concorrência, cujo prazo encerra na data de hoje as 17h00, para envio dos documentos, conforme requerido no registro de abertura de diligência.
11/03/2026 - 14:28:33	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/03/2026 - 14:29:15	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
11/03/2026 - 14:35:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 11/03/2026.
11/03/2026 - 14:35:03	Sistema	Motivo: Informo que também ser encaminhado o arquivo com a proposta de preços readequada, além da mesma ser preenchida na plataforma, como já efetuado.
11/03/2026 - 16:12:56	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/03/2026 - 16:55:49	Agente de Contratação	Acuso o recebimento dos documentos encaminhados em atendimento a diligência e informo que os mesmos estão sendo encaminhados ao Setor de Engenharia para a devida análise técnica e emissão de parecer.
16/03/2026 - 09:20:58	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1. RELATÓRIO DE ENGENHARIA - CONC 002.26 - Requer Diligência.pdf) em 16/03/2026 às 09:20.
16/03/2026 - 09:24:59	Agente de Contratação	Informo que o Setor de Engenharia encaminhou e anexamos aos documentos da presente plataforma o relatório de análise dos documentos encaminhados pela arrematante ABACO. Assim, o Setor de Engenharia requereu a abertura de DILIGÊNCIA para que a licitante encaminhe: APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS COMPATÍVEL COM O VALOR PROPOSTO. Desta forma, será aberta a diligência competente, com o prazo de 01 (um) dia útil para atendimento.
16/03/2026 - 09:26:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 17/03/2026.
16/03/2026 - 09:26:11	Sistema	Motivo: Diligência aberta, conforme requerido pelo Setor de Engenharia no relatório de análise encaminhado e anexado aos documentos da plataforma, determinando que sejam encaminhados os seguintes documentos técnicos: APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS COMPATÍVEL COM O VALOR PROPOSTO. Prazo de 01 (um) dia útil para atendimento
16/03/2026 - 12:01:41	F. ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Documentação Lote 0001: Bom dia. Encaminhamos email a Engenharia, solicitando a planilha de composição de custos que faz parte deste processo licitatório, pois o mesmo não está no sistema. solicito providenciar o envio para o email joaacampaeng@gmail.com
16/03/2026 - 14:17:25	Agente de Contratação	As composições e memória de cálculo constam do ANEXO I.3 13 COMPOSIÇÕES E MEMÓRIA E CÁLCULO no edital disponibilizado para acesso público.
16/03/2026 - 14:18:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 17/03/2026.
16/03/2026 - 14:18:19	Sistema	Motivo: As composições e memória de cálculo constam do ANEXO I.3 13 COMPOSIÇÕES E MEMÓRIA E CÁLCULO no edital disponibilizado para acesso público.
17/03/2026 - 13:48:44	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
17/03/2026 - 14:50:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 17/03/2026.
17/03/2026 - 14:50:06	Sistema	Motivo: Reitero que além de composições, a diligência do Setor de Engenharia requer APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS, conforme detalha no relatório anexado.
17/03/2026 - 16:59:48	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
18/03/2026 - 08:17:40	Agente de Contratação	Acuso o recebimento dos documentos encaminhados em atendimento a diligência e informo que os mesmos estão sendo encaminhados ao Setor de Engenharia para a devida análise técnica e emissão de parecer.
24/03/2026 - 11:07:02	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (2. RELATÓRIO DE ENGENHARIA - CONC. 002.26 - Resultado Final Desclassificação ABACO.pdf) em 24/03/2026 às 11:07.
24/03/2026 - 11:08:27	Agente de Contratação	Considerando o teor do novo relatório encaminhado pelo Setor de Engenharia, anexado aos documentos da plataforma para acesso público, informo que a Secretaria municipal de Esportes Lazer e Juventude, responsável pelo processo, aprovou a desclassificação da empresa, conforme fundamentado no relatório de análise. Ressalto que o Setor de Engenharia é que possui a devida expertise para análise da presente fase do processo, sendo a mesma responsável pela análise e o resultado da desclassificação, com a devida aprovação da autoridade competente do processo.
24/03/2026 - 11:08:50	Sistema	O fornecedor ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
24/03/2026 - 11:08:50	Sistema	Motivo: A licitante teve sua proposta DESCLASSIFICADA pelo Setor de Engenharia, responsável pelo presente ato, cujo relatório foi aprovado pelo Secretário de Esportes Lazer e Juventude, Autoridade Competente do processo. Sendo assim, mediante a determinação do relatório de análise final, procede-se a desclassificação da empresa, tendo em vista o resultado da análise da proposta de preços e demais documentos técnicos, seguindo no relatório supra citado a devida fundamentação. Ressalta-se que a decisão da presente desclassificação é de responsabilidade dos agentes públicos competentes que emitiram e aprovou o relatório de análise final, conforme os fundamentos apontados no referido documento.
24/03/2026 - 11:08:50	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23 com lance de R\$ 519.100,00.
24/03/2026 - 11:10:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 25/03/2026.
24/03/2026 - 11:10:31	Sistema	Motivo: Considerando a desclassificação da empresa anterior e a classificação da nova arrematante, solicito o envio da proposta de preços readequada, além do preenchimento da mesma na plataforma, conforme valor finalizado na etapa de lances, juntamente com o cronograma físico financeiro e demais documentos técnicos (memória de cálculo, BDI e outros que se fizerem necessários), incluindo a COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS. O prazo para atendimento é de até 01 (um) dia útil. Ressalto que a presente diligência é pertinente a fase de análise e julgamento da proposta de preços, que será submetido a análise técnica do Setor de Engenharia, que possui a adequada expertise para a análise cabível ao presente caso.
24/03/2026 - 11:10:54	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 25/03/2026.
24/03/2026 - 20:57:55	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.



25/03/2026 - 08:23:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 25/03/2026.
25/03/2026 - 08:23:33	Sistema	Motivo: Reitero que o prazo para atendimento a presente diligência encerra na data de hoje (25/03/26), as 17h00.
25/03/2026 - 10:54:14	F. CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Documentação Lote 0001: Bom dia, prezado leiloeiro, solicitamos a possibilidade de prorrogação do prazo para envio somente das composições de custos unitários composições para até amanhã as 7:00 hs, como não vencemos na fase da disputa, fomos pegos de surpresa para o preparo das mesmas, e devido a quantidade de itens, tememos não dar tempo até as 17:00 hs
25/03/2026 - 10:55:58	F. CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Documentação Lote 0001: O restante dos documentos estão prontos.
25/03/2026 - 11:12:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 26/03/2026.
25/03/2026 - 11:12:42	Sistema	Motivo: Conforme solicitado e justificado pela atual arrematante, prorroga-se o prazo para até as 09h00 de 26/2026, visto a previsão de prorrogação por até igual período em edital.
26/03/2026 - 08:17:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 26/03/2026.
26/03/2026 - 08:17:37	Sistema	Motivo: Conforme requerido pela Licitante arrematante, informo que o prazo para atendimento a diligência encerra as 09h00 da presente data.
26/03/2026 - 08:21:30	F. CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Documentação Lote 0001: Bom dia, prezado, não está aberto a aba para digitação da proposta readequada, estou enviando a documentação da proposta
26/03/2026 - 08:23:59	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
26/03/2026 - 09:52:26	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 26/03/2026.
26/03/2026 - 09:53:02	Agente de Contratação	Aberta a aba para novo lançamento da proposta no sistema, conforme arquivo encaminhado em atendimento a diligência.
26/03/2026 - 09:55:33	Agente de Contratação	Acuso o recebimento dos documentos encaminhados em atendimento a diligência e informo que os mesmos estão sendo encaminhados ao Setor de Engenharia para a devida análise técnica e emissão de parecer.
26/03/2026 - 12:06:06	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
30/03/2026 - 14:22:43	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (3. RELATÓRIO DE ENGENHARIA - CONC 002.26 - Aprovação SM23.pdf) em 30/03/2026 às 14:22.
30/03/2026 - 14:25:07	Agente de Contratação	Considerando o teor do novo relatório encaminhado pelo Setor de Engenharia, anexado aos documentos da plataforma para acesso público, informo que a Secretaria municipal de Esportes Lazer e Juventude, responsável pelo processo, aprovou a CLASSIFICAÇÃO da empresa, conforme fundamentado no relatório de análise. Ressalto que o Setor de Engenharia é que possui a devida expertise para análise da presente fase do processo, sendo a mesma responsável pela análise e o resultado da aprovação. Daremos, portanto, prosseguimento aos atos com a devida aprovação na plataforma.
30/03/2026 - 14:25:25	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
30/03/2026 - 14:25:25	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 519.098,66 para corresponder a proposta readequada.
30/03/2026 - 14:25:32	Sistema	O fornecedor CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23 teve sua proposta aceita no lote 0001.
30/03/2026 - 14:25:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 30/03/2026 às 14:35.
30/03/2026 - 14:37:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 30/03/2026.
30/03/2026 - 14:37:13	Sistema	Motivo: Considerando a aprovação da proposta de preços e demais documentos técnicos da fase de proposta, solicito o envio de todos os documentos de HABILITAÇÃO determinados em edital, pela Secretaria requisitante, que devem ser encaminhados em até 03 (três) horas úteis, podendo ser prorrogado por igual período.
30/03/2026 - 15:21:10	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
30/03/2026 - 15:53:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 30/03/2026.
30/03/2026 - 15:53:25	Sistema	Motivo: Reitero que se faz necessário o atendimento integral de todas as exigências de documentos de habilitação determinados em edital, conforme itens 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21 e 7.22, sob pena de desclassificação.
31/03/2026 - 08:14:17	Sistema	O fornecedor CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23 foi inabilitado no processo.
31/03/2026 - 08:14:17	Sistema	Motivo: A licitante resta INABILITADA tendo em vista que não apresentou dentre os documentos de habilitação o que está determinado nos itens 7.18.1 e 7.18.3 do edital, pertinentes a qualificação econômico-financeira. Ressalto que foi concedida a prorrogação de prazo por igual período, oportunizando a empresa o tempo necessário para atendimento a diligência, bem como foi reiterado mensagem de alerta por parte da Agente de Contratação sobre a obrigatoriedade de atendimento integral ao que se requer no edital quanto aos documentos de habilitação, contudo, a licitante deixou de apresentar documentos de qualificação econômico financeira, conforme apontado acima.
31/03/2026 - 08:14:17	Sistema	O fornecedor CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23 foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
31/03/2026 - 08:14:17	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS com lance de R\$ 529.000,00.
31/03/2026 - 08:15:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 01/04/2026.
31/03/2026 - 08:15:41	Sistema	Motivo: Considerando a inabilitação da empresa anterior e a classificação da nova arrematante, solicito o envio da proposta de preços readequada, além do preenchimento da mesma na plataforma, conforme valor finalizado na etapa de lances, juntamente com o cronograma físico financeiro e demais documentos técnicos (memória de cálculo, BDI e outros que se fizerem necessários), incluindo a COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS. O prazo para atendimento é de até 01 (um) dia útil. Ressalto que a presente diligência é pertinente a fase de análise e julgamento da proposta de preços, que será submetido a análise técnica do Setor de Engenharia, que possui a adequada expertise para a análise cabível ao presente caso.
31/03/2026 - 08:15:56	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 01/04/2026.
01/04/2026 - 08:07:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 01/04/2026.
01/04/2026 - 08:07:44	Sistema	Motivo: Reitero que o prazo para atendimento a diligência encerra na data de hoje (01/04/26), as 17h00.



01/04/2026 - 10:53:05	F. THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E	Documentação Lote 0001: Prezados, solicitamos, por gentileza, a prorrogação do prazo, a fim de termos tempo hábil para a juntada de toda a documentação necessária e adequado atendimento ao município. Esclarecemos que a solicitação se dá visando garantir a correta e completa apresentação dos documentos exigidos, evitando quaisquer inconsistências que possam comprometer a análise do processo.
01/04/2026 - 11:38:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 06/04/2026.
01/04/2026 - 11:38:31	Sistema	Motivo: Concede-se a prorrogação de prazo por igual período, ou seja, mais um dia útil, para atendimento a diligência, conforme requerido pela empresa. Ressalto que considerando o ponto facultativo para a PMSM em 02/04/26 e o feriado no dia 03/04/26, o prazo de um dia útil encerrará em 06/04/26.
01/04/2026 - 11:38:46	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 06/04/2026.
06/04/2026 - 08:23:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 06/04/2026.
06/04/2026 - 08:23:19	Sistema	Motivo: Reitero que o prazo para atendimento integral a diligência aberta, ora prorrogado por igual período, encerra-se na data de hoje (06/04/26), às 17h00, não cabendo nova prorrogação.
06/04/2026 - 13:51:51	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/04/2026 - 13:53:44	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/04/2026 - 14:24:01	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 06/04/2026.
06/04/2026 - 14:24:34	Agente de Contratação	Reitero que a proposta também deve ser cadastrada na plataforma, em campo próprio
06/04/2026 - 14:24:49	Agente de Contratação	Reitero que a proposta também deve ser cadastrada na plataforma, em campo próprio.
06/04/2026 - 14:57:09	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
06/04/2026 - 15:04:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 06/04/2026.
06/04/2026 - 15:04:42	Sistema	Motivo: Registro que o valor da proposta readequada na plataforma está divergente do valor da proposta encaminhado nos documentos. Solicito a devida análise e correção.
06/04/2026 - 15:19:25	F. THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E	Documentação Lote 0001: Já estamos fazendo as correções.
06/04/2026 - 16:25:09	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/04/2026 - 16:38:56	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/04/2026 - 16:48:57	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/04/2026 - 16:52:10	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/04/2026 - 17:06:07	Agente de Contratação	Acuso o recebimento dos documentos encaminhados em atendimento a diligência e informo que os mesmos estão sendo encaminhados ao Setor de Engenharia para a devida análise técnica e emissão de parecer.
14/04/2026 - 15:07:50	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (4_RELATÓRIO DE ENGENHARIA - CONC 002.26 - Aprovação THAIRO.pdf) em 14/04/2026 às 15:07.
14/04/2026 - 15:09:22	Agente de Contratação	Considerando o teor do novo relatório encaminhado pelo Setor de Engenharia, anexado aos documentos da plataforma para acesso público, informo que a Secretária municipal de Esportes Lazer e Juventude, responsável pelo processo, aprovou a CLASSIFICAÇÃO da empresa, conforme fundamentado no relatório de análise. Ressalto que o Setor de Engenharia é que possui a devida expertise para análise da presente fase do processo, sendo a mesma responsável pela análise e o resultado da aprovação. Daremos, portanto, prosseguimento aos atos com a devida aprovação na plataforma e demais providências.
14/04/2026 - 15:09:39	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
14/04/2026 - 15:09:39	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 528.929,39 para corresponder a proposta readequada.
14/04/2026 - 15:11:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 08:45 do dia 15/04/2026.
14/04/2026 - 15:11:30	Sistema	Motivo: Considerando a aprovação da proposta de preços e demais documentos técnicos da fase de proposta, solicito o envio de todos os documentos de HABILITAÇÃO determinados em edital, pela Secretária requisitante, conforme itens 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21 e 7.22, que devem ser encaminhados em até 03 (três) horas úteis, podendo ser prorrogado por igual período.
14/04/2026 - 17:48:21	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
15/04/2026 - 08:19:28	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS no lote 0001.
15/04/2026 - 08:19:28	Sistema	Motivo: A diligência já foi atendida na íntegra pelo licitante.
15/04/2026 - 08:20:03	Agente de Contratação	Após análise dos documentos de habilitação verificou-se que a licitante THAIRO atendeu aos requisitos de habilitação determinados no edital.
15/04/2026 - 08:20:14	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS.
15/04/2026 - 08:20:16	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
15/04/2026 - 08:20:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/04/2026 às 08:40.
15/04/2026 - 08:44:20	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

RENATA ZANETE  
Agente de Contratação



---

GABRIELLA OLIVEIRA BONOMO

Apoio

---

Josilayne Grigório de Azeredo

Apoio

---

Luan Reis dos Santos

Apoio

