

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São Mateus

Secretaria Municipal de Esportes

Concorrência por Menor Preço - 000001/2026

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M - PADRAO SEDURB PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO SEDURB	R\$ 312,88	8,00	M²	Aceito	Menor Preço
	0002	EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO E NIVELAMENTO EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)	R\$ 30.151,94	0,25	MEA	Aceito	Menor Preço
	0003	ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO COM PORTA, 2 JAN, 1 PT ILUMIN, ISOLAMENTO TERMICO ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINACAO, ISOLAMENTO TERMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINACAO.	R\$ 1.029,12	2,00	MEA	Aceito	Menor Preço
	0004	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO DIMENSCOES 2,31 X 1,15 X 1,15M. ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO 3 VEZES POR SEMANA. MODELO LUXO, DIMENSCOES 2,31 X 1,15 X 1,15M.	R\$ 1.550,00	6,00	MEA	Aceito	Menor Preço
	0005	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER LOCADO - PARA BARRACAO DE OBRA MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER LOCADO PARA BARRACAO DE OBRA	R\$ 1.092,94	1,00	UN	Aceito	Menor Preço
	0006	LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA. LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	R\$ 14,02	1.764,90	M²	Aceito	Menor Preço
	0007	TAPUME COM TELHA METALICA. TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024	R\$ 120,49	188,20	M	Aceito	Menor Preço
	0008	RETIRADA DE POSTE DE ACO - 4 A 6 M RETIRADA DE POSTE DE ACO DE 4 A 6 M	R\$ 51,94	7,00	UN	Aceito	Menor Preço
	0009	ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE	R\$ 74,38	74,00	M³	Aceito	Menor Preço
	0010	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO (100% P.N.) H=0,15M REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO (100% P.N.) H=0,15M	R\$ 2,75	32,76	M²	Aceito	Menor Preço
	0011	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_01/2024	R\$ 48,14	15,10	M²	Aceito	Menor Preço



0012	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E= 25MM, 4 UTIL FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E= 25MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024	R\$ 104,31	138,60 M²	Aceito	Menor Preço
0013	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDA JA INCL) FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDONO CUSTO)	R\$ 969,42	21,45 M³	Aceito	Menor Preço
0014	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAM DE 6.3 A 10.0 MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM	R\$ 14,41	817,70 KG	Aceito	Menor Preço
0015	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAM. DE 4.0 A 7.0MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM	R\$ 15,37	380,70 KG	Aceito	Menor Preço
0016	GALPAO PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO GALPAO PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO, 52,50 M DE COMPRIMENTO POR 33,60 M DE LARGURA, PE-DIREITO 6,00M ,PILARES A CADA 6M , COM AREA COBERTURA DE 1.764,00 M2 . 02 AGUAS COM BEIRAIS FRONTAIS DE 0,50 M E LATERAIS DE 0,90 M, EM TELHAS DE FIBROCIMENTO ESP. 6MM OU ZINCALUME 6.70 X 0,98 X 0,43MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO , MONTAGEM , TRANSPORTE E INSTALACAO.	R\$ 674,97	1.764,00 M²	Aceito	Menor Preço
0017	COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSORIOS DE FIX COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSORIOS DE FIXACAO	R\$ 49,02	1.764,00 M²	Aceito	Menor Preço
0018	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESP 8CM EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022	R\$ 128,06	525,38 M²	Aceito	Menor Preço
0019	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESP 8CM EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF 10/2022 - COR GRAFITE	R\$ 161,16	930,50 M²	Aceito	Menor Preço
0020	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH CURVO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH CURVO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 77,30	1.200,00 M	Aceito	Menor Preço
0021	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE 25X0,50X80CM, COM REVESTIMENTO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM	R\$ 159,84	14,00 UN	Aceito	Menor Preço



0022	LUMINARIA PARA LAMPADA DE 400W MODELO HDK 47240064 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. LUMINARIA PARA LAMPADA DE 400W MODELO HDK 47240064 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 684,67	12,00 UN	Aceito	Menor Preço
0023	LAMPADA DE 400W MODELO HDK 47240064 OU EQUIVALENTE LAMPADA DE 400W MODELO HDK 47240064 OU EQUIVALENTE	R\$ 309,33	12,00 UN	Aceito	Menor Preço
0024	QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_10/2020.	R\$ 12.309,25	1,00 UN	Aceito	Menor Preço
0025	HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	R\$ 103,64	3,00 UN	Aceito	Menor Preço
0026	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRC TERM - FORNEC E INSTALACAO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	R\$ 23,56	116,90 M	Aceito	Menor Preço
0027	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	R\$ 77,36	14,00 UN	Aceito	Menor Preço
0028	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	R\$ 23,30	129,00 M	Aceito	Menor Preço
0029	MURETA REV. C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA TRACO 1:0.5:6, P QUADRO DE MED GERAL DE ENERGIA MURETA REV. C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA TRACO 1:0.5:6, PARA QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES.	R\$ 1.585,50	18,00 M²	Aceito	Menor Preço
0030	ESPAHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA PLANTIO ESPAHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF 07/2024	R\$ 7,65	5,00 M³	Aceito	Menor Preço
0031	APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	R\$ 5,25	4,00 KG	Aceito	Menor Preço
0032	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	R\$ 18,96	84,00 M²	Aceito	Menor Preço
0033	LIMPEZA GERAL DE OBRAS - QUADRAS, PRACAS E JARDINS LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS)	R\$ 1,60	1.764,00 M²	Aceito	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		1.783.242,89			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
22/01/2026 - 15:28	CP 001-2026 REFORMA PRAÇA VINICIUS - ESPORTES(assinado).pdf
23/01/2026 - 08:11	PUBLICAÇÃO DIO.ES - Concorrência 001.26.pdf
13/03/2026 - 14:13	RELATÓRIO DE ENGENHARIA - CONC 001.26 - ESPORTES.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------



05/03/2026 - 09:57:10	Documentos solicitados para o processo 000001/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/03/2026 - 09:57:23	Envio de Propostas Readequadas 000001/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 06/03/2026.
06/03/2026 - 11:34:38		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/03/2026 - 13:02:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/03/2026 - 14:44:11	Documentos solicitados para o processo 000001/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/03/2026 - 15:34:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23 - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 08.842.136/0001-50 - Endereço: Rua Jabuticaba - CEP: 29169690 - UF: ES - Município: - Telefone: (27) 98815-8047

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRACA ESPORTIVA VINICIUS CAVALIERI MILERI, SITUADA NO BAIRRO GURIRI, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE PROCESSO.					
	0001	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M - PADRÃO SEDURB PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO SEDURB	N/C	N/C	8,00 M²	R\$ 280,00	R\$ 2.240,00
	0002	EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCALIZAÇÃO E NIVELAMENTO EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCALIZAÇÃO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NÍVEL MÉDIO)	N/C	N/C	0,25 MEA	R\$ 16.000,00	R\$ 4.000,00
	0003	ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO COM PORTA, 2 JAN, 1 PT ILUMIN, ISOLAMENTO TÉRMICO ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.	N/C	N/C	2,00 MEA	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
	0004	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO DIMENSÕES 2,31 X 1,15 X 1,15M. ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO 3 VEZES POR SEMANA. MODELO LUXO, DIMENSÕES 2,31 X 1,15 X 1,15M.	N/C	N/C	6,00 MEA	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
	0005	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER LOCADO - PARA BARRACA DE OBRA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER LOCADO PARA BARRACA DE OBRA	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
	0006	LOCALIZAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA. LOCALIZAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	N/C	N/C	1.764,90 M²	R\$ 12,00	R\$ 21.178,80



0007	TAPUME COM TELHA METALICA. TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024	N/C	N/C	188,20 M	R\$ 120,00	R\$ 22.584,00
0008	RETIRADA DE POSTE DE ACO - 4 A 6 M RETIRADA DE POSTE DE ACO DE 4 A 6 M	N/C	N/C	7,00 UN	R\$ 50,00	R\$ 350,00
0009	ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE	N/C	N/C	74,00 M³	R\$ 60,00	R\$ 4.440,00
0010	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO (100% P.N.) H=0,15M REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO (100% P.N.) H=0,15M	N/C	N/C	32,76 M²	R\$ 2,00	R\$ 65,52
0011	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_01/2024	N/C	N/C	15,10 M²	R\$ 42,00	R\$ 634,20
0012	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E= 25MM, 4 UTIL FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E= 25MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024	N/C	N/C	138,60 M²	R\$ 100,00	R\$ 13.860,00
0013	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDA JA INCL) FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDONO CUSTO)	N/C	N/C	21,45 M³	R\$ 887,00	R\$ 19.026,15
0014	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAM DE 6.3 A 10.0 MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM	N/C	N/C	817,70 KG	R\$ 14,00	R\$ 11.447,80
0015	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAM. DE 4.0 A 7.0MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM	N/C	N/C	380,70 KG	R\$ 15,00	R\$ 5.710,50
0016	GALPAO PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO GALPAO PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO, 52,50 M DE COMPRIMENTO POR 33,60 M DE LARGURA, PE-DIREITO 6,00M ,PILARES A CADA 6M , COM AREA COBERTURA DE 1.764,00 M2 , 02 AGUAS COM BEIRAIS FRONTAIS DE 0,50 M E LATERAIS DE 0,90 M, EM TELHAS DE FIBROCIMENTO ESP. 6MM OU ZINCALUME 6.70 X 0,98 X 0,43MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO , MONTAGEM , TRANSPORTE E INSTALACAO.	N/C	N/C	1.764,00 M²	R\$ 518,01	R\$ 913.769,64
0017	COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSORIOS DE FIX COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSORIOS DE FIXACAO	N/C	N/C	1.764,00 M²	R\$ 49,00	R\$ 86.436,00



0018	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESP 8CM EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022	N/C	N/C	525,38 M²	R\$ 118,00	R\$ 61.994,84
0019	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESP 8CM EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF 10/2022 - COR GRAFITE	N/C	N/C	930,50 M²	R\$ 120,00	R\$ 111.660,00
0020	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH CURVO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH CURVO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	N/C	N/C	1.200,00 M	R\$ 68,00	R\$ 81.600,00
0021	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE 25X0,50X80CM, COM REVESTIMENTO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM	N/C	N/C	14,00 UN	R\$ 125,00	R\$ 1.750,00
0022	LUMINARIA PARA LAMPADA DE 400W MODELO HDK 47240064 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. LUMINARIA PARA LAMPADA DE 400W MODELO HDK 47240064 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	12,00 UN	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
0023	LAMPADA DE 400W MODELO HDK 47240064 OU EQUIVALENTE LAMPADA DE 400W MODELO HDK 47240064 OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	12,00 UN	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
0024	QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_10/2020.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 8.651,05	R\$ 8.651,05
0025	HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 100,00	R\$ 300,00
0026	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRC TERM - FORNEC E INSTALACAO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	116,90 M	R\$ 15,00	R\$ 1.753,50
0027	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	14,00 UN	R\$ 40,00	R\$ 560,00



0028	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	129,00 M	R\$ 18,00	R\$ 2.322,00
0029	MURETA REV. C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA TRACO 1:0.5:6, P QUADRO DE MED GERAL DE ENERGIA MURETA REV. C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA TRACO 1:0.5:6, PARA QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES.	N/C	N/C	18,00 M²	R\$ 1.160,00	R\$ 20.880,00
0030	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA PLANTIO ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF 07/2024	N/C	N/C	5,00 M³	R\$ 6,00	R\$ 30,00
0031	APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	N/C	N/C	4,00 KG	R\$ 4,00	R\$ 16,00
0032	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	N/C	N/C	84,00 M²	R\$ 14,00	R\$ 1.176,00
0033	LIMPEZA GERAL DE OBRAS - QUADRAS, PRACAS E JARDINS LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS)	N/C	N/C	1.764,00 M²	R\$ 1,00	R\$ 1.764,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 1.417.200,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 1.417.200,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M - PADRAO SEDURB PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO SEDURB

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	24/02/2026 - 14:16:21	N/C	N/C	8,00	R\$312,88	R\$ 2.503,04	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	27/02/2026 - 07:32:52	N/C	N/C	8,00	R\$300,00	R\$ 2.400,00	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	02/03/2026 - 10:47:48	N/C	N/C	8,00	R\$309,75	R\$ 2.478,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 16:19:24	N/C	N/C	8,00	R\$312,88	R\$ 2.503,04	Sim



BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	04/03/2026 - 14:38:12	N/C	N/C	8,00	R\$312,88	R\$ 2.503,04	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:17	N/C	N/C	8,00	R\$312,88	R\$ 2.503,04	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:16	N/C	N/C	8,00	R\$312,88	R\$ 2.503,04	Sim
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	04/03/2026 - 22:19:36	N/C	N/C	8,00	R\$312,88	R\$ 2.503,04	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCAAO E NIVELAMENTO EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCAAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	24/02/2026 - 14:16:42	N/C	N/C	0,25	R\$30.151,94	R\$ 7.537,98	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	27/02/2026 - 07:32:52	N/C	N/C	0,25	R\$30.000,00	R\$ 7.500,00	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	02/03/2026 - 10:48:11	N/C	N/C	0,25	R\$29.850,42	R\$ 7.462,60	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 16:19:51	N/C	N/C	0,25	R\$30.151,94	R\$ 7.537,98	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	04/03/2026 - 14:38:45	N/C	N/C	0,25	R\$30.151,94	R\$ 7.537,98	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:17	N/C	N/C	0,25	R\$30.151,94	R\$ 7.537,98	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:16	N/C	N/C	0,25	R\$30.151,94	R\$ 7.537,98	Sim
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	04/03/2026 - 22:19:48	N/C	N/C	0,25	R\$30.151,94	R\$ 7.537,98	Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO COM PORTA, 2 JAN, 1 PT ILUMIN, ISOLAMENTO TERMICO ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINACAO, ISOLAMENTO TERMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	24/02/2026 - 14:16:58	N/C	N/C	2,00	R\$1.029,12	R\$ 2.058,24	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	27/02/2026 - 07:32:52	N/C	N/C	2,00	R\$1.000,00	R\$ 2.000,00	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	02/03/2026 - 10:48:32	N/C	N/C	2,00	R\$1.018,83	R\$ 2.037,66	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 16:20:18	N/C	N/C	2,00	R\$1.029,12	R\$ 2.058,24	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	04/03/2026 - 14:39:52	N/C	N/C	2,00	R\$1.029,12	R\$ 2.058,24	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:17	N/C	N/C	2,00	R\$1.029,12	R\$ 2.058,24	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:16	N/C	N/C	2,00	R\$1.029,12	R\$ 2.058,24	Sim
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	04/03/2026 - 22:19:58	N/C	N/C	2,00	R\$1.029,12	R\$ 2.058,24	Não

LOTE 0001 - ITEM 0004 - ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO DIMENSCOES 2,31 X 1,15 X 1,15M. ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO 3 VEZES POR SEMANA. MODELO LUXO, DIMENSCOES 2,31 X 1,15 X 1,15M.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	24/02/2026 - 14:17:12	N/C	N/C	6,00	R\$1.550,00	R\$ 9.300,00	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	27/02/2026 - 07:32:53	N/C	N/C	6,00	R\$1.500,00	R\$ 9.000,00	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	02/03/2026 - 10:48:50	N/C	N/C	6,00	R\$1.534,50	R\$ 9.207,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 16:20:40	N/C	N/C	6,00	R\$1.550,00	R\$ 9.300,00	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	04/03/2026 - 14:40:23	N/C	N/C	6,00	R\$1.550,00	R\$ 9.300,00	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:17	N/C	N/C	6,00	R\$1.550,00	R\$ 9.300,00	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:16	N/C	N/C	6,00	R\$1.550,00	R\$ 9.300,00	Sim
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	04/03/2026 - 22:20:10	N/C	N/C	6,00	R\$1.550,00	R\$ 9.300,00	Não

**LOTE 0001 - ITEM 0005 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTEINER LOCADO - PARA BARRACAO DE OBRA
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACAO DE OBRA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	24/02/2026 - 14:17:28	N/C	N/C	1,00	R\$1.902,94	R\$ 1.902,94	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	27/02/2026 - 07:32:53	N/C	N/C	1,00	R\$1.800,00	R\$ 1.800,00	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	02/03/2026 - 10:49:07	N/C	N/C	1,00	R\$1.883,91	R\$ 1.883,91	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 16:20:58	N/C	N/C	1,00	R\$1.902,94	R\$ 1.902,94	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	04/03/2026 - 14:41:09	N/C	N/C	1,00	R\$1.902,94	R\$ 1.902,94	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:17	N/C	N/C	1,00	R\$1.902,94	R\$ 1.902,94	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:16	N/C	N/C	1,00	R\$1.092,94	R\$ 1.092,94	Sim
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	04/03/2026 - 22:20:20	N/C	N/C	1,00	R\$1.902,94	R\$ 1.902,94	Não

LOTE 0001 - ITEM 0006 - LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA. LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	24/02/2026 - 14:17:46	N/C	N/C	1.764,90	R\$14,02	R\$ 24.743,90	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	27/02/2026 - 07:32:53	N/C	N/C	1.764,90	R\$12,00	R\$ 21.178,80	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	02/03/2026 - 10:49:39	N/C	N/C	1.764,90	R\$13,88	R\$ 24.496,81	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 16:21:46	N/C	N/C	1.764,90	R\$14,02	R\$ 24.743,90	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	04/03/2026 - 14:41:42	N/C	N/C	1.764,90	R\$14,02	R\$ 24.743,90	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:17	N/C	N/C	1.764,90	R\$14,02	R\$ 24.743,90	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:16	N/C	N/C	1.764,90	R\$14,02	R\$ 24.743,90	Sim
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	04/03/2026 - 22:20:32	N/C	N/C	1.764,90	R\$14,02	R\$ 24.743,90	Não



LOTE 0001 - ITEM 0007 - TAPUME COM TELHA METALICA. TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	24/02/2026 - 14:18:04	N/C	N/C	188,20	R\$120,49	R\$ 22.676,22	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	27/02/2026 - 07:32:53	N/C	N/C	188,20	R\$120,00	R\$ 22.584,00	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	02/03/2026 - 10:49:52	N/C	N/C	188,20	R\$119,29	R\$ 22.450,38	Não
ABACO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 16:22:22	N/C	N/C	188,20	R\$120,49	R\$ 22.676,22	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	04/03/2026 - 14:42:11	N/C	N/C	188,20	R\$120,49	R\$ 22.676,22	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:17	N/C	N/C	188,20	R\$120,49	R\$ 22.676,22	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:16	N/C	N/C	188,20	R\$120,49	R\$ 22.676,22	Sim
RENOVA CONSTRUcoes LTDA	25.309.819/0001-66	04/03/2026 - 22:20:46	N/C	N/C	188,20	R\$120,49	R\$ 22.676,22	Não

LOTE 0001 - ITEM 0008 - RETIRADA DE POSTE DE ACO - 4 A 6 M RETIRADA DE POSTE DE ACO DE 4 A 6 M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	24/02/2026 - 14:18:23	N/C	N/C	7,00	R\$51,94	R\$ 363,58	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	27/02/2026 - 07:32:53	N/C	N/C	7,00	R\$50,00	R\$ 350,00	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	02/03/2026 - 10:50:06	N/C	N/C	7,00	R\$51,42	R\$ 359,94	Não
ABACO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 16:22:44	N/C	N/C	7,00	R\$51,94	R\$ 363,58	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	04/03/2026 - 14:42:45	N/C	N/C	7,00	R\$51,94	R\$ 363,58	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:17	N/C	N/C	7,00	R\$51,94	R\$ 363,58	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:16	N/C	N/C	7,00	R\$51,94	R\$ 363,58	Sim
RENOVA CONSTRUcoes LTDA	25.309.819/0001-66	04/03/2026 - 22:20:56	N/C	N/C	7,00	R\$51,94	R\$ 363,58	Não

LOTE 0001 - ITEM 0009 - ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	24/02/2026 - 14:18:38	N/C	N/C	74,00	R\$74,38	R\$ 5.504,12	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	27/02/2026 - 07:32:53	N/C	N/C	74,00	R\$70,00	R\$ 5.180,00	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	02/03/2026 - 10:50:24	N/C	N/C	74,00	R\$73,64	R\$ 5.449,36	Não
ABACO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 16:23:03	N/C	N/C	74,00	R\$74,38	R\$ 5.504,12	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	04/03/2026 - 14:43:13	N/C	N/C	74,00	R\$74,38	R\$ 5.504,12	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:17	N/C	N/C	74,00	R\$74,38	R\$ 5.504,12	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:16	N/C	N/C	74,00	R\$74,38	R\$ 5.504,12	Sim



RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001- 66	04/03/2026 - 22:21:06	N/C	N/C	74,00	R\$74,38	R\$ 5.504,12	Não
----------------------------	------------------------	--------------------------	-----	-----	-------	----------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0010 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO (100% P.N.) H=0,15M REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO (100% P.N.) H=0,15M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	24/02/2026 - 14:18:55	N/C	N/C	32,76	R\$2,75	R\$ 90,09	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001- 50	27/02/2026 - 07:32:53	N/C	N/C	32,76	R\$2,00	R\$ 65,52	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001- 80	02/03/2026 - 10:50:35	N/C	N/C	32,76	R\$2,72	R\$ 89,11	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001- 60	02/03/2026 - 16:23:25	N/C	N/C	32,76	R\$2,75	R\$ 90,09	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001- 07	04/03/2026 - 14:43:36	N/C	N/C	32,76	R\$2,75	R\$ 90,09	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001- 02	04/03/2026 - 16:47:17	N/C	N/C	32,76	R\$2,75	R\$ 90,09	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	04/03/2026 - 18:15:16	N/C	N/C	32,76	R\$2,75	R\$ 90,09	Sim
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001- 66	04/03/2026 - 22:21:15	N/C	N/C	32,76	R\$2,75	R\$ 90,09	Não

LOTE 0001 - ITEM 0011 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	24/02/2026 - 14:19:15	N/C	N/C	15,10	R\$48,14	R\$ 726,91	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001- 50	27/02/2026 - 07:32:53	N/C	N/C	15,10	R\$42,00	R\$ 634,20	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001- 80	02/03/2026 - 10:51:20	N/C	N/C	15,10	R\$47,66	R\$ 719,67	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001- 60	02/03/2026 - 16:23:46	N/C	N/C	15,10	R\$48,14	R\$ 726,91	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001- 07	04/03/2026 - 14:44:01	N/C	N/C	15,10	R\$48,14	R\$ 726,91	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001- 02	04/03/2026 - 16:47:17	N/C	N/C	15,10	R\$48,14	R\$ 726,91	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	04/03/2026 - 18:15:17	N/C	N/C	15,10	R\$48,14	R\$ 726,91	Sim
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001- 66	04/03/2026 - 22:21:25	N/C	N/C	15,10	R\$48,14	R\$ 726,91	Não

LOTE 0001 - ITEM 0012 - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E= 25MM, 4 UTIL FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E= 25MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	24/02/2026 - 14:19:30	N/C	N/C	138,60	R\$104,31	R\$ 14.457,37	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001- 50	27/02/2026 - 07:32:53	N/C	N/C	138,60	R\$100,00	R\$ 13.860,00	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001- 80	02/03/2026 - 10:51:35	N/C	N/C	138,60	R\$103,27	R\$ 14.313,22	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001- 60	02/03/2026 - 16:24:06	N/C	N/C	138,60	R\$104,31	R\$ 14.457,37	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001- 07	04/03/2026 - 14:44:45	N/C	N/C	138,60	R\$104,31	R\$ 14.457,37	Sim



C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:17	N/C	N/C	138,60	R\$104,31	R\$ 14.457,37	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:17	N/C	N/C	138,60	R\$104,31	R\$ 14.457,37	Sim
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	04/03/2026 - 22:21:36	N/C	N/C	138,60	R\$104,31	R\$ 14.457,37	Não

LOTE 0001 - ITEM 0013 - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDA JA INCL) FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDONO CUSTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	24/02/2026 - 14:19:44	N/C	N/C	21,45	R\$969,42	R\$ 20.794,06	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	27/02/2026 - 07:32:53	N/C	N/C	21,45	R\$900,00	R\$ 19.305,00	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	02/03/2026 - 10:52:18	N/C	N/C	21,45	R\$959,73	R\$ 20.586,21	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 16:24:39	N/C	N/C	21,45	R\$969,42	R\$ 20.794,06	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	04/03/2026 - 14:45:31	N/C	N/C	21,45	R\$969,42	R\$ 20.794,06	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:17	N/C	N/C	21,45	R\$969,42	R\$ 20.794,06	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:17	N/C	N/C	21,45	R\$969,42	R\$ 20.794,06	Sim
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	04/03/2026 - 22:21:49	N/C	N/C	21,45	R\$969,42	R\$ 20.794,06	Não

LOTE 0001 - ITEM 0014 - FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAM DE 6.3 A 10.0 MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	24/02/2026 - 14:19:57	N/C	N/C	817,70	R\$14,41	R\$ 11.783,06	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	27/02/2026 - 07:32:53	N/C	N/C	817,70	R\$14,00	R\$ 11.447,80	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	02/03/2026 - 10:52:33	N/C	N/C	817,70	R\$14,27	R\$ 11.668,58	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 16:24:56	N/C	N/C	817,70	R\$14,41	R\$ 11.783,06	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	04/03/2026 - 14:46:01	N/C	N/C	817,70	R\$14,41	R\$ 11.783,06	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:17	N/C	N/C	817,70	R\$14,41	R\$ 11.783,06	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:17	N/C	N/C	817,70	R\$14,41	R\$ 11.783,06	Sim
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	04/03/2026 - 22:21:58	N/C	N/C	817,70	R\$14,41	R\$ 11.783,06	Não

LOTE 0001 - ITEM 0015 - FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAM. DE 4.0 A 7.0MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	24/02/2026 - 14:20:16	N/C	N/C	380,70	R\$15,37	R\$ 5.851,36	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	27/02/2026 - 07:32:53	N/C	N/C	380,70	R\$15,00	R\$ 5.710,50	Sim



BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	02/03/2026 - 10:52:46	N/C	N/C	380,70	R\$15,22	R\$ 5.794,25	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 16:25:15	N/C	N/C	380,70	R\$15,37	R\$ 5.851,36	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	04/03/2026 - 14:46:45	N/C	N/C	380,70	R\$15,37	R\$ 5.851,36	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:17	N/C	N/C	380,70	R\$15,37	R\$ 5.851,36	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:17	N/C	N/C	380,70	R\$15,37	R\$ 5.851,36	Sim
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	04/03/2026 - 22:22:10	N/C	N/C	380,70	R\$15,37	R\$ 5.851,36	Não

LOTE 0001 - ITEM 0016 - GALPAO PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO GALPAO PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO, 52,50 M DE COMPRIMENTO POR 33,60 M DE LARGURA, PE-DIREITO 6,00M , PILARES A CADA 6M , COM AREA COBERTURA DE 1.764,00 M2 , 02 AGUAS COM BEIRAIS FRONTAIS DE 0,50 M E LATERAIS DE 0,90 M, EM TELHAS DE FIBROCIMENTO ESP. 6MM OU ZINCALUME 6.70 X 0,98 X 0,43MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO , MONTAGEM , TRANSPORTE E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	24/02/2026 - 14:20:39	N/C	N/C	1.764,00	R\$674,97	R\$ 1.190.647,08	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	27/02/2026 - 07:32:53	N/C	N/C	1.764,00	R\$670,00	R\$ 1.181.880,00	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	02/03/2026 - 10:53:06	N/C	N/C	1.764,00	R\$668,22	R\$ 1.178.740,08	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 16:27:17	N/C	N/C	1.764,00	R\$641,22	R\$ 1.131.112,08	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	04/03/2026 - 14:47:14	N/C	N/C	1.764,00	R\$674,97	R\$ 1.190.647,08	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:17	N/C	N/C	1.764,00	R\$674,97	R\$ 1.190.647,08	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:17	N/C	N/C	1.764,00	R\$674,97	R\$ 1.190.647,08	Sim
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	04/03/2026 - 22:22:22	N/C	N/C	1.764,00	R\$674,97	R\$ 1.190.647,08	Não

LOTE 0001 - ITEM 0017 - COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSORIOS DE FIX COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSORIOS DE FIXACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	24/02/2026 - 14:20:53	N/C	N/C	1.764,00	R\$49,02	R\$ 86.471,28	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	27/02/2026 - 07:32:54	N/C	N/C	1.764,00	R\$49,00	R\$ 86.436,00	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	02/03/2026 - 10:53:22	N/C	N/C	1.764,00	R\$48,53	R\$ 85.606,92	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 16:27:35	N/C	N/C	1.764,00	R\$49,02	R\$ 86.471,28	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	04/03/2026 - 14:47:53	N/C	N/C	1.764,00	R\$49,02	R\$ 86.471,28	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:17	N/C	N/C	1.764,00	R\$49,02	R\$ 86.471,28	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:17	N/C	N/C	1.764,00	R\$49,02	R\$ 86.471,28	Sim
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	04/03/2026 - 22:22:34	N/C	N/C	1.764,00	R\$49,02	R\$ 86.471,28	Não



LOTE 0001 - ITEM 0018 - EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESP 8CM EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF 10/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	24/02/2026 - 14:21:07	N/C	N/C	525,38	R\$128,06	R\$ 67.280,16	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	27/02/2026 - 07:32:54	N/C	N/C	525,38	R\$120,00	R\$ 63.045,60	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	02/03/2026 - 10:53:35	N/C	N/C	525,38	R\$126,78	R\$ 66.607,68	Não
ABACO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 16:27:54	N/C	N/C	525,38	R\$128,06	R\$ 67.280,16	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	04/03/2026 - 14:48:12	N/C	N/C	525,38	R\$128,06	R\$ 67.280,16	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:18	N/C	N/C	525,38	R\$128,06	R\$ 67.280,16	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:17	N/C	N/C	525,38	R\$128,06	R\$ 67.280,16	Sim
RENOVA CONSTRUcoes LTDA	25.309.819/0001-66	04/03/2026 - 22:22:45	N/C	N/C	525,38	R\$128,06	R\$ 67.280,16	Não

LOTE 0001 - ITEM 0019 - EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESP 8CM EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF 10/2022 - COR GRAFITE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	24/02/2026 - 14:21:19	N/C	N/C	930,50	R\$161,16	R\$ 149.959,38	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	27/02/2026 - 07:32:54	N/C	N/C	930,50	R\$160,00	R\$ 148.880,00	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	02/03/2026 - 10:53:47	N/C	N/C	930,50	R\$159,55	R\$ 148.461,28	Não
ABACO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 16:28:23	N/C	N/C	930,50	R\$161,16	R\$ 149.959,38	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	04/03/2026 - 14:48:40	N/C	N/C	930,50	R\$161,16	R\$ 149.959,38	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:18	N/C	N/C	930,50	R\$161,16	R\$ 149.959,38	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:17	N/C	N/C	930,50	R\$161,16	R\$ 149.959,38	Sim
RENOVA CONSTRUcoes LTDA	25.309.819/0001-66	04/03/2026 - 22:22:57	N/C	N/C	930,50	R\$161,16	R\$ 149.959,38	Não

LOTE 0001 - ITEM 0020 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH CURVO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH CURVO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENsoES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	24/02/2026 - 14:21:33	N/C	N/C	1.200,00	R\$77,30	R\$ 92.760,00	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	27/02/2026 - 07:32:54	N/C	N/C	1.200,00	R\$75,00	R\$ 90.000,00	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	02/03/2026 - 10:54:03	N/C	N/C	1.200,00	R\$76,53	R\$ 91.836,00	Não
ABACO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 16:28:44	N/C	N/C	1.200,00	R\$77,30	R\$ 92.760,00	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	04/03/2026 - 14:49:04	N/C	N/C	1.200,00	R\$77,30	R\$ 92.760,00	Sim



C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:18	N/C	N/C	1.200,00	R\$77,30	R\$ 92.760,00	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:17	N/C	N/C	1.200,00	R\$77,30	R\$ 92.760,00	Sim
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	04/03/2026 - 22:23:08	N/C	N/C	1.200,00	R\$77,30	R\$ 92.760,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0021 - CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE 25X0,50X80CM, COM REVESTIMENTO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	24/02/2026 - 14:21:48	N/C	N/C	14,00	R\$159,84	R\$ 2.237,76	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	27/02/2026 - 07:32:54	N/C	N/C	14,00	R\$150,00	R\$ 2.100,00	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	02/03/2026 - 10:54:18	N/C	N/C	14,00	R\$158,24	R\$ 2.215,36	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 16:29:05	N/C	N/C	14,00	R\$159,84	R\$ 2.237,76	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	04/03/2026 - 14:49:39	N/C	N/C	14,00	R\$159,84	R\$ 2.237,76	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:18	N/C	N/C	14,00	R\$159,84	R\$ 2.237,76	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:17	N/C	N/C	14,00	R\$159,84	R\$ 2.237,76	Sim
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	04/03/2026 - 22:23:18	N/C	N/C	14,00	R\$159,04	R\$ 2.226,56	Não

LOTE 0001 - ITEM 0022 - LUMINARIA PARA LAMPADA DE 400W MODELO HDK 47240064 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. LUMINARIA PARA LAMPADA DE 400W MODELO HDK 47240064 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	24/02/2026 - 14:22:02	N/C	N/C	12,00	R\$684,67	R\$ 8.216,04	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	27/02/2026 - 07:32:54	N/C	N/C	12,00	R\$680,00	R\$ 8.160,00	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	02/03/2026 - 10:54:43	N/C	N/C	12,00	R\$677,82	R\$ 8.133,84	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 16:29:28	N/C	N/C	12,00	R\$684,67	R\$ 8.216,04	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	04/03/2026 - 14:50:00	N/C	N/C	12,00	R\$684,67	R\$ 8.216,04	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:18	N/C	N/C	12,00	R\$684,67	R\$ 8.216,04	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:17	N/C	N/C	12,00	R\$684,67	R\$ 8.216,04	Sim
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	04/03/2026 - 22:23:29	N/C	N/C	12,00	R\$684,67	R\$ 8.216,04	Não

LOTE 0001 - ITEM 0023 - LAMPADA DE 400W MODELO HDK 47240064 OU EQUIVALENTE LAMPADA DE 400W MODELO HDK 47240064 OU EQUIVALENTE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	24/02/2026 - 14:22:16	N/C	N/C	12,00	R\$309,33	R\$ 3.711,96	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	27/02/2026 - 07:32:54	N/C	N/C	12,00	R\$300,00	R\$ 3.600,00	Sim



BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	02/03/2026 - 10:55:02	N/C	N/C	12,00	R\$306,24	R\$ 3.674,88	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 16:29:50	N/C	N/C	12,00	R\$309,33	R\$ 3.711,96	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	04/03/2026 - 14:50:29	N/C	N/C	12,00	R\$309,33	R\$ 3.711,96	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:18	N/C	N/C	12,00	R\$309,33	R\$ 3.711,96	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:17	N/C	N/C	12,00	R\$309,33	R\$ 3.711,96	Sim
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	04/03/2026 - 22:23:40	N/C	N/C	12,00	R\$309,33	R\$ 3.711,96	Não

LOTE 0001 - ITEM 0024 - QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_10/2020.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	24/02/2026 - 14:22:30	N/C	N/C	1,00	R\$12.309,25	R\$ 12.309,25	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	27/02/2026 - 07:32:54	N/C	N/C	1,00	R\$12.300,00	R\$ 12.300,00	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	02/03/2026 - 10:55:16	N/C	N/C	1,00	R\$12.186,16	R\$ 12.186,16	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 16:30:10	N/C	N/C	1,00	R\$12.309,25	R\$ 12.309,25	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	04/03/2026 - 14:57:29	N/C	N/C	1,00	R\$12.309,55	R\$ 12.309,55	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:18	N/C	N/C	1,00	R\$12.309,25	R\$ 12.309,25	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:17	N/C	N/C	1,00	R\$12.309,25	R\$ 12.309,25	Sim
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	04/03/2026 - 22:23:50	N/C	N/C	1,00	R\$12.309,25	R\$ 12.309,25	Não

LOTE 0001 - ITEM 0025 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	24/02/2026 - 14:22:48	N/C	N/C	3,00	R\$103,64	R\$ 310,92	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	27/02/2026 - 07:32:54	N/C	N/C	3,00	R\$100,00	R\$ 300,00	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	02/03/2026 - 10:55:37	N/C	N/C	3,00	R\$102,60	R\$ 307,80	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 16:30:27	N/C	N/C	3,00	R\$103,64	R\$ 310,92	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	04/03/2026 - 14:59:21	N/C	N/C	3,00	R\$103,64	R\$ 310,92	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:18	N/C	N/C	3,00	R\$103,64	R\$ 310,92	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:17	N/C	N/C	3,00	R\$103,64	R\$ 310,92	Sim
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	04/03/2026 - 22:24:02	N/C	N/C	3,00	R\$103,64	R\$ 310,92	Não

LOTE 0001 - ITEM 0026 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRC TERM - FORNEC E INSTALACAO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	24/02/2026 - 14:23:02	N/C	N/C	116,90	R\$23,56	R\$ 2.754,16	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	27/02/2026 - 07:32:54	N/C	N/C	116,90	R\$23,00	R\$ 2.688,70	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	02/03/2026 - 10:55:51	N/C	N/C	116,90	R\$23,32	R\$ 2.726,11	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 16:30:45	N/C	N/C	116,90	R\$23,56	R\$ 2.754,16	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	04/03/2026 - 15:05:21	N/C	N/C	116,90	R\$23,56	R\$ 2.754,16	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:18	N/C	N/C	116,90	R\$23,56	R\$ 2.754,16	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:17	N/C	N/C	116,90	R\$23,56	R\$ 2.754,16	Sim
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	04/03/2026 - 22:24:13	N/C	N/C	116,90	R\$23,56	R\$ 2.754,16	Não

LOTE 0001 - ITEM 0027 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	24/02/2026 - 14:23:18	N/C	N/C	14,00	R\$77,36	R\$ 1.083,04	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	27/02/2026 - 07:32:54	N/C	N/C	14,00	R\$70,00	R\$ 980,00	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	02/03/2026 - 10:56:09	N/C	N/C	14,00	R\$76,59	R\$ 1.072,26	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 16:31:02	N/C	N/C	14,00	R\$77,36	R\$ 1.083,04	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	04/03/2026 - 15:05:52	N/C	N/C	14,00	R\$77,36	R\$ 1.083,04	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:18	N/C	N/C	14,00	R\$77,36	R\$ 1.083,04	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:17	N/C	N/C	14,00	R\$77,36	R\$ 1.083,04	Sim
RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	04/03/2026 - 22:24:26	N/C	N/C	14,00	R\$77,36	R\$ 1.083,04	Não

LOTE 0001 - ITEM 0028 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	24/02/2026 - 14:23:32	N/C	N/C	129,00	R\$23,30	R\$ 3.005,70	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	27/02/2026 - 07:32:55	N/C	N/C	129,00	R\$23,00	R\$ 2.967,00	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	02/03/2026 - 10:56:31	N/C	N/C	129,00	R\$23,07	R\$ 2.976,03	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 16:31:20	N/C	N/C	129,00	R\$23,30	R\$ 3.005,70	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	04/03/2026 - 15:06:19	N/C	N/C	129,00	R\$23,30	R\$ 3.005,70	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:18	N/C	N/C	129,00	R\$23,30	R\$ 3.005,70	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:17	N/C	N/C	129,00	R\$23,30	R\$ 3.005,70	Sim



RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001- 66	04/03/2026 - 22:24:38	N/C	N/C	129,00	R\$23,30	R\$ 3.005,70	Não
----------------------------	------------------------	--------------------------	-----	-----	--------	----------	--------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0029 - MURETA REV. C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA TRACO 1:0.5:6, P QUADRO DE MED GERAL DE ENERGIA MURETA REV. C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA TRACO 1:0.5:6, PARA QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	24/02/2026 - 14:23:46	N/C	N/C	18,00	R\$1.585,50	R\$ 28.539,00	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001- 50	27/02/2026 - 07:32:55	N/C	N/C	18,00	R\$1.550,00	R\$ 27.900,00	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001- 80	02/03/2026 - 10:56:48	N/C	N/C	18,00	R\$1.569,65	R\$ 28.253,70	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001- 60	02/03/2026 - 16:31:40	N/C	N/C	18,00	R\$1.585,50	R\$ 28.539,00	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001- 07	04/03/2026 - 15:06:46	N/C	N/C	18,00	R\$1.585,50	R\$ 28.539,00	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001- 02	04/03/2026 - 16:47:18	N/C	N/C	18,00	R\$1.585,50	R\$ 28.539,00	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	04/03/2026 - 18:15:17	N/C	N/C	18,00	R\$1.585,50	R\$ 28.539,00	Sim
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001- 66	04/03/2026 - 22:24:51	N/C	N/C	18,00	R\$1.585,50	R\$ 28.539,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0030 - ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA PLANTIO ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF 07/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	24/02/2026 - 14:23:59	N/C	N/C	5,00	R\$7,65	R\$ 38,25	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001- 50	27/02/2026 - 07:32:55	N/C	N/C	5,00	R\$7,50	R\$ 37,50	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001- 80	02/03/2026 - 10:57:04	N/C	N/C	5,00	R\$7,57	R\$ 37,85	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001- 60	02/03/2026 - 16:31:57	N/C	N/C	5,00	R\$7,65	R\$ 38,25	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001- 07	04/03/2026 - 15:07:19	N/C	N/C	5,00	R\$7,65	R\$ 38,25	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001- 02	04/03/2026 - 16:47:18	N/C	N/C	5,00	R\$7,65	R\$ 38,25	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001- 12	04/03/2026 - 18:15:17	N/C	N/C	5,00	R\$7,65	R\$ 38,25	Sim
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001- 66	04/03/2026 - 22:25:01	N/C	N/C	5,00	R\$7,65	R\$ 38,25	Não

LOTE 0001 - ITEM 0031 - APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF 07/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001- 28	24/02/2026 - 14:24:15	N/C	N/C	4,00	R\$5,25	R\$ 21,00	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001- 50	27/02/2026 - 07:32:55	N/C	N/C	4,00	R\$5,00	R\$ 20,00	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001- 80	02/03/2026 - 10:57:15	N/C	N/C	4,00	R\$5,20	R\$ 20,80	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001- 60	02/03/2026 - 16:32:12	N/C	N/C	4,00	R\$5,25	R\$ 21,00	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001- 07	04/03/2026 - 15:07:41	N/C	N/C	4,00	R\$5,25	R\$ 21,00	Sim



C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:18	N/C	N/C	4,00	R\$5,25	R\$ 21,00	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:17	N/C	N/C	4,00	R\$5,25	R\$ 21,00	Sim
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	04/03/2026 - 22:25:10	N/C	N/C	4,00	R\$5,25	R\$ 21,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0032 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 07/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	24/02/2026 - 14:24:31	N/C	N/C	84,00	R\$18,96	R\$ 1.592,64	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	27/02/2026 - 07:32:55	N/C	N/C	84,00	R\$18,00	R\$ 1.512,00	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	02/03/2026 - 10:57:28	N/C	N/C	84,00	R\$18,77	R\$ 1.576,68	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 16:32:28	N/C	N/C	84,00	R\$18,96	R\$ 1.592,64	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	04/03/2026 - 15:08:07	N/C	N/C	84,00	R\$18,96	R\$ 1.592,64	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:18	N/C	N/C	84,00	R\$18,96	R\$ 1.592,64	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:17	N/C	N/C	84,00	R\$18,96	R\$ 1.592,64	Sim
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	04/03/2026 - 22:25:22	N/C	N/C	84,00	R\$18,96	R\$ 1.592,64	Não

LOTE 0001 - ITEM 0033 - LIMPEZA GERAL DE OBRAS - QUADRAS, PRACAS E JARDINS LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	24/02/2026 - 14:24:47	N/C	N/C	1.764,00	R\$1,60	R\$ 2.822,40	Não
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	27/02/2026 - 07:32:55	N/C	N/C	1.764,00	R\$1,50	R\$ 2.646,00	Sim
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	02/03/2026 - 10:57:40	N/C	N/C	1.764,00	R\$1,58	R\$ 2.787,12	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	02/03/2026 - 16:32:55	N/C	N/C	1.764,00	R\$1,60	R\$ 2.822,40	Sim
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	04/03/2026 - 15:08:54	N/C	N/C	1.764,00	R\$1,60	R\$ 2.822,40	Sim
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	04/03/2026 - 16:47:18	N/C	N/C	1.764,00	R\$1,60	R\$ 2.822,40	Não
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	04/03/2026 - 18:15:17	N/C	N/C	1.764,00	R\$1,60	R\$ 2.822,40	Sim
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	04/03/2026 - 22:19:17	N/C	N/C	1.764,00	R\$1,60	R\$ 2.822,40	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	90 dias
EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	90 dias
RENOVA CONSTRUCOES LTDA	25.309.819/0001-66	90 dias
BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	60 dias
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	90 dias
BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	90 dias



Lances Enviados

0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ESPORTIVA VINICIUS CAVALIERI MILERI, SITUADA NO BAIRRO GURIRI, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE PROCESSO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/02/2026 - 14:24:47	1.784.052,90 (proposta)	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2026 - 07:32:56	1.758.468,62 (proposta)	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
02/03/2026 - 10:57:40	1.766.217,26 (proposta)	09.688.149/0001-80 - BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Válido
02/03/2026 - 16:32:55	1.724.517,90 (proposta)	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
04/03/2026 - 15:08:55	1.784.053,20 (proposta)	08.192.659/0001-07 - BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
04/03/2026 - 16:47:18	1.784.052,90 (proposta)	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
04/03/2026 - 18:15:17	1.783.242,90 (proposta)	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
04/03/2026 - 22:25:22	1.784.041,70 (proposta)	25.309.819/0001-66 - RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:04:40	1.724.417,90	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:05:08	1.711.913,18	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:05:12	1.711.813,18	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:05:51	1.711.913,17	08.192.659/0001-07 - BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:05:58	1.706.563,46	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:06:03	1.706.463,46	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:07:20	1.704.780,21	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:07:22	1.704.680,21	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:09:41	1.703.888,59	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:09:43	1.703.788,59	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:10:08	1.700.000,00	25.309.819/0001-66 - RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:10:11	1.699.900,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:10:15	1.694.080,76	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:10:17	1.693.980,76	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:10:57	1.692.297,51	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:10:58	1.692.197,51	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido



05/03/2026 - 09:11:38	1.692.097,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:11:40	1.691.997,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:12:03	1.690.541,27	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:12:04	1.690.441,27	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:12:04	1.690.000,00	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:12:09	1.689.900,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:12:12	1.690.200,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:12:28	1.676.248,33	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:12:31	1.676.148,33	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:12:41	1.670.000,00	25.309.819/0001-66 - RENOVA CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:12:47	1.669.900,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:13:17	1.658.415,90	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:13:17	1.658.315,90	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:13:28	1.669.800,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:13:37	1.658.200,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:13:38	1.658.100,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:13:54	1.658.000,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:13:58	1.657.900,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:14:16	1.657.800,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:14:22	1.657.700,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:14:23	1.649.499,68	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:14:27	1.649.399,68	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:14:49	16.500,00	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
05/03/2026 - 09:14:56	1.649.300,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:14:57	1.649.299,68	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:15:10	1.645.000,00	25.309.819/0001-66 - RENOVA CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:15:14	1.644.999,99	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:15:38	1.643.800,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:15:41	1.643.799,99	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:16:00	1.643.600,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:16:03	1.640.000,00	25.309.819/0001-66 - RENOVA CONSTRUCOES LTDA	Válido



05/03/2026 - 09:16:04	1.639.999,99	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:16:16	1.702.996,96	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:16:20	1.628.900,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:16:23	1.628.800,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:16:41	1.628.500,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:16:43	1.600.000,00	25.309.819/0001-66 - RENOVA CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:16:44	1.599.900,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:17:05	1.599.500,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:17:06	1.599.400,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:17:30	1.579.000,00	25.309.819/0001-66 - RENOVA CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:17:34	1.578.900,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:17:50	1.685.164,53	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:17:52	1.569.253,75	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:17:54	1.569.153,75	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:18:02	1.676.248,32	08.192.659/0001-07 - BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:18:09	1.569.050,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:18:13	1.568.950,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:18:24	1.565.687,27	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:18:29	1.565.587,27	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:18:29	1.568.800,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:18:50	1.565.280,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:18:50	1.565.180,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:18:58	1.565.000,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:18:58	1.563.904,02	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:19:02	1.563.804,02	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:19:03	1.569.000,00	25.309.819/0001-66 - RENOVA CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:20:18	1.563.500,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:20:18	1.563.400,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:20:18	1.560.337,54	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:20:25	1.560.237,54	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:20:42	1.560.100,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido



05/03/2026 - 09:20:43	1.560.000,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:20:45	1.558.554,29	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:20:48	1.558.454,29	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:21:09	1.558.300,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:21:11	1.558.200,00	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:21:24	1.551.421,32	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:21:27	1.558.100,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:21:28	1.558.099,99	41.666.993/0001-12 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	Válido
05/03/2026 - 09:21:39	1.497.923,00	25.309.819/0001-66 - RENOVA CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:21:42	1.551.300,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:21:51	1.550.000,00	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:22:54	1.497.800,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:24:12	1.658.415,89	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:24:36	1.515.756,47	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:26:28	1.649.499,67	34.662.024/0001-28 - EXATA CONSTRUTORA LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:27:31	1.497.500,00	25.309.819/0001-66 - RENOVA CONSTRUCOES LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:27:55	1.497.400,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:28:34	1.496.140,79	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:28:55	1.496.040,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:29:31	1.587.086,17	08.192.659/0001-07 - BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:30:34	1.494.357,55	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:30:53	1.494.200,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:31:56	1.480.091,61	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:32:52	1.479.800,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:33:13	1.478.308,36	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:33:29	1.478.200,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:34:01	1.474.741,88	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:34:13	1.474.500,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:34:44	1.471.175,39	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:35:05	1.471.000,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:36:11	1.469.392,15	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:36:28	1.468.500,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido



05/03/2026 - 09:37:31	1.462.259,18	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:37:48	1.462.000,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:38:17	1.460.475,94	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:38:35	1.460.300,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:39:27	1.458.692,69	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:39:34	1.457.500,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:40:05	1.453.342,96	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:40:20	1.452.000,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:41:07	1.444.426,75	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:41:19	1.443.800,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:42:01	1.442.643,51	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:42:18	1.442.100,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:42:43	1.440.860,26	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:43:04	1.440.500,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:43:25	1.435.510,53	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:43:49	1.435.400,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:44:38	1.426.594,32	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:44:51	1.426.200,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:46:50	1.422.900,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido
05/03/2026 - 09:48:33	1.417.678,11	06.178.268/0001-02 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Válido
05/03/2026 - 09:49:00	1.417.200,00	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	06/03/2026 - 13:02:44	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	PROPOSTA_CE_Nº_01-26.pdf
Model	13/03/2026 - 15:34:28	08.842.136/0001-50 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	DOCUMENTOS_HABILITAÇÃO.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
16/03/2026 - 09:13	-	-

Classificação Parcial

LOTE 0001 - G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRACA ESPORTIVA VINICIUS CAVALIERI MILERI, SITUADA NO BAIRRO GURIRI, NO MUNICÍPIO DE



SAO MATEUS/ES, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS, PLANILHAS, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE PROCESSO.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	Arrematante	1.417.200,00
2º	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	06.178.268/0001-02	Classificado	1.417.678,11
3º	RENOVA CONSTRUÇOES LTDA	25.309.819/0001-66	Classificado	1.497.500,00
4º	ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	Classificado	1.550.000,00
5º	THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS	41.666.993/0001-12	Classificado	1.558.099,99
6º	BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	08.192.659/0001-07	Classificado	1.587.086,17
7º	EXATA CONSTRUTORA LTDA	34.662.024/0001-28	Classificado	1.649.499,67
8º	BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09.688.149/0001-80	Classificado	1.766.217,26

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
05/03/2026 - 09:04:01	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
05/03/2026 - 09:04:13	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
05/03/2026 - 09:04:14	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
05/03/2026 - 09:04:14	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
05/03/2026 - 09:04:27	Agente de Contratação	Cumprimento a todos os licitantes presentes. Declaro a sessão aberta, solicitando a oferta de desconto, visando uma proposta mais vantajosa para a municipalidade.
05/03/2026 - 09:04:32	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
05/03/2026 - 09:04:32	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
05/03/2026 - 09:05:09	Agente de Contratação	Solicito a devida atenção aos lances a serem formulados, que são de inteira responsabilidade da licitante que ofertar, e a exequibilidade de suas propostas.
05/03/2026 - 09:16:20	Sistema	O lote 0001 teve o lance de R\$ 16.500,00 cancelado pelo agente de contratação.
05/03/2026 - 09:16:20	Sistema	Motivo: O lance foi digitado equivocadamente com o valor de 16.500,00.
05/03/2026 - 09:16:49	Agente de Contratação	Licitantes, atentem-se a formulação e digitação de seus lances.
05/03/2026 - 09:51:00	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
05/03/2026 - 09:51:26	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23 - ME com lance de R\$ 1.417.200,00.
05/03/2026 - 09:57:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 06/03/2026.
05/03/2026 - 09:57:10	Sistema	Motivo: Solicito o envio da proposta de preços readequada, conforme valor finalizado na etapa de lances, juntamente com o cronograma físico financeiro e demais documentos técnicos (memória de cálculo, BDI e outros que se fizerem necessários), incluindo a COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS. O prazo para atendimento é de até 01 (um) dia útil. Ressalto que a presente diligência é pertinente a fase de análise e julgamento da proposta de preços, que será submetido a análise técnica do Setor de Engenharia, que possui a adequada expertise para a análise cabível ao presente caso.
05/03/2026 - 09:57:23	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 06/03/2026.
06/03/2026 - 11:34:38	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
06/03/2026 - 13:02:44	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/03/2026 - 14:17:16	Agente de Contratação	Acuso o recebimento dos documentos encaminhados em atendimento a diligência e informo que os mesmos estão sendo encaminhados ao Setor de Engenharia para a devida análise e emissão de parecer.
13/03/2026 - 14:13:53	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RELATÓRIO DE ENGENHARIA - CONC 001.26 - ESPORTES.pdf) em 13/03/2026 às 14:13.
13/03/2026 - 14:15:58	Agente de Contratação	Informo que foi anexado aos documentos da presente plataforma o Relatório com a análise elaborado pelo Setor de Engenharia, que concluiu pela classificação da proposta da empresa arrematante, conforme fundamenta no documento. Desta forma, daremos prosseguimento com o julgamento da proposta e abertura de diligência para a fase de habilitação.
13/03/2026 - 14:16:13	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
13/03/2026 - 14:16:21	Sistema	O fornecedor CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23 teve sua proposta aceita no lote 0001.
13/03/2026 - 14:16:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/03/2026 às 14:36.
13/03/2026 - 14:44:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 13/03/2026.
13/03/2026 - 14:44:11	Sistema	Motivo: Solicito o envio de todos os documentos de HABILITAÇÃO, conforme determinado em edital, a serem encaminhados no prazo de até 03 (três) horas úteis, podendo ser prorrogado por igual período, mediante manifestação do licitante.
13/03/2026 - 15:34:28	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.



16/03/2026 - 08:48:03	Agente de Contratação	Em análise aos documentos de habilitação encaminhados em atendimento a diligência, verifica-se que a licitante atendeu à todos os requisitos de habilitação determinados em edital pela Secretaria Mun. de Esportes. Desta forma, procederemos com a habilitação da empresa. Na sequência serão abertos os devidos prazos para manifestação de eventuais intenções de recurso.
16/03/2026 - 08:53:53	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23.
16/03/2026 - 08:53:55	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
16/03/2026 - 08:54:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/03/2026 às 09:13.
16/03/2026 - 09:14:11	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

RENATA ZANETE

Agente de Contratação

GABRIELLA OLIVEIRA BONOMO

Apoio

Josilayne Grigório de Azeredo

Apoio

Luan Reis dos Santos

Apoio

