

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de São Mateus
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte
Concorrência por Menor Preço - 000008/2026

UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 09.537.480/0001-07 - Endereço: Rodovia Gether Lopes de Farias - CEP: 29705390 - UF: ES - Município: - Telefone: (27) 3711-5592

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS ACESSÍVEIS E ECOLÓGICAS, DE MADEIRA, PARA PEDESTRES E PARA EMBARCAÇÕES NO BALNEÁRIO DE GURIRI, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES.					
	0001	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2,0 X 4,0 M, PADRÃO DER	N/C	N/C	8,00 M ²	R\$ 304,79	R\$ 2.438,32
	0002	ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO SEM BANHEIRO, DIM. 6,00 X 2,40M, INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND. 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELET. E 1 TOMADA TELEFONE. ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO	N/C	N/C	5,00 MÊS	R\$ 1.574,82	R\$ 7.874,10
	0003	Aluguel mensal container sanitário, incl porta, base, 2 pto luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torn., registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação	N/C	N/C	5,00 MEA	R\$ 1.510,87	R\$ 7.554,35
	0004	ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, isolamento térmico(teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	N/C	N/C	5,00 MÊS	R\$ 1.028,88	R\$ 5.144,40
	0005	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER LOCADO - PARA BARRACÃO DE OBRA	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 2.225,73	R\$ 6.677,19
	0006	Reservatório de poliestileno de 500L Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização)	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 2.019,51	R\$ 2.019,51
	0007	Rede de água com padrão de entrada d'água diam. 3/4, conf. Espec. Cesan, incl. Tubos e conexões para Rede de água com padrão de entrada d'água diam. 3/4, conf. Espec. Cesan, incl. Tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. O padrão a 25m, conf. Projeto (1 utilização)	N/C	N/C	25,00 M	R\$ 72,45	R\$ 1.811,25
	0008	REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATE BARRACÕES, QUADRO DE DISTR. REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATE BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	N/C	N/C	20,00 M	R\$ 613,27	R\$ 12.265,40



0009	REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO ENTRE CAIXAS, CONSIDERE REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZACAO)	N/C	N/C	25,00 M	R\$ 566,49	R\$ 14.162,25
0010	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO (MANUAL)	N/C	N/C	3.159,00 M²	R\$ 6,21	R\$ 19.617,39
0011	ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA	N/C	N/C	681,03 M²	R\$ 20,54	R\$ 13.988,36
0012	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMASOS. AF_01/2021	N/C	N/C	4.407,30 M²	R\$ 48,01	R\$ 211.594,47
0013	Escavacao manual para bloco de coroamento ou sapata Escavacao manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavacao para colocacao de formas). af_06/2017	N/C	N/C	4,20 M²	R\$ 144,63	R\$ 607,45
0014	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	N/C	N/C	95,25 M²	R\$ 26,35	R\$ 2.509,84
0015	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	N/C	N/C	57,15 M³	R\$ 645,36	R\$ 36.882,32
0016	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco ca-50 de 6,3 mm ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	N/C	N/C	423,36 KG	R\$ 25,97	R\$ 10.994,66
0017	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA ACO CA-60 DE 5,0 MM ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURACONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	N/C	N/C	149,69 KG	R\$ 29,67	R\$ 4.441,30
0018	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA P/ VIGA BALDRAME em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizacoes.	N/C	N/C	5,25 M²	R\$ 201,95	R\$ 1.060,24
0019	CORRIMAO DUPLO DE MADEIRA	N/C	N/C	644,00 M	R\$ 312,53	R\$ 201.269,32
0020	PASSARELAS DE MADEIRA ECOLOGICA PASSAGEM DE PEDESTRE	N/C	N/C	322,00 M	R\$ 2.160,76	R\$ 695.764,72
0021	PASSARELAS DE MADEIRA PASSAGEM DE EMBRACAOES	N/C	N/C	55,00 M	R\$ 6.812,41	R\$ 374.682,55
0022	MASTRO DE MADEIRA PARA APOIO DE SINALIZADOR	N/C	N/C	21,00 M²	R\$ 528,50	R\$ 11.098,50
0023	BANCOS DE MADEIRA	N/C	N/C	17,50 M	R\$ 628,20	R\$ 10.993,50
0024	Rampa de saida das passarelas de madeira	N/C	N/C	20,60 M	R\$ 1.720,27	R\$ 35.437,56
0025	DUCHA CASCATA EM ALUMINIO POLIDO 12 com braço de chuveiro (40 cm) 3/4 em aluminio polido, marca Prolazer ou equivalente	N/C	N/C	12,00 UN	R\$ 414,56	R\$ 4.974,72
0026	Ponto com registro de pressao (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	N/C	N/C	12,00 PT	R\$ 346,60	R\$ 4.159,20



0027	Tubo de PVC rígido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4), inclusive conexoes Tubo de PVC rígido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4), inclusive conexoes	N/C	N/C	120,00 M	R\$ 29,23	R\$ 3.507,60
0028	ESTRUTURA DE MADEIRA EM FORMATO DE CUBO DIMENSOES 100 X 40 X 40, COM LOCALIZADOR, INCLUINDO NUMERAL DE ALTO RELEVO (3 AO 16), COM PINTURA, CONFORME PROJETO - INSTALADA SOBRE MASTRO.	N/C	N/C	7,00 UN	R\$ 4.131,11	R\$ 28.917,77
0029	ESTRUTURA DE MADEIRA EM FORMATO DE PRANCHA para apoio da ducha, pintadas conforme indicacao do projeto, altura 2,60m, largura 0,60m e espessura de 0,15 m. Instalada na area de banho com previsao de passagem de tubulacao - conforme projeto	N/C	N/C	12,00 UN	R\$ 3.075,40	R\$ 36.904,80
0030	LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS)	N/C	N/C	952,00 M²	R\$ 1,73	R\$ 1.646,96
TOTAL DO LOTE						R\$ 1.771.000,00
					TOTAL DO VENCEDOR	R\$ 1.771.000,00

Valor Total: R\$ 1.771.000,00

